

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 25.02.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości, które przedstawia poniższy tekst :

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Stosownie do treści pkt. 7.5 SIWZ, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Prosimy o doprecyzowanie tego postanowienia SIWZ w następujący sposób: „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia”. Oczywiście jest bowiem, że Wykonawca może odpowiadać za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, nie zaś za wszelkie szkody, w tym również powstałe z przyczyn od Wykonawcy niezależnych.
2. Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 projektu umowy, Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót, zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie. Nadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
3. Stosownie do treści § 6 ust. 1 lit. a) i b) projektu umowy Wykonawca ma obowiązek wykonać polecenie Zamawiającego dotyczące zwiększenia, zmniejszenia zakresu robót przez pominięcie robót. Prosimy o wyjaśnienie, w jakich przypadkach Zamawiający wyda ww. polecenia? Zwracamy uwagę, iż stosownie do treści art. 140 ust. 1 PZP zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Prosimy o modyfikację § 18 ust. 1 lit. a) projektu umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 8 pkt.1a, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” Obecne brzmienie tego

postanowienia umożliwia Zamawiającemu odstąpienie od umowy również w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę nie rozpoczęcia robót bądź nie przystąpienia do odbioru terenu budowy, co nie znajduje uzasadnienia.

5. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane dołączenie do oferty wykazu stawek i narzutów wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu użytych do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
6. Prosimy o przekazanie kopii aktualnego pozwolenia na budowę.
7. Prosimy o przekazanie kopii aktualnej decyzji środowiskowej.
8. Prosimy o przekazanie kopii aktualnego pozwolenia na wycinkę drzew.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Ad. 1

Pkt. 7.5. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie : Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Ad. 2

Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Potwierdzamy również, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót, zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia.

Ad. 3

Analizując treść art. 630§1 Kodeksu Cywilnego należy stwierdzić, że „roboty dodatkowe” to roboty objęte przedmiotem zamówienia ale nie występujące w zestawieniu robót będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego i nie są one tożsame z zamówieniami dodatkowymi z art. 67 ust. 1 pkt.6. Nie koliduje to z zapisami art. 140 ust. 1.

Ad. 4

Par. 18 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie : Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 8 pkt. 1a, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, iż nie jest wymagane dołączenie do oferty wykazu stawek i narzutów wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu użytych do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Ad. 6

Kopia aktualnego pozwolenia na budowę zostanie przekazana przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.

Ad. 7

Kopia aktualnej decyzji środowiskowej zostanie przekazana przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.

Ad. 8

Kopia aktualnego pozwolenia na wycinkę drzew zostanie przekazana przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.