

WYKONAWCY**Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Linia-Tłuczewo Etap 3 od 7+687 km do 8+645 km.**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości, które przedstawia poniższy tekst :

Wykonawca I**PYTANIE**

Dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Linia-Tłuczewo Etap 3 od 7+687 km do 8+645 km”

W związku z zainteresowaniem wykonawstwa zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Linia-Tłuczewo Etap 3 od 7+687 km do 8+645 km”. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości, których treść zamieszczono poniżej:

W kosztorysie ofertowym branży teletechnicznej w pozycji dot. zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej jest 33m, gdzie w projekcie wykonawczym i na planach sytuacyjnych jest w sumie 78m.

Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Wykonawca II

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Linia- Tłuczewo Etap 3 od 7+687 km do 8+645 km”.

W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg, Eurovia Polska S.A., Oddział Pomorski zwraca się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W pozycji dotyczącej chodnika z płyt chodnikowych dla warstwy z płyt z guzkami 40x40 i płyt chodnikowych 50x50 przyjęta jest łączna ilość 149 m², a cenę jednostkową należy rozbić na ułożenie płyt 40x40 i płyt 50x50. Jednak zgodnie z kosztorysem każdą z tych cen jednostkowych należy przemnożyć przez 149 m², co jest błędne. Zwracamy się o korektę tej pozycji i wyraźne rozbić ilości na dwa asortymenty robót.
2. Na jaką odległość należy skalkulować wywóz materiałów z rozbiórki ?
3. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz na wycinkę drzew?
4. Dotyczy pozycji KO związanej z wykonaniem koryta. Zwracamy się o podanie na jaką głębokość należy wykonać koryto.
5. W KO brak pozycji związanej z ułożeniem krawężnika kamiennego przy zatoce autobusowej. Zwracamy się o uzupełnienie.

Wykonawca III

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 projektu umowy, Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania tych robót w ramach umówionego wynagrodzenia, a Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót, zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
3. Stosownie do treści § 6 ust. 1 lit. a) i b) projektu umowy Wykonawca ma obowiązek wykonać polecenie Zamawiającego dotyczące zwiększenia, zmniejszenia zakresu robót oraz pominięcia robót. Prosimy o wyjaśnienie, w jakich przypadkach Zamawiający wyda ww. polecenia? Zwracamy uwagę, iż stosownie do treści art. 140 ust. 1 PZP zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Prosimy o przekazanie kopii aktualnego pozwolenia na budowę.
5. Prosimy o przekazanie kopii aktualnej decyzji środowiskowej.
6. Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na wycinkę drzew.
7. Proszę o potwierdzenie, że nie jest wymagane na etapie składania oferty przedkładanie zestawienia cen jednostkowych materiałów i sprzętu wraz z wykazem stawek i narzutów.
8. Proszę o przekazanie kopii aktualnych wytycznych TP S.A. STTNREDU/400/08 wydanych z 11.08.2008r., gdyż straciły ważność 12.06.2009r.
9. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma podstaw do żądania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy wymienionych w wytycznych technicznych Telekomunikacji Polskiej Pismo Nr STTNREDU/400/08 z dnia 11.08.2008r:
Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada:
 - certyfikat jakości, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,
 - udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,
 - referencje za okres ostatniego roku Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP utrzymującego i eksploatującego infrastrukturę TP na danym terenie – strefie utrzymaniowej.Zamawiający podpisuje umowę z Wykonawcą i to on jest odpowiedzialny za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. W kosztorysie ofertowym w dziale D-08.02.01 „Chodnik z płyt chodnikowych betonowych” występują dwie pozycje, dla których w kolumnie 4 – ilość występuje suma ilości pozycji a następnie w kolumnie 5 i 6 na nowo są rozdzielone. Proszę o informację czy do wyceny każdej z tych pozycji przyjmować ilość 149, czy jest to ilość wynikająca ze zsumowania dwóch pozycji.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Wykonawca I

Ad.1

Poprawna ilość rur osłonowych typu Arot dla ETAPU III wynosi 33 m.

Wykonawca II

Ad. 1

Wykonano korektę pozycji dotyczącej konstrukcji nawierzchni chodnika – ilości poszczególnych robót zostały rozbite.

Ad. 2

Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć na odległość 24 km.

Ad. 3

Kopia aktualnego pozwolenia na wycinkę drzew oraz kopia aktualnego pozwolenia na budowę zostaną przekazane przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.

Ad. 4

Koryto należy wykonać na głębokość istniejącej konstrukcji nawierzchni, której grubość wynosi:

- 20 cm: na odcinkach od km 1+220 do km 1+530 oraz od km 2+035 do km 2+178

- 10 cm: na odcinku od km 1+530 do 2+035

Ad. 5

Kosztorys ofertowy został uzupełniony o pozycję związaną z ułożeniem krawężnika kamiennego.

Wykonawca III

Ad. 1

Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Potwierdzamy również, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót, zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie.

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia.

Ad. 3

Analizując treść art. 630§1 Kodeksu Cywilnego należy stwierdzić, że „roboty dodatkowe” to roboty objęte przedmiotem zamówienia ale nie występujące w zestawieniu robót będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego i nie są one tożsame z zamówieniami dodatkowymi z art. 67 ust. 1 pkt.6. Nie koliduje to z zapisami art. 140 ust. 1.

Ad. 4

Kopia aktualnego pozwolenia na budowę zostanie przekazana przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.

Ad. 5

Kopia aktualnej decyzji środowiskowej zostanie przekazana przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.

Ad. 6

Kopia aktualnego pozwolenia na wycinkę drzew zostanie przekazana przed podpisaniem umowy Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia przetargu będzie realizował zamówienie.

Ad. 7

Zamawiający potwierdza, iż nie jest wymagane na etapie składania ofert zestawienie cen jednostkowych materiałów oraz sprzętu wraz z wykazem stawek i narzutów.

Ad. 8

Wytyczne techniczne TP S.A. STTNDREDU/4000/08 zostały uwzględnione w terminie ich ważności co potwierdza uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej nr 66656 z dnia 25.08.2008 r.

Ad. 9

Potwierdzamy

Ad. 10

149 m² jest to ilość wynikająca ze zsumowania dwóch pozycji. Wykonano korektę pozycji dotyczącej konstrukcji nawierzchni chodnika-ilości poszczególnych robót zostały rozbite.

W załączeniu przesyłamy poprawiony kosztorys ofertowy (dot. poz. D-08.01.02 oraz D-08.02.01), który należy załączyć do oferty.