

WYKONAWCY

**DOT: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PT.:
PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1438G
ŻELAZNO - MIERZYNO - KOSTKOWO - BOLSZEWO ”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że do Zamawiającego dnia 02.04.2010 r. wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości, które przedstawia poniższy tekst :

W nawiązaniu do Waszego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego jw. uprzejmie proszę o zmianę wymaganego w SIWZ terminu wykonania ww. zadania w części dotyczącej zadania nr 2, względnie o wprowadzenie możliwości składania ofert częściowych dla każdego z zadań nr 1 ÷ 3.

UZASADNIENIE

Zadania nr 1 i 3 (remont odcinków drogi) będą prowadzone w trybie „na zgłoszenie”, co powoduje, iż ogłoszony przez Państwa termin wykonania robót jest realistyczny. Inaczej sprawa się ma w przypadku zadania nr 2, gdzie nie ma jasności, iż uda się również taki uproszczony tryb zachować. W przypadku realizacji inwestycji drogowych „w pełnej procedurze” nie ma możliwości (z przyczyn formalno-prawnych) wykonania w wymaganym przez Państwa okresie dokumentacji dla zadania nr 2.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Inwestor nie zmieni terminu wykonania realizacji zadania oraz nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zadanie nr 2 przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Lisewa Gniewińskiego przez miejscowość Kostkowo o długości ok. 2,1 km należy zaprojektować w granicach istniejącego pasa drogowego w trybie zgłoszenia robót zachowując pozostałe warunki SIWZ.