

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont - odnowę drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do m. Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 25.05.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

Dotyczy: „Remont-odnowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do m. Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G”
Numer sprawy: ZP-11/2012

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto wykonawcy.
2. Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 1 rok.
3. W nawiązaniu do treści § 8 ust. 2 lit. j) wzoru umowy, przewidującego konieczność udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego podczas realizacji zadania, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jakichkolwiek zakłóceń lub opóźnień w realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem powstałych w związku z udostępnieniem terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego, termin wykonania niniejszego zadania ulegnie stosownemu wydłużeniu. Skutki braku współdziałania ze strony ww. wykonawców nie obciążają wykonawcy zadania objętego niniejszym postępowaniem. Prosimy o wskazanie, czego mają dotyczyć roboty wykonywane przez innych wykonawców na terenie budowy podczas realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem.
4. W nawiązaniu do treści § 13 ust. 1 lit. a), b) i e) wzoru umowy, prosimy o zastąpienie odpowiednio słowa: „opóźnienie” słowem „zwłoka”. Zgodnie z zasadą prawa zobowiązań wyrażoną w art. 471 kc, wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie winy. Pojęcie opóźnienia jest kategorią obiektywną, niezależną od winy wykonawcy. W związku z powyższym, kara umowna – stanowiąca surogat odszkodowania – winna zostać zastrzeżona na wypadek opóźnienia powstałego z przyczyn zależnych od wykonawcy, które w języku prawnym nazywane jest „zwłoką”.

5. W nawiązaniu do treści § 13 ust. 1 lit. c) wzoru umowy, prosimy o zastąpienie słów: „za spowodowanie przerwy” słowami: „za spowodowanie nieuzasadnionej technologicznie przerwy”. Nie każda przerwa wykonawcy w realizacji robót jest związana z nienależytym wykonaniem zobowiązań wykonawcy. Przerwy uzasadnione technologicznie nie mogą podlegać karze umownej.
6. W nawiązaniu do treści § 15 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07).

1. Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy.
2. Potwierdzamy, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 1 rok.
3. Zamawiający nie planuje w czasie realizacji robót udostępniać terenu budowy innym Wykonawcom w celu realizacji kolejnych inwestycji. Mogą to być jedynie roboty budowlane o niewielkim znaczeniu, których nie można było wcześniej przewidzieć, np. zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia kolizji czy awarii. W takim przypadku Wykonawca powyższych robót zawsze realizuje prace w uzgodnieniu z generalnym Wykonawcą, któremu Zamawiający przekazał teren budowy. Jeżeli prace te będą miały wpływ na wykonywanie inwestycji, to Zamawiający umożliwi przedłużenie terminu wykonania umowy.
4. Treść § 13 ust. 1 lit. a), b) i e) projektu umowy nie zmieniamy i pozostawiamy w stanie pierwotnym.
5. Treść § 13 ust. 1 lit. c) projektu umowy nie zmieniamy i pozostawiamy w stanie pierwotnym.
6. Potwierdzamy, że w treści § 15 ust. 1 projektu umowy chodzi zamawiającemu o wady istotne.