ZP-7/2013 Puck, dnia 10.04.2013 r.

WYKONAWCY

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Pucku informuje, ze do siedziby Zamawiajgcego wptynety 3 zapytania do przetargu
na remont drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Wiadystawowo-tebcz-Starzyno na
odcinkach w km 4+158 do 4+926 oraz od 5+317 do 7+326

Zapytanie 1

1. Brak w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczacych wjazdow publicznych na ul. Hetmanskiej.
Prosze o uzupehnienie.

2. Czy w pozycji nr 16 kosztorysu ofertowego nalezy uwzgledni¢ korytowanie, tzn. wykonanie
wykopéw pod koryto nawierzchni drogowej, czy tylko  profilowanie i zaggszczenie koryta?

3. Co nalezy wyceni¢ w pozycji nr 39 kosztorysu? Prosze o rozbicie tej pozycji.

4. Prosze o podanie szczeghléw regulacji wysokosciowej bram wjazdowych z pozycji nr 40
kosztorysu ofertowego. Il takich regulacji nalezy wykonac?

5. Cazy rozbiorki z pozycji nr 2-8 kosztorysu to tylko rozbiorki nawierzchni czy réwniez podbudow?
Jezeli réwniez podbudéw prosz¢ o podanie ich rodzaju i grubosci.

6. Czy w pozycji nr 9 kosztorysu nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiorke taw betonowych?

Kto jest wiascicielem materialéw z rozbiorki?

8. Brak z kosztorysic ofertowym pozycji dotyczace) wywozu gruzu z rozbibrek. Proszg o
uzupehienie.

~3

Odpowiedzi:

Ad. 1

Ulica Hetmanska jest poza zakresem remontu.

Ad. 2

Nalezy uwzglednic¢ profilowanie i zageszczanie koryta. Wykopy ujeto w pozyciji 15.

Ad. 3

W pozycji 39 nalezy uwzgledni¢ catoS¢ prac zwigzanych z regulacjg armatury sieci
uzbrojenia terenu znajdujacych sie w zakresie inwestycji. Wykonawca samodzielnie okresli
szczegbtowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowej remontu drogi i wizji
lokalnej.

Ad. 4

Pozycja 40 dotyczy catosci prac zwigzanych z ewentualng regulacjg wysokosciowag bram
wjazdowych. Wykonawca samodzielnie okresli szczegdtowy zakres prac na podstawie
dokumentacji projektowej remontu drogi i wizji lokalne;.

Ad. 5

Rozbiorki dotycza catosci istniejgcych konstrukcji, rowniez z podbudowami. Inwestor nie wie
jakie sg grubosci podbuddw.

Ad. 6

Tak

Ad. 7

Wiascicielem piyt chodnikowych oraz kostki betonowej jest Inwestor. Pozostale elementy
z rozbiorki nalezg do Wykonawcy.

Ad. 8

Wywo0z gruzu z rozbiorek nalezy ujgé w poszczegdlnych punktach kosztorysu dotyczacych
rozbiorki elementoéw drog, ogrodzen i przepustow.



Zapytanie 2

1. Wykonawca prosi o potwierdzenie prawidtowej ilodci oraz jednostkl oblarowe;]
kosztorysu ofertowego pozycii nr 39 ( Armatura sieci uzbrojenia terenu do
requlacji wysokoéclowej) oraz nr 40 ( Regulacja wysokosciowa bram
wjazdowych) 2

2. Czy w pozycjl kosztorysu ofertowego pozycji nr 39 ( Armatura sieci uzbrojenia
terenu do regulacji wysokosciowej) oraz nr 40 ( Regulacja wysokosciowa bram
wijazdowych) nie nalezy przyjaé jako jednostke obmiarows ,sztuke”)

Odpowiedzi:

Ad.1

Potwierdzam prawidlowosc¢ ilosci oraz jednostki obmiarowej kosztorysu ofertowego pozycji
nr 39 oraz nr 40.

Ad. 2

Nie



Zapytanie 3:

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy ,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia
2004 r. prosimy o wyjasnienie watpliwosci:

1. W nawigzaniu do tresci Rozdz. VI lit. C) pkt. 2) SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze pod
pojeciem robdt ,najwazniejszych” nalezy rozumie¢ roboty spelniajace wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w tresci Rozdz. V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w ilosci niezbgdnej do wykazania spetniania
ww., warunku. o

. W nawigzaniu do tresci Rozdz. VI lit. C) pkt. 1) SIWZ, w zwiazku z trescig V ust. 1 pkt. 2
SIWZ oraz zamieszczeniem przez Zamawiajacego w tresci zataeznika nr 6 zapisu, iz formularz ten
obejmuje ,,wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
wiedzy 1 doswiadczenia” prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty
wykazu robot budowlanych obejmujacego wylacznie roboty spetniajace wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w tresci Rozdz. V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w ilosci niezbednej do wykazania spetniania
tego warunku.

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz odmienna, niz wskazana powyzej,
interpretacja ww. zapisow SIWZ prowadzitaby do absurdalnego wniosku, iz w celu wykazania
spefniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia, Wykonawca winien
sporzadzic i zalaezy¢ do oferty petny wykaz wszystkich robot wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert. Taki wymog bylby nie tylko nieproporcjonalny do
przedmiotu zamOwienia, ale takze dyskryminowatby czgs¢ potencjalnych wykonawcow, ktorymi sa
duze firmy budowlane. Duze firmy budowlane realizujace roboty budowlane na terenie catego kraju
wykonaly bowiem w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert ogromna
ilos¢ robot budowlanych (liczonych nawet w tysigcach), w tym takze bardzo duzg ilos¢ robot
spelniajacych wymog wskazany przez Zamawiajacego w tresci SIWZ. W konsekwencji, postawienie
takiego warunku skutkowatoby koniecznoscia skladania przez takich wykonawcow wraz z oferta
kilkuset stronicowych wykazow robdt wraz z wymaganymi po$wiadczeniami (nawet tylko
najwazniejszymi), co skutkowatoby skladaniem przez takich wykonawcéw wielokilogramowych
ofert. Oczywistym jest, iz koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego wszechstronnej analizy
takich dokumentow znaczgco wydtuzylaby postepowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia. Wykonawca pragnie zwréci¢ uwage Zamawiajacego, iz zgodnie z trescig opinii UZP
(http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2453) mozliwos¢ zadania przez Zamawiajacego pelnego
wykazu wszystkich robot zrealizowanych przez wykonawcg nie jest obowiazkiem, ale uprawnieniem
Zamawiajacego i ma z jednej strony na celu umozliwienie dokonania oceny spelniania przez
wykonawcg warunkow udzialu w postgpowaniu, a z drugiej strony umozliwic wykonawcy
udowodnienie zdolnosci do wykonania zamdwienia. Majac na uwadze cel ww. uregulowania,



przepisy rozporzadzenia wprost uprawniajg Zamawiajgeego do okreSlenia zakresu wykazu,
stosownie do okolicznoéci danego postepowania. W opinii UZP wskazuje bowiem, iz ,.Zgodnie z § 1
ust, 4, zamawiajacy ma uprawnienie doprecyzowania robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych
dotyczy obowiazek wskazania przez wykonawce w wykazie lub doprecyzowania zakresu sktadanych
poswiadczen. Tym samym, przepis ten umozliwia sprecyzowanie przez zamawiajacego zakresu
przedmiotowego wykazu robdt, ale takze wykazow glownych dostaw lub ustug charakteryzujacych
sie okreslonymi przez zamawiajacego cechami, ktdre s dla niego istotne z punktu widzenia
przyszlej realizacji danego zaméwienia, a takie zakresu zadanych poswiadezen. Doprecyzowanie
zadanych dokumentéw powinno zosta¢ dokonane w sposob obiektywny i niedyskryminacyjny, tak
by nie ograniczaé w sposob nieuzasadniony wykonawcom prawa do wykazania spefniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.” W niniejszym przypadku celowym i
uzasadnionym byloby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zadanego wykazu i
dokumentdw potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robét spetniajacych warunki Zamawiajgcego,
w ilosci niezbednej do wykazania spefniania tychze warunkow.

Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz przedstawiona w tresci pytania interpretacja zapisow
SIWZ jest ponadto zgodna z dyspozycja przepisu § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia
19.02.2013 . w sprawie dokumentow, jakich moze z3da¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty moga by¢ skladane, zgodnie z kidrym Zamawiajacy moze w sposob
obiektywny i niedyskryminacyjny okresli¢ roboty budowlane, ktorych dotyczy obowigzek wskazania
w wykazie lub przedlozenia poswiadczef, w celu zweryfikowania.. rzetelnosci, kwalifikacji,
efektywnosci i do$wiadczenia wykonawcy. W ninigjszym przypadku celowym i uzasadnionym
byloby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu zadanego wykazu i dokumentow
potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robot spekniajacych warunki Zamawiajacego, w ilosci
niezbednej do wykazania spefniania tychze warunkow.

E Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ calg dokumentacjg projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzaja wykonawcy.

s Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty, o ktorej mowa w pkt. XII SIWZ i § 4 ust. 5
projektu umowy, pozostaje stata w zakresie robot ujetych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ,
natomiast nie obejmuje robt tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylcznie
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii,
nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczeg6lnosci
wynikajacych z bledow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku Kkoniecznosci
wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji

projektowej lub kosztv niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140
2



ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamowienia
w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu
zamdwienia objetego ceng oferty.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogl realizowac robot, a w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

9. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

10.  Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledoéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawg
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww.
okoliczno$ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

11.  Prosimy o potwierdzenie, z¢ w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majgcej
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy
brutto.

12.  Zwracamy uwagg, ze zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje sig istotnych zmian postanowiefi
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy,
chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu 0 zaméwieniu
lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz kreslit warunki takiej zmiany. Prosimy
zatem o wprowadzenie do treci pkt. XVI SIWZ i wzoru umowy zapiséw przewidujacych, ze
Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace przypadki zmiany umowy:

a) W zakresie terminu realizacji umowy:

. wykonanie robot zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy;

. koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa;

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

. koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa;

13. W nawigzaniu do treSci § 3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze terminem
wykonania przedmiotu umowy jest data zgloszenia gotowosci do odbioru wykonanych robot.

14, W nawigzaniu do postanowienia pkt. XVI ust. 3 SIWZ oraz § 4 ust. 2 projektu umowy
prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie
brutto.



Odpowiedzi:

Ad. 1
Potwierdzamy
Ad. 2
Potwierdzamy
Ad. 3
Potwierdzamy
Ad. 4
Potwierdzamy
Ad. 5
Potwierdzamy

15. W nawigzaniu do postanowienia § 6 ust. 5 i 6 projektu umowy prosimy o wyjasnienie, na
jakim etapie znajduje si¢ procedura uzyskiwania przez Zamawiajacego dofiriansowania, o ktérym
mowa w tych postanowieniu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje
calg kwotg niezbedng do wywigzania si¢ ze zobowiazan umownych i zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia.

16. W nawigzaniu do tresci § 13 ust. 1 lit. a), b) i €) wzoru umowy, prosimy o zastgpienie
odpowiednio stéw: ,.opéZnienia” stowami ,zwloki”. W uzasadnieniu wskazujemy, iz nie kazde
opoznienie wynika z okolicznosci zaleznych od wykonawcy, zatem nie kazde opdznienie jest
jednoznaczne z niewlasciwym wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg
ogolna wyrazong w art. 471 ke, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania powstate wskutek okolicznosci, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢. Tym samym, prawo Zamawiajacego do naliczenia kary umownej (stanowiacej
surogat odszkodowania) powinno zosta¢ ograniczone do przypadkéw opdznienia powstalego z
przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (tj. przypadkéw zwioki). Wykonawca nie
powinien ponosi¢ ryzyka zastosowania kar umownych zastrzezonych na t¢ okoliczno$é¢ w kazdym
przypadku powstania opdznienia niezaleznego od wykonawcy.

17. W nawigzaniu do tresci § 17 ust. 6 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze okres
rekojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 § 1 K.c.

18. W nawiazaniu do tresci § 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze termin
wyznaczony na usuwanie wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
bedzie uwzglednial mozliwosci techniczne, warunki atmosferyczne oraz wymogi bezpiecznego
wykonywania prac i nie bedzie krétszy niz 14 dni.

19. W km 54340, strona lewa, zaprojektowany jest przystanek autobusowy. Wedhug przekroju
powinien by¢ zastosowany krawgznik kamienny oraz ptytki z guzkami, co nie jest uwzglednione w
przedmiarach. Prosz¢ o wskazanie rozwiazania.

20.  Na wjazdach jako element zamykajacy zastosowano obrzeze betonowe. Wedlug przekrojow
obrzeze jest na podsypce cementowo piaskowej. Takie rozwigzanie nie zapewni trwato$ci elementu.
Prosimy o potwierdzenie przyjetej technologii.

21.  Prosimy o udostepnienie projektu odmulenia rowow.
22.  Czgs¢ rowdw przewidzianych do odmulenia i czg$¢ poboczy jest zarosnietych krzewami.

Czy przedmiotem zamOwienia jest rowniez usunigcie krzewow? Prosimy o wskazanie ilosci
krzewow do wycigcia, w celu wykonania prawidtowej wyceny robot.



Ad. 6

Potwierdzamy

Ad. 7

Potwierdzamy

Ad. 8

Potwierdzamy

Ad. 9

Potwierdzamy

Ad. 10

Potwierdzamy

Ad. 11

Potwierdzamy

Ad. 12

Przypadki, w ktérych Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy zostaty dokladnie opisane
w rozdziale XVI Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Ad. 13

Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.
Ad. 14

Potwierdzamy

Ad. 15

Zamawiajacy dysponuje calg kwotg niezbedng do wywigzania sie zobowigzan umownych
i zapfaty naleznego wynagrodzenia.

Ad. 16

Zamawiajgcy pozostawia zapisy paragrafu 13 ust. 1 lit. a), b) i €) wzoru umowy bez zmian.
Ad. 17

Potwierdzamy

Ad. 18

Paragraf 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy moéwi o zapewnieniu nadzoru inwestorskiego.

Ad. 19

Przy przystanku nalezy zastosowac rozwigzanie jak przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (peron z kostki betonowej obramowany obrzezem). Zakres tych roboét jest
ujety w przedmiarze.

Ad. 20

Na wjazdach jako element nalezy zastosowac kraweznik betonowy na tawie z oporem
(konstrukcja nr 8). Odpowiednio skorygowano przedmiar.

Ad. 21

Oczyszczenie istniejgcych rowdw nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg D-06.04.01.

Ad. 22

Zakres robot zwigzanych z oczyszczaniem rowdw okresla specyfikacja D-06.04.01.
Wykonawca samodzielnie okre$li szczegbtowy zakres prac na podstawie dokumentacji
projektowej remontu drogi i wizji lokalne;.



