
 
ZP - 25/2014                                                                              Wejherowo, dnia 30.06.2014 r. 
    
 
                                                                                           WYKONAWCY 
           
 
 

Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1509G 
Władysławowo - Łebcz - Starzyński Dwór - Starzyno - etap II w km 0+000 do 2+200. 
 

 
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 

informuje, że dnia 26.06.2014  r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie 
następujących wątpliwości: 

1.  W nawiązaniu do postanowienia § 15 ust. 1 pkt. a) i b) projektu umowy prosimy                     
o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”. Obecne brzmienie tego 
postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej również w 
przypadku, gdy opóźnienia w realizacji robót nastąpią z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co nie 
znajduje żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) 
wynika z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest 
jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. 
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, 
prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat 
odszkodowania) powinno zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego 
z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). 
Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych 
na tę okoliczność w każdym przypadku powstania przekroczenia terminu 
niezależnego od wykonawcy.  

2. Wykonawca   wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie honorował referencje 
jako dowód wykonania robót budowlanych. Wykonawca wskazuje, iż referencje są              
w istocie poświadczeniami, bowiem poświadczają określony stan rzeczy oraz 
wskazane okoliczności faktyczne. Poświadczenia różni od referencji tylko to, iż 
referencje zawierają w sobie dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujący na fakt 
wykonania danych robót budowlanych, a ich podstawową funkcją jest  poświadczenie 
określonego stanu faktycznego.  

3.   W związku z żądaniem Zamawiającego  wskazania w ofercie części zamówienia, 
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,  prosimy o potwierdzenie, iż 
oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia 
przewidzianych do powierzenia  podwykonawcom robót budowlanych. 

4.   W nawiązaniu do postanowienia Rozdz. VI Pkt C ppkt c.2) w zw. z Rozdz. V Pkt. 1 
ppkt 2)SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty 
wykazu robót, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego 
warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego 
warunku (a zatem obejmującego co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym 
zakresie, złożoności, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont 



drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej i wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł 
brutto każda). 

5.   Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wraz z kosztorysem ofertowym przedkładać 
zestawienia stawek i narzutów (Kz, Kp, Z), cenników robocizny, materiałów, sprzętu                       
i transportu przyjętych przy kalkulacji ceny ofertowej. 

6.   Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 1 rok. 

7.   Prosimy o przekazanie aktualnej kopii decyzji środowiskowej. 

8.   Prosimy o informację czy inwestycja będzie prowadzona w ramach zgłoszenia robót 
budowlanych czy też Zamawiający udostępni wykonawcy zezwolenie na realizacje 
inwestycji drogowej. 

9.   Prosimy o potwierdzenie, że dla poz. 4 kosztorysu ofertowego dla utwardzania 
poboczy DP nr 1509G ilość = 0 kpl  dla rozbiórki i ponownego ustawienia znaków 
drogowych. 

10.  Prosimy o przekazanie kopii decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

11.  W nawiązaniu do pkt 3.5 Projektu zagospodarowania terenu prosimy o przekazanie 
uzgodnień branżowych z właścicielami uzbrojenia terenu. 

12.  W nawiązaniu do Rozdz. XVI ust 3 prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do przedmiotu 
zamówienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto. 

 
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 

       Ad. 1  
       Zapisy par. 15 ust. 1 lit. a-c oraz lit e) projektu umowy pozostają bez zmian.  
       Ad. 2 
       Potwierdzamy 
       Ad. 3 
       Nie potwierdzamy, co wynika z zapisów par. 11 ust. 13 umowy.  
       Ad. 4  
       Potwierdzamy. 
       Ad. 5  
       Potwierdzamy. 
       Ad. 6  
       Potwierdzamy. 
       Ad. 7 
       Decyzja środowiskowa nie jest wymagana. 
       Ad. 8   
       Inwestycja będzie prowadzona w ramach zgłoszenia robót. 
       Ad. 9 
       W pozycji nr 4 kosztorysu powinna być podana ilość 1,00. Skorygowany kosztorys 

ofertowy w załączeniu.  
      



      Ad. 10 
      Zadanie nie obejmuje wycinki drzew, natomiast na wycinkę krzewów i gałęzi nie jest  

wymagana decyzja.   
      Ad. 11 
      Zgodnie z zapisem pkt. 3.5: “należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia 

zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni”. Jeżeli gestor będzie 
wymagał zabezpieczenia sieci to należy uzgodnić i wykonać zabezpieczenie zgodnie                     
z jego wymaganiami.  

      Ad. 12 
      Potwierdzamy 
 
        
 
 
        

 

 

  

 


