

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1505G na odcinku przebiegu przez m. Sławoszyno, gm. Krokowa.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniach 01-03.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Zapytania nr 1

1. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość, jakiego rodzaju materiały z rozbiórki jest własnością Zamawiającego i na jaką odległość należy je wywieźć (materiały które nie należy ponownie ustawić).
2. W nawiązaniu do poz. 7, 9, 10 i 11 kosztorysu ofertowego prosimy o potwierdzenie, że ponowne ustawienie elementów dotyczy tych z rozbiórki i nie są to nowo zakupione elementy/materiały.
3. W nawiązaniu do §4 ust 2 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że w wyniku urzędowej stawki podatku VAT zmiana ulegnie wartość brutto wynagrodzenia umownego.
4. W nawiązaniu do Rozdz. XVI ust 3 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji robót ulega przedłużeniu na skutek przedłużenia się terminu wydania stosownej decyzji/pozwolenia przez organy administracyjne oraz w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej.
5. Prosimy o uzupełnienie powołania się na stosowny paragraf umowy w § 11 ust. 22 i w ust 24. projektu umowy.
6. W nawiązaniu do §19 ust. 6 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 1 rok.
7. Prosimy o przekazanie kserokopii aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.
8. Prosimy o przekazanie kserokopii aktualnej decyzji środowiskowej.
9. Prosimy o przekazanie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.
10. W nawiązaniu do §20 ust. 1e) projektu umowy, prosimy o przekazanie SST dla branży drogowej i sanitarnej.
11. Prosimy o przekazanie uzgodnień branżowych z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
13. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy do oferty przedkładać zestawienie stawek i narzutów wraz z cennikami podstawowych materiałów, sprzętu, transportu i robocizny.
14. W nawiązaniu do postanowienia § 15 ust. 1 lit. a) projektu umowy prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”. Obecne brzmienie tego

postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej również w przypadku, gdy opóźnienia w realizacji robót następują z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezależnego od wykonawcy.

15. W nawiązaniu do treści § 11 ust. 23 pkt. 3) projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że pojęcie braku zapłaty wszystkich zobowiązań finansowych podwykonawcy nie obejmuje przypadku wstrzymania części wynagrodzenia podwykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękopisów i gwarancji na roboty podwykonawcze i w takim wypadku zapis o potrąceniu z wynagrodzenia wykonawcy i dokonaniu bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy nie znajdzie zastosowania.

Zapytania nr 2

Wg opisu technicznego branża odwodnienie drogi integralną częścią dokumentacji projektowej są następujące rysunki:

- 1 KD.1.1. Plan sytuacyjny rzek i kanałów kanalizacji deszczowej (arkusz 1) 1:500
- 2 KD.1.2. Plan sytuacyjny rzek i kanałów kanalizacji deszczowej (arkusz 2) 1:500
- 3 KD.2.1. Profil kanałów i zlewnia nr 1 1:100/1:500
- 4 KD.2.2. Profile przykanalików i zlewnia nr 1 1:100/1:500
- 5 KD.2.3. Profil kanałów i zlewnia nr 2 1:100/1:500
- 6 KD.2.4. Profile przykanalików i zlewnia nr 2 1:100/1:500
- 7 KD.3.1. Szczegóły studni i wpustu 1:20
- 8 KD.3.2. Szczegóły góbsypki ---
- 9 KD.3.2. Szczegóły wylotu prefabrykowanego ---

Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego zawiera tylko opis bez w/w. rysunków. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w rysunki w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na w/wym. zadaniu wykonanie 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia byłby krótszy niż w tym okresie, o podobnym zakresie, z czego, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont dróg (ulic) wraz z budową, przebudową, remontem kanalizacji deszczowej i wartości nie mniejszej niż 2 miliony złotych brutto łącznie.

Zapytania nr 4

1. W nawiązaniu do postanowienia § 15 ust. 1 pkt. a) i b) projektu umowy prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”. Obecne brzmienie tego postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej również w przypadku, gdy opóźnienia w realizacji robót następują z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezależnego od wykonawcy.
2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie honorował referencje jako dowód wykonania robót budowlanych. Wykonawca wskazuje, iż referencje są w istocie poświadczeniami, bowiem poświadczają określony stan rzeczy oraz wskazane okoliczności faktyczne. Poświadczenia różni od referencji tylko to, iż referencje zawierają w sobie dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujący na fakt wykonania danych robót budowlanych, a ich podstawową funkcją jest poświadczenie określonego stanu faktycznego.
3. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych.
4. W nawiązaniu do postanowienia Rozdz. VI Pkt C ppkt c.2) w zw. z Rozdz. V Pkt. 1 ppkt 2) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego warunku (a zatem obejmującego co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie, złożoności, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i wartości nie mniejszej niż 2 miliony zł brutto każda).
5. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wraz z kosztorysem ofertowym przedkładać zestawienia stawek i narzutów (Kz, Kp, Z), cenników robocizny, materiałów, sprzętu i transportu przyjętych przy kalkulacji ceny ofertowej.
6. Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 1 rok.

Zapytania nr 5

1. Czy Zamawiający dysponuje projektem elektrycznym zasilania przepompowni i prośba o uzupełnienie.
2. Czy Zamawiający udostępnił stronie internetowej kompletną dokumentację techniczną sieci deszczowej i brak części rysunkowej.
3. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną konstrukcji i sterowania przepompowni ścieków.
4. Czy przebudowa sieci wodociągowej jest w zakresie objętym postępowaniem przetargowym

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Ad. 1

Wagaści Zamawiającego jest kostka betonowa w ilości zgodnej z kosztorysem ofertowym. Materiały należy składować na Obwodzie Drogowym w Śawoszynie (odległość do 1 km).

Ad. 2

Potwierdzamy

Ad. 3

Potwierdzamy

Ad. 4

Potwierdzamy

Ad. 5

Par. 11 ust. 22 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

Par. 11 ust. 24 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Ad. 6

Potwierdzamy

Ad. 7

Załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stronie Zamawiającego).

Ad. 8

Inwestycja nie wymaga decyzji Środowiskowej.

Ad. 9

Załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stronie Zamawiającego).

Ad. 10

Załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stronie Zamawiającego).

Ad. 11

Załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stronie Zamawiającego).

Ad. 12

Potwierdzamy

Ad. 13

Potwierdzamy

Ad. 14

Zapisy par. 15 ust. 1 lit. a) pozostają bez zmian

Ad. 15

Potwierdzamy

Odpowiedzi ñ zapytania nr 2

W/wym. rysunki załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stornie Zamawiającego).

Odpowiedzi ñ zapytanie nr 3

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia na w/wym. zadaniu jeżeli wykazuje wykonanie 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie, o podobnym zakresie, zakresu, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont dróg (ulic) wraz z budową, przebudową, remontem kanalizacji deszczowej i wartości nie mniejszej niż 2 miliony złotych brutto łącznie.

Odpowiedzi ñ zapytania nr 4

Ad. 1

Zapisy par. 15 ust. 1 lit. a-c oraz lit e) projektu umowy pozostają bez zmian.

Ad. 2

Potwierdzamy

Ad. 3

Nie potwierdzamy, co wynika z zapisów par. 11 ust. 13 umowy.

Ad. 4

Potwierdzamy

Ad. 5

Potwierdzamy

Ad. 6

Potwierdzamy

Odpowiedzi ñ zapytania nr 5

Ad. 1

Zamawiający dysponuje w/wym. projektem. Załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stornie Zamawiającego).

Ad. 2

Załączono do zaktualizowanej dokumentacji technicznej (zamieszczono na stornie Zamawiającego).

Ad. 3

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną konstrukcji i sterowania przepompowni ścieków. Dane techniczne przepompowni należy przyjąć według załącznika.

Ad. 4

Przebudowa sieci wodociągowej nie jest objęta postępowaniem przetargowym.