

WYKONAWCY

Dot. budowy odcinka drogi powiatowej nr 1401G ul. Odrębna w Wejherowie w km 0+015,0 do 0+271,80

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 03.06.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o zmianę zapisów SIWZ:

1. Zwracamy się o zmianę zapisu pkt IV SIWZ na zapis Wymagany termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający informuje, że zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.