

WYKONAWCY

Dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku Zelewo – Zamostne w km od 0+550 do 1+250 o długości 700 m.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 17.06.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. W opisie technicznym w „Uwadze” pod punktem 6 znajduje się zapis, że jeżeli w trakcie budowy okaże się, że grunt pod konstrukcję zaprojektowaną na grupę nośności podłoża G1 nie spełnia tego wymogu (tj. moduł odkształcenia E2 na poziomie nie mniejszym niż 120 MPa), należy przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia podłoża Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenia oraz że czas realizacji zostanie przedłużony o czas potrzebny na wykonanie wzmocnienia.

2. Dot. poz. 6 kosztorysu – zwracamy się o wykaz oznakowania pionowego do demontażu. Czy 100% odzyskanego oznakowania jest przeznaczone do wbudowania? Czy należy przyjąć część znaków nowych? Jeśli tak proszę o podanie rodzaju i ilości.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada:

Ad. 1 Potwierdzamy

Ad. 2 Do wyceny należy przyjąć demontaż 10 znaków wraz ze słupkami oraz ich ponowne ustawienie bez wymiany na nowe.