

WYKONAWCY

Dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1405G w miejscowości Kielno.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 23.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. SIWZ mówi o wykonaniu projektu wraz z wykonaniem muru oporowego 45 mb wraz z schodami. Proszę o podanie wytycznych co do muru oporowego oraz czy należy uzyskać Pozwolenie na Budowę.
2. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy do oferty dołączać kosztorysu ofertowego.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma zapewnione środki finansowe na finansowanie inwestycji.
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
7. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
8. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT zmianie ulegnie wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy.

12. Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na budowę lub ZRID, zgłoszenia robót budowlanych na wszystkie zadania.

13. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.

14. Prosimy o przekazanie pozwolenia wodno prawnego.

15. Prosimy o określenie jakie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i na jaką odległość należy je wywieźć.

16. Prosimy o przekazanie pozwolenia na wycinkę drzew.

17. Prosimy o przekazanie kosztorysu ofertowego z podziałem na dwa zadania.

18. Prosimy o określenie okresu gwarancji jakości dla oznakowania poziomego.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada,

Ad. 1

Mur należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób aby należyście trwale zabezpieczyć działkę 70/6 przed usuwaniem siń gruntu, nie gorzej niż dotychczas istniejący mur betonowy. W zależności od wybranego wariantu/rozwiązania technicznego koniecznym może być uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ad. 2

Potwierdzamy.

Ad. 3

Posiadamy środki finansowe na finansowanie inwestycji.

Ad. 4

Potwierdzamy.

Ad. 5

Potwierdzamy.

Ad. 6

Potwierdzamy.

Ad. 7

Potwierdzamy.

Ad. 8
Potwierdzamy.

Ad. 9
Potwierdzamy.

Ad. 10
Potwierdzamy.

Ad. 11
Potwierdzamy.

Ad. 12
Zostanie przekazane wykonawcy wyłonionemu w przetargu.

Ad. 13.
12 miesięcy.

Ad. 14
Zostanie przekazane wykonawcy wyłonionemu w przetargu.

Ad. 15
Kostka betonowa oraz materiał frezowania nawierzchni jezdni jest własnością zamawiającego i należy go wywieźć na odległość 25 km

Ad. 16
Zostanie przekazane wykonawcy wyłonionemu w przetargu.

Ad. 17
Wynagrodzeniem jest ryczałt i zadanie należy wycenić na podstawie dokumentacji przetargowej.

Ad. 18
W projekcie przyjęto oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, dla którego okres gwarancji jakości należy przyjąć 36 m-cy.

