00. WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSarwymagania dotycce wykonania i odbioru robirzy budowie
ciagu pieszo-rowerowego w miejscovéai Robakowo w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1  Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogdine natg rozumie i stosowd w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysgakowych

D-01.02.04. Rozbiérka elementéw ulicy

D-02.01.01. Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilemego cementem
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie
D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

D-05.03.23a. Nawierzchnia i chodniki z brukowej tkbbetonowej

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowiepunktow ,Instrukcji dla Oferentéw” normy pstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyajuipstosowane przez Wykonagver jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione poggj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

14.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkowa (drogy) albo jego cgs¢ stanowaca

odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,czet)
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchypbgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszeliizadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiacego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do notowania wydarsezaistniatych w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestriavdokonywanych odbioréw Robét, przekazywania maléinej korespondencji
technicznej pomgdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.5. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do wysbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

14.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgpai awaryjnego postoju, pasami bezpiégsiea i pasami dzigtymi jezd-
nie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhcgenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta &%¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koaaifrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cebrehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejegipmumerowanymi stronami ghecy do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézezkicow i ew. dodatkowych zaiznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez Zamawigjego, niezédne do przeprowadzenia wszelkich
bada i prob zwizanych z ocenjakaici materiatdw oraz Robét.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z DokumentBeopjektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakcep-
towane przez Kierownika Projektu.

1.4.14.  Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ajge od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béminio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyazn

b)  Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni shitaca do przenoszenia oboi od ruchu na podie. Podbudowa nze skiada sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza- goérna ox¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skiadask z jednej
lub dwdch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedatziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiaa. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczaca lub odcinagca.

e)  Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochronsieachni przed skutkami dziatania mrozu.

f)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietigienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmade]
powyzej.

g) Warstwa odsiczajgca - warstwa stiaaca do odprowadzenia wody przedastaj si do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta- wysokgciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymana do przeprowadzenia ruchu publicz-
nego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjaneslaprzedziat
tolerancji nie zostat okgny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Robo6t
budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania vdrogi oraz
drzew i krzewbw. Pas drogowy a@réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzei chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmvak pojazdow, umieszczenia yozen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych;esta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.20. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.21. Podiaze ulepszone goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona w celu umiy-
wienia przegcia ruchu budowlanego i vdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Kierownika Projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeroinika Projektu, w
formie pisemnej, doty@gze sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.24 Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.25. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich dli (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za ggkich wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektove, ST i

poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalcge i wspotrzdne punktéw giownych trasy oraz reperéw, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekioaa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochroa przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi

ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektoveddie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

- plan sytuacyjny,

- przekroje konstrukcyjne

- przekroje normalne.
Dokumentacja Projektowa, ktbZamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowgdzie sporadzona w ¢zyki
polskim i zawierd bedzie nasipujace czsci:

- plan sytuacyjny,

- przekroje normalne,

- profil podtuzny,

- przekroje konstrukcyjne

- przekroje poprzeczne,

- oznakowanie drogi

- organizagjruchu na czas budowy.

1.5.3. Zgodn&¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziae dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierowrikgektu

Wykonawcy stanowi czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdadyojednym z nichgobowhzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie mege wykorzystywa bled6w lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni

natychmiast powiadomiKierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich amlub poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis igodne z DokumentacProjektovg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalaeosichy-

lenia w ramach okionego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowelémentéw budowli musz by¢ jednorodne i

wykazywa& blisks zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpegzekraczédopuszczalnego

przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdb w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST, i wplynie to na

niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawaalizacji Kontraktuzado zakaéczenia i

odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujestzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczgie w tym: ogrodzenia, pgsze,

oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoradezelkie inngrodki niezlzdne do ochrony Robét, wygody

spotecznéci i innych. Fakt przygpienia do Rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez um@zenie, w miejscach i doiach okreélonych przez Kierownika

Projektu, tablic informacyjnych, ktérych $ebedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tabliformacyjne bda

utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmujecize jest whczony w Cen Kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy @atgcochronyrodowiska

naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcadzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki reg¢ na celu stosowanieg silo przepiséw i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowwzoedzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wlasndci spotecznej iinnych, a wynikaiych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w¢psdtvie jego
sposobu dziatania. Stogaojsk do tych wymagé bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych
2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisdw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, natergaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebgla i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne dula sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimegisami i zabezpieczone przed ¢osn
0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktre w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotgcych szkodliwe promieniowanie gséniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyie do Robdt da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravirjesnostl,
jednoznacznie okgjace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@ymdowisko.
Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, aakmczeniu Robot ich szkodlivié zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania zéé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatow od wdaiwych organéw
administracji pastwowe;j.
Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyaj
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ocheanstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladzglcych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapevasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéikierownika
Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpgmia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Kierownika Projektu i zaneowane wladze orazdizie z nimi wspotpracowat dostarcaa|
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napiiykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzzlemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamaw4gggo.
1.5.9. Ograniczenie obgizen osi pojazdow
Pojazdy lub fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedusla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy
i Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robot w ten spos6b uszkodzonych, zgadp@eceniami
Kierownika Projektu.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawealbie przestrzegagprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach exgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz sgitz odpowiedn odziex
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearswa publicznego. Uznajessize
wszelkie koszty zvgzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robdt od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniénpo by prowadzone w taki sposoéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@jualym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimeato na polecenie Kierownika Projektu powiniemgocaé¢
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralmégjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami igolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w,
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przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdkdawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i
w sposéb cigty bedzie informowé Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedsiggac kopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

1.5.13.Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajp materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetlyg,obowgzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséile ev kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragku gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewrgag zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisgoratwierdzenia przez Kierownika Projektu.zRiée pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone
Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przeakdoczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownikdfektu stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewniaj
zasadniczo rownego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjeainorm powotanych w dokumentach.
2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymongistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongotRobét
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyeproponowanegrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowieddigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii észi) materiatéw z danegarédta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z daneggrédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposdb ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobat.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych vgczapc w tozrodia wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany dostarczyKierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoiEm eksploatacjirédia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowarnzez
siebie metog wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikdwriojektu. Wykonawca ponosi odpowiedziglhaa
spetnienie wymagailos$ciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiekddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inkeszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do Robét. Humadiktad
czasowo zdjte z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pkage z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakciedh wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadowdednio do wymaga
Kontraktu lub wskazaKierownika Projektu. Z wytkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaékto, Wykonawca
nie kedzie prowadazi zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmajacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektaels sprawdzenia zgodée
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rndlateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawakceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektwetizie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Kierownik Projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w

czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Kierownik Projektu lbdzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaojitkaktu.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z Terenu Budowyadlv ztozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
Jeili Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy nayrie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktdrych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przieiowany przez Kierownika Projektu.
Kazdy rodzaj Robo6t, w ktbrym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawkonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane raftedo czasu gdyeola one potrzebne do Robd6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowajy gkas¢ | wkasciwos¢é do Robét i byty dogpne do kontroli przez
Kierownika Projektu.
Miejsca czasowego skladowanigdd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy vejstach zorganizowanych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglopozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi KierdwrProjektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogimized
uzyciem materiatu, albo w okresie dazym, jgli bedzie to wymagane dla badprowadzonych przez Kierownika Projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rifa
wykonywanych Robo6t. Spezuzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nizgcji Robét, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustale takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Liczba i wydagtosprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanid&rrownika Projektu w terminie przewidzianym Kaaktem.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoved
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dotentéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamiellddokumentacja Projektowa lub ST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadiirownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzysk
jego akceptaejprzed uyciem spretu. Wybrany spra, po akceptacji Kierownika Projektu, nie medby¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sgtzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do Robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatdw / sptana i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niegghe zezwolenia od wladz co do przewozu nietypovgdbinkéw i w sposéb aity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirbdkdow transportu, ktdre nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych Robo6t i wkziwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportudulzie zapewni@prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadamidémgmi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terimiprzewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych afieir na osie moghby¢ uzyte przez Wykonawcpod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wydeny.
Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabdtinie z Kontraktem, oraz za jakaastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgoditi@ Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rolrézo
poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca ponafpawiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarareédnymi okrelonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez Kierownika Projektu. Napstwa jakiegokolwiek leHu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosfajesli wymagéa tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub \egzenia wysoki przez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialioi za ich doktadné. Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow Robdtdls oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontraka@kumentacji Projektowej i w
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dedgigirownik Projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatdedvdadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwzars kweste. Polecenia Kierownika Projektgds wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymprzez Wykonawg pod grdba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kier&aifirojektu programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykaanyia Robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie Robot zgodnie z Dokumergd®jojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepr
Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&
a) czs¢ 0golre opisupca:

- organizacj wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robdt,
system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robot,
wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie badg,
sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterupcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiariologicznym, proponowany
spos0b i forra przekazywania tych informacji Kierownikowi Projakt
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozaraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przethubfawtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedampomiaréw i bad (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedren,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wita@ia mieszanek i wykonywania poszczegoinych aléime
Robat,
- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci Robét
Celem kontroli Robét ¢ulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby osigna¢ zatazong jakasé¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek i
bada materiatéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemntroli Kierownik Projektu mie zazadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.
Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz Robét gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiekimentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam oldlene, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontijelst konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy KierownikProjektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury badaKierownik Projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Kierownik Projektwetizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluretnd
badawczych. Jeli niedociagniecia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badea Kierownik Projektu
natychmiast wstrzymazyicie do Rob6t badanych materiatow i dégiyje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatéw.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prai@itych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do bagla
Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Kierowriojektu
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosigrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerstetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Kierownika
Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonado bada wykonywanych przez Kierownika Projekteada odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany gieeawnika Projektu.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez KierownikadRtoj Przed przygpieniem do pomiardw lub badlawWykonawca
powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejsaariminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikamidai jak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) zda przekazywane
Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dosmego przez niego wzoru lub innych, przez niegpmbowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawnioms§ do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw zrédta ich wytwarzania, i zapewniona nedhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Kierownik Prajekpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rbipdowadzonego
przez Wykonaweg, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawigikoéw bada
dostarczonych przez Wykonagvdierownik Projektu mge pobierd prébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Zadi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik
Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutetimwych bada albo
oprze st wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéarimoateriatow i Rob6t z Dokumentadprojektove i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dis@wych bad&i pobierania prébek poniesione zostarzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod§dz kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych wsagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodni z:
e Polsky Normg lub
» aprobad techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumentynsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do Robétibie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w naaiezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych batheda dostarczone przez Wykonagi€ierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnfaovaazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnoa prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpiatsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony byd®lazdy zapis w Dzienniku Budowyelizie opatrzony datego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapipadaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalswego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numeremagagnika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu gagenia jakdci i harmonograméw Robdét,
- terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegdinych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikgch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych  odbioréw
Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,
- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych gdrzew trakcie wykonywania Robdét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z poem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzedtazone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania i Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Drika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika@®wglobliguje Kierownika Projektu
do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepiontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy
Robét.
(2) Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawisposob aglty w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardéw.
(3) Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada@ materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajenia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Kierownika
Projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengj na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym. Zagétie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejyam.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane doadglnazyczenie
Zamawiajicego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru Robdtedzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektova i ST, w jednostkach ustalonychSlepym Kosztorysie.
Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigidniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzaniciot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrmiaem.
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Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardw . Jakikolwiedddub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikatjdtechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia
wszystkich Rob6t. Bidne dane zostampoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu ndrpie.

Obmiar gotowych Robotddlzie przeprowadzony z gztdicia wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okénym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaw&ierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymsida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dhugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Teécinych.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolkdialzaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaid®oboOt.
7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposéb agty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robégkaeg w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanrigggh przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaazo
nieodzowne obliczeniaeba wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wyyrskomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaizie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolczone w formie oddzielnego ze¥nika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z
Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie i i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwsania ogdinego pagiu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu. Gotééadanej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem &anika Projektu. Odbidrdulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wadi powiadomienia o tym fakcie Kierownika
Projektu. Jaké i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstadokumentow zawiergych
komplet wynikéw badi&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia konfrontacji z Dokumentag;
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru agciowego Rob6t dokonujegsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Qdtobot dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny Roboha finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robadwiesieniu do ich ikzi, jakdci i
wartcsci. Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotoviddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagve
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadarni@m na gimie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robét nasit w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylatzac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakirzenia Robét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecnii Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgk@mwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciavykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoenai®alizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t zanikaj
cych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roldpetniagcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t peoavych lub Robot uzupetniggych w warstwigcieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydcid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konijsie jakai¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentéednacznie
odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektovd i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieazeno ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszomwartasé¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymafgarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtatgm Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robé
sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
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Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.ileupetniagce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahych rob6t wiécicielom uradze.
9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Rob0t i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorgwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zaradzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rotzpetniajcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjnypolega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usuaciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneypym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzghieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,Qudifateczny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) ryczattu podana przez Wykonawe Tabeli Ryczattowej, dla kalego zadania.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgtowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okstone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentacji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidpobejmowa:

- Robocizre bezpdredni wraz z towarzysgecymi kosztami

- Wartds¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynuajaewentualnych ubytkéw i transportu na

Teren Budowy.
- Wartds¢ pracy Spretu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z ob@aujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nglevlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w w/iw dokumentach, a nie wyszczegélnionslepym Kosztorysie.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

Nooahkowd

@) Uzgodnienie z Kierownikiem Projektu Organizacji Rugta czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Rapjektu
Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmiauzgodnié wynikajacych z posipu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikéw, barier, oznakowai drenau.

® Tymczasowa przebudowa gdzei obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:

(@ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugaiei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(@) Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania w ramachzyozek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytéweddynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju,
Waszyngton, styctel995 r. (Guidelines, Procurement under IBRD Laads IDA Credits, January 1995).

2. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Raldiiejsze Kontrakty, BanKwiatowy, styczé 1995 (Standard Bidding Documents.
Procurement of Works, Smaller Contracts, Janua®p)19

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (INr89 z 25.08.1994r, poz. 414, zzpdejszymi zmianami).

4. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.listop&f#1 w sprawie dziennika budowy, montarozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U Nr
138, poz. 1555).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjnetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpéejszymi zmianami).

6.  Warunki Kontraktu.
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