

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont-odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Kaczemki na odcinku Kielno-Kaczemki od km 12+195 do km 13+120 długości 925 m.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że w dniu 23.04.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

WYKONAWCA 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont-odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Kaczemki na odcinku Kielno – Kaczemki od km 12+195 do km 13+120 długości 925 m”.

W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg, Eurovia Polska S.A., Oddział Pomorski zwraca się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. poz. 2 i 3 KO – przedmiar robót i kosztorys ofertowy podają wykonanie skroplenia i oczyszczenia na powierzchni 20.525 m² dla każdej z pozycji. SST D.04.03.01 oraz rozdział III SIWZ podaje dla każdej z pozycji powierzchnię 11.110 m². Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
2. Dot. poz. 4 KO – przedmiar robót i kosztorys ofertowy podają wykonanie wyrównania podbudowy z mas mineralno-asfaltowych w ilości 763,47 Mg. SST D.04.08.01, bilans mas oraz rozdział III SIWZ podają ilość 468 Mg (425 Mg dla uziarnienia 0/12,8 oraz 43 Mg dla 0/25). Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
3. Dot. poz. 5 KO – przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy podaje ułożenie warstwy ścieralnej 0/12,8 gr. 4 cm na powierzchni 10.262,5 m². SST D.05.03.05 oraz rozdział III SIWZ podaje powierzchnię 5.590 m². Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
4. Dot. poz. 6 KO – przedmiar robót i kosztorys ofertowy podają wykonanie frezowania na powierzchni 436,55 m². SST D.05.03.11, bilans mas – frezowanie oraz rozdział III SIWZ podają powierzchnię 304,78 m². Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
5. Rozdział III SIWZ podaje w zakresie robót przełożenie kostki brukowej na zjazdach na pow. 40 m². Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Zwracamy się o uzupełnienie.
6. Dot. poz. 7 KO – przedmiar i kosztorys podają wykonanie ścinania poboczy o powierzchni 5.115 m². SST D.06.03.01 oraz rozdział III SIWZ podaje powierzchnię 2.775 m². Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.

7. Dot. poz. 8 KO – przedmiar i kosztorys podają wykonanie uzupełnienie poboczy o powierzchni 3.410 m². SST D.06.03.01 oraz rozdział III SIWZ podaje powierzchnię 1.850 m². Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego
8. Rozdział IV SIWZ podaje, iż zamówienie należy wykonać w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Natomiast §8 ust. 1a Umowy podaje, iż przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni licząc od zawarcia niniejszej umowy. Ze względu na krótki termin realizacji zwracamy się o zmianę terminu przekazania placu budowy na 2 dni licząc od daty podpisania umowy.
9. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej ujawnią się błędy skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. Zwracamy się również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót i zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty. Nadto zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

WYKONAWCA 2

PYTANIE

Dot. „Remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kielno - Karczemki w km od 12+195 do km 13+120 długości 925 m.”

W związku z zainteresowaniem wykonawstwa zadania „Remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kielno – Karczemki w km od 12+195 do km 13+120 długości 925 m.”. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości, których treść zamieszczono poniżej:

- 1) Uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności obmiarowych pomiędzy kosztorysem ofertowym umieszczonym na stronie zamawiającego a specyfikacją techniczną ?

WYKONAWCA 3

Dotyczy: przetargu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Kielno-Karczemki od km 12+195 do km 13+120 długości 925 m

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA zwraca się z prośbą o zmianę zapisu pkt. IV SIWZ z „Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy” na „Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty przekazania placu budowy”

WYKONAWCA 4

Dotyczy: przetargu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Kielno-Karczemki od km 12+195 do km 13+120 długości 925 m

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Proszę o wyjaśnienie jaki zakres robót jest przewidziany wyżej wymienionym przetargu, gdyż występują rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ a ilościami podanymi w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

WYKONAWCA 1

Ad.1- Ad.7

W związku z błędami w kosztorysie ofertowym Zamawiający przesyła poprawiony druk, który należy wypełnić i załączyć do oferty.

Ad. 8

Zapis pkt. IV SIWZ otrzymuje brzmienie: wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty przekazania placu budowy. Zapisy §8 ust. 1a umowy pozostają bez zmian.

Ad. 9

Odpowiedź zawarta w piśmie z dnia 23.04.2010 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (Ad.1, Ad. 2)

WYKONAWCA 2,3,4 - poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót w załączeniu.