

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu na rzece Chelst w miejscowości Ciekocino w ciągu drogi powiatowej nr 1430G Ciekocino-Biebrowo-Jackowo-Przebędowo.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 04.05.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości, które przedstawia poniższy tekst :

1. Dlaczego w tabeli elementów rozliczeniowych nie ujęto wykonania i rozbiórki ścianki szczelnej ?
2. Dlaczego w tabeli elementów rozliczeniowych nie ujęto kosztów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ?
3. Dlaczego w tabeli elementów rozliczeniowych nie ujęto kosztów umocnienia skarp prefabrykatami betonowymi ?
4. Dlaczego w tabeli elementów rozliczeniowych nie ujęto kosztów wykonania drenażu ?

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Ad. 1, Ad.2, Ad. 4 - elementy zostały ujęte w poprawionym kosztorysie ofertowym

Ad. 3 - Do projektu została błędnie załączona Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 20.01.05 „Umocnienie skarp prefabrykatami”. W projekcie nie zakłada się umocnienia skarp prefabrykatami”

Jednocześnie informujemy, że rozdział X pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ otrzymuje brzmienie : Nie otwierać przed 10.05.2010 r., kolejno rozdział XI, pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie : oferty należy składać do dnia: 10.05.2010 r., do godz. 09:00, natomiast pkt. 2 oferty zostaną otwarte dnia 10.05.2010 r., o godz. 11:00.