

WYKONAWCY

ZAPYTANIA DO SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy: Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno (etap I).

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że w dniu 24.02.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości :

1. W umowie nie mówi się nic o możliwości etapowego fakturowania wykonania dzieła. Czy znaczy to, że rozliczenie w wykonawcę umowy nastąpi po zakończeniu budowy i będzie rozliczone jedną fakturą końcową ?
2. Nie określono zakresu przebudowy oraz usunięcia kolizji sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz sieci teletechnicznej. Prosimy o doprecyzowanie tegoż zakresu.
3. Prosimy o wskazanie rysunków w dokumentacji z przetargu na wykonanie robót nr ZP-5/2010, których zakres obejmuje nadzór inwestorski.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje:

Ad. 1.

Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu, rozliczeniu budowy i przekazaniu do eksploatacji. Zgodnie z zapisami par.8 umowy Zamawiający ureguluje należności w terminie do 28 dni licząc od dnia przedłożenia faktury.

Ad. 2

Zakres przebudowy oraz usunięcia kolizji poszczególnych sieci znajduje się na rysunkach projektów wykonawczych oraz w przedmiarach.

Ad. 3.

Nadzór inwestorski obejmuje wszystkie etapy zgodnie z załączoną dokumentacją do przetargu na wykonanie robót nr ZP-5/2010 tj. etap I, etap II, etap IV.