PRZEDMIAR ROBOT

remont — odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 146G poprzez wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku Szemud - Kowalewo

w km od 1+500do km 3+000 dtuggei 1500 m.

Numer | Nr WyszczegOdlnienie elementéw rozliczeniowych -
Lp.| Spec. | Poz podstawa wyceny Jedn. llosé
Techn. | .

1. 2 3 4 5 6
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie X X

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania
1. |01.01.01 11 |rob6t od km 1+500do km 3+000 diugo 1,500km. km 1,500
04.00.00 PODBUDOWY X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
2. 104.03.01 12 |lIstniejaca nawierzchnia x2
W(g tabeli — 8342,5x2=16685 m2 m2 16685,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjsfaltova
3. 104.03.01 22 |Istniejaca nawierzchnia x 2 m2 | 16685,00
Obmiar j.w.
4. 104.08.01 11 | Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno —-| Mg 899,00
asfaltowymi
-z tabel wyréwnania
286,00+613,00 =899,00
05.00.0Q NAWIERZCHNIA X X
6. | 05.03.05 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 warstwaieralna, gr. w-wy 4 cm m2 8342,50
Km 1+500 + 3+000 wg tabeli 8342,50
7.1 05.03.11 31 | Frezowanie istnigegej nawierzchni bitumiczndyednio m2 438,00
na grubéci do 3cm —
na whczeniach:
wg. tabeli — 368,00m2
wcieci na pocatku i koncu 2(5,5x5)+3x5=70m2
Razem = 438m2
06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
8, 106.03.01 11 |Scinanie poboczy mechanicznie p&rgdniej grubéci | m2 4500,00
do 10 cm i szerokwmi 1,5 m
1500x2x1,5=4500m2
9. 106.03.01 32 |Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym m? 3000,00

(mieszanka optymalna) prZyedniej grubéci 10 cm

(1500 x 1,0)x2=3000m2

Sporadzit:




TABELA ELI’EMENTOW ROZLICZENIOWYCH
(SLEPY KOSZTORYS)

remont — odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 146G poprzez wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku Szemud - Kowalewo
w km od 1+500do km 3+000 diugai 1500 m.

Numer | Nr Wyszczegolnienie elementow Cena | Wartos$
Lp. | Spec. |Poz. rozliczeniowych - podstawa wyceny | Jedn. llosé jedn. ¢
Techn.
1. 2 3 4 5 6
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie X X X
Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie
1. 101.01.01 11 |trwania robét Km 1,500
04.00.00 PODBUDOWY X X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
2. 104.03.01 12 |ulepszonych
m2 | 16685,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emaulsj
3. |04.03.01 22 |asfaltova m2 | 16685,00
4. 104.08.01 11 | Wyr6éwnanie podbudowy mieszankami Mg 899,00
mineralno — asfaltowymi
05.00.00 NAWIERZCHNIA X X X
5. 1 05.03.03 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/12,8, warstwaieralna, m? 8342,50
gruba¢ w-wy 4 cm
6. | 05.03.11 31 | Frezowanie istniegej nawierzchni m2 438,00
bitumicznejsrednio na grub&ci do 3 cm
06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE X X
06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy X X
7, 106.03.01 11 |Scinanie poboczy mechanicznie p&rgdniej| m2 | 4500,00
grubasci do 10 cm i szerokmi 1,5 m
1500x2x1,5=4500m2
8. 106.03.01 31 |Uzupetnienie poboczy kruszywem m? 3000,00
kamiennym (mieszanka optymalna) przy
sredniej grubéci 10 cm
(1500 x 1,0)x2=3000m?2
RAZEM X X X
PODATEK VAT ....cccceeennn. % X X X
RAZEM BRUTTO X X X

(podpis oferenta)




