
Lp Nr SST
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych - podstawa wyceny
Jedn. Ilość

Cena 
jedn.

Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiórkowe

1. 01.02.04
Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. 

ok. 10 cm
m

2 1 109,00

2. 01.02.04

Wydobycie i usunięcie gruntu 

wysadzinowego lub gruntu wątpliwego 

gr. 70 cm
m

3 831,95

POBDODOWY

3. 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m
2 2 297,50

4. 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych 

emulsją asfaltową
m

2 2 297,50

5. 04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej z 

piasku gr. 50 cm
m

2 1 188,50

6. 04.04.02
Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr.  

20 cm 
m

2 1 162,00

NAWIESZCHNIE  TWARDE 
ULEPSZONE

Wastwa wiążąca

7. 05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego gr. 6 cm
m

2 1 135,50

Warstwa ścieralna

8. 05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego BA gr. 4cm
m

2 1 109,00

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ
1336G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Wejherowo

Razem Netto

01.00.00

04.00.00

05.00.00

05.03.05

05.03.05

01.02.04

odc. Strzepcz - Pobłocie



Lp Nr SST
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych - podstawa wyceny
Jedn. Ilość

Cena 
jedn.

Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiórkowe

1. 01.02.04
Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 

10 cm
m

2 402,00

2. 01.02.04

Wydobycie i usunięcie gruntu 

wysadzinowego lub gruntu wątpliwego 

gr. ok. 70 cm
m

3 300,93

POBDODOWY

3. 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m
2 831,90

4. 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych 

emulsją asfaltową
m

2 831,90

5. 04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej z 

piasku gr. 50 cm
m

2 429,90

6. 04.04.02
Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr.  

20 cm 
m

2 420,60

NAWIERZCHNIE  TWARDE 
ULEPSZONE

Wastwa wiążąca

7. 05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego gr. 6 cm
m

2 411,30

Warstwa ścieralna

8. 05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego BA gr. 4cm
m

2 402,00

Razem Netto

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ
1451G Kniewo - DK 6 - Luzino - Łebno

01.02.04

01.00.00

05.03.05

m. Łebno

04.00.00

05.00.00

05.03.04



Lp Nr SST
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych - podstawa wyceny
Jedn. Ilość

Cena 
jedn.

Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiórkowe

1. 01.02.04
Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 

10 cm
m

2 290,00

2. 01.02.04

Wydobycie i usunięcie gruntu 

wysadzinowego lub gruntu wątpliwego 

gr. ok. 70 cm
m

3 222,74

POBDODOWY

3. 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m
2 608,20

4. 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych 

emulsją asfaltową
m

2 608,20

5. 04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej z 

piasku gr. 50 cm
m

2 318,20

6. 04.04.02
Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr.  

20 cm 
m

2 308,80

NAWIERZCHNIE  TWARDE 
ULEPSZONE

Wastwa wiążąca

7. 05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego gr. 6 cm
m

2 299,40

Warstwa ścieralna

8. 05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego BA gr. 4cm
m

2 290,00

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ
1452G Kochanowo - DK 6

Razem Netto

01.00.00

04.00.00

05.00.00

05.03.05

05.03.05

01.02.04



Lp Nr SST
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych - podstawa wyceny
Jedn. Ilość

Cena 
jedn.

Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiórkowe

1. 01.02.04
Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 

10 cm
m

2 593,60

2. 01.02.04

Wydobycie i usunięcie gruntu 

wysadzinowego lub gruntu wątpliwego 

gr. ok. 70 cm
m

3 441,98

POBDODOWY

3. 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m
2 1 225,00

4. 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych 

emulsją asfaltową
m

2 1 225,00

5. 04.02.01
Wykonanie warstwy odsączającej z 

piasku gr. 50 cm
m

2 631,40

6. 04.04.02
Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr.  

20 cm 
m

2 618,80

NAWIERZCHNIE  TWARDE 
ULEPSZONE

Wastwa wiążąca

7. 05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego gr. 6 cm
m

2 606,20

Warstwa ścieralna

8. 05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego BA gr. 4cm
m

2 593,60

01.02.04

04.00.00

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ
1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP 1406G

01.00.00

m. Jeleńska Huta

05.00.00

05.03.05

05.03.05

Razem Netto



Lp Nr SST
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych - podstawa wyceny
Jedn. Ilość

Cena 
jedn.

Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH

1. 01.01.01 Wytyczenie trasy w terenie płaskim km 0,19

POBDODOWY

2. 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m
2 1 254,00

3. 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych 

emulsją asfaltową
m

2 1 254,00

NAWIERZCHNIE  TWARDE 
ULEPSZONE

Warstwa ścieralna

4. 05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej z beronu 

asfaltowego BA gr. 4cm
m

2 1 254,00

5. 05.03.11

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 

głębokość ok. 5 cm wraz z wywozem na 

odległość do 30 km
m

2 1 254,00

INNE

5.
Regulacja wysokościowa istniejących 

wpustów ulicznych
szt. 2,00

01.00.00

Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w m. 
Strzepcz (na wyskości Ośrodka Zdrowia)

KOSZTORYS OFERTOWY

Razem NETTO

04.00.00

05.00.00

05.03.05



Lp Wartość

1 3

1.

2.

3.

4.

5.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

1336G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Wejherowo odc. 

Strzepcz - Pobłocie

1451G Kniewo - DK 6 - Luzino - Łebno w m. Łebno

Nazwa zadania

2

Sporządził:

Data:

1452G Kochanowo - DK 6

Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie 

nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w m. 

Strzepcz (na wyskości Ośrodka Zdrowia)

1416G Szemud - Jeleńska - Huta - DP 1406G w m. 

Jeleńska Huta

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO


