OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
na remont systemu odwodnienia powierzchniowego
drogi powiatowej nr 1514G Smolno - Mrzezino - Kaimn
m. Mrzezino, ul. Gdfska odcinek ok. 200 m.

Podstawa opracowania.

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr43/99 poz. 430).

2. Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. nr 170/2002.d8393 ).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegojotv warunkow zargdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymagemiem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

4. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow gktojwych w
skali 1:500 — KERG nr 3104/2010 opracowana przexee uprawnionego Pana mgrzinAn-
drzeja Milewczyka upr. zaw. MGPIB nr 14847.

[l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyemont systemu odwodnienia powierzchniowego
drogi powiatowej nr 1514G Smolno - Mrzezino - Kainz w m. Mrzezino, ul. Gdyska odcinek ok.
200 m.

Opis stanu istniepcego

1. Opis terenu.
Teren przebudowy drogi gminnej w m. Mrzezino, utly@ska jest zlokalizowany na dziatkach nr 35,
39, 89, 37, 38, 40/2. Teren przylegly do pasa dnagm zagospodarowany budownictwem mieszka-
niowym jednorodzinnym.
2. Uradzenia obce w pasie drogowym:

- si¢¢ wodochgowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

V. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej przebudowgigrowiatowej kategoria ruchu KR 3:

a/ szerokét jezdni — 2 x 3,25 m oraz 2 x 3,00 m;

b/ spadek poprzeczny jezdni — na odcinku prostyi#Zjwustronny, natomiast na tukach
jednostronny — 1,2 + 5,0%;

¢/ szeroké¢ zjazdéw — 4,00 m + 6,00 m;

d/ predkos¢ projektowa — 50 km/h;

2. Konstrukcja nawierzchni:

a/ konstrukcja nawierzchni jezdni /zetnik nr 5 rozdz. Il pkt 5.3.3a - Dz.U. Nr 43/992pd30 /
- warstwascieralna z mieszanki SMA grub. 4 cm;

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym grub. 0 - 10 cm;

b/ konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniaahcznik nr 5 rozdz. Il pkt 5.3.3a - Dz.U. Nr
43/99 poz. 430/

- warstwascieralna z mieszanki SMA grub. 4 cm;

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego grub. 6 cm;

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grain; 8

- podbudowa pomocnicza z kruszbetu stabilizowamagchanicznie grub. 20 cm;

¢/ konstrukcja nawierzchni zjazdu: /zegnik nr 5 rozdz. Il pkt 5.6.1a/

- hawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;
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- podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm;

- podbudowa z kruszbetu gr. 15cm;

. Przebieg drogi w planie.

Droga przebiega w istnigjym pasie drogowym.

. Przekroje normalne.

Na rysunkach przedstawiono przekroje charaktecysi.

. Szczegoly konstrukcyjne.

Szczegoly konstrukcyjne prayjych rozwihzan pokazano na rysunkach szczegotéw konstrukcyjnych
nr 6.

. Odwodnienie.

Sciekami podchodnikowymi do istnigiego rowu przydrinego - zgodnie z rysunkami nr 3.

. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie, po wykonaoh6t remontowych.

. Oznakowanie robot.

Do wykonania rob6t drogowych afbych opracowaniem wykoidaoznakowanie rob6t prowadzonych
w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowanigtr@rowadzonych w pasie drogowym stano-
wiacym odebny projekt podlegafy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruk-
tury z dnia 23 wrzéia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zgtzeniem - opracowanie wykona wykonawca robét remon-
towych.

. Wykonawstwo robat.

Roboty drogowe okje projektem budowlanym, wykoéagodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
stanowicymi podstaw technologicza i merytoryczma. Szczegbétlowe Specyfikacje Techniczne, opra-
cowano na podstawie OST wydanych przez GDDP W-tamosva dokumentagj przetargow na
wykonanie robo6t drogowych, kanalizacyjnych.

10. Uradzenia obce.

Istniejace uradzenia infrastruktury technicznej nie wymaggpjzebudowy.

11. Repery.

Rzedne wysokéciowe projektowanego remontu systemu odwodnienveigrachniowego drogi po-
wiatowej nr 1514G opracowano w oparciu 0 niwedgagistwows.

Opracowat:

Jerzy Whiewski
NN-8345/769/84

Ztotow, lipiec 2011 r.



Informacja
0 bezpieczéstwie i ochronie zdrowia ludzi.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orskolejnosé realizaciji poszczegoélnych obiektow:
A/ Zakres robot:
Roboty rozbiérkowe.
Roboty ziemne.
Ustawienie kragznika betonowego wystagego — 332,95 mb.
Ustawienie kragznika betonowego wtopionego — 31,50 mb.
Ustawienie obrza betonowego — 41,90 mb.
Wykonanie warstwycieralnej z SMA — 189,97
. Wykonanie nawierzchni zjazdéw — 106,60
. Wykonanie wpustow ulicznych — 5 szt.
. Utazenie przykanalikal160 — 26,15 mb.
10. Ulazenie przykanalikdl200 — 3,15 mb.
11. Wykonanigcieku skarpowego trapezowego — 5,60 m.
B/ Kolejnas¢ robot:
1. Roboty ziemne i roboty rozbiorkowe.
2. Ustawienie krawznikbw i obrzezry betonowych, a tale utazenie przykanalikow i wykonanie
scieku skarpowego.
3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i zjazdow.
4. Wykonanie plantowania poboczy.
2. Wykaz istniejacych obiektow.
Sie¢ wodochgowa, sié telekomunikcyjna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.
Nie wystpuije.
4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Zagrazenia bezpiecZestwa mog wystpi¢c w zwiazku z prowadzeniem robét pod ruchem i zatrudnieniem
cigzkiego sprztu budowlanego.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Wykonawca robét jest zoboariany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykayia rob6t budowla-
nych i zaznajomienia z mipracownikéw w zakresie wykonywanych przez nichdtob Dz. U. Nr 47 poz. 401
§2 z dnia 19 marca 2003 r.
Przed przysipieniem do rob4t wykonawca przeprowadzi szkolemgélie pracownikdéw oraz szkolenie stano-
wiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robét. Wkieyszkolenia zostanodnotowane w dzienniku szko-
len.
6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéégo zagraenia zdrowia lub w ich gisiedztwie.
1. Roboty drogowe bitumicznecta prowadzone potéwk jezdni, chodniki, zjazdy dala prowadzone w pasie
przylegltym do jezdni — dostawa materiatéw i dojaptztu bedzie sé odbywa przy czsciowym zagciu pasa
ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i oznakowanie rob@sipi zgodnie z projektem oznakowania robét, zatwier-
dzonym zgodnie z Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729.
Wygrodzenie miejsca robét zaporami drogowymi i adkbwymi tdmami ostrzegawczymi.
Wykopy wykonywa przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowanalunkéw rozporowych.
Roboty ziemne w olgbie istniepcych sieci infrastruktury technicznej wykonyév&cznie i z zachowaniem na-
lezytej ostranosci.
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W zwiazku z wykonywaniem robot dhej niz 30 dni roboczych, a pracochtoriddoedzie przekracza500 osobod-
ni — Kierownik Budowy jest obowzany opracow@plan bioz w oparciu o powgz informacg oraz Prawo Bu-
dowlane i Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej bez-
pieczdéistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidtstea i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Whiewski
Ztotow, lipiec 2011 r. NN-83%69/84



