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4. Wiadomości ogólne

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu  jest przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej w
związku przebudową odcinków dróg powiatowych nr 1146G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr
1143G Kolkowo – Rybno – Etap V.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w
Pucku 84-100 Puck  ul. Orzeszkowej 5.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu  stanowią:
• Ustawa z dnia 21 lipca 2000r „ Prawo telekomunikacyjne ”
• Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
• Uzgodnienia branżowe.
• Warunki techniczne wydane przez TP S.A.
• Warunki techniczne wydane przez EWŻ

4.3. Wykonawca

Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych,  która  
zostanie wyłoniona w przetargu.
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5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejący

Projektowana przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno
oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno – Etap V koliduje z istniejącą siecią telekomunikacyjną , której właścicielem
jest:

Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Sieci w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk 
Elektrownia Wodna Żarnowiec 84-250 Gniewino
W miejscach kolizji urządzenia telekomunikacyjne zostaną przebudowane 

Oznaczenie
kolizji 

Opis istniejącej sieci
telekomunikacyjnej

Klasyfikacja

Istniejące urządzenia
teletechniczne znajdujące się w

pasie drogowym kolidują z
projektowaną przebudową dróg.

Wymagana przebudowa

5.2. Stan projektowany
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną przebudową odcinków dróg

powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno – Etap V został
opracowany w oparciu o mapy do celów projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z użytkownikami sieci, wizje
projektanta  w  terenie  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  polskich  norm  branżowych  i  zakładowych  TP  S.A.
Uzgodnienie stanowi załącznik do opracowania. 

5.2.1. Kanalizacja kablowa i kable teletechniczne

Oznaczenie
kolizji 

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Długość
[ m ]/[szt.]

Rys 1. TPS.A.
W celu przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej należy:

1. Wybudować studnie kablowe SK-2  - 11 szt. w miejscach
wskazanych w projekcie.

2. Studnie kablowe połączyć odcinkami kanalizacji
kablowej 3 otworowej- 125m.

3. Kanalizację wykonać z rur Arot DVK 110.
4. Do kanalizacji pierwotnej zaciągnąć  2 kable TKD 54x2

długości 114m zgodnie z projektem.
5. Zabezpieczyć istniejącą sieć teletechniczną rurami

dwudzielnymi Arot A120PS na odcinku 43m w miejscu
wskazanym w projekcie.

6. W studniach kablowych wskazanych w projekcie
wykonać złącza równoległe w celu bezprzerwowego
przełączenia sieci.

7. Wyłączyć likwidowane kable ze złączy równoległych.
8. Wykonać pomiary kabli prądem stałym.
9. Po przebudowie kabla TKD należy wykonać skrócone

pomiary elektryczne kabla oraz pomiary szczelności
powłoki kabla.

10. Odkopane odcinki kabla TKD należy zabezpieczyć przed
korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną.

11. Do kanalizacji kablowej zaciągnąć kanalizację wtórną
HDPE fi 40.

Studnia SK-2 11szt.
Kanalizacja 3 otw. – 125m
Kabel TKD 54x2 – 229m
Zabezpieczenie istniejącej

sieci teletechnicznej
rurami Arot A120PS –

43m
Rura HDPE fi 40 – 160m
Kabel X-OTKDtd 24J –

120m
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12. Do kanalizacji wtórnej zaciągnąć kabel światłowodowy
Z-XOTKDtd 24J.

13. W miejscach wskazanych w projekcie zamontować
stelaże zapasu kabla światłowodowego i wykonać złącza
przelotowe na kablu OKO27142.

14. Całość prac wykonać po uzyskaniu zgody i pod nadzorem
gestora sieci.

Brak sieci EWŻ do przebudowy

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie  roboty  objęte  niniejszym  projektem należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i
przepisami.

• ZN 96/TPSA –004 Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi   urządzeniami   uzbrojenia
terenowego. Ogólne wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Ogólne  wymagania  i
badania,

• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o  izolacji  i  powłoce

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –031 Osłony złączowe. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –034 Łączówki i zespoły łączówkowe. Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –036 Urządzenia  ochrony  ludzi  i  urządzeń  przed  przepięciami  i

(ochronniki). Wymagania i badania,
• ZN 96/TPSA –037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania,
• ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,
• PN 87/T – 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej –

Ogólne wymagania i badania.

2) Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
3) Urządzenia,  osprzęt  oraz  kable  telekomunikacyjne  zastosowane  przy  budowie  winny  mieć  certyfikat  ze

znakiem  B  lub  CE.  Wszystkie  materiały  muszą  być  dostarczane  na  plac  wraz  z  dokumentem
potwierdzającym  dopuszczenie  wyrobu  do  stosowania  w  budownictwie,  np.  certyfikatem  zgodności,
aprobatą techniczną.

4) Podczas  przechowywania,  transportu  i  układania  końce  kabli  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem  ich  ośrodków  przy  pomocy  kapturków  termokurczliwych.  Kapturki  winny  być
zdejmowane  tuż  przed  montażem  złączy  lub  przed  pomiarami  kabli.

5) Skrzyżowania  i  zbliżenia  trasy  kabla  z  uzbrojeniem podziemnym   będą  wykonane  zgodnie  z  normą  i
obowiązującymi przepisami. W trakcie budowy sieci służba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.  

5.4. Uwagi końcowe

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i nie występuje w
wykazie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..
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6. Warunki techniczne.
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7. Zestawienie podstawowych materiałów.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych

L.p. Materiały Producent J.m. Ilo ść
1. Studnia SK-2 szt. 11
2. Rura Arot A120PS m 44
3. Rura Arot DVK 110 m 383
4. Kolanko Arot KF 120 szt. 2
5. Raychem Xaga 75/15 szt. 4
6. Mufa termokurczliwa kabli światłowodowych szt. 2
7. Stalaż zapasu kabla światłowodowego m 2
8. Rura HDPE fi 40 m 166

Tabela 2. Zestawienie kabli  - długość trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Długo ść [m]
1. TKD 54x2 229
2. Z-XOTKDtd 24J 120

Tabela 3. Zestawienie kabli  - długość montażowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Długo ść [m]
1. TKD 54x2 238
2. Z-XOTKDtd 24J 125
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8. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Oświadczam, że projekt  pt.:  „ Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z    przebudową odcinków dróg
powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno – Etap V.”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie  z  Dz.  U.  Nr  93,  poz.  888,  art.20  ust.4  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo
Budowlane)

Projektant Sprawdzający
Tomasz Urbański

upr. nr DT-WBT/02360/02/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

Grzegorz Tyda
1751/99/U

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa:
Przebudowa  sieci  teletechnicznej  w  związku  z   przebudową  odcinków  dróg  powiatowych  nr  1446G
Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno – Etap V.
Inwestor:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w
Pucku 84-100 Puck  ul. Orzeszkowej 5
Zleceniodawca i wykonawca:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w
Pucku 84-100 Puck  ul. Orzeszkowej 5

Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporządzający informację „bioz”:
Tomasz Urbański
ul. Kościelna 14, 83-113 Turze

Podpis i data sporządzenia „planu bioz”:

..................................................
Tczew, lipiec 2009

Zakres robót
Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa
sieci  teletechnicznej  w  związku  z  przebudową  odcinków dróg powiatowych nr  1146G Wierzchucino  –
Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno Etap V.
. Budowa przebiegać będzie w etapach: 
        

- Budowa studni kablowych
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- Budowa odcinków kanalizacji
- Zaciąg kabli
- Przełożenie kabli
- Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej
- Przełączenie kabli teletechnicznych
- Pomiary kabli przed i po przebudowie

Wykaz istniejących elementów budowlanych.
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez uprawnionego

geodetę na mapę do celów projektowych. 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa  linii  telekomunikacyjnej  przebiega  na  terenie  zagospodarowanym.  Na terenie  budowy
może pracować wielu wykonawców z innych branż budowlanych, wykonujących prace zlecone przez Inwestora
obiektu.  Należy zwrócić  szczególną  uwagę  na  prawidłową  koordynację  prac  związanych  z  budową  części
teletechnicznej  z  pozostałymi  składowymi  budowy,  co jest  obowiązkiem  głównego  kierownika  budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych można spodziewać się częstych kolizji z
podziemną  infrastrukturą  inżynieryjną.  Prace, które będą  prowadzone w strefach kolizji  stanowią  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną  uwagę  należy również  zwrócić  na proces załadunku, rozładunku
oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie.

Tabela 4. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
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Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach branżowych.
� - Odnośne zaznacz x
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Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywanych robót budowlanych.

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę należy
prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać
codziennie instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujących
w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać  o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą
grupę  pracowników  wyposażyć  w  telefon  komórkowy  oraz  apteczkę  ze  środkami  do  udzielania  pierwszej
pomocy.

Prace  w  strefie  kolizji  z  gazociągiem  prowadzić  tylko  pod  nadzorem  służb  technicznych
właściciela gazowniczego. Prace prowadzić  wykopem otwartym i stosować  się  do wszystkich poleceń  i
instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o możliwości
wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypominać  o obowiązku  wietrzenia  studni  kanalizacyjnej,  sprawdzeniu  obecności  gazu oraz  obowiązku
asekuracji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom o możliwym
zagrożeniu.  Prace prowadzić  metodą   wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić  kabla i  spowodować  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym
konserwujących dany kabel. Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace
występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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