
  Wojciech Dejk  
    ul. Bergiela 5/12  ▫  80-180 Gdańsk ▫ tel. 0-502-366-220  
    e-mail: biuro@dgn.net.pl ▫ NIP: 958-009-61-96 ▫ Regon: 220238748  

  

  Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000 

  

Egz. 1         TOM 3.5.3. 

PPRROOJJEEKKTT  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  

EETTAAPP  VV  

 
Opracowanie branŜowe: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinków dróg powiatowych 
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz 
nr 1443G Kolkowo-Rybno 

Inwestor: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedzib ą w Pucku 
ul. Orzeszkowej 5 
84-100 Puck 

 

Obręby / numery działek według projektu zagospodarowania terenu 

Stanowisko: Imię Nazwisko, 
specjalność nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: mgr in Ŝ. Paweł Zieli ński 
upr. nr POM /IS/0405/ 08 

specjalno ść - instalacyjna 

 

Sprawdzający: mgr in Ŝ. Tomasz Bieniecki 
upr. nr POM /0031/POOS/08 

specjalno ść - instalacyjna 

 

Gdańsk, lipiec 2009r. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 
udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych.



1

I. OPIS TECHNICZNY........................................................................................................... 2
1. Określenie zadania........................................................................................................ 2
2. Podstawa opracowania i dane wejściowe...................................................................... 2
3. UŜytkownicy .................................................................................................................. 2
4. Lokalizacja..................................................................................................................... 2
5.Stan Istniejący ................................................................................................................ 2
6. Zakres opracowania i ogólne rozwiązania. .................................................................... 3
6. Szczegółowe rozwiązania projektowe............................................................................ 3

6.1. Trasy wodociągów.................................................................................................. 3
6.2. Materiał i uzbrojenie................................................................................................ 3
6.3. Roboty montaŜowe. ................................................................................................ 4
6.4. Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej ............................................................... 5

7. Warunki wodno – gruntowe ........................................................................................... 5
8. Roboty ziemne............................................................................................................... 5
9. Próba ciśnieniowa oraz dezynfekcja sieci ...................................................................... 6
10. Nawiązanie do sieci reperów ....................................................................................... 7
11. Opis istniejącego uzbrojenia ........................................................................................ 7
12. Szczegółowe rozwiązania techniczne.......................................................................... 7

12.1. Izolacje połączeń kołnierzowych. .......................................................................... 7
12.2. Oznaczenie węzłów, zasuw i innych waŜnych części sieci.................................... 7
12.3. Ewentualne odwodnienie wykopów....................................................................... 7
12.4. Zabezpieczenia wykopów przed osobami postronnymi......................................... 7
12.5. Zabezpieczenia kabli. ........................................................................................... 7

13. Wpływ inwestycji na środowisko .................................................................................. 8
14. Obowiązujące spójne normy........................................................................................ 8
15. Uwagi dodatkowe ........................................................................................................ 8

II. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA .................10
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych   obiektów ................................11
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych...................................................................11
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.........................................................................................11
4. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót .................................11
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania pracy ..........................................................................................................12

III. Załączniki ........................................................................................................................13
1. Wykaz czasowych zajęć ...........................................................................................13
2. Uzgodnienie projektu wydane przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 
o.o. 13

Spis rysunków: 

1.1 Plan Sytuacyjny  1:500 
2.1 Profile W1-W2; 1:100/500
3.1 Węzły W1-W2 - 
3.2 Szczegół rury ochronnej  - 
3.4  Szczegół bloku oporowego w pionie  - 
3.5 Szczegół bloku oporowego w poziomie - 



2

I. OPIS TECHNICZNY 

1. Określenie zadania  
Przedmiotem projektu budowlano ujętego w poniŜszym tomie jest przebudowa sieci 
wodociągowe wraz z przyłączami w celu usunięcia kolizji istniejących sieci z 
nowoprojektowaną drogą powiatową nr 1443G Kolkowo – Rybno i nr 1446G 
Wierzchucino-Czymanowo-Rybno.  

2. Podstawa opracowania i dane wej ściowe 
Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedzibą w Pucku(ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck) 
Dane wejściowe: 
-  Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celów projektowych sporządzona w 

roku   2009 przez mgr inŜ. Waldemara Wrześniewskiego.  
-  Dokumentacja geotechniczna dla projektu pt. „Przebudowa odcinków dróg 

powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr1443G 
Kolkowo – Rybno” wykonana w marcu 2009r. przez Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne „Fundament” Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, 80-336 
Gdańsk. 

-  Projekt budowlany branŜa drogowa. 
-  Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie 
-  Wywiad branŜowy z Zakładem Komunalnym Gniewino.  
Podstawa opracowania: 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i  ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

-  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i  
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. 
zm). 

-  Warunki techniczne CORBIT Instal wykonania i odbioru sieci wodociągowych -  
zeszyt 3 TIN  

3. UŜytkownicy 
Sieć po przebudowaniu zostanie przekazana gminie Gniewino. 

4. Lokalizacja   
Przedmiotowa przebudowa zlokalizowana jest wzdłuŜ projektowanej drogi powiatowej 
nr 1443G Kolkowo – Rybno i nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno. 

5.Stan Istniej ący 
W miejscu projektowanych przebudów sieci wodociągowej obecnie zlokalizowane są
następujące sieci: 
- Gazociąg Ø 63 PE. 
- Wodociąg Ø 160 PCV, Ø 110 PCV, Ø 63 PE, Ø 40 PE  
- Kable telekomunikacji  
- Kable energetyczne  
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 6. Zakres opracowania i ogólne rozwi ązania. 

W pasie drogowym nowoprojektowanej drogi istnieją sieci wodociągowe wraz z 
przyłączami kolidujące z projektowaną drogą oraz z rowami odwadniającymi. W 
związku z tym naleŜy przebudować istniejącą sieć wodociągową w celu 
dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów oraz norm branŜowych.   
Przed przyst ąpieniem do robót nale Ŝy mieć na uwadze, i Ŝ istnieje silny 
związek pomi ędzy niniejszym projektem a projektami innych bran Ŝ a w 
szczególno ści projektami bran Ŝy drogowej. W zwi ązku z powy Ŝszym przed 
wykonaniem robót zaleca si ę wykonanie szczegółowego harmonogramu prac, 
który winien by ć zatwierdzony przez osoby odpowiedzialne za wykonan ie 
robót budowlanych. Projektant nie ponosi odpowiedzi alności za bł ędnie 
przyj ętą technologi ę robót. 

ZADANIE 1 Etap V 
W km ok. 0+027; gmina Gniewino.

Zakres: 1. Obszar drogi powiatowej w zakresie W1-W2. 
Podstawowe urządzenia:  

-  Rura Ø 110 PE 100 SDR 17  – 25mb. (przeciągana w rurze 
ochronnej) 

-  Rura Ø 110 PE 100 SDR 17  – 8 mb. (technologia 
tradycyjna wykop) 

-  Rura Ø 225 PE 100 SDR 11  – 25 mb. (przewiert 
sterowany) 

-  Zasuwa miękko uszczelniona DN 100 – 1 szt.  
-  Włączenie do istniejącej sieci – 2 szt.  
-  Rura Ø 225 PE 100 SDR 17 (ochronna) – 5 mb. 

Likwidacja sieci wodociągowej  
Elementy do likwidacji: 

-  Likwidacja sieci wod. z uzbrojeniem  Ø 110 – 35 mb

6. Szczegółowe rozwi ązania projektowe 

6.1. Trasy wodociągów  
Sieć wodociągową zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne 
odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia oraz umoŜliwić w 
maksymalnym stopniu umieszczenie węzłów połączeniowych poza pasem jezdni. 
Projektowane odcinki wodociągu naleŜy wykonać w technologii tradycyjnej (wykop 
otwarty), za wyjątkiem wykonania rur ochronnych, dla których załoŜono przewiert 
sterowany. 
 Przed wykonaniem elementów wodociągu takich jak zasuwy, hydranty naleŜy 
najpierw zlokalizować w terenie projektowane elementy drogowe takie jak krawęŜniki, 
jezdnie, chodniki i dostosować do nich elementy wodociągu.  

6.2. Materiał i uzbrojenie.   
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10, kształtek PE 100 
(zgodnych z SDR rury zgrzewanej) zgrzewanych doczołowo, jako uzbrojenie: 
armatura z Ŝeliwa sferoidalnego, kołnierzowa lub gwintowana z uszczelnieniem 
miękkim. Włączenia projektowanej sieci do istniejących naleŜy wykonać za pomocą
łącznika kołnierzowego do rur PCV/PE a dla małych średnic za pomocą kształtek PE. 
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Rury PE dostarczane są w sztangach o długości rur 12,0 m.  
Rury ochronne z tworzywa sztucznego zaprojektowano z PE 100 SDR 11.                                   
Materiały zastosowane do przebudowy muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz posiadać atest PZH 
dopuszczający do stosowania w transporcie wody pitnej.  

6.3. Roboty montaŜowe.  
Rury z PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe, a z armaturą za pomocą
kołnierzy a w przypadku małych średnic za pomocą kształtek PE. Przy wykonawstwie 
sieci wodociągowej naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, 
spadków i tras rurociągów.  
Rurociągi naleŜy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej 
podsypki grubości 15 cm. PodłoŜe naleŜy uformować na kąt 90° , tak aby do podłoŜa 
przylegała ¼ obwodu rury. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego 
dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 95% wg Proctora. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
grubym lub średnim i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła połoŜenia przy 
montaŜu następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać
ostroŜnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, 
zwracając uwagę aby zagęszczarka nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu 
zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub płyty 
wibracyjnej. Do zasypki moŜna wykorzystać materiał pochodzący z wykopu przy 
załoŜeniu – materiał uŜyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
W odległości 50 cm nad rurą naleŜy ułoŜyć taśmę identyfikacyjną PCV wraz z drutem 
stalowym. Przy montaŜu rurociągów i urządzeń naleŜy przestrzegać instrukcji 
montaŜowych producenta urządzeń montowanych.  
Węzły połączeniowe sieci projektuje się jako Ŝeliwne o połączeniach kołnierzowych 
lub gwintowanych w zaleŜności od średnicy. Podczas montaŜu, sąsiednie elementy 
uzbrojenia jak zasuwy, trójniki naleŜy oddzielić od siebie króćcami kołnierzowymi, 
dystansowymi typ FF. 
W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz przy trójnikach rozdziału i kolanach 
stopowych hydrantów naleŜy stosować bloki oporowe betonowe stanowiące 
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń wodnych . Ściany 
bloków oporowych powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewniać
stateczność bloku.  Betonowe podłoŜa bloków oporowych w miejscu styku z rurami 
wodnymi naleŜy wysłać folią gr. 1 mm z PE.  
Zasuwy i hydranty naleŜy wyposaŜyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, 
które naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym po przez obrukowanie kostką
betonową w obramowaniu z obrzeŜy chodnikowych.  
Przekroczenia pasów drogowych naleŜy wykonać w rurach ochronnych 
wprowadzanych według wcześniejszych załoŜeń metodą przewiertu sterowanego. 
Rurę przewodową w rurze ochronnej naleŜy posadowić na płozach ślizgowych typu B 
o wysokości płozy 25 mm. Pierwszą płozę naleŜy zamontować 0,15 m od krańca rury 
osłonowej a następne płozy co 1 m. Końcówki rury osłonowej naleŜy zabezpieczyć
manszetami typu „N”.  
Technologię przewiertu naleŜy ustalić z firmą wykonującą przewiert i przedstawić do 
zaakceptowania  inspektorowi nadzoru.   
KaŜdy odcinek przebudowanej sieci naleŜy poddać próbie ciśnieniowo-hydraulicznej 
wg PN-B-10725:1997 w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarządcy 
sieci. Po pozytywnie zakończonej próbie naleŜy rurociąg zainwentaryzować
geodezyjnie i zasypywać z zagęszczaniem warstwami: 20cm piasku. Z kaŜdego 
odbioru naleŜy sporządzić protokół.  
Po pozytywnie zakończonych czynnościach: próba szczelności, płukanie, dezynfekcja 
oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstałą sieć wodociągową naleŜy 
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włączyć do istniejącej sieci w porozumieniu z właścicielem sieci. W trakcie 
przebudowy naleŜy zapewnić ciągłość dostaw wody. 
UWAGA!!! 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy dokonać odkrywki przewodów i sprawdzić
średnicę oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia z załoŜonymi danymi w 
projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieŜności, problem naleŜy wyjaśnić
bezpośrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w 
zaleŜności od kompetencji. 
Likwidację i przebudowę sieci wodociągowej naleŜy przeprowadzić w porozumieniu z 
właścicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robót. 

6.4. Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej 

Likwidowaną sieć wodociągową w miejscach gdzie następuje zerwanie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni drogi naleŜy zdemontować i zaślepić korkiem z betonu a 
w przypadku gdy likwidowana sieć znajduje się pod jezdnią gdzie nie jest naruszana 
warstwa konstrukcyjna jezdni naleŜy taki przewód zamulić i zaślepić korkiem z 
betonu.  
Braki gruntu wynikłe z likwidacji uzbrojenia naleŜy uzupełnić pospółką i wykonać
zgodnie z punktem; 8 – Roboty ziemne.  
  

7. Warunki wodno – gruntowe 
Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. p.p.t.  
Projektuje się posadowienie  sieci powyŜej linii występowania wody gruntowej. 
Zaleca się prowadzenie robót w suchym okresie roku. 

8. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonania sieci wykonawca musi zapoznać się dokładnie z 
niniejszym projektem(opisem) oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi 
wydanymi przez jednostki uzgadniające opracowanie i wytyczne innych branŜy. 
Przed rozpoczęciem do robót naleŜy szczegółowo ustalić miejsca kolizji istniejącego 
oraz projektowanego uzbrojenia wykonując ręczne przekopy kontrolne. W przypadku 
rozbieŜności pomiędzy załoŜeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem naleŜy 
rozwiązać na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleŜności 
od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprócz naniesionych kolizji mogą
wystąpić takŜe kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane 
urządzenia naleŜy traktować jako czynne. Roboty ziemne poza zbliŜeniami do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna wykonywać mechanicznie zgodnie z 
normą PN-B-06050:1999. 
Wykopy wąskoprzestrzenne pod rurociągi do głębokości 1m w gruntach zwartych 
moŜna wykonywać o skarpach pionowych nie umocnionych, przy załoŜeniu Ŝe teren 
przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Przy 
wykopach o głębokości większej niŜ 1m, a mniejszej niŜ 3 m naleŜy ściany wykopu 
zabezpieczyć klatkami osłonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami 
zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia stateczności skarp. Dla 
wykopów o głębokości powyŜej 3 m naleŜy wykonać zabezpieczenie według projektu 
zabezpieczenia wykopów, który jest zobowiązany opracować wykonawca robót. 
Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostać wykonany przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
W miejscach o niskim uzbrojeniu moŜna stosować wykopy szerokoprzestrzenne o 
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego 
przegłębiania.  
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W trakcie wykonawstwa naleŜy szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie ziemi w 
wykopach do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Przyjęto jako 
obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora: 
- pod pasem drogi 100% 
- pod pozostałymi pasami drogowymi 98% 
- poza pasami drogowymi 92% 
Dla uzyskania projektowanych wartości zagęszczenia w pasach drogowych planuje 
się wykonanie częściowe lub całkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu 
rozmokniętego naleŜy wybrać i zastąpić betonem B – 7,5. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy zebrać i zabezpieczyć
warstwę ziemi urodzajnej.  
Szerokość wykopów jest uzaleŜniona od rodzaju montowanych urządzeń oraz od 
głębokości wykopu. Ogólną zaleŜność pomiędzy przestrzenią roboczą a średnicą
przedstawia poniŜsza tabela.  
Minimalna przestrze ń robocza mi ędzy rur ą a ścianą wykopu lub jego 
szalunkiem  

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej
- m 

DN<=350 0,25 
350<DN<=700 0,35 

700<DN<=1200 0,45 
DN>1200 0,50 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np. studzienkę kanalizacyjną a 
ścianę wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m.  

Odwodnienie wykopów zaplanowano pompami szlamowymi zapuszczanymi 
bezpośrednio do wykopu. W przypadku wystąpienia zwiększonego napływu wody 
gruntowej przewidziano zastosowanie igłofiltrów z obsypką Ŝwirową. Projekt 
technologii odwodnienia wykopów zostanie opracowany przez wykonawcę i 
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Zaleca się prowadzenie robót w suchym okresie roku. 
Roboty budowlane naleŜy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami:  
-  PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”,  
-  PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis 

gruntów”,  
-  PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 
844 z1997 r z późniejszymi zmianami)., 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. 
zmieniając rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z późniejszymi zmianami) 

9. Próba ci śnieniowa oraz dezynfekcja sieci 
Wszelkie odbiory naleŜy dokonywać przy udziale przedstawiciela inwestora oraz 
inspektora nadzoru. Fakt odbiorów oraz wyniki naleŜy odnotować w dzienniku 
budowy. Z odbiorów naleŜy sporządzić protokół odbioru robót.  
Próbę ciśnienia przewodów naleŜy przeprowadzić wg PN-B-10725:1997 „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i wg Zeszytu 3 CORBIT 
INSTAL  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” przy 
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załoŜeniu ze ciśnienie próbne nie przekroczy ciśnienia maksymalnego 
charakteryzującego materiał, z którego jest wykonana sieć. Po pozytywnie 
zakończonej próbie naleŜy sieci wodociągowe przepłukać i poddać dezynfekcji. Przed 
oddaniem rurociągów wodociągowych do eksploatacji naleŜy wykonać badania 
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych 
umoŜliwiają ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 

10. Nawiązanie do sieci reperów 
Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
ogólnopaństwowej. Na terenie budowy naleŜy załoŜyć punkty wysokościowe o znanej 
rzędnej(punkt musi być załoŜony przez osobę uprawnioną i odnotowany w dzienniku 
budowy).  

11. Opis istniej ącego uzbrojenia   
Na terenie objętym pracami projektowymi występują: 
- Sieci energetyczna 
- Sieci wodociągowe 
- Sieci teletechniczne 
- Sieci gazowe 

 12. Szczegółowe rozwi ązania techniczne 

12.1. Izolacje połączeń kołnierzowych. 
         Połączenia kołnierzowe armatury naleŜy zabezpieczyć dwuwarstwowo taśmą   
         Polyken oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

12.2. Oznaczenie węzłów, zasuw i innych waŜnych części sieci. 
         Miejsca wbudowania zasuw i hydrantów naleŜy oznakować tabliczkami   
         informacyjnymi umieszczonymi na murach budynków lub słupkach stalowych  

R- 2 z fundamentem betonowym zgodnie z PN-B-09700:1986. Tabliczki muszą
zawierać informację dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia, średnicy i 
odległości urządzeń z domiarem.  

12.3. Ewentualne odwodnienie wykopów 
Odwodnienie naleŜy wykonać pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w 
wykopie. W przypadku wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej 
przewidziano zastosowanie igłofiltrów z obsypką Ŝwirową lub ścianek 
szczelnych do obudowy wykopu. 

12.4. Zabezpieczenia wykopów przed osobami postronnymi. 
Wykopy naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący 
niebezpieczeństwo. Dla pieszych naleŜy ułoŜyć kładki wyposaŜone w 
balustrady składające się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską
krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić w sposób zabezpieczający osoby 
przed upadkiem. 

12.5. Zabezpieczenia kabli.  
Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami 
branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych 
dwuczęściowych Ø 110 systemu AROT wg PN-E-05125. 
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13. Wpływ inwestycji na środowisko  
Inwestycja nie oddziałuje znacząco na środowisko 

14. Obowi ązujące spójne normy  

1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. – PN-EN 1401-1999, 
2. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – PN-B-10736:1999, 
3. Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania – PN-B-10725:1997, 
4. Odwodnienie dróg – PN-S02204, 
5. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych  - PN-EN 124:2000, 
6. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne – PN-92/B-10729 
7. Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe- PN-EN 1917:2004 
8. Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne - PN-B-06050:1999 
9. Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów - PN-B-

02480:1986 
10. Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania - PN-B-10736:1999 
11. Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych  

wody – ZAT/97-01-001. 

15. Uwagi dodatkowe 
- Trasa sieci powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót, a przed 

zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i 
rzędnych posadowienia rur. 

- NaleŜy zachować szczególną uwagę przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi. 
Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie.  

- Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego, 
zgodnie z treścią uzgodnień branŜowych.  

- Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy 
doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako czynne, 
powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników, uzgodnić z nimi sposób 
zabezpieczenia lub likwidacji.  

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie wykonawstwa 
robót, będą wyjaśniane bezpośrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgłoszeniu 
przez wykonawcę. 

- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami, przepisami BHP, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz 
uzgodnieniami. 

- Zapoznać się bezwzględnie z uzgodnieniami ZUD-u. 
- Wycinki drzew i krzewów na trasie wykopów jak w zakresie przewidzianym 

projektem drogowym 
- Przed przystąpieniem do prac naleŜy bezwzględnie zapoznać się z projektami 

branŜowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia 
harmonogramu prac oraz zaznajomienia się sieciami do likwidacji lub do 
przebudowy.  

-  Odpady powstałe podczas wykonawstwa oraz późniejszej eksploatacji urządzeń
muszą zostać zneutralizowane zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach.  
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-  W przypadku prowadzenia prac, które będą wymagały zajęcia czasowego terenów 
obcych tzn. nieruchomości nie będących własnością Inwestora, naleŜy uzyskać
zgodę właściciela tychŜe nieruchomości.  
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II. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA 

Obiekt:      Przebudowa odcinków dróg powiatowych 
              nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz 
              nr 1443G Kolkowo-Rybno. 
              Przebudowa sieci wodociągowej.  

Adres:     Rybno, Gmina Gniewino. 

Inwestor:   Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i   
                   Wejherowskiego z siedzibą w Pucku 
                   ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck 
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1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych   
obiektów  
 Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:  

- Przebudowy sieci wodociągowej 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  
-   Wodociąg 

-   uzbrojenie elektryczne 

-   uzbrojenie teletechniczne 

-   uzbrojenie gazowe 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć
zagro Ŝenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  
 Roboty będą prowadzone w terenie niezabudowanym z 

podziemną infrastrukturą uzbrojenia terenu: woda, kanalizacja 

deszczowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne. ZagroŜone 

mogą być osoby wykonujące roboty na kaŜdym odcinku ich 

realizacji. ZagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą

stworzyć roboty ziemne oraz prace ze sprzętem mechanicznym. 

Dodatkowym zagroŜeniem jest praca przy istniejących i czynnych 

gazociągach. 

4. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót 

 Do pracy winni być dopuszczeni pracownicy posiadający 

aktualne badania lekarskie. Powinien być prowadzony stały nadzór 

nad prowadzonymi pracami.  

 Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP naleŜy 

przeprowadzać w następujących czasokresach:  

- szkolenie wstępne przed dopuszczeniem pracowników do pracy   
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          na budowie,  

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartał,  

- na stanowisku pracy przed przystąpieniem do kaŜdej nowo   

          wykonywanej pracy oraz przed kaŜdą zmianą stanowiska   

          pracy.  

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące  
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania pracy 
- oznaczenie budowy tablicą informacyjną,  

- łączność telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi  

(straŜ, pogotowie, itp.), 

- stały nadzór osób funkcyjnych, 

- szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

- stosowanie przez pracowników odzieŜy roboczej, ochronnej i 

sprzętu ochrony osobistej, 

- stosowanie zabezpieczeń terenu i prowadzonych prac, 

- oznakowanie robót wykonywanych w pasie drogowym i na 

terenie zabudowanym, 

- prowadzenie i wykonywanie robót przez osoby przeszkolone, 

posiadające wymagane kwalifikacji,  

- stosowanie do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn 

posiadających wymagane przepisami świadectwa. 
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III. Załączniki 

1. Wykaz czasowych zaj ęć

2. Uzgodnienie projektu wydane przez Gniewi ńskie 
Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
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