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1. WSTEP.

11. Przedmiot STWiORB.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr T.00.00.00 ,Wy-
magania Ogoélne” dotyczy wspoélnych wymogow dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotycza-
cych wykonania i odbioru robét zwigzanych z branza torowg inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkow
dréog powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres opracowania STWiORB.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy traktowaé
jako czes$é Dokumentow Kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB.

Niniejsze ,Wymagania Ogoélne” nalezy stosowac¢ w powigzaniu z pozostatymi branzowymi Specy-
fikacjami Tecznicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Certyfikat zgodnosci- jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfi-
kujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.4.2. Dokumentacja projektowa— zgodnie z definicjg, uzyta w rozporzadzeniu 10[59].

1.4.3. Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza- projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji
zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

1.4.5. Droga kotowa- wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i sa-
mochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy- opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlane-
go, rejestrowania dokonanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej.

1.4.7. Fazowanie robot- kolejnos¢ wykonywania robdt umozliwiajaca realizacje i prowadzenie ruchu
kolejowego w czasie robdot.

1.4.8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza- zaktualizowana mapa sytuacyjno- wysoko-
sciowa opracowana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez PKP S.A. Centrala
Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami odpowiedni dla kazdego Oddziatu Regionalnego.

1.4.9. Inspektor nadzoru- oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
realizacjg projektu.

1.4.10. Ksigzka obmiaréw. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane w uktadzie asor-
tymentowym zgodnie ze Specyfikacjg. Wpisy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i In-
spektora nadzoru. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

1.4.11. Laboratorium- laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci robét i materiatow.

1.4.12. Linia kolejowa- wyznaczony pas terenu, skfadajacy sie z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tgcznosci itp. Dla prowadzenia ruchu pociggéw od
punktu poczatkowego do punktu koncowego, tacznie z urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu kole-
jowego, tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szla-
kach oraz innymi urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggéw.

1.4.13. Nawierzchnia kolejowa- zespdt konstrukcyjny, sktadajacy sie z szyn, ztaczek, podkia-
dow i podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

1.4.14. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi linii kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

1.4.15. Obiekty inzynieryjne- mosty, wiadukty, przepusty, itp.

1.4.16. Peron kolejowy- budowa réwnolegta do osi toru umozliwiajgca dogodne wsiadanie i wy-
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siadanie z wagonow oraz dogodny wytadunek i zatadunek przesytek pocztowych i bagazo-
wych.

1.4.17. Podloze geologiczno- gruntowe- warstwa lub zespo6t warstw, ktére powstaty w sposob
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych.

1.4.18. Podtorze kolejowe- kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop wraz
z urzadzeniami jg zabezpieczajgcymi, ochraniajacymi i odwadniajgcymi podlegajgca od-
dziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wptywom podtoza gruntowego
zalegajacego bezposrednio pod podtorzem i w najblizszym jego otoczeniu wg Id-3 (D4).

1.4.19. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projek-
towej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentaciji.

1.4.20. Przejazd kolejowy- skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie,
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

1.4.21. Przystanek osobowy- punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania pasazeréw.

1.4.22. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgiji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i
budynkach.

1.4.23. Skrajnia budowli- linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci bu-
dowli i urzadzen od osi toru i od gornej powierzchni gtéwki szyny.

1.4.24. Skrajnia taboru- linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza zadna czes¢ pojazdu
stojacego w potozeniu Srodkowym na torze prostym.

1.4.25. Skrajnia podziemna- obszar ponizej gtéwki szyny, w ktdrym nie dopuszcza sig lokalizacji urza-
dzen podziemnych.

1.4.26. Stacja- uktad toréw i rozjazdéw wraz z catg infrastrukturg techniczng stuzacy do pro-
wadzenia i regulowania ruchu kolejowego, obstugi podréznych i fadunkéw. Teren (obszar) stacji
jest zawarty pomiedzy semaforami wjazdowymi.

1.4.27. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)-
jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbio-
rem poszczegoélnych elementéw robot.

1.4.28. Teren zamkniety- teren zamkniety, o ktérym mowa w ustawie podanej w pkt. 10 [47].
Okreslenie terendw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych zostato
dokonane w przepisie wskazanym w pkt. 10 [14].

1.4.29. Torowisko- powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowa a podtorzem o odpo-
wiednim profilu tgcznie z fawami torowiska.

1.4.30. Warstwa ochronna- warstwa lub uktad warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, no-
$nosci, wodoprzepuszczalnosci i mrozoodpornosci.

1.4.31. Operat kolaudacyjny- zbiér wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowa-
dzonych préb stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdét oraz zestawienie ilosci wykona-
nych robot i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koncowego.

1.4.32. Wykonawca- osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej(ych) osoby(éb).

1.4.33. Zamawiajacy- osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w SIWZ oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym (PW), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktoéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza po zakonczeniu robot i przeka-
ze jg Zamawiajgcemu.
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Wykonawczym i STWiORB.

Projekty Wykonawcze oraz STWiIORB poszczegdinych branz przekazane Wykonawcy przez Za-
mawiajgcego stanowig integralng czes¢ kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy poszczegolnymi dokumentami obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);

2) Projekty Wykonawcze (PW).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Projektanta, ktéry w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona odpowied-
nich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opiséw wymiaréw wazniejszy jest odczyt ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PW i STWIORB. Dane okre-
Slone w PW i STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od kitdrych dopuszczalne beda odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jedno-
rodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a odchylenia tych cech nie mogq przekra-
cza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wplynie to na niezadowalajgcy jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Warunkiem przystgpienia do robot, ktérych wykonanie moze zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu po-
ciggéw lub osdéb zatrudnionych na torze, jest ostoniecie miejsca robot zgodnie z Instrukcjg sygnalizacji
na PKP le-1", w nawigzaniu do ustalen §62 przepiséw Id-1. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak
znaki drogowe itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow szynowych.

Wykonawca zapewni warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych znakow, dla ktérych jest to nie-
odzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety
W cenie umownej.

1.5.5. Ochrona srodowiska i przyrody w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-

czgce ochrony srodowiska naturalnego i przyrody.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska i przyrody na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie uni-
kac¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i w po-
jazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
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dopuszczalnego. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg posiadaly swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWIORB i PW, a ich
uzycie spowoduje jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za uzbrojenie podziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzenh informacji (uzgodnienia PW) o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie robot rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére bedg konieczne do wykonania w ramach przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy.

O faktach przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Za-
mawiajgcego i zainteresowanych witascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i uzbrojenia podziemnego tylko wéwczas, gdy zostang one wykazane (na-
niesione) przez wiascicieli w ramach uzgodnierh PW.

Za uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i uzbrojenia podziemnego nie wykazanego (nie na-
niesionego) w ramach uzgodnieh PW przez wiascicieli Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wy-
magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapew-
ni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajagc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.

1.5.11. Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do odpowiedniej jednostki terenowej PKP PLK S.A. o
opracowanie z jego udziatem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wyko-
nywania robot na obszarze kolejowym. Regulamin tymczasowy musi by¢ opracowany zgodnie z obowia-
zujgcymi w tym zakresie wewnetrznymi przepisami PKP PLK S.A..

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania techniczne dotyczace wlasciwosci materiatéw i urzadzen:

e Zgodnie z polskim prawem dla systemoéw lub urzadzen oraz budowli przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego wydawane sg Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
budowli i urzgdzehn zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia
30.04.2004 pkt. 10[17] wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Wszystkie materiaty i wyroby dotyczace podtorza kolejowego moga by¢ stosowane po uzy-
skaniu aprobaty technicznej lub $wiadectwa kwalifikaciji.

o Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub europejskim i
specyfikacjom UIC lub posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci (oswiadczenie produ-
centa) z Polskg Norma lub aprobata techniczna.
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Materiaty i wyroby, dla ktérych nie ustanowiono normy muszg uzyskac aprobaty techniczne
na koszt wnioskodawcy, zgodnie z ustawg wymieniong w pkt. 10 [3].

Wszystkie materiaty (z wytgczeniem materiatéw z rozbiorki przeznaczonych do ponownej
zabudowy), urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobér sprzetu i materiatu musi
gwarantowacé jakosc¢ robot okreslong w branzowych STWiORB.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpie-
czenhstwa wykazujacy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wtasci-
wymi przepisami (branzowymi PKP PLK S.A. itd. zgodnie z rozporzadzeniami podanymi
w pkt. 10 [23], [29] i [54]. Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca.

Materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z Projektami Wykonawczymi i wymaganiami okre-
slonymi w STWiIORB.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatdw miejscowych to jest zobowigzany:
+  zdoby¢ prawo eksploatacji zrodia;
+  okresli¢ ilos¢ i jakos¢ materiatow z tego zrodta;
«  okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrédta i przerébki surowcow;
+  spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrodta i przerébki surowcow;
. zrekultywowac teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatéw;
Inspektor Nadzoru ma prawo inspekcji eksploatacji zrédta i kontroli materiatow po-
chodzacych ze Zrodta.
Odpady powstate podczas realizacji robot, Wykonawca przekaze do odzysku, re-
cyklingu lub utylizacji, zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10 [42] i [46].

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiaty uzywane
przez Podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom STWIORB. Wykonawca przedkfada
wyniki badan, na podstawie, ktorych Inspektor Nadzoru ocenia jako$¢. Inspektor Nadzoru musi
mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze Specyfikacjg przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty
oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Materialy stosowane
do budowy podtorza muszg by zbadane przed wbudowaniem pod katem wymagah okreslo-
nych w STWIORB i w projekcie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wy-
maganiami STWIORB, to takie materiaty zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane nowe.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowania materiatébw w sposéb zapewnia-
jacy ich jako$¢ i przydatnos¢ do robét. Materiaty powinny by sktadowane oddzielnie- wg asor-
tymentu, frakcji i zrédet dostaw, z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwoscig po-
brania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla sktadowania i przecho-
wania cementu, bituméw, materiatébw chemicznych, paliw i innych materiatéw tatwo ulegajacych
zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nale-
zy przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Materiaty po demontazu i rozbiérce.

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy realizowa¢ w oparciu o przepi-
sy podane w pkt. 10 [19], [20], [24] i [60]- [64]. Materiaty z rozbi6rki po dokonaniu segre-
gacji i kwalifikacji podlegaja przekazaniu ich witascicielowi lub utylizacji na koszt Wyko-
nawcy, tacznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie odpadéw zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10 [41], [42],
[43] i [60]- [64].

Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonaw-
cy.

3. SPRZET.

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w umowie powinien gwarantowac jakosc¢ robot

okreslong w Projekcie Wykonawczym i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP. Jezeli
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Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodnic¢
Inspektorowi Nadzoru na wiasny koszt jego przydatnosé. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robét objetych umowa.

Szczegotowy wykaz sprzetu dla konkretnych rodzajow robét okreslono w specyfikacjach branzo-
wych.

Wykonawca musi ujg¢ catkowity koszt wszelkiego rodzaju wypozyczonego sprzetu i maszyn
okreslonych w poszczegdlinych STWIORB w cenie umowne;.

4. TRANSPORT.

Dobér srodkoéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Uzyte
Srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazac bezpieczehstwu innym uzyt-
kownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki bedg sie poruszaé. Transport materiatéw z roz-
biérki i demontazu obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazddw.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnorma-
tywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej,
obiektu mostowego lub drogi oraz koszty napraw szkdd, jesli takie powstana.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Umowag powinny by¢ zgodne z PW, wymaganiami STWIORB dla po-
szczegoblnych rodzajéw robét wyszczegodlnionych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodza-
jow robét wehodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej
urzadzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokétu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujacych dokumentéw budowy:

. dziennika budowy,

. dokumentoéw zwigzanych z gospodarka materiatami uznanymi za odpady- ustawa poda-
na w pkt. 10 [41],

o dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

. protokotdw odbioru robot,

. korespondencje dotyczaca budowy- protokoty (notatki) ze spotkan na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odnie-
sieniu do wystepujacych na budowie przypadkéow wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzien-
niku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow Kierownika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
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STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1. Badania laboratoryjne materialéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor Nad-
zoru.

6.2. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nad-
zoru na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
i zgodnosci wykonywanych robét z PW i wymaganiami STWiIORB.

6.3. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza
sie je w dwdoch egzemplarzach- oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

6.4. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.5. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Zamawiaja-
cego za niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan w niezaleznym laboratorium.
Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania STWIORB, to koszty tych badah ponosi Za-
mawiajgcy. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu
i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét wykazanych w Tabeli Elementéw Rozliczenio-
wych. Obmiaréw robét statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w zesta-
wieniach czesciowych, a Inspektor Nadzoru potwierdza prawidtowosé obmiaréw. W wypadku nie-
zgodnosci obmiaréw sposob postepowania okreslajg warunki Umowy.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg
podane w jednostkach wedlug STWIORB i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Roboty pomiarowe
do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Koszt robdét tymczasowych potrzebnych do wykonania o krétkotrwatym zastosowaniu powi-
nien by¢ uwzglednione w cenie robot podstawowych.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2 Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréw-
na¢ z podanymi wartosciami w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dla okreslenia réznic
(wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét nalezy
dokonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach wskazanych w pkt. 10 [16].

8.1. Rodzaje odbioréw.
8.1.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji

zanikajg lub ulegajg zakryciu.
8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie, wraz z ustaleniem naleznego wynagro-
dzenia.

8.1.3. Odbiér koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania bu-
dowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Okreslajg warunki Umowy.
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8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego nastepujace do-

kumenty:

. Projekt Wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych (STWiORB);

dziennik budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

dokumentacje powykonawcza,

operat kolaudacyjny

certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia.

8.3. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. Tym samym
przekazuje Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny i koncowe rozliczenie fi-
nansowe robot.

8.4. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletno$ci operatu kolau-
dacyjnego potwierdza ten fakt Wykonawcy.

8.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot. Jakosc¢ i ilo§¢ zakorniczonych robét komisja stwierdza na pod-
stawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na oce-
nie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z PW i STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Umowie oraz w Przedmiarze robot.

Podstawy ptatnosci, odnoszace sie do wymagan, wynikajacych z ninieszej czesci STWiORB,
podane sg w Przedmiarze robat.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalo-
ng dla danej pozycji przedmiaru.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji dla tej roboty i w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami, podanymi Umowie.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie rodzajow obiek-
téw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r., w spawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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[54]
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[56]

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Dz.

U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 poz.1386 z 2002r.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r., w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.,.w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr
62 poz. 285 z 1996r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziem-
nych, budowlanych i drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r., w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz. U. Nr 212 poz. 1799 z 2002r.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. 62 poz.627 z 2001r.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. 62 poz. 628 z 2001 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r.
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne - Dz. U. Nr 1/6 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 2003 r., w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska. Dz. U. Nr 55 poz. 477 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r., w sprawie wzoréw doku-
mentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Dz. U. Nr 152, poz. 1736.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity). Dz. U.
Nr 100 poz. 1086 z 2000r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r., w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografi oraz krajowego systemu infor-
magciji o terenie. Dz. U. Nr 30 poz. 297 z 1999r.

Instrukcje techniczne Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ogolnych warunkéw pro-
wadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz. U. Nr 172 po 1444 z 2005r. z p6Zn. zmiang,

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity). Dz. U. Nr 27

poz. 96 z 19%4r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity). Dz.
U. Nr 80 poz. 904 z 2002r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r., w sprawie trybu certyfikacji wyro-
bow. Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r.

Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach. Zataczniki nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygna-
téw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181.

Szczegdbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
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ich umieszczania na drogach. Zataczniki nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygna-
téw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181.

[57] Szczegoétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach Zatgczniki nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach, Dzien-
nik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181.

[58] Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach Zataczniki nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sy-
gnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181.

[59] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.

[60] Standardy techniczne- szczegdtowe warunki techniczne dla modernizaciji linii CMK do
predkosci 200/250km/h. Temat CNTK 6924/23 W- wa marzec 2002r.

[61] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 - 2006r.

[62] Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej. Posta-

nowienia wspdlne (EHB-1) obowigzujaca w ,PKP Energetyka" sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170
Zarzadu Spdtki ,PKP Energetyka" sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na mo-
cy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 27 grudnia 2004r.

[63] 1 nstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace
przy iw poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz lini potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na kon-
strukcjach sieci jezdne (EBH-1a) obowigzujaca w ,PKP Energetyka" sp. z 0.0. na mocy uchwaty
nr 170 Zarzadu Spotki ,PKP Energetyka" sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK SA

na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.

[64] Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Pra-
ce przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego (EHB-1b) obowigzujaca w ,,PKP
Energetyka" sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spékki ,,PKP Energetyka" sp. z 0.0. z dnia 16
czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27
grudnia 2004r.

[65] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace
przy iw poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego (EHB-1c¢) obowigzujaca w ,PKP Energetyka"
sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spoétki ,PKP Energetyka" sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca

2004r. oraz PKP PLK S.A. na mocy uchwaly nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.
[66] Decyzja nr ......... Naczelnego Dyrektora Oddziatu Regionalnego Spétki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w Gdansku z dnia ......... 2007 r. w sprawie ustalenia ,,Wytycznych dotyczacych
sporzgdzania tymczasowych regulaminéw prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywa-
nia robét”
[67] Decyzja nr 11/2007 Cztonka Zarzgadu Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 kwiet-
nia 2007r. w sprawie ustalenia ,,Wytycznych udzielenia i organizacji zamknie¢ torowych”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, itd. w momencie
przystapienia do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z
projektowaniem i wykonaniem robét sa wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniej-
szej STWIORB. Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP PLK S.A. beda dostepne na zyczenie Wy-
konawcy u Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.01.

 BRANZA TOROWA
ROZBIORKI TOROW KOLEJOWYCH.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg toréw w ra-
mach inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino-
Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowa-
na jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigza-
nych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-
konywaniem rozbiorki torow.

Zakres robét obejmuije:

e przygotowanie torow do rozbiorki;

e mechaniczng (reczng) rozbidrke torow z zatadunkiem materiatdw z rozbidérki na Srodki
transportu kolejowego lub samochody skrzyniowe;

e transport zdemontowanych materiatéw nawierzchni torowej srodkami transportu kolejowego
lub kotowego do miejsc sktadowania wskazanych przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
z wiascicielem infrastruktury tj. PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Gdansku z sie-
dzibg w Gdyni;

e roztadunek materiatdw w miejscu skltadowania wraz z segregacjg wedtug wskazan Inspek-
tora Nadzoru;

e uporzadkowanie terenu robot;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w STWIiORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
2. MATERIALY.

W robotach rozbiorki toréw nowe materiaty nie wystepuja.

Materiaty nawierzchniowe pochodzgce z rozbiérki toréw zostana, po zakwalifikowaniu przez
komisje powotang zgodnie z obowigzujagcymi w PKP PLK S.A. przepisami w tym zakresie, przekazane
przez Wykonawce robot wtascicielowi tj. PKP PLK S.A. Zaktadowi Linii Kolejowych w Gdansku z sie-
dzibg w Gdyni. Materiaty zakwalifikowane jako odpady zostang poddane utylizacji przez Wykonawce i
na jego koszt.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykona-
nie robot okreslonych w Projekcie Wykonawczym i STWIORB oraz zgodnie z zatozong technologia.

Do wykonania rozbiérki torow nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu mechanicznego (w zaleznosci
od wybranej technologii):

e lokomotywa spalinowa normalnotorowa;

e zuraw samochodowy (koparka dwudrogowa);

e zuraw torowy typu EDK;

e dzwig uktadkowy typu UK;
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wagon platforma 2- osiowy;
wagon platforma 4- osiowy;
samochdd skrzyniowy;
zakretarka spalinowa;

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw.

Transport elementoéw i materiatéw z rozbidrki toréw powinien odbywac sie srodkami dostosowa-
nymi do przewozu tego typu elementéw i materiatédw. Szyny kolejowe, podkiady kolejowe, elementy
przytwierdzenia szyn do podktadéw oraz elementy potaczenia szyn mogg byé przewozone w wago-
nach kolejowych, samochodach ciezarowych lub innych $rodkach transportowych, w liczbie sztuk i w
objetosci nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia stosowanego srodka transportu. Wszystkie
elementy powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Uwaga: materiaty nawierzchniowe bedace witasnoscia PKP PLK S.A. nalezy transportowac i
sktadowac na sktadowiskach ISE Reda na stacji Reda.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Z toru kolejowego nalezy wycig¢ przesto torowe dtugosci 30,00m. Zakretarkg spalinowag rozkre-
ci¢ ztaczki torowe i wkrety. Szyny zatadowa¢ na wagony, podkiady betonowe (drewniane) na samo-
chody skrzyniowe przy uzyciu zurawia samochodowego (zurawia kolejowego typu EDK). Pozostate
materiaty zatadowac recznie na wagony platformy lub samochody skrzyniowe.

Tak zatadowane materiaty torowe nalezy przetransportowa¢ do miejsca sktadowania wskaza-
nego przez Inspektora Nadzoru, roztadowaé¢ wraz z segregacjg. Kwalifikacji materiatdw nawierzchnio-
wych z rozbiérki dokona Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela PKP PLK S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Gdansku z siedzibg w Gdyni.

Uwaga: materiaty nawierzchniowe bedace witasnoscia PKP PLK S.A. nalezy transportowac i
sktadowac na sktadowiskach ISE Reda na stacji Reda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest ,,km toru” wykonanej rozbiorki toréw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu rozbiérek nalezy wizualnie sprawdzi¢ czy zakres wykonanych roboét jest zgodny z
dokumentacjg oraz czy jakos¢ wykonanych robét jest zadowalajagca i czy teren po rozbiérkach jest w
petni uporzadkowany.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
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0golne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e przygotowanie torow do rozbiorki;

e rozbidrka torow z zatadunkiem materiatéw z rozbiorki na srodki transportu kolejowego i dro-
gowego;

e transport zdemontowanych materiatébw Srodkami transportu kolejowego i kotowego do
miejsc skltadowania wskazanych przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z wtascicielami
infrastruktury tj. PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Gdansku z siedzibg w Gdyni;

e roztadunek materiatdw w miejscu sktadowania wraz z segregacjg wediug wskazan Inspek-
tora Nadzoru;

e uporzadkowanie terenu robat;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

2. Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-
podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce nr: ILK8-510-
10a/2003RF
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T.00.00.02.

BRANZA TOROWA
ROZBIORKA NAWIERZCHNI PRZEJAZDOWEJ
Z PREFABRYKOWANYCH PLYT PRZEJAZDO-
WYCH TYPU ,,CBP”.

BRANZA TOROWA- przebudowa przejazdu w km 12,971 linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze




Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino- Czymanowo- Rybno oraz nr
1443G Kolkowo- Rybno.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z rozbidérka nawierzchni istniejacego przejazdu kolejowego w km 12,971 linii kolejowej nr 530 Wej-
herowo- Garczegorze z prefabrykowanych piyt przejazdowych typu ,CBP” z odwozem materiatu z roz-
biérki w miejsce wskazane przez PKP PLK S.A. , realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa
odcinkow drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolko-
wo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg opracowania branzowego w zakresie branzy
torowej i dotyczg robdt zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni istniejgcego przejazdu kolejowego w km
12,971 linii kolejowej nr 530 Wejherowo- Garczegorze z prefabrykowanych ptyt przejazdowych typu
,CBP” z odwozem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez PKP PLK S.A..
Zakres robot obejmuije:
e mechaniczng rozbiérke nawierzchni przejazdu z prefabrykowanych ptyt przejazdowych typu
,CBP”;

e zatadunek zdemontowanych ptyt przejazdowych na kolejowe lub drogowe srodki transportu;

e transport piyt przejazdowych typu ,CBP” z demontazu w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru (w uzgodnieniu z wtasciwg Sekcjg Eksploatacji PKP PLK S.A.);

e wytadunek ptyt przejazdowych typu ,CBP” z demontazu w miejscu sktadowania;

e ewentualne zagospodarowanie odpadéw w przypadku zakwalifikowania ptyt z demontazu jako

materiat odpadowy;

o oprofilowanie podsypki ttuczniowej w torach po demontazu ptyt przejazdowych i ich podbudo-

wy;

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
1.5.

2. MATERIALY.

Przy rozbiérce nawierzchni przejazdowej z ptyt ,CBP” z odwozem materiatu na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru nowe materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie
robot okreslonych w Przedmiarze Robét i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych oraz zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Sprzet do rozbiérki nawierzchni przejazdowej z ptyt ,,CBP”:

Do rozbiérki nawierzchni przejazdowej z ptyt ,CBP” z odwozem materiatu na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru nalezy uzywaé nastepujgacego sprzetu recznego i mechanicznego:
e koparka dwudrogowa;
lokomotywa spalinowa normalnotorowa;
woézek motorowy WM-15;
przyczepa wozka motorowego typu PWM-15;
samochdd skrzyniowy dostawczy;
sprzet reczny,
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4. TRANSPORT.

Transport prefabrykowanych zelbetowych ptyt przejazdowych typu ,CBP” nalezy prowadzi¢ $rod-
kami transportu kolejowego (wézek motorowy WM-15 + przyczepa PWM-15) z miejsca demontazu do
miejsca skfadowania w ilosci i objetosci nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia stosowanego
Srodka transportu oraz zabezpieczonych w sposéb przeciwdziatajacy ich uszkodzeniu i przekroczeniu
skrajni taboru kolejowego.

W przypadku braku mozliwosci transportu ptyt srodkami transportu kolejowego dopuszcza sie
mozliwos¢ transportu ptyt ,CBP” transportem drogowym (samochdd skrzyniowy dostawczy).

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Do robét zwigzanych z rozbidrka istniejgcej nawierzchni przejazdu mozna przystgpi¢ po za-
mknieciu przejazdu dla ruchu kotowego i osygnalizowaniu objazdéw zgodnie z opracowang ,Tymcza-
sowg organizacjg ruchu kotowego na czas zamkniecia drogi w przejezdzie”. Roboty zwigzane z rozbior-
ka nawierzchni przejazdéw nalezy prowadzi¢ przy zamknietym torze dla ruchu pociggow. Rozbiérke
nalezy prowadzi¢ poprzez reczne rozsuniecie ptyt, montaz odpowiedniego zawiesia do zurawika wézka
WM-15 (lub koparki dwudrogowej), podnoszenie ptyt z zatadunkiem na woézek motorowy WM-15 lub
przyczepe PWM-15 (ewentualnie samochdd skrzyniowy dostawczy). Tak zatadowane plyty nalezy
transportowac do miejsca sktadowania wskazanego przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest ,,m2” rozebranej nawierzchni przejazdowej z prefabrykowanych piyt
przejazdowych typu ,CBP”.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z rozbiérka nawierzchni przejazdowej z prefabrykowanych ptyt przejazdowych
typu ,CBP” z odwozem materiatu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru podlegajg zasadom
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania rozbiorki nawierzchni przejazdowej z ,1 mb toru” obejmuje:

e mechaniczng rozbiérke nawierzchni przejazdu z prefabrykowanych ptyt przejazdowych typu
,CBP”;

e zatadunek zdemontowanych ptyt przejazdowych na kolejowe lub drogowe $rodki transportu;

e transport plyt przejazdowych typu ,CBP” z demontazu w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru (w uzgodnieniu z wtasciwg Sekcjg Eksploatacji PKP PLK S.A.);

e wytadunek ptyt przejazdowych typu ,CBP” z demontazu w miejscu sktadowania;

e ewentualne zagospodarowanie odpadéw w przypadku zakwalifikowania ptyt z demontazu jako
materiat odpadowy;
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e oprofilowanie podsypki ttuczniowej w torach po demontazu plyt przejazdowych i ich podbudo-
wy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy zwigzane.

1. Dz. U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MTiGM z dnia 10 wrzes$nia 1998r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréow

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej— D-19, z 2000r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.
»1ymczasowe Warunki Technologiczno- Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchnio-
wo- Podtorzowych wykonywanych w sposdb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce"; dokument
ILK3-5100-A/2003 zatwierdzony przez IT dn.20.05.2003r. obowigzujgce od 20 maja 2003r. wraz z
nowelizacjg z dnia 16 maja 2006r.

aRwd
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.03.

BRANZA TOROWA

ROBOTY ZIEMNE- USUNIECIE STAREJ POD-
SYPKI TLUCZNIOWEJ Z TOROW ORAZ GRUN-
TOW GORNYCH WARSTW PODTORZA.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przekopowo- nasypowych
wykonywanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G
Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robé6t zwigzanych z
realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyko-

nywaniem robot ziemnych przekopowo- nasypowych.

Zakres robot obejmuije:

e plantowanie terenu po rozebranych torach;

e mechaniczne wykonanie koryta pod nowo budowane i modernizowane tory z zatadunkiem na
samochody samowytadowcze (lub srodki transportu kolejowego) z odwozem na odktad (lub
do miejsca utylizacji);

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni to-
rowe;j.

e uporzadkowanie terenu robat;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w STWiIiORB T.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Grunt do budowy nasypoéw musi posiada¢ (wg normy BN-88/8932-02) nastepujace wiasciwosci:
maksymalna $rednica ziaren d= 200mm;
wskaznik réznoziarnistosci U=5;
granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm W<40%;
zawartos¢ czesci organicznych 1=2%;
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia 1s20,95;

e pecznienie pod wptywem wody P<5%;

Dopuszcza sie stosowanie gruntéw o ziarnach powyzej 200mm, lecz nie wiekszych niz 500mm
pod warunkiem wypetnienia poréw gruntem o drobniejszym rozziarnieniu, tak aby wskaznik réznoziarni-
stosci mieszaniny gruntéw U=5.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie
robot okreslonych w Projekcie Wykonawczym i STWIORB oraz zgodnie z zatozong technologia.
Do wykonania robét ziemnych nalezy uzywac nastepujacego sprzetu mechanicznego:
e koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym dla wykonania wykopow i zatadunku na
srodki transportu kotowego (kolejowego);
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e samochody samowytadowcze;

e kolejowe srodki transportu mas ziemnych z wykopow (lokomotywa spalinowa, wagony plat-
formy, wagony samowytadowcze itp.)

e spycharki ggsienicowe dla wykonania wykopow, przemieszczenia mas ziemnych, formowania
odktadu i jego zageszczenia oraz profilowania korony torowiska;

e zageszczarka wibracyjna (ptyta) dla zageszczenia korony torowiska;

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw.

Transport mas ziemnych z wykopdw powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi
(srodkami transportu kolejowego) w ilosci i objetosci nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia
stosowanego $rodka transportu.

W _kazdym wypadku nalezy uniemozliwi¢ rozjezdzanie (koleinowanie) korony torowiska przez
sprzet stosowany do transportu mas ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i
podziemnych. Wszystkie kanalizacje podziemne zaprojektowane w podtorzu nalezy utozy¢ przed za-
geszczeniem korony torowiska. Roboty polegajace na usunieciu starej podsypki nalezy wykona¢ me-
chanicznie. Wykonanie robét uzaleznione jest od ich rodzaju. Wykopy nalezy wykonywaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety dla umozliwienia odptywu wdd opadowych. Wykonujac wykopy koparka ga-
sienicowg podsiebierng nalezy ziemie odspaja¢ w sposob ciggty i tadowac¢ bezposrednio na Srodki
transportu kotowego (kolejowego). Nadmiar urobku pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ na odktad
lub zagospodarowac.

W czasie prac wykopowych nalezy wykonaé i utrzymywaé tymczasowe rowki odwadniajace, a
takze wyrownywac z grubsza skarpy wykopu. Po wykonaniu wykopdw nalezy skarpy obrobi¢ na czysto
poprzez przekopanie rowkow lub podsypanie $ciezek na skarpach i $ciecie wypuktosci miedzy rowkami
ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania za pomoca tfaty lub trojkatéw skarpiarskich.

Torowisko powinno by¢ wykonane z pochyleniem poprzecznym od 3% do 5% od osi toru dla za-
pewnienia odptywu wody opadowej z nawierzchni (zgodnie z przekrojami poprzecznymi w Projekcie
Wykonawczym). Pomiedzy krawedzig dolng konstrukcji nawierzchni a krawedzig torowiska musi by¢
zachowana tawa torowiska o szerokosci zgodnej z przekrojami poprzecznymi w Projekcie Wykonaw-
czym.

Teren nalezy mechanicznie wyréwnac przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien i ostatecz-
nie wyprofilowaé ze sprawdzeniem prawidtowo$ci wykonania za pomoca faty. Zageszczenie nalezy
wykonaé mechanicznie na catej szerokosci korony torowiska. Nalezy wykonywac je w sposob ciggty na
catej szerokosci dostepnego aktualnie frontu robot. Gorng warstwe podtorza nalezy po uprzednim
spulchnieniu do gtebokosci 20cm zagesci¢ tak. by wskaznik zageszczenia Ig byt nie mniejszy niz 0,95
dla gruntéw spoistych i 0,97 dla gruntéw niespoistych (metoda badawcza 1 i 3 wedtug normy PN-88/B-
04481).

Na potaczeniach nasypdw budowanych i nasypow istniejgcych nalezy wykonaé stopnie o szero-
kosci 1,0-1,25m i wysokosci 0,20-0,40m oraz spadku 5% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wigotnosci optymalne;.
Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé wodg, natomiast w
wypadku, gdy wilgotno$¢ wynosi wiecej niz 120% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy przesuszy¢ natu-
ralnie lub sztucznie.

Robot ziemnych nie nalezy prowadzi¢, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.
Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP i prowadzenia ruchu
kolejowego i kotowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.
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Przy wykonywaniu wykopdw wizualnie a przez pomiar i obliczania po zakornczeniu robdt spraw-
dzi¢ nalezy stateczno$¢ skarp, prawidtowosé¢ ich odwodnienia, doktadnos¢ wykonania oraz prawidto-
wo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny wykopu.

Przy wykonywaniu zageszczenia podtorza kontroli podlega technologia wykonawstwa oraz okre-
slenie wskaznika zageszczenia na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwéch przekrojach
bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze od
0,04 przy czym moze ono wystepowac¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébach.

Przy kontroli wykonania prawidlowosci usytuowania, ksztattu geometrycznego oraz doktadnosci
wykonania wykopow dopuszcza sie nastepujace odchytki:

e potozenie osi podtorza +/-20cm;

e niweleta robét ziemnych +/-2cm;

e szerokosé rowni stacyjnej:

» +50cm- 10cm dla szerokosci >20m,;

» +20cm- 5cm dla szeroko$ci <20m;

szerokos$c taw i odsadzek 10%;

pochylenie skarp mierzone niwelatorem lub trojkgtem skarpiarskim z poziomica 10%;

spadki poprzeczne torowiska 0,5%;

réwnos¢ powierzchni torowiska mierzona fatg dtugosci 4m w co najmniej pieciu wybranych
miejscach +/-3cm.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych przekopowo- nasypowych sa:

1) Dla usuniecia starej podsypki z zatadunkiem na $rodki transportu kotowego (kolejowego) z
transportem na odktad i zagospodarowaniem- ,,m3”;

2) Dla mechanicznego profilowania i zageszczania podfoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni torowej- ,,m2”;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty ziemne przekopowo- nasypowe podlegajg zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

a) dla robét ziemnych:

e plantowanie terenu po rozebranych torach;

e mechaniczne wykonanie koryta pod nowo budowane tory i rozjazdy z zatadunkiem na sa-
mochody samowytadowcze (lub srodki transportu kolejowego) z odwozem na odktad (lub
do miejsca utylizacji);

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
torowe;.

e uporzadkowanie terenu robét;

b) dla mechanicznego profilowania i zageszczania podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni torowej:
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¢ mechaniczne profilowanie spycharkami ggsienicowymi;
e zageszczenie podtoza zageszczarkg wibracyjng;

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

1) PN-B-02480:1986- ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.”

2) BN-88/8930-03- ,Gruntowe podtorze i podtoze kolejowe. Nazwy i okredlenia.”;

3) BN-77/8931-12-  ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

4) BN-88/8932-02- ,Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
5) PN-88/B-04481- ,Grunty budowlane badanie probek.”

10.2. Przepisy zwigzane:

1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

2) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3 (D-4) 2004r.

3) Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej — D-19, 2000r.

4) Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-
podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce nr: ILK8-510-
10a/2003RF.
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.04.

BRANZA TOROWA

BUDOWA ZAGESZCZONEJ WARSTWY TLUCZ-
NIA (PODUSZKI TLUCZNIOWEJ).
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dolnej warstwy
ttucznia (poduszki ttuczniowej) o gr. 20cm w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drog po-
wiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-
konywaniem zageszczonej dolnej warstwy ttucznia gr. 20cm na przygotowanym pokryciu ochronnym.
Zakres robot obejmuije:

- zatadunek ttlucznia na wagony samowytadowcze typu 418V ,DUMPCAR” (lub samochody
samowytadowcze) na tymczasowej bazie kruszyw zorganizowanej przez Wykonawce na
stacji przyobiektowej;

- transport tlucznia z tymczasowej bazy kruszyw do miejsca wbudowania przy pomocy loko-
motywy spalinowej normalnotorowej i wagonéw samowytadowczych typu 418V ,DUMP-
CAR” (lub samochodami samowytadowczymi po drogach kotowych);

- wytadunek ttucznia w miejsce wbudowania z toru sgsiedniego poprzez przechylenie pudta
wagonow samowytadowczych typu 418V ,DUMPCAR” (lub z samochodu samowyta-
dowczego);

- rozscielenie ttucznia przy pomocy spycharki gasienicowej (lub rowniarki samojezdnej);

- zageszczenie poduszki ttuczniowej zageszczarka spalinows;

2. MATERIALY.

Materiaty do budowy zageszczonej dolnej warstwy ttucznia muszg spetnia¢ wymagania podane
warunkach technicznych 1d-3 (D-4); WTWiO nr ILK3b-5100/10/07 oraz normie PN-EN 13450.
Podsypka ttuczniowa ze skat naturalnych (materiat nowy) o parametrach technicznych okreslo-
nych w standardach konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadajgca nastepujagcym parametrom:
e szerokos¢ pryzmy podsypki od czota podktadu powinna wynosi¢ co najmniej 0,45m;
e warstwa grubosci 20cm po zageszczeniu;
e tluczen klasy | gat. 1 o frakcji nominalnej 31,5-50mm (ttuczen 31.5/50 1/1) wedtug normy PN-
EN 13450 zgodny z WTWiO nr ILK3b-5100/10/07;
wytrzymatos$ci na sciskanie w stanie powietrzno-suchym MPa nie mniej niz 160;
Scieralno$¢ w bebnie Devala,% nie wigksza niz 5,6;
nasigkliwos¢, % w stosunku do suchej masy kruszywa nie wiecej niz 1,5;
mrozoodpornosé, % ubytku masy, nie wiecej niz 1,5;
zawartos¢ ziaren mniejszych od 63mm. % -100;
zawarto$¢ nadziarna, % nie wieksza niz— 30;
zawartosc¢ ziaren wydtuzonych ponad 100mm, % nie wiecej niz— 5;
zawarto$¢ podziarna, % nie wieksza niz— 20;
zawartos$c¢ ziaren mniejszych od 22,4mm, % nie wieksza niz— 3;
zawartosc¢ ziaren mniejszych od 2mm, % nie wieksze niz— 2;
zawartos¢ czastek mniejszych od 0,063mm nie wieksza niz- 0,3;
zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz— 30;
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % nie wiecej niz- 0,10;
Zakup i transport tlucznia na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie
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robot okreslonych w Przedmiarze Robét i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych oraz zgodnie z zatozong technologia.

Do wykonania zageszczonej dolnej warstwy tlucznia nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu mecha-
nicznego:

tadowarka kotowa do zatadunku tlucznia na tymczasowej bazie kruszyw;

e lokomotywa spalinowa normalnotorowa do podstawiania wagonéw pod zatadunek, manew-
réw i transportu do miejsca wbudowania;
wagony samowytadowcze typu 418V ,DUMPCAR”;
samochody samowytadowcze;
spycharka gasienicowa (réwniarka samojezdna);
zageszczarka wibracyjna spalinowa do zageszczenia warstwy mechanicznie oraz ubijaki
spalinowe w miejscach trudno dostepnych dla zageszczarki;

4. TRANSPORT.

41. Transport materiatow.

Transport tlucznia na zageszczong dolng warstwe tlucznia powinien odbywac sie transportem szy-
nowym tj. lokomotywami spalinowymi normalnotorowymi i wagonami samowytadowczymi typu 418V
-DUMPCAR” w ilosci i objetosci nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia stosowanego srodka
transportu oraz w sposéb przeciwdziatajacy jego rozsegregowaniu i zanieczyszczeniu.

W przypadku braku mozliwosci dowozu tlucznia drogg kolejowg dopuszcza sie dowéz ttucznia
transportem kotowym (samochodami samowytadowczymi). W takim przypadku nalezy kategorycznie
przestrzegaé zakazu poruszania sie samochodéw samowytadowczych po zageszczonej warstwie
ochronnej z klinca (poduszke nalezy budowaé¢ poprzez roztadunek samochodéw z uprzednio zabudo-
wanej i zageszczonej warstwy ttucznia).

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie zageszczonej dolnej warstwy ttucznia gr. 20cm mozna rozpocza¢ dopiero po wyprofilo-
waniu i zageszczeniu gornej powierzchn i torowiska.

Dolng zageszczong warstwe ttucznia nalezy wykonaé na catej szerokosci projektowanej pryzmy
podsypki zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Roboty wykonaé nalezy mechanicznie rozktadajac ttuczen,
po roztadunku z wagonéw samowytadowczych (lub samochodéw samowytadowczych), réwnomiernymi
warstwami grubosci 10cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z
Id-3 (D-4).

Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, a takze zgodnie z przepisami BHP i
ruchu kolejowego i kotowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét.

Przy budowie dolnej zageszczonej warstwy tlucznia gr. 20cm kontroli podlega:

e grubos¢ poduszki ttuczniowej- bezposredni pomiar w koncowej fazie zageszczania, co naj-
mniej w dwéch miejscach na kazdej dziatce roboczej, tasmag lub tatg i przez sondowanie- do-
puszczalne odchytki w grubosci do 10%;

e szeroko$¢ poduszki tluczniowej- pomiar co 10m i w punktach charakterystycznych-
dopuszczalne odchytki +20cm i -5¢cm;

e dlugosé- pomiar tasma- dopuszczalne odchytki +50cm i -20cm;

e potozenie osi- pomiar we wszystkich zatomach i katach charakterystycznych oraz co 10m na
prostej- dopuszczalne odchytki +/-10cm;

o profil podtuzny- pomiar niwelatorem, fatg z poziomnicg co najmniej w dwdoch miejscach na
dziennej dziatce roboczej- dopuszczalne odchyiki +/-2cm;

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Obmiar robét dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
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wyznaczong) i na biezaco rejestrowany w ksiedze obmiarow. llosci robét zarejestrowane w ksiedze obmia-
row podlegaja weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy w ksiedze
obmiaréw. Roboty ulegajace zakryciu bedg obmiarowane bezposrednio przed zakryciem przy udziale In-
spektora Nadzoru. Budowa dolnej warstwy ttucznia (poduszki ttuczniowej) jako robota ulegajaca zakryciu
bedzie obmiarowana bezposrednio przed zakryciem przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla dolnej zageszczonej warstwy tlucznia jest ,,m3” zageszczonej poduszki
tluczniowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty budowy dolnej zageszczonej warstwy ttucznia gr. 0,20m (poduszki tluczniowej) podlegajg
zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e zatadunek tlucznia na wagony samowytadowcze typu 418V ,DUMPCAR” (lub samochody
samowytadowcze) na tymczasowej bazie kruszyw zorganizowanej przez Wykonawce na sta-
cji przyobiektowej;

e transport tlucznia z tymczasowej bazy kruszyw do miejsca wbudowania przy pomocy lokomo-
tywy spalinowej normalnotorowej i wagonéw samowytadowczych typu 418V ,DUMPCAR”
(lub samochodami samowytadowczymi po drogach kotowych);

e wyladunek tlucznia w miejsce wbudowania z toru sasiedniego poprzez przechylenie pudfa
wagonow samowytadowczych typu 418V ,DUMPCAR” (lub z samochodu samowytadowcze-
go);

e rozscielenie ttucznia przy pomocy spycharki ggsienicowej (lub rowniarki samojezdne;j);

e zageszczenie poduszkKi ttuczniowej zageszczarkg spalinowg;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:
1. PN-EN 13450- .Kruszywa na podsypke kolejowg”.
10.2. Przepisy zwigzane:

1. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

2. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- Id-3 (D-4) wprowadzone Zarzgdzeniem nr 30
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005r.

3. Dz. U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu

stosowanej w nawierzchni kolejowej nr ILK3b-5100/10/07 obowigzujace od dnia 01-06-2007r.

D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej— D-19, z 2000r.

»Tymczasowe Warunki Technologiczno- Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Robo6t Nawierzchnio-

wo- Podtorzowych wykonywanych w sposob zmechanizowany- warunki uzupetniajgce"; dokument

ILK3-5100-A/2003 zatwierdzony przez IT dn. 20.05.2003r. obowigzujace od 20 maja 2003r. wraz z

nowelizacjg nr 1 z dnia 16 maja 2006r.

Noo
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa nawierzchni torow
realizowang w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierz-
chucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa

torow.

Zakres robét obejmuije:

- zaladunek materiatéw nawierzchniowych (szyny, podkfady, elementy przytwierdzenia szyn
do podktadow) w miejscu sktadowania na stacji przyobiektowej oraz transport srodkami
transportu szynowego do miejsca wbudowania;

- roztadunek elementéw nawierzchni torowej w miejscu wbudowania;

- rozkfadanie podktadéw zelbetowych starouzytecznych typu INBK-7 (dybel plastykowy) na
przygotowanej zageszczonej dolnej warstwie tlucznia (poduszce tluczniowej);

- wkfadanie szyn klasycznych nieotworowanych typu S-49 starouzytecznych lub regenerowa-
nych na podkitady przy pomocy uktadarki mechanicznej szyn (lub dzwignikéw bramowych
recznych);

- przymocowanie szyn do podktadéw (montaz toru) za pomoca elementéw przytwierdzenia
klasycznego typu ,K”;

2. MATERIALY.

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie stosowane materiaty wchodzace w sktad nawierzchni muszg posiadac polskie atesty i
odpowiadac polskim normom oraz posiadaé dokument komisarycznego odbioru. W przypadku materia-
téw, co do ktérych powyzsze wymagania nie zachodzg odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wyroby, ktére wymagajg swiadectwa kwalifikacyjnego CNTK w Warszawie (pismo DG PKP Nr
181/95 z dn. 18.09.95r.) to min.:

e szyny nowe wszystkich typow;
elementy taczace szyny (akcesoria);
elementy przytwierdzenia szyn do podktadéw drewnianych i strunobetonowych;
podkiady drewniane;
podktady strunobetonowe;

2.2. Rodzaje materiatébw do budowy toru nr 1 linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze:

Tor nr 1 linii nr 230 w obrebie projektowanego przejazdu kolejowego na podktadach Zelbetowych
starouzytecznych typu INBK-7 nalezy zbudowac jako tor bezstykowy z nowych szyn typu S-49 starouzy-
tecznych lub regenerowanych na podktadach zelbetowych typu INBK-7 (dybel plastykowy) w ilosci 1667
szt./km toru. Asortyment materiatowy wedtug ponizszego zestawienia:

1. Szyny starouzyteczne lub regenerowane typu S-49 do toréw klasycznych w odcinkach o dt. 30mb
(lub innych zatwierdzonych przez PKP PLK S.A.) nieotworowane;

2. Podktady zelbetowe starouzyteczne (lub regenerowane) typu INBK-7 zbrojone z dyblami plasty-
kowymi przystosowane do klasycznego zamocowania szyn do podkfadéw. Rozstaw podktadow
1667 szt./km toru;

3. Elementy przytwierdzenia klasycznego szyn do podktaddw:

e fapka szynowa typu tp-2 nowa (lub z uprzedniej rozbiorki za zgoda Inspektora Nadzoru);

e Sruba stopowa M22x65mm nowa (lub z uprzedniej rozbidrki za zgoda Inspektora Nadzoru);
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e przektadka podszynowa ptaska z PE typu B-49 wykonane zgodnie z WTWiO Elementow z
tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej nr ILK2-5185/1/2000;
e pierscien sprezysty dwuzwojowy (Z-2) typu Pds-25a nowy;

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidiowe wykona-
nie robot okreslonych w Przedmiarze Robot, Projekcie Wykonawczym oraz STWIORB oraz zgodnie z
zatozong technologia.

Do budowy toréw nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e lokomotywa spalinowa normalnotorowa;

wagon platforma 4- osiowy;
wagon platforma 2- osiowy;
koparka dwudrogowa;
zuraw samochodowy;
zuraw kolejowy typu EDK;
koparka dwudrogowa;
uktadarka mechaniczna szyn;
spycharka gasienicowa;
zakretarka spalinowa;
sprzet reczny;

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Transport materiatow nawierzchniowych do budowy toréw powinien odbywac sie transportem szy-
nowym tj. lokomotywami spalinowymi normalnotorowymi i wagonami przystosowanymi do transportu
poszczegdlnych asortymentéw materiatowych w ilosci i objetosci nie przekraczajgcej dopuszczalnego
obcigzenia stosowanego srodka transportu oraz zabezpieczonych w sposob przeciwdziatajacy przekro-
czeniu skrajni taboru kolejowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Do budowy toréw mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu i odbiorze dolnej zageszczonej warstwy
tlucznia (poduszki ttuczniowe;j).

Wykonanie robét nawierzchniowych musi by¢é prowadzone zgodnie z projektem fazowania robét.
Na przygotowanym podtozu (dolnej zageszczonej warstwie ttucznia) nalezy roztadowac szyny klasyczne
typu S-49 poprzez Scigganie szyn spycharkg gasienicowg ze sktadu przystosowanego do transportu
szyn. Podktady nalezy rozktada¢ z zachowaniem ich potozenia w osi toru oraz z zachowaniem okreslo-
nego rozstawu. Uktadarkg mechaniczng (lub dzwignikami bramowymi recznymi) utozyé szyny na podkta-
dach, zatozy¢ zlaczki i przymocowac szyny do podkiadéw poprzez montaz przytwierdzenia typu ,K” z
wykorzystaniem zakretarek spalinowych do srub stopowych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowig-
Zujgcymi przepisami BHP.

Alternatywnie roboty zwigzane z budowg toru mozna prowadzi¢ w sposéb zmechanizowany meto-
da bezprzestowa.

Mechaniczng budowe toréw metodg bezprzestowg zestawem suwnic SBT mozna rozpocza¢ po
uprzednim przygotowaniu kolejki podsuwnicowej z nowych szyn. Szyny nalezy roztadowa¢ z wagonow
przystosowanych do ich transportu poprzez scigganie ze sktadéw. Nastepnie nalezy je postawi¢ na stopki
i rozsunag¢ na rozstaw 3100mm poza czotami projektowanych podktadow.

Mechaniczne ukfadanie podkfadéw nalezy prowadzi¢ w takim kierunku, aby podstawianie sktadéw
zrywkowo- ukfadkowych z nowymi podktadami nie powodowato dtugich przerw w pracy. Nowe podkiady
rozkladac¢ suwnicami SBT na rozgarnietej, wyrownanej i zageszczonej warstwie tlucznia metodg bezprze-
stowa.

Starouzyteczne lub regenerowane szyny typu S-49 ulozone na podktadach INBK-7 nalezy przy-
twierdzic do podkiadow zigczkami dowiezionymi ze stacji przyobiektowej. Rozstaw podkiadéw
(1667szt./km toru) nalezy regulowac recznie przed ostatecznym przytwierdzeniem szyn. Ztaczki nalezy
roztadowac¢ w miejscu wbudowania i montowac poprzez dokrecanie srub stopowych zakretarkami spali-
nowymi w przytwierdzeniu typu ,K”.

BRANZA TOROWA- przebudowa przejazdu w km 12,971 linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze




Przebudowa odcinkéw drog powiatowych nr 1446G Wierzchucino- Czymanowo- Rybno oraz nr
1443G Kolkowo- Rybno.

W trakcie robét torowych nie wolno zmienia¢ posadowienia urzadzen s. r. k., a fundamenty pozo-
stawi¢ obsypane do czasu ich przebudowy. Przesuwanie tych urzadzeh moze powodowacé niestabilng ich
prace i powodowac zagrozenie w prowadzeniu bezpiecznego ruchu pociggéw (zwroty zatomowe, pod-
stawy sygnalizatoréw, podstawy dtawikow torowych i.t.p.)

W przypadku odcinkéw krétszych niz 180m, ktére majg stanowic réwniez tor bezstykowy (Dz.U RP
Nr 151 z dn. 15 grudnia 1998r. Rozdz. 4 §21 pkt 2) mozna zastosowac¢ technologie uktadki toru przy uzy-
ciu zurawia kotowego lub szynowego (koparki dwudrogowej) z roztadunkiem szyn z wagonow platform
przy uzyciu spycharki i przeciggnieciu ich mechanicznie po uwatowanej dolnej warstwie ttucznia i pozo-
stawieniu na poboczu.

Bezposrednio z wagonéw wytadowac i roztozy¢ zurawiem samojezdnym (koparka dwudrogowa)
podktady w odlegtosciach (1667szt/1km). Na podktadach uzbrojonych utozonych osiowo odpowiednio do
standardu toru roziozy¢ przektadki podszynowe polietylenowe, uktadarkg mechaniczng utozy¢ szyny,
zamontowac ztgczki przymocowania szyn i potgczenia szyn. Tor bezstykowy stanowi konstrukcje, w ktorej
kolejne szyny taczone sg ze sobg trwale przy pomocy zgrzewania elektrooporowego lub spawania termi-
towego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy budowie toréw kontroli podlega:

szerokos$c toru +/-4mm mierzona toromierzem co drugi podktad;

gradient szerokosci toru 1Tmm/1m mierzony toromierzem recznym lub elektronicznym;
réznica wysokosci tokdw szynowych 6mm- mierzona wraz z szerokoscig toru;
wichrowato$¢ 6mm mierzona toromierzem na bazie 9 podktadéw;

nierownosci poziome 6mm mierzone teodolitem co 10m;

nieréwnosci pionowe 6mm mierzone niwelatorem co 10m;

prostoliniowos¢ ztgcz zgrzewanych +/-1,0mm;

rozstaw podktadow +/-2cm mierzony miarka;

Ponadto tor bezstykowy winien by¢ montowany w temperaturze neutralnej, ktéra wynosi +15°C-
+30°C. W przypadku montowania toréw w temperaturze innej nalezy przeprowadzi¢ regulacje naprezen
w torze bezstykowym.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
wyznaczong) i na biezaco rejestrowany w ksiedze obmiardw. llodci robét zarejestrowane w ksiedze ob-
miarow podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy w
ksiedze obmiarow.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa dla budowy toréw jest ,,km toru”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty budowy toréw podlegajg zasadom odbioru koricowego.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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e zaftadunek materiatdw nawierzchniowych (szyny, podkfady, elementy przytwierdzenia szyn
do podktadéw) w miejscu sktadowania na stacji przyobiektowej oraz transport srodkami

transportu szynowego do miejsca wbudowania;
e roztadunek elementéw nawierzchni torowej w miejscu wbudowania;

e rozktadanie podktadéw zelbetowych starouzytecznych typu INBK-7 na przygotowanej za-

geszczonej dolnej warstwie ttucznia (poduszce ttuczniowej);

e wkiadanie szyn klasycznych nieotworowanych typu S-49 starouzytecznych lub regenero-
wanych na podktady przy pomocy uktadarki mechanicznej szyn (lub dzwignikéw bramo-

wych recznych);

e przymocowanie szyn do podktadéw (montaz toru) za pomocg elementéw przytwierdzenia

klasycznego typu ,K”;

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

BN-75/8939-01 Nawierzchnia kolei normalnej i waskotorowej. Podktady betonowe wraz z uzu-

petnieniami dokonanymi przez CNTK.
PN-84/H-93421 Szyny normalnotorowe
Pismo KD2e-5080/8/92 dotyczace zgrzewania szyn w torze.

PN-88/H-93427 Stalowe ksztattowniki zebrowe oraz podkfadki zebrowe dla nawierzchni kolejo-

wej.

PN-86/K-80014 Nakretki szesciokatne

PN-89/K-80030 Sruby i wkrety -wymagania i badania.
PN-89/K-80021 Wkrety z tbem prostokgtnym.

PN-84/K-80001 Sruba stopowa.

PN-69/K-80017 Pierscienie sprezyste.

PN-64/K-80005 Sruby z tbem czworokatnym do ztaczy szynowych.
PN-65/K-80015 Nakretki szesciokatne.

10.2. Przepisy zwigzane:

Dz. U. Nr 151 - Rozporzadzenie nr 987 MT i GM z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. W sprawie warun-

kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie
Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 2005r.
Id-3 (D-4)- Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego;

D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej — D19, 2000r.

Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo-
podtorzowych wykonywanych w sposdb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce nr: ILK8-510-

10a/2003R

+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych” nr WTWiO-ILK3d-518/3/07 z

2007r.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w
nawierzchni kolejowej- wymagania i badania” uzgodnione przez CNTK akceptowane decyzjg
Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej nr ILK2-5185/1/2000 z

dnia 01 wrzes$nia 2000 r.

BRANZA TOROWA- przebudowa przejazdu w km 12,971 linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze




Przebudowa odcinkéw drog powiatowych nr 1446G Wierzchucino- Czymanowo- Rybno oraz nr
1443G Kolkowo- Rybno.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.06.

BRANZA TOROWA

POLACZENIA KONCOW SZYN (SPAWY TERMI-
TOWE, ZGRZEWY, STYKI KLEJONO- SPREZO-
NE, STYKI KLASYCZNE).
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z potaczeniami koncéw
szyn poprzez spawanie termitowe, zgrzewanie elektrooporowe, styki klejono- sprezone wykonywane
bezposrednio w torze czy tez styki klasyczne realizowanymi w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa
odcinkow drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolko-
wo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z pota-
czeniami koncdw szyn poprzez spwanie termitowe, zgrzewanie elektrooporowe, styki klejono- sprezone
wykonywane bezposrednio w torze czy tez styki klasyczne.

Zakres robot obejmuije:

e spawanie termitowe koncéw szyn typu 49E1 (lub S-49) wraz z przygotowaniem koncéw szyn
oraz oszlifowaniem spoiny w sposdb zgodny z obowigzujacymi w PKP PLK S.A. przepisami w
tym zakresie;

e zgrzewanie elektrooporowe koncow szyn typu 49E1 (lub S-49) wraz z przygotowaniem kon-
cow szyn oraz oszlifowaniem zgrzeiny w sposob zgodny z obowigzujgcymi w PKP PLK S.A.
przepisami w tym zakresie;

e wykonywanie stykéw klejono- sprezonych bezposrednio w torze;

e laczenie kohcow szyn poprzez styki klasyczne wiszace (podparte);

2. MATERIALY.

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do tgczenia koncow szyn czy tez wykonywania stykow kle-
jono- sprezonych bezposrednio w torze muszg posiadaé polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom
oraz posiada¢ dokument komisarycznego odbioru. W przypadku materiatéw, co do ktérych powyzsze
wymagania nie zachodza odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wyroby, ktére wymagaja swiadectwa kwalifikacyjnego CNTK w Warszawie (pismo DG PKP Nr
181/95 z dn. 18.09.95r.) to min.:

e elementy taczgce szyny (akcesoria);
e materiaty do spawania termitowego szyn;

2.2. Rodzaje materiatéw do taczenia koncéw szyn:

1) Do termitowego spawania szyn:
e porcja mieszanki termitowej do szyny typu 49E1 (S-49);
o tygiel jednorazowy do termitowego spawania szyn typu 49E1 (S-49);
e tuleja samospustowa;
e zapat do termitowego spawania szyn;
2) Do wykonania stykéw klejono- sprezonych bezposrednio w torze:
e lubki 6- otworowe wzmocnione o zmniejszonym przekroju £49 Ws 6;
Sruby sprezajgce 24x150mm z nakretkami M24;
podkiadki ptaskie do $rub sprezajacych;
izolacje podiuzne;
tuleje izolacyjne;
izolacja podtuzna z tkaniny technicznej- 4 warstwy;
wkiadki izolacji poprzecznej;
e klej+utwardzacz;
3) Do wykonania stykow klasycznych wiszacych:
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o {ubki 6- otworowe wzmocnione £-49;
e Sruby tubkowe 24x150mm z nakretkami M24;
e pierscienie sprezyste do Srub tubkowych;
4) Do wykonania stykéw klasycznych podpartych 49E1 (S-49):
e podkiady podzigczowe zbrojone podktadkami zebrowymi typu ZZ-49;
e lubki 4- otworowe £49;
e Sruby tubkowe 24x150mm z nakretkami M24;
e pierScienie sprezyste do Srub tubkowych;

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wyko-
nanie robot okreslonych w Przedmiarze Robét, Projekcie Wykonawczym i niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z zatozong technologig.

Przy taczeniu koncéw szyn nalezy uzywac nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e woOzek motorowy WM-10 z przyczepg PWM-10 przystosowany do potrzeb grupy spa-
walniczej;
zgrzewarka torowa typu PRSM (ZS);
obcinarka sptywow;
aparatura do termitowego spawania szyn;
szlifierka do szyn;
wiertarka do szyn;
klucz dynamometryczny;
inny sprzet reczny,

4. TRANSPORT.

1.1. Transport materiatow.

Transport wszystkich materiatéw do taczenia koncéw szyn nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobie-
gajacy ich uszkodzeniu srodkami transportu kotowego lub kolejowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zgrzewanie elektrooporowe koncow szyn.

Zgrzewanie koncéw szyn nalezy prowadzi¢ zgrzewarkg elektrooporowa typu PRSM (ZS) w spo-
séb okreslony w obowigzujacej w PKP PLK S.A. instrukcji dotyczacej elektrooporowego zgrzewania
szyn.

5.2. Spawanie termitowe szyn.

Spawanie termitowe szyn nalezy prowadzi¢ w sposdb okreslony w obowigzujgcej w PKP PLK
S.A. instrukcji dotyczgcej spawania termitowego szyn.

5.3. Zlacza izolowane klejono- sprezone wykonywane bezposrednio w torze.

Ztacza klejono- sprezone nalezy wykonywac bezposrednio w torze w sposéb okreslony w obo-
wigzujacej w PKP PLK S.A. instrukcji dotyczacej wykonywania stykéw klejono- sprezonych bezposred-
nio w torze.

5.4. Zlacza szynowe klasyczne wiszace lub podparte.

Zigcza torowe klasyczne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym zatacznikiem nr 8 przepi-
soéw Id-1 (D-1).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

taczenie kohcow szyn podlega kontroli zgodnej z obowigzujacymi w PKP PLK S.A. przepisami w
tym zakresie.

Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru lub osoba przez niego wyznaczona
posiadajaca wymagane uprawnienia w zakresie odbioru ztgcz torowych.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
wyznaczong) i na biezaco rejestrowany w ksiedze obmiaréw. llosci robot zarejestrowane w ksiedze
obmiaréw podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy w
ksiedze obmiardéw.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla:

e spawania termitowego koncéw szyn ,,spaw’’;

e zgrzewania koncéw szyn jest ,,zgrzeina”;

e wykonywania stykéw klejono- sprezonych bezposrednio w torze ,,ztacze”;
e wykonywania stykéw klasycznych ,,styk”;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

taczenie koncéw szyn podlega zasadom odbioru kohcowego.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub osoba przez niego wyznaczona posiadajgca od-
powiednie uprawnienia do odbioru ztgczy szynowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWiIORB T.00.00.00. ,Wymagania ogol-

ne .
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

e spawanie termitowe koncow szyn typu 49E1 (lub S-49) wraz z przygotowaniem koncow szyn
oraz oszlifowaniem spoiny w sposdb zgodny z obowigzujagcymi w PKP PLK S.A. przepisami w
tym zakresie;

e zgrzewanie elektrooporowe koncéw szyn typu 49E1 (S-49) wraz z przygotowaniem koncow
szyn oraz obcieciem wyptywéw materiatu, oszlifowaniem powierzchni tocznej gtéwki szyny i
boczej wewnetrznej powierzchni gtowki szyny w sposob zgodny z obowigzujacymi w PKP
PLK S.A. przepisami w tym zakresie;

e wykonywanie stykow klejono- sprezonych bezposrednio w torze;

e faczenie koncow szyn poprzez styki klasyczne wiszace (podparte);

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy zwigzane:

1. Dz. U. Nr 151 - Rozporzadzenie nr 987 MT i GM z dnia 10 wrzesnia 1998r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 2005r.

Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, Warszawa 2005r.;

Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych;
Wytyczne zgrzewania szyn w torze nr CION2-513-9/99- Warszawa 1999r.;

D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej— D19, 2000r.

Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-
podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce nr: ILK8-510-
10a/2003r.

NGO RWN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.07.

BRANZA TOROWA

MECHANICZNE BALASTOWANIE TOROW
ZMONTOWANYCH NA ZAGESZCZONEJ WAR-
STWIE TLUCZNIA (PODUSZCE TLUCZNIOWEJ)

PRZY UZYCIU ZESTAWU MASZYN.

BRANZA TOROWA- przebudowa przejazdu w km 12,971 linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze




Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino- Czymanowo- Rybno oraz nr
1443G Kolkowo- Rybno.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z mechanicznym balasto-
waniem torow realizowanym w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robé6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z me-
chanicznym balastowaniem toréw.

W przypadku mechanicznego balastowania toru z dowozem wagonami samowytadowczymi za-

kres robét obejmuje:

- zatadunek podsypki ttuczniowej na tymczasowej bazie kruszyw na wagony samowytadowcze
typu 411 Vb ,HOPPER-DOZATOR” lub wagony samowytadowcze typu ,Fd-s”;

- transport podsypki ttuczniowej lokomotywg spalinowg oraz wagonami samowytadowczymi ty-
pu 411 Vb ,HOPPER- DOZATOR” lub ,Fd-s” z tymczasowej bazy kruszyw do miejsca wbu-
dowania w tory;

- roztadunek podsypki ttuczniowej z wagonéw samowytadowczych wraz z niezbednym mecha-
nicznym przemieszczeniem i oprofilowaniem podsypki ttuczniowej profilarka podsypki typu
USP (ZTU);

- podnoszenie i podbicie torow automatyczng podbijarka torowg typu MD, PT lub CSM;

W przypadku recznego balastowania toru z dowozem samochodami samowytadowczymi zakres

robdét obejmuije:

- zatadunek podsypki ttuczniowej na tymczasowej bazie kruszyw na samochody samowyta-
dowcze;

- transport podsypki ttuczniowej samochodami samowytadowczymi z tymczasowej bazy kru-
szyw do miejsca wbudowania w tor;

- roztadunek podsypki tluczniowej z samochodéw samowyladowczych wraz z niezbednym
recznym przemieszczeniem i oprofilowaniem podsypki ttuczniowej z przygotowaniem do pod-
niesienia i podbicia toru;

- podnoszenie i podbicie toréw recznie z uzyciem podnos$nikdbw mechanicznych (lewardw) i
podbijakéw spalinowych lub elektrycznych;

2. MATERIALY.

Podsypka ttuczniowa do mechanicznego balastowania toréw musi spetnia¢ wymagania podane w
warunkach technicznych 1d-3 (D-4), WTWiO nr ILK3b-5100/10/07 oraz normie PN-EN 13450.
Podsypka ttuczniowa ze skat naturalnych (materiat nowy) o parametrach technicznych odpowia-
dajaca nastepujgcym wymaganiom:
e szerokos¢ pryzmy podsypki od czota podktadu powinna wynosi¢ co najmniej 0,40m;
e tluczen klasy | gat. 1 o frakcji nominalnej 31,5-50mm (ttuczen 31.5/50 I/1) wedtug normy PN-
EN 13450 zgodny z WTWiO nr ILK3b-5100/10/07;
wytrzymatosci na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym MPa nie mniej niz 160;
Scieralno$¢ w bebnie Devala,% nie wieksza niz 5.6;
nasigkliwosc¢, % w stosunku do suchej masy kruszywa nie wiecej niz 1,5;
mrozoodpornos¢, % ubytku masy, nie wiecej niz 1,5;
zawartosc¢ ziaren mniejszych od 63mm. % -100;
zawartos¢ nadziana, % nie wieksza niz —30;
zawartosc¢ ziaren wydtuzonych ponad 100mm, % nie wigcej niz — 5;
zawarto$¢ podziarna, % nie wieksza niz — 20;
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zawartosc¢ ziaren mniejszych od 22,4mm, % nie wieksza niz — 3;

zawartos¢ ziaren mniejszych od 2mm, % nie wieksze niz — 2;

zawartos¢ czastek mniejszych od 0,063mm nie wieksza niz — 0,3;

zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz— 30;

zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % nie wiecej niz -0,10;

Zakup i transport ttucznia na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wyko-
nanie robot okreslonych w Przedmiarze Robét, Projekcie Wykonawczym i niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z zatozong technologig.

Do mechanicznego balastowania toréw nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e lokomotywa spalinowa normalnotorowa (w przypadku ciezkich wahadet z podsypka ttucznio-
wag nalezy stosowac lokomotywy typu ST-44);
wagon samowytadowczy typu 411 Vb ,HOPPER-DOZATOR”;
wagon samowyfadowczy typu ,Fd-s”;
automatyczna podbijarka torowa typu CSM 09-32 lub MD 07-32;
automatyczna podbijarka rozjazdowa typu PLM, PT lub UNIMAT;
mechaniczna profilarka podsypki typu USP (ZTU);
podbijak spalinowy;
podbijak elektryczny;
agregat pradotworczy;
sprzet reczny,

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Transport podsypki ttuczniowej do mechanicznego (recznego) balastowania toréw powinien od-
bywac¢ sie transportem szynowym tj. lokomotywami spalinowymi normalnotorowymi i wagonami samo-
wytadowczymi typu 411 Vb ,HOPPER-DOZATOR” lub wagonami samowytadowczymi typu ,Fd-s” do
transportu podsypki ttuczniowej w ilosci i objetosci nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia sto-
sowanego srodka transportu.

W przypadku braku mozliwosci dowozu ttucznia transportem torowym, dopuszcza sie mozliwos¢
dowozu tlucznia transportem kotowym (samochodami samowytadowczymi).

5. WYKONANIE ROBOT.

Mechaniczne balastowanie torow obejmuje balastowanie torow po wykonaniu budowy torow na
poduszce ttuczniowej i ma na celu uzupetnienie podsypki w torach do ilosci umozliwiajgcej uzyskanie
projektowanego przekroju pryzmy podsypki przy uzyskaniu wysokosciowego potozenia toréw na niwe-
lecie projektowane;.

Do mechanicznego balastowania toréw mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu budowy torow i
wykonaniu pofgczen tokéw szynowych w torach poprzez spawanie termitowe lub zgrzewanie elektro-
oporowe.

Podsypke ttuczniowg nalezy tadowaé na wagony samowytadowcze (samochody samowytadow-
cze) na tymczasowej bazie kruszyw (lub bez zatadunku wagonami bezposrednio z kopalni w tzw. ,wa-
hadtach tluczniowych”), transportowa¢ do miejsca wbudowania lokomotywami spalinowymi i wagonami
samowytadowczymi (lub samochodami samowytadowczymi) oraz wbudowywac w tory.

Po roztadunku podsypke tluczniowg nalezy przemieszcza¢ mechanicznie (lub recznie) i oprofilo-
wac z przygotowaniem do mechanicznego podbicia. Podbicie toréw nalezy prowadzi¢ w sposdb me-
chaniczny odpowiednig podbijarkg automatyczng torowg lub rozjazdowsg (lub recznie z wykorzystaniem
podbijakéw spalinowych lub elektrycznych). Mechaniczne (lub reczne) podbicie torow nalezy prowadzié¢
pod nadzorem pomiarowym prowadzonym w odniesieniu do lokalnej osnowy realizacyjnej zgodnie z
instrukcjg D-19.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Przy mechanicznym (lub recznym) balastowaniu toréw kontroli podlega grubos$¢ warstwy podsyp-
ki, ktéra powinna wynosic:

e 25cm pod podktadami strunobetonowymi;

oraz szerokos$¢ pryzmy podsypki od czota podktadow, ktéra powinna wynosi¢ min. 40cm.

Dopuszczalne odchyiki:

e dla grubosci warstwy podsypki +/-2cm;

e dla szerokosci pryzmy podsypki od czota podktadow- +/-5cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
wyznaczong) i na biezaco rejestrowany w ksiedze obmiardw. llosci robot zarejestrowane w ksiedze
obmiaréw podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy w
ksiedze obmiardéw.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla mechanicznego balastowania toréw jest ,,m3” zageszczonej podsypki
ttuczniowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty mechanicznego (lub recznego) balastowania torow podlegajg zasadom odbioru konco-
wego.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej dla mechanicznego balastowania toru obejmuije:

e zaftadunek podsypki ttuczniowej na tymczasowej bazie kruszyw na wagony samowytadowcze
typu 411 Vb ,HOPPER-DOZATOR” lub wagony samowytadowcze typu ,Fd-s”;

e transport podsypki ttuczniowej lokomotywa spalinowg oraz wagonami samowyftadowczymi ty-
pu 411 Vb ,HOPPER- DOZATOR” lub ,Fd-s” z tymczasowej bazy kruszyw do miejsca wbu-
dowania w tory;

e roztadunek podsypki tluczniowej z wagonéw samowytadowczych wraz z niezbednym mecha-
nicznym przemieszczeniem i oprofilowaniem podsypki ttuczniowej profilarkg podsypki typu
USP (ZTU);

e podnoszenie i podbicie toréw automatyczng podbijarka torowg typu MD, PT lub CSM,;

Cena jednostki obmiarowej dla recznego balastowania toru obejmuje:

e zatadunek podsypki ttuczniowej na tymczasowej bazie kruszyw na samochody samowyta-
dowcze;

e transport podsypki ttuczniowej samochodami samowytadowczymi z tymczasowej bazy kru-
szyw do miejsca wbudowania w tor;

e roztadunek podsypki ttuczniowej z samochodéw samowytadowczych wraz z niezbednym
recznym przemieszczeniem i oprofilowaniem podsypki ttuczniowej z przygotowaniem do pod-
niesienia i podbicia toru;

e podnoszenie i podbicie toréw recznie z uzyciem podnosnikéw mechanicznych (lewardéw) i
podbijakéw spalinowych lub elektrycznych;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

1.

PN-EN 13450- ,Kruszywa na podsypke kolejowq”.

10.2. Przepisy zwigzane:

1.
2.

No o

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3 (D-4) wprowadzone Zarzadzeniem nr 30
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005r.

Dz. U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiQO) podsypki tluczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej nr ILK3b-5100/10/07 obowigzujace od dnia 01-06-2007r.

D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw.

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej— D-19, z 2000r.
»1ymczasowe Warunki Technologiczno- Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchnio-
wo- Podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce"; dokument
ILK3-5100-A/2003 zatwierdzony przez IT dn. 20.05.2003r. obowigzujace od 20 maja 2003r. wraz z
nowelizacjg nr 1 z dnia 16 maja 2006r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.08.

BRANZA TOROWA

OSTATECZNA MECHANICZNA REGULACJA
POLOZENIA W PLANIE | W PROFILU WRAZ Z
OPROFILOWANIEM PODSYPKI.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ostateczng regulacjg
potozenia toréw w planie i w profilu wraz z oprofilowaniem pryzmy podsypki realizowanych w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-
Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowa-
na jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot budow-
lanych zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

ostateczng regulacjg potozenia toréw w planie i w profilu wraz z oprofilowaniem pryzmy podsypki.

Zakres robét obejmuije:

- wyznaczenie podniesienia i przesuniecia toru przez zespot pomiarowy w oparciu 0 osnowe
realizacyjng zatozong zgodnie z instrukcjg D-19;

- przygotowanie toru do ostatecznej regulacji w planie i w profilu poprzez mechaniczne (lub
reczne) wypetnienie okienek miedzy podktadami podsypka ttuczniows;

- ostateczng regulacje w planie i w profilu toru przez mechaniczng wysokowydajng podbijarke
torowa (lub reczne podbijaki spalinowe lub elektryczne) w oparciu o wyznaczone podniesie-
nia i przesuniecia;

- ostateczne mechaniczne (lub reczne) oprofilowanie pryzmy podsypki wraz z oczyszczeniem
wierzchu podkfadow i elementéw przytwierdzenia szyn do podktadéw z podsypki ttucznio-
wej;

2. MATERIALY.

W robotach zwigzanych z ostateczng mechaniczng regulacjg potozenia toréw w planie i w profi-
lu nowe materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wy-
konanie robot okreslonych w Przedmiarze Robét, Projekcie Wykonawczym i niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie z zatozong technologia.

Do ostatecznej mechanicznej regulacji toru w planie i w profilu wraz z oprofilowaniem pryzmy
podsypki ttuczniowej i stabilizacji torow nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu mechanicznego:

e automatyczna podbijarka torowa typu CSM 09-32 lub MD 07-32;
automatyczna podbijarka rozjazdowa typu PLM, PT lub UNIMAT;
mechaniczna profilarka podsypki typu USP (ZTU);
sprzet pomiarowy do wyznaczania podniesienia i przesuniecia osi toru;
podbijak spalinowy;
podbijak elektryczny;
agregat pradotwoérczy;
sprzet reczny,

4. TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ostateczna regulacja potozenia toréw w planie i w profilu obejmuje ostateczne podbicie toru z
oprofilowaniem pryzmy podsypki ttuczniowe;.
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Do ostatecznego podbicia toréow mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu balastowania toréw i
wykonaniu pomiaréw majacych na celu okreslenie podniesienia i przesuniecia osi torobw w oparciu o
geodezyjng osnowe realizacyjna.

Podbicie toru wraz z ostateczng regulacjg potozenia osi toru w planie i w profilu nalezy prowa-
dzi¢ wysokowydajng podbijarkg torowa lub rozjazdowg (lub recznymi podbijakami spalinowymi lub
elektrycznymi z podniesieniem podno$nikami mechanicznymi tzw. lewarami). Odcinki przej$cia po-
miedzy niweletg projektowang a niweletg istniejacg torow nalezy wykonaé w taki sposéb i na takiej
diugosci aby zachowac pochylenie tzw. ramp wejsciowych i zejSciowych w wysokosci 0,1% (1mm/m).

W torach po podbiciu nalezy dokona¢ ostatecznego oprofilowania pryzmy podsypki w sposéb
mechaniczny z uzyciem profilarki podsypki typu USP (ZTU) lub w sposob reczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Przy ostatecznej regulacji toréw w planie i w profilu kontroli podlega:

e roznica wysokosci tokdw szynowych 6mm- mierzona teodolitem recznym lub elektronicz-

nym;

wichrowato$¢ 6mm mierzona toromierzem na bazie 9 podktadéw;

nieréwnosci poziome 6mm mierzone teodolitem co 10m;

nierdwnosci pionowe 6mm mierzone niwelatorem co 10m;

rozstaw podkfadoéw +/-2cm mierzony miarka;

szerokosc¢ pryzmy podsypki od czota podktadow, ktéra powinna wynosi¢ min. 40cm- tole-

rancja wynosi +/-5¢cm;

e wizualna ocena oczyszczenia gérnych powierzchni podktadow i elementéw przytwierdzenia
szyn do podkiadéw z podsypki ttuczniowej;

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB T.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar rob6t dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez nie-
go wyznaczong) i na biezaco rejestrowany w ksiedze obmiaréw. llosci robét zarejestrowane w ksiedze
obmiaréw podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy
w ksiedze obmiaréw.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla ostatecznej regulacji toréw w planie i w profilu wraz z ostatecznym
oprofilowaniem pryzmy podsypki i mechanicznej stabilizacji toru jest ,,km toru”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Roboty ostatecznej regulacji toréw w planie i w profilu wraz z oprofilowaniem pryzmy podsypki
podlegajg zasadom odbioru koncowego.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wyznaczenie podniesienia i przesuniecia toru przez zespot pomiarowy w oparciu 0 osnowe
realizacyjng zatozong zgodnie z instrukcjg D-19;

e przygotowanie toru do ostatecznej regulacji w planie i w profilu poprzez mechaniczne (lub
reczne) wypetnienie okienek miedzy podktadami podsypka ttuczniows;
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e ostateczna regulacje w planie i w profilu toru przez mechaniczng wysokowydajng podbijarke
torowa (lub reczne podbijaki spalinowe lub elektryczne) w oparciu o wyznaczone podnie-
sienia i przesuniecia;

e ostateczne mechaniczne (lub reczne) oprofilowanie pryzmy podsypki wraz z oczyszczeniem
wierzchu podktadéw i elementéw przytwierdzenia szyn do podktadéw z podsypki tlucznio-
wej;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy zwigzane:

1.  Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

2. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3 (D-4) wprowadzone Zarzadzeniem nr
30 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005r.

3. Dz. U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MTiGM z dnia 10 wrzes$nia 1998r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu

stosowanej w nawierzchni kolejowej nr ILK3b-5100/10/07 obowigzujace od dnia 01-06-2007r.

D-75- Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badanh i oceny stanu toréw.

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej— D-19, z 2000r.

»Tymczasowe Warunki Technologiczno- Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzch-

niowo- Podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce"; doku-

ment ILK3-5100-A/2003 zatwierdzony przez IT dn. 20.05.2003r. obowigzujace od 20 maja 2003r.

wraz z nowelizacjg nr 1 z dnia 16 maja 2006r.
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T.00.00.09.
BRANZA TOROWA

ODWODNIENIE TOROWISKA- BUDOWA DRE-
NAZU, STUDNI DRENARSKICH.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem torowi-
ska (budowg drenazy, studni drenarskich) realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa od-
cinkow drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-
Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowa-
na jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot budow-
lanych zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg opracowania branzowego w zakresie budowy
elementow odwodnienia torowiska (budowe drenazy, studni drenarskich).
Zakres robét obejmuje:
e budowe studzienek drenarskich w ciggu rowéw odwadniajgcych;
e budowe drenazu wzdtuz toru nr 1 linii kolejowej nr 230 Wejherowo- Garczegorze z rur dre-
narskich z PVC w otulinie z widékna kokosowego o $r. 113mm wraz z robotami towarzysza-
cymi;

2. MATERIALY.

21. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow.

Wszystkie stosowane materiaty do rob6t odwodnieniowych (okototorowych) muszg posiadac
polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dokumenty komisarycznego odbioru. W
przypadku materiatéw, co do ktorych powyzsze wymagania nie zachodzg odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2.2. Materialy do budowy studzienek drenarskich w ciggu rowéw odwadniajacych.

Do budowy studzienek drenarskich na ciagach drenarskich stosowaé nalezy nastepujgce mate-
riaty:
rura trzonowa (wznoszaca) korugowana (karbowana) z PCV o $r. 425mm;
pokrywa betonowa o sr. 425mm kl. A15 na stozek betonowy;
stozek betonowy o $r. 425mm do zwienczenia studni drenarskiej;
uszczelka czterowargowa ,in situ” do podtaczenia rur drenarskich;

2.3. Materiaty do budowy drenazu o sr. 113mm w otulinie z wiékna kokosowego.

Do budowy drenazu stosowac¢ nalezy nastepujace materiaty:

e pospodtka 0/31,5mm na podsypke drenazu;

e rura drenarska catkowicie saczaca z PVC o $r. 113mm w otulinie z widkna kokosowego;
e zwir filtracyjny 8/24mm na zasypke drenazu;

Wszystkie ww. materialy bezwzqglednie muszg posiada¢é dokumentacje potwierdzajaca
dopuszczenie do obrotu w budownictwie zqgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budow-

lanego.
3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wy-
konanie robét okreslonych w Przedmiarze Robdét i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bt Budowlanych oraz zgodnie z zatozong technologia.
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3.2. Sprzet do budowy studzienek drenarskich.

Do budowy studzienek drenarskich na ciggach drenarskich nalezy uzywac¢ nastepujacego
sprzetu:
samochdd samowytadowczy;
samochdéd dostawczy;
woézek motorowy WM-15;
przyczepa PWM-15;
zageszczarka spalinowa;
ubijak spalinowy;
drobny sprzet reczny;

3.3. Sprzet do budowy drenazu s$r. 113mm.

Do budowy drenazu stosowac¢ nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu:
samochdd samowytadowczy;

samochdd dostawczy;

woézek motorowy WM-15;

przyczepa PWM-15;

zageszczarka spalinowa;

ubijak spalinowy;

drobny sprzet reczny;

4. TRANSPORT.

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow.

Transport wszystkich materiatow wykorzystywanych do rob6t odwodnieniowych (okototorowych)
prowadzi¢ nalezy srodkami transportu kotowego lub kolejowego w ilosci i objetosci nie przekraczajace;j
dopuszczalnego obcigzenia stosowanego srodka transportu oraz zabezpieczonych w sposéb prze-
ciwdziatajgcy ich uszkodzeniu i przekroczeniu skrajni taboru kolejowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB T-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét budowy ciagéw drenarskich.

Do robét zwigzanych z budowg ciggéw drenarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
ziemnych. Na dnie wykopu utozy¢ recznie uprzednio dowieziong podsypke z pospédtki wraz z jej za-
geszczeniem zageszczarkg lub ubijakiem spalinowym. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na podsypce
zaczynajac od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku dna z jednoczesna regulacjg ich
potozenia w planie. Zasypke filtracyjng drenu ze zwiru filtracyjnego 8/24mm (lub klinca) nalezy wyko-
nywac recznie rozktadajgc warstwami o grubosci uzaleznionej od zastosowanego sprzetu zageszcza-
jacego, a nastepnie zageszcza¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.3. Wykonanie robé6t budowy studzienek drenarskich w ciagu drenazu.

Do robot zwigzanych z budowg studni drenarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot
ziemnych. Rury karbowane z PCV o s$r. 425mm nalezy ustawiaC na dnie wykopu z zachowaniem
rzednych wysokosciowych okreslonych w dokumentacji rysunkowej. Dno studzienki z PP. Rury dre-
narskie nalezy wigczac do studzienek drenarskich poprzez wyciecie otworu o $r. 110mm w rurze trzo-
nowej za pomocg wyrzynarki, z zachowaniem rzednych wlotéw i wylotéw. W wyciete otwory nalezy
zamontowac uszczelki gumowe czterowargowe ,in situ” o $r. 110mm, a nastepnie na wcisk z uzyciem
srodkéw poslizgowych montowacé rury drenarskie, uszczelniajgc potgczenia w razie nieszczelnosci za
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pomocg silikonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

6.2. Kontrola jakosci rob6t budowy studni drenarskich.

Sprawdzeniu podlega:

e wizualna ocena jakosci podtgczen rur drenarskich i kolektora do studni;

e wysokosciowe potozenie studni w stosunku do projektu- dopuszczalne odchylenie +/-0,05
m;

e wysokosciowe potozenie wlotow i wylotéw rur drenarskich (kolektora) do i ze studni w sto-
sunku do projektu- dopuszczalne odchylenie +/-0,02m;

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t budowy drenazu.

Sprawdzeniu podlega:
e wizualna ocena jakosci poditgczen kolektora do studni;
e wysokosciowe potozenie wlotdéw i wylotéw drenazu do i ze studni w stosunku do projektu-
dopuszczalne odchylenie +- 0,02 m;
Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
wyznaczong) i na biezgco rejestrowany w ksiedze obmiaréw. llosci robot zarejestrowane w ksiedze
obmiaréw podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy
w ksiedze obmiarow.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla:
e budowy studni drenarskich jest ,,kpl.”;
e budowy drenazu jest ,,mb”;

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB T-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
1) dla budowy studni drenarskich:

e oznakowanie robot;
e roboty pomiarowe;
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e budowa studni rewizyjnych wraz z podtaczeniem do nich ciggdéw drenarskich i kolektoréw
zrzutowych;
e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu;

2) dla budowy drenazu:

oznakowanie robot;

roboty pomiarowe;

dowdz i wbudowanie podsypki drenazu z pospdtki wraz z jej zageszczeniem;
utozenie drenazu;

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu;

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

9. PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscig

10. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

13. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

14. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbro-
jonego wiéknem stalowym i zelbetowe

15. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

16. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Przepisy zwigzane:

1.

aRwd

Dz. U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MT i GM z dnia 10 wrzesnia 1998r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3 (D-4), 2005r.

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej- D-19, 2000r.

Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-
podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce nr: ILK8-510-
10a/2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

T.00.00.10.
BRANZA TOROWA

BUDOWA NAWIERZCHNI PRZEJAZDU KOLE-
JOWEGO Z MALOWYMIAROWYCH PREFA-
BRYKOWANYCH PLYT PRZEJAZDOWYCH TY-
PU ,,MIROStLAW UJSKI” WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYML.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa nawierzchni
projektowanego przejazdu kolejowego w km 12,971 linii kolejowej nr 230 Wejherowo- Garczegorze
z prefabrykowanych ptyt przejazdowych matogabarytowych typu ,MIROStAW UJSKI” realizowanych
w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino-
Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowa-
na jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét budow-
lanych zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg opracowania branzowego w zakresie budowy
nawierzchni projektowanego przejazdu kolejowego w km 12,971 linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze z prefabrykowanych ptyt przejazdowych matogabarytowych typu ,MIROSLAW UJSKI".

Zakres robot obejmuije:

e wykonanie taw fundamentowych pod belki podporowe z betonu B-30 o przyspieszonym
twardnieniu na mokro wraz z montazem, demontazem i kosztem wynajmu deskowania sys-
temowego.

e budowe projektowanej nawierzchni przejazdowej w torze nr 1 z ptyt matowymiarowych typu
"Mirostaw Ujski".

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy nawierzchni przejazdowej muszg posiadaé polskie
atesty i odpowiadac polskim normom oraz posiada¢ dokumenty komisarycznego odbioru. W przypad-
ku materiatéw, co do ktérych powyzsze wymagania nie zachodza odbioru dokonuje Inspektor Nadzo-
ru.

2.2. Materialy do budowy nawierzchni przejazdowej:

Na przejazdach z projektowang nawierzchnig przejazdowg z ptyt matogabarytowych typu ,MI-
ROStAW UJSKI” stosowaé nalezy nastepujace materiaty zgodne z dokumentacjg producenta WPS
Mirostaw Ujski:

a) do budowy taw fundamentowych betonowych z betonu B-30 pod belki podporowe nawierzchni
przejazdowej:
e beton zwykty B-30 z dodatkami przyspieszajgcymi twardnienie;
drewno iglaste na stemple korowane;
deski iglaste obrzynane;
gwozdzie budowlane gote;
klamry ciesielskie;
roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R";
roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P";
o budowy nawierzchni przejazdowe;j:
belki podporowe wewnetrzne o dt. 2,40mb (1,80mb);
belki podporowe zewnetrzne o dt. 2,40mb (1,80mb);
amortyzator wewnetrzny 60E1 do przejazdow WPS Mirostaw Ujski;
amortyzator zewnetrzny 60E1 do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;
listwa mocujgca ptyty przejazdowe do belki wewnetrznej dt. 2,40mb typu "Mirostaw Ujski";
pas amortyzujacy 60E1 do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;
pas uszczelniajgcy 60E1 do przejazdow WPS Mirostaw Ujski;
ptyty przejazdowe wewnetrzne do przejazdéow WPS Mirostaw Ujski;
ptyty przejazdowe wewnetrzne skrajne ze skosem do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;

b)

e 6 6 o o o o o o O ©o o o o o o
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ptyty przejazdowe zewnetrzne do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;
podkfadka stalowa do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;

wkret typu 42-R przedtuzony mocujacy do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;
korek poliuretanowy do przejazdéw WPS Mirostaw Ujski;

uchwyt oporowy do nawierzchni przejazdowej typu Mirostaw Ujski;

kliniec klasy | o frakcji nominalnej 4-31,5mm wg normy PN-B 11114;

tluczen klasy | o frakcji nominalnej 31,5-50mm wedtug normy PN-EN 13450;

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidiowe wy-
konanie robét okreslonych w Przedmiarze Robdét i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlanych oraz zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Sprzet do budowy nawierzchni przejazdowej:

Do budowy nawierzchni przejazdowej nalezy uzywac nastepujgcego sprzetu:
woézek motorowy WM-15;

platforma do wézka motorowego typu PWM-15;

zuraw samochodowy (koparka dwudrogowa);

wagon platforma 4- osiowy;

wagon platforma 2- osiowy;

drobny sprzet reczny;

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 4 STWIORB T.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatéw do budowy nawierzchni przejazdowe;.

Transport materiatéw nawierzchni przejazdowej nalezy prowadzi¢ transportem kolejowym (WM-
15 + PWM-15) ze stacji przyobiektowej do miejsca wbudowania w ilosci i objetosci nie przekraczajgcej
dopuszczalnego obcigzenia stosowanego $rodka transportu oraz zabezpieczonych w sposéb prze-
ciwdziatajacy ich uszkodzeniu i przekroczeniu skrajni taboru kolejowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB T-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét budowy nawierzchni przejazdowe;.

Nawierzchnie przejazdowg z ptyt matowymiarowych typu ,MIROSLAW UJSKI” budowaé rozpo-
czynamy po wykonaniu zageszczonej warstwy ochronnej z niesortu o gr. 20cm. Na warstwie ochron-
nej nalezy budowa¢ tawy fundamentowe pod belki podporowe zewnetrzne z betonu B-30 o wymiarach
wskazanych w projekcie wykonawczym. tawy fundamentowe budujemy w deskowaniu poprzez wbu-
dowanie betonu pompg do betonu na samochodzie do transportu betonu. Powierzchnie gérne i bocz-
ne taw fundamentowych nalezy zaizolowaé roztworem asfaltowym. W trakcie twardnienia betonu taw
fundamentowych wykonywane sg roboty torowe zgodnie z STWIORB czesci torowej. Po zbudowaniu
nawierzchni torowej przystepujemy do uktadania belek podporowych zewnetrznych. Nastepnie na
stopkach szyn uktadamy amortyzatory wewnetrzne i zewnetrzne oraz na belkach podporowych ukta-
damy pasy gumowe amortyzujgce. Piyty przejazdowe wewnetrzne uktadamy pomiedzy tokami opiera-
jac je na amortyzatorach wewnetrznych, ptyty przejazdowe zewnetrzne natomiast z jednej strony opie-
ramy na amortyzatorach zewnetrznych, z drugiej zas na pasach amortyzujgcych. Otwory montazowe
w ptytach przejazdowych po montazu zaslepiamy korkami poliuretanowymi. Celem zabezpieczenia
ptyt przejazdowych przed przemieszczeniami wzdtuz osi toru z obu stron przejazdu na kazdym toku
szynowym nalezy zamontowac¢ uchwyty oporowe.

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ nalezy w sposéb zgodny z ,Instrukcjg montazu” opra-
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cowang przez producenta tj. WPS Mirostaw Ujski.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

6.2. Kontrola jakosci rob6t budowy nawierzchni przejazdowej.

Sprawdzeniu podlega:

e rownos¢ nawierzchni przejazdu- pomiar fatg 4 m w 6 wybranych miejscach, wzdtuz osi toru-
odchytka dopuszczalna +- 10 mm;

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét dokonywany bedzie przez Kierownika Budowy Wykonawcy (lub osobe przez niego
wyznaczong) i na biezaco rejestrowany w ksiedze obmiaréw. lloci robot zarejestrowane w ksiedze
obmiaréw podlegajg weryfikacji i pisemnemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez wpisy
w ksiedze obmiaréw.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa dla:

e wykonania faw fundamentowych pod belki podporowe z betonu B-30 o przyspieszonym
twardnieniu na mokro wraz z montazem, demontazem i kosztem wynajmu deskowania sys-
temowego.budowy kolektoréw zrzutowych jest ,,m3”;

e budowy projektowanej nawierzchni przejazdowej w torze nr 1 z ptyt matowymiarowych typu
"Mirostaw Ujski" jest ,,m2”;

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty na przejazdach podlegajg w czesci zasadom odbioru robot zanikajacych, zasadniczo
natomiast podlegajg zasadom odbioru koncowego.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano STWIORB T.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

1) dla budowy taw fundamentowych pod belki podporowe nawierzchni przejazdowej typu ,Mi-
rostaw Ujski”:

oznakowanie robot;

roboty pomiarowe;

wykonanie deskowania taw fundamentowych;

wykonanie taw fundamentowych w technologii ,na mokro”;

demontaz deskowania;

izolacja taw fundamentowych;

pielegnacja betonu;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy zwigzane:

1. Instrukcja montazu prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego typu MIROSLAW nr
1/2007 wersja petna- Mirostaw Ujski 2007r;

2. Dz. U. Nr 151- Rozporzadzenie nr 987 MT i GM z dnia 10 wrzesnia 1998r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3 (D-4), 2005r.

Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej- D-19, 2000r.

Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-

podtorzowych wykonywanych w sposdb zmechanizowany- warunki uzupetniajgce nr: ILK8-510-

10a/2003r.
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