PRZEDMIAR ROBOT

remont — odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 148 G poprzez wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku Kniewo - Warszkowo

w km od 1+085 km 2+512 diugei 1427 m.

Numer | Nr Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych -
Lp.| Spec. | Poz podstawa wyceny Jedn. llosé
Techn. | .

1. 2 3 4 5 6
01.00.0Q ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie X X

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania
1. |01.01.01 11 |robot od km 1+085 km 2+512 diugn 1,427 km. km 1,43
04.00.0Q PODBUDOWY X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
2. 104.03.01 12 |lIstniejgca nawierzchnia x2
z tabeli 8562,00x2=17124,00m2 m2 |17124,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emuylsjsfaltovs
3. 104.03.01 22 |lIstniejgca nawierzchnia x 2
Obmiar j.w. m2 |17124,00
4.1 04.08.01 11 | Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno —
asfaltowymi
-z tabel wyréwnania 592,12Mg
- Wwcigcia pocz. + koniec 5,88Mg
- wjazdy 23,15Mg
Razem 621,15Mg Mg 621,15
05.00.00 NAWIERZCHNIA X X
5. | 05.03.05 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 warstwaieralna, gr. w-wy 4 cm
Km 1+085 do km 2+512
wg tabeli — 8562,00 m2 m2 8562,00
6. | 05.03.11 31 | Frezowanie istniggej nawierzchni bitumiczndyednio
na grubéci do 3 cm -
na whczeniach:
wg. Tabeli 458 m2
wcigci na pocatku i koncu 2x6x5=60,00m2
Razem = 3430 m2 510,88
06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
7. 106.03.01 11 |Scinanie poboczy mechanicznie ptrgdniej grubéci
do 10 cm i szerokwmi 1,5 m
1427x2x1,5=4281,00m2\ m2 4281,00
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Uzupetnienie poboczy mieszan&ptymalm przy
sredniej grubéci 10 cm
(14237 x 1,0)x2=2854,00 m2

m2

2854,00

Sporzdzit:




TABELA ELI’EMENTOW ROZLICZENIOWYCH
(SLEPY KOSZTORYS)

remont — remont — odnowa nawierzchni drogi powiatowj nr 1440 G poprzez
wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo - Waszkowo
w km od 1+085 km 2+512 diugsei 1427 m.

Wyszczegolnienie elementow

Numer | Nr Cena | Wartosé
Lp. | Spec. |Poz. rozliczeniowych - podstawa wyceny | Jedn. llosé jedn.
Techn.
1. 2 3 4 5 6
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie X X X
Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie
1. |01.01.03 11 |trwania rob6t od km 1+085 km 2+512
diugcéci 1,427 km. Km 1,43
04.00.00 PODBUDOWY X X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
2. 104.03.01 12 |ulepszonych
Istniejgca nawierzchnia x2
8562,00x2=17124,00m2 m2 |17124,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emuylsj
3. 104.03.01 22 |asfaltovg
Istniejgca nawierzchnia x 2 m2 [17124,00
Obmiar j.w.
4. | 04.08.01 11 | Wyréwnanie podbudowy mieszankami
mineralno — asfaltowymi
-z tabel wyréwnania 592,12Mg
- weciecia pocz. + koniec 5,88Mg
- wjazdy 23,15Mg
Razem 621,15Mg Mg 621,15
05.00.00 NAWIERZCHNIA X X X
5. 1 05.03.05 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
0 uziarnieniu 0/12,8 warstwaieralna, gr. w-
wy 4 cm
Km 1+085 do km 2+512
wg tabeli — 8562,00 m2 m2 | 8562,00
6. | 05.03.11 31 | Frezowanie istniggej nawierzchni
bitumicznejsrednio na grubgei do 3 cm —
na whczeniach:
wg. Tabeli 458 m2
wcigci na pocatku i koncu 2x6x5=60,00m2
Razem = K8 m2 510,88
06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE X X
06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy X X
7, 106.03.01 11 |Scinanie poboczy mechanicznie pé&rgdniej
grubasci do 10 cm i szerokmi 1,5 m
1427x2x1,5=4281,00m2 m2 | 4281,00




8. 06.03.01‘ 31 |Uzupetnienie poboczy mieszan@ptymaln
przy sredniej grubéci 10 cm
(14237 x 1,0)x2=2854,00 m2 m2 | 2854,00
RAZEM X X X
PODATEK VAT ....cccceenn.. % X X X
RAZEM BRUTTO X X X

(podpis oferenta)




