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1. Wst�p

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych dla poszczególnych 
wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane w ramach remontu – 

odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. Kniewo – Warszkowo                   
od km 1+085do km 2+512  długo�ci  1427 m.

1.1.

1.2.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je 

stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych SST

1.3.1. Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

D.01.01.01  Wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi 
D.05.03.09           Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana 
D.05.03.11 frezowanie istniej�cej  nawierzchni bitumicznych na zimno 
D.06.03.01             �cinanie i uzupełnianie poboczy 
1.3.2.  Normy pa�stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

b�d� stosowane przez Wykonawc� w j�zyku polskim. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow�

(drog�) albo jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, w�zeł) 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4.  Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu. 

1.4.5.  Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do   

            notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  
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           dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy  

          In�ynierem, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.6.   Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7.   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania Robotami i do 

wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.8.   Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dziel�cymi jezdnie. 

1.4.9.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In�yniera rejestr z ponumerowanymi stronami słu��cy do 

wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze�, szkiców i ew. 

dodatkowych zał�czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera.  

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 

niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych  

z ocen� jako�ci materiałów oraz Robót. 

1.4.14.    Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow� i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu 

na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

  b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca 

lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 

istniej�cej nawierzchni. 

  d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. 

Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa  zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne  

w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e 

zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
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  g) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

1.4.16. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno�	 - zgodno�� wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 

przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.19.   Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów, umieszczenia 

urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.22.   Podło�e ulepszone - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w celu 

umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera,  

w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych  

z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.25. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  

i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.26 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
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1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 

charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

1.4.30. Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.32. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 

technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. 

Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz 

ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  

z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

  Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w  umowie przeka�e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy 

oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

  Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� ni�ej wymienione rysunki, obliczenia  

i dokumenty: 

(A) Dokumentacja Projektowa zał�czona w Dokumentach Przetargowych: 

- Opis techniczny, 

- Rysunki (według spisu w cz��ci V), 

(B) Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

       Wykonawca otrzyma od In�yniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów wykonawczych na 

Roboty obj�te Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje si� do wgl�du w okresie przygotowywania 

ofert w Zarz�dzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w Pucku .  

(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�: 
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 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje 

geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz� obiektu. 

 Je�eli w trakcie wykonywania Robót oka�e si� konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiaj�cego, Wykonawca sporz�dzi brakuj�ce rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 

przedło�y je In�ynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodno�	 Robót z Dokumentacj� Projektow� i SST

  Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez In�yniera Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�

obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci 

wymieniona w umowie: 

  Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

  W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i SST. 

  Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog�

przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

  W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub SST, i 

wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

  Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy a�

do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót. 

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do 

ochrony Robót, wygody społeczno�ci i innych. 

  Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem  

w sposób uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera, 
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tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane 

przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 

Cen� Umowy. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót

   Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego.  

  W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

 a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

 b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów  

i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika� uszkodze�

lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał 

szczególny wzgl�d na: 

   1) Lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

   2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona  przeciwpo�arowa

   Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

   Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

   Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

   Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

   Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
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   Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

   Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 

   Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich szkodliwo��

zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 

wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych 

materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

   Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  

a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

   Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 

ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.  

   Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi 

współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie 

odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze�

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

   Pojazdy lub ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony 

fragment budowy i Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami In�yniera. 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

   Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 
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   W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga�

sanitarnych. 

   Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. 

   Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj�

odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

   Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 

robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia przez In�yniera. 

   Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by�

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

   Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 

rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i  innych przepisów

   Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami  

i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

   Wykonawca b�dzie przestrzega	 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły 

b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

1.5.13. Równowa�no�	 norm i przepisów prawnych 

   Gdziekolwiek w umowie powoływane s� konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełnia� maj�

materiały, wytwórnie i inne zapasy b�d�ce przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowa� si�

b�d� obowi�zuj�ce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno�nie norm i zbiorów przepisów, 

chyba �e w umowie stwierdza si� wyra�nie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów maj� charakter 

ogólnokrajowy, lub odnosz� si� do konkretnego regionu, zostan� przyj�te inne obowi�zuj�ce normy, które 

zapewniaj� wykonanie na zasadniczo równym lub wi�kszym poziomie ni� wymagany przez wcze�niej 

wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi�mie 

przez In�yniera. Ró�nice pomi�dzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by�

dokładnie odnotowane na pi�mie przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat�

oczekiwanego przez Wykonawc� zatwierdzenia ich przez In�yniera. W przypadku gdy In�ynier stwierdzi, �e 
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zaproponowane zamienniki  nie zapewniaj� wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje si�

do norm wyszczególnionych we wcze�niej wspomnianych dokumentach. 

2. Materiały

2.1. �ródła uzyskania materiałów

   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 

   Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie,  

�e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

   Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania,  

�e materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie post�pu  robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów  miejscowych

   Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 

zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

   Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 

   Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 

jakiegokolwiek �ródła. 

   Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót. 

   Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po uko�czeniu robót. 

   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w umowie b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy 

lub wskaza� In�yniera. 
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   Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi	 �adnych 

wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

   Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

   Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia zgodno�ci 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich 

wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

   W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 

warunki: 

a) In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały  nie odpowiadaj�ce wymaganiom

    Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d�

zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do 

innych robót, ni�  te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez 

In�yniera. 

    Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do  

kontroli przez In�yniera. 

    Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z 

In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 

2.6. Wariantowe  stosowanie  materiałów
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    Je�li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez In�yniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera. 

3. Sprz�t

    Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 

powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by�

uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 

    Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

    Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego 

u�ytkowania. 

    Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

    Je�eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�

przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

    Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Kontraktu, 

zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport

    Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów 

(sprz�tu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał In�yniera. 

    Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na 

jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

    Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

    �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� u�yte przez 

Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. 
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    Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest, przed rozpocz�ciem robót, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z wła�ciwym 
Zarz�dem Dróg w sprawie warunków korzystania z dróg dojazdowych do terenu budowy - stosownie do art.15 
pkt.1,2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z pó�niejszymi zmianami. 

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako�� zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 

    Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

pi�mie przez In�yniera. 

    Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

    Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

    Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne 

czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

    Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako�ci robót

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

    Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera programu 

zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 

    Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
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a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

  - organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

  - organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

  - bhp, 

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

  - system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

  - wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu  robót: 

  - wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 

  - sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót

    Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako��

robót. 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne 

do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

    Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 

zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

    Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c�

stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

    Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

    Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 

posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych 

procedury bada�. 
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    In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

    In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych 

urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli 

niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma 

u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

    Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek

    Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 

wytypowane do bada�. 

    In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

    Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz�

w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

    Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

6.4. Badania i pomiary

    Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 

    Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 

akceptacji In�yniera. 

6.5. Raporty z bada�

    Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej 

jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

    Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

    Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

    In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia�

zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

    In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez 

Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

    In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi  okre�lonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

• Polsk� Norm� lub  

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te 

certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej i inne równowa�ne 

europejskie normy i aprobaty techniczne. 

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia dostarczona do 

robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

    Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc�

In�ynierowi. 

    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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    Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

    Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

    Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał�

technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

    Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 

opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 

    Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia In�yniera, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

    Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one In�ynierowi 

do ustosunkowania si�. 

    Decyzje In�yniera wpisane do Dziennika Budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub 

zaj�ciem stanowiska. 

    Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak 

stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 
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(2) Rejestr obmiarów 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w przedmiarze robót 

i wpisuje do rejestru obmiarów . 

(3) Dokumenty laboratoryjne

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na 

ka�de �yczenie In�yniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy

    Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 

f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

    Dokumenty budowy b�d�  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

    Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

    Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na �yczenie 

Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

    Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i 

SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
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    Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

    Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów .  

    Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 

zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 

    Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu  miesi�cznej płatno�ci na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów

    Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu�

linii osiowej. 

    Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych  robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone 

w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

    Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

    Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 

In�yniera. 

    Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 

wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

    Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa�enia

    Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 

zatwierdzonych przez In�yniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

    Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 

przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
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    Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

    Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 

oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem. 

8. Odbiór robót

    W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

     a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

     b) odbiorowi cz��ciowemu, 

  c) odbiorowi ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

    Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

    Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

    Odbioru robót dokonuje In�ynier. 

    Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 

    Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet 

wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj�

Projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór cz��ciowy

    Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót 

dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier. 

8.3. Odbiór ostateczny robót
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    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 

    Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera. 

    Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w pkcie 8.3.1. 

    Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci In�yniera i 

Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, 

wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. 

    W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 

robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 

poprawkowych. 

    W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie 

�cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

    W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� Projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 

wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 

pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporz�dzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona w 

trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ. 
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7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 

9. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

    Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny

    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

    Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatno�ci 

9.1 Ustalenia Ogólne 

 Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�

ustalon� dla danej pozycji przedmiaru robót. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana 

przez Wykonawc� w danej pozycji przedmiaru robót. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

- Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami 

- Warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 

- Warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami 
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- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� Warunków Kontraktu i Wymaga� Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

                             (a) Opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

In�ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu 

Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami  

              bezpiecze�stwa ruchu. 

  (c) Opłaty/dzier�awy terenu 

  (d) Przygotowanie terenu 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier,  

               oznakowa� i drena�u.  

  (f) Tymczasowa przebudowa urz�dze� obcych. 

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

                            (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa�

pionowych, poziomych, barier i �wiateł 

  (b) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

 Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. Przepisy zwi�zane i standardy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

2. Rozporz�dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporz�dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

pó�niejszymi zmianami). 

5. Warunki Kontraktu. 

6. Dane Kontraktowe. 
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D.01.01.01  WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW  

                    WYSOKO�CIOWYCH 

1. Wst�p

1.1. Przedmiot SST 

1.3.  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce odtworzenia 

trasy i punktów wysoko�ciowych w zwi�zku z remontem – odnow� nawierzchni drogi powiatowej nr 

1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. Kniewo – Warszkowo w km od km 1+085 do km 2+512  długo�ci 

1427 m. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy odtworzeniu (wyznaczenie) 
trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie równinnym obejmuj�: 1427m

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz Dokumentacj�
Projektow�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST i poleceniami In�yniera.  
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

 Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i roboczych punktów wysoko�ciowych wg zasad 
niniejszej SST s�: 

 - paliki drewniane o �rednicy 5÷8 cm i długo�ci 0,5÷1,5 m, 
 - słupki betonowe, 
 - farba chlorokauczukowa 

3. Sprz�t 

 Roboty zwi�zane ze stabilizacj� i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysoko�ciowych b�d� wykonane r�cznie. Roboty pomiarowe zwi�zane  
z wytyczeniem oraz okre�leniem wysoko�ciowym powy�szych elementów wykonywane b�d� specjalistycznym 
sprz�tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, 
ta�my stalowe). 

 Sprz�t stosowany do wyznaczenia punktów głównych powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej 
dokładno�ci pomiaru. 
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4. Transport 

 Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki dotycz�ce wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK. 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce 
lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego. 

 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w 
oznaczenia okre�laj�ce ich charakterystyk� i poło�enie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich 
punktów pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 

 Punkty te powinny by� zastabilizowane przy u�yciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e 
dowi�zane do punktów pomocniczych. Maksymalna odległo�� mi�dzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie mo�e przekracza� 500 m. Maksymalna odległo�� mi�dzy reperami roboczymi wzdłu� trasy 
powinna wynosi� 500 m. Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót. Rz�dne reperów roboczych 
nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci zale�nej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 m. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
mo�e by� wi�ksze ni�  5 cm . Rz�dne niwelety osi trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 1 cm w stosunku 
do rz�dnych niwelety okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi jezdni, nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu. Do wyznaczenia kraw�dzi jezdni, nasypów i wykopów nale�y stosowa� paliki lub wiechy. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne Zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". Kontrol� jako�ci 
prac pomiarowych zwi�zanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y prowadzi� wg 
ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 
 Jednostk� obmiaru robót jest 1 km (kilometr) robót pomiarowych przy odtworzeniu trasy. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Odbiór robót zwi�zanych z wyznaczeniem osi trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In�ynierowi. 

9. Podstawa płatno�ci 

 Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z dokumentacj� projektow� nale�y wykona�: 

- wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie równinnym dla odcinków 

- droga główna  - 1427 km   
        

Cena wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. Przepisy zwi�zane i standardy 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pó�niejszymi zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK-1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.03.01. 

In�. Zbigniew Pi�tkowski                                                                                                                                      31  

D.04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW  
                    KONSTRUKCYJNYCH 

1. Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach remontu – 

odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. Kniewo – Warszkowo od km 

1+085 do km 2+512  długo�ci  1427 m. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni na remontowanym odcinku drogi powiatowej i obejmuj�: 

a) oczyszczenie  warstw konstrukcyjnych bitumicznych  -  17124,00m²
b) skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych        -  17124,00m ²

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce jako�ci robót, podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj materiału 

 Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest - 
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nale�y stosowa� emulsj� K1-65. 
Liczba 65 oznaczaj� przeci�tn� zawarto�� asfaltu w emulsji 

2.2.  Wła�ciwo�ci drogowych emulsji kationowych 
Wła�ciwo�ci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełnia� wymagania podane w  
tablicy 2. 

Oznaczenia Klasa 
Szybkorozpadowe 

Badanie wła�ciwo�ci  

K1 65 Metoda bada� wg 

Zawarto�� lepiszcza, % 63-67 punkt 5.2 
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Lepko�� wg Englera, 0E > 6 punkt 5.4 

Jednorodno��, %   0,63 mm <0,10 punkt 5.6 

Jednorodno��, %   0,16 mm  <0,25 punkt 5.6 

Sedymentacja, % < 5,0 punkt 5.8 

Przyczepno�� do kruszywa, %   85 punkt 5.9 

Indeks rozpadu, g/100g < 90 punkt 5.10 

 Metody bada� podano w punktach jw opisane s� w Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie Nr 60 Serii: 
"Informacje i Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Warszawa 1999 pt. "Drogowe kationowe emulsje asfaltowe 
EmA-99". 

Wska�nik pH emulsji kationowej do skrapiania podło�a zawieraj�cego cement jako spoiwo powinien by�
wi�kszy od 4,0. 

2.3. Składowanie emulsji 

 Maksymalny czas, temperatur� oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich 
parametrów jako�ciowych powinny by� zgodne z warunkami okre�lonymi przez Producenta. 

 Stosowana emulsja musi posiada� Aprobat� Techniczn�. 

2 Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
        Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

1.2. Sprz�t do oczyszczenia nawierzchni 
       Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania nawierzchni, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu 

- zbiorników z wod�
- szczotek mechanicznych 

1.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark� lepiszcza. Skrapiarka powinna by�
wyposa�ona w urz�dzenia pomiarowo – kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzenie i regulowanie wydatku 
lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by� izolowany termicznie tak, aby było mo�liwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewni� rozkładanie lepiszcza z tolerancj� ± 10% od ilo�ci zało�onej. 

4. Transport 
 Emulsj� na budow� nale�y przewozi� w samochodach cysternach. Cysterny winny by� podzielone 

przegrodami na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m3, a ka�da przegroda powinna mie� wykroje 
umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cysterna u�ywana do transportu emulsji nie mo�e by� u�ywana do przewozu 
innych lepiszczy. 

 Dopuszcza si� stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny 
by� ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas 
transportu. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 

 Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinna zosta�

oczyszczona z lu�nego kruszywa i pyłu. Operacj� t� nale�y wykona� przy u�yciu szczotki mechanicznej a w razie 

potrzeby wody pod ci�nieniem Powierzchnia przed skropieniem powinna by� sucha i czysta. 

5.2.2. Skropienie b�d� zagruntowanie powierzchni 

 Do skropienia nale�y zastosowa� emulsj� szybkorozpadow� K1-65 podgrzan� do temperatury około 70oC. 

Zalecana ilo�� asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla ró�nych rodzajów warstw: 

 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 0,5 ÷ 0,7, 
 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 0,5 ÷ 0,7, 
 - podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,20÷0,35, 
 - warstwa wi���ca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 ÷ 0,2. 

 Powierzchnia powinna by� skropiona emulsj� asfaltow� z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas powinien wynosi� co najmniej: 

 - 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5÷1,0 kg/m2 emulsji, 

 - 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1÷0,5 kg/m2 emulsji. 

6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie  

w celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wymaganej ilo�ci lepiszcza w zale�no�ci od 

rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót

6.3.1 Badanie dokładno�ci sprysku podło�a 

 Jednorodno�� skropienia powinna by� sprawdzana wizualnie. Nale�y przeprowadzi� kontrol� ilo�ci 

rozkładanego lepiszcza na odcinku próbnym wg metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. 

Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa". 
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6.4. Badania sprawdzaj�ce 

 Laboratorium In�yniera b�dzie prowadziło badania sprawdzaj�ce z cz�stotliwo�ci� okre�lon� przez 
In�yniera. 

7. Obmiar robót 

 Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i Wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z  zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacj� Projektowa nale�y wykona�: 

-  oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych        17124,00  m² 

-  skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych             17124,00 m² 

 Cena 1 m² oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie ka�dej ni�ej poło�onej warstwy konstrukcji nawierzchni 
      z ewentualnym polewaniem wod� lub u�yciem spr��onego powietrza 
- r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�

      Cena 1 m² skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza na budow� i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem 

        - przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
     w specyfikacji.

10. Przepisy zwi�zane i standardy 

Zeszyt Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" IBDiM-Warszawa 1999 "Warunki techniczne: Drogowe kationowe 
emulsje asfaltowe EmA-99." 

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez GDDP do 
stosowania pismem GDDP-5.a-551/5/92 z dnia 03.02.1992 
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D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANK
 MINERALNO  
                   - BITUMICZN

1. Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

1.4.  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru wyrównania istniej�cej nawierzchni betonem asfaltowym  w ramach remontu – 

odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. Kniewo – Warszkowo    

od km 1+085 do km 2+512 długo�ci 1427 m. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wyrównania istniej�cej nawierzchni betonem 
asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 mm i 0/20 mm o grubo�ci wyrówna� jak w Dokumentacji Projektowej  
  -  w ilo�ci  748,62  Mg wbudowanej mieszanki mineralno - asfaltowej 

1.4. 1.Okre�lenia podstawowe 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre�lonym składzie i 
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� asfaltu wytworzona w 
okre�lony sposób, spełniaj�ca okre�lone wymagania. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno – asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, uło�ona i 
zag�szczona. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo�ci układana na istniej�cej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówno�ci w profilu podłu�nym i poprzecznym. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w  SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”  

. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST , PZJ oraz z zaleceniami In�yniera.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D-
00.00.00. 

1. MATERIAŁY 

1.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-00-00-00 
“Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2. Asfalt 
Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96170;1965 

2.3. Wypełniacz 
Nale�y stosowa� wypełniacz wapienny, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504: 1961 dla  

wypełniacza podstawowego, przechowywanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-S-96504: 1961. 
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2.4. Kruszywo 

Dla warstwy wyrównawczej nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy 1  
        Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy (wi���cej) wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Cały odcinek 
 nr normy 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996  
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobra�onych 
- osadowych 

Klasa I, II; gatunek 1, 2 
Klasa I, II; gatunek 1, 2 
Klasa I, II; gatunek 1, 2 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996  Klasa I, II; gatunek 1, 2 

3 	wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996  
Klasa I, II 

4 Grys i �wir kruszony  wg WT/MK-CZDP 84  
Klasa I, II, III; gatunek 1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  gatunek 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b)   innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego 

Podstawowy, 
Zast�pczy 

pyły z odpylania, 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965  
D 50, D 70 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza�
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, �rednich i ci��kich stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogolne” pkt 4. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04022:1991 . 
 Transport asfaltów drogowych mo�e odbywa� si� w: 

− cysternach kolejowych,

− cysternach samochodowych,

− b�bnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In�yniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka mineralno - asfaltowa 

 Mieszank� mineralno - asfaltow� nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w system 
ogrzewczy. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy 
In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecno�ci In�yniera do wykonania bada�
kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa  wyrównawcza  

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy  wyrównawczej  z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 2. 
  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych 
wg metody Marshalla; próbki powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa  wyrównawcza  z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w 
tablicy 3 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 2. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi���cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto�ci asfaltu 

 Mieszanka mineralna, mm Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek sit 

#, mm 
od 0   

do 12,8 
od 0 

do 20 mm 

Przechodzi przez: 

25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto��
ziarn > 2,0 mm 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

100 
85÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷84 
55÷÷÷÷76 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

(45÷÷÷÷65) 

25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷28 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

100 
87-100 
75-100 
65-93 
57-86 
52-81 
47-76 
40-67 
30-55 

(45-70) 

20-40 
13-30 
10-25 
6-17 
5-15 

4,5-6,0 
Orientacyjna zawarto�� asfaltu w 
mieszance betonu asfaltowego,  % 
m/m 

4,5 ÷6,0 4,3-5,8 

 Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy  wyrównawczej oraz 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Cały odcinek 

1 Uziarnienie mieszanki 0/20 mm i 0/12,8 mm

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C  ≥ 8,0  (≥ 6,0)¹

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrze� w próbkach jw.,  %(v/v) , zag�szczonych 2x75 
uderze� ubijaka,  kN 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 
od 65,0 do 80,0 

6 Grubo�� warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 8,0 

7 Wska�nik zag�szczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze� w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

¹ dla warstwy wyrównawczej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym 
zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
recept�. Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe asfaltu, przy uwzgl�dnieniu zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci 
od temperatury. Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, wzgl�dnie 
przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem termostatowania, 
zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi�: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
 Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej 
ni� 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 

5.4. Przygotowanie podło�a 

Przed przyst�pieniem do wykonania wyrównania poprzecznegp i podłu�nego powierzchnia podbudowy 
powinna zosta� oczyszczona z le�nego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania 
oczyszczenia i skropienia podbudowy podane s� w SST D-04.03.01 “Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 
Powierzchni� podbudowy, na której grubo�� warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubo�ci 
minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, nale�y sfrezowa� na gł�boko�� pozwalaj�c� na jej uło�enie. 

5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe

 Ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym przed uło�eniem 
nast�pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

Lp. Poł�czenie nowych warstw 
Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji    kg/m2

1. Asfaltowa warstwa wyrównawcza  od 0,3 do 0,5 
  

Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody ; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 0,5 h przy ilo�ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 

5.6. Warunki przyst�pienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
ni�sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  ≤ 8 
cm. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 

5.6. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 

Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�. 
 Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod�  ekstrakcji,  % m/m 

Lp
. 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki betonu 
asfaltowego 

  
1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 5,0 
2 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 

0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 

3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach            # 
0,075mm ± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 

5.7. Odcinek próbny 

     Nie przewiduje si� odcinka próbnego 

5.8. Układanie i zag�szczanie warstwy wyrównawczej 
Przed przyst�pieniem do ukaładania warstwy warównawczej Wykonawca powinien wyznaczy� niwelet�
układanej warstwy wzdłu� kraw�dzi podbudowy lub jej osi za pomoc� stalowej linki, po której przesuwa 
si� czujnik urz�dzenia steruj�cego układark�. 

 Maksymalna grubo�� układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekracza� 8 cm. Przy grubo�ci 
przekraczaj�cej 8 cm warstw� wyrównawcz� nale�y wykona� w dwu lub wi�cej warstwach nie 
przekraczaj�cych 
6 do 8 cm. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ z     
       automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj�  
       projektow�. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej temperatury mieszanki   
       podanej w pkcie 5.3. 
 Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� bezzwłocznie po jej uło�eniu. 
 Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 
      - dla asfaltu D 50  135o C, 
      - dla asfaltu D 70  125o C, 

 Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska�nik zag�szczenia uło�onej  
      warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli  3. 
 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm.  
       Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
 Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by�  
      posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób wykonywania  
      zł�cz roboczych powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

Ze wzgl�du na zmienn� grubo�� zag�szczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie 
przeprowadzonych prób, przedstawi In�ynierowi do akceptacji sposób zag�szania warstw wyrównawczych 
w zale�no�ci od grubo�ci. 

5.9. Utrzymanie wyrównanej podbudowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we wła�ciwym stanie, a� do 
czasu uło�enia jej nast�pnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca 
naprawi na własny koszt. 
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6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi� wyniki tych bada�
In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno - asfaltowej 
podano w tablicy 6. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
         Próbki do bada� uziarnienia mieszanki mineralnej nale�y pobra� po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by� zgodna z zaprojektowan� w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład  mieszanki mineralno - asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� okre�lon� w tablicy 5.  

6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 

 Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� wła�ciwo�ci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2.. 

6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 

 Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� wła�ciwo�ci wypełniacza, zgodnie z  
pkt. 2.3. 

6.3.6. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 
          Z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 6 nale�y okre�li� wła�ciwo�ci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.4 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki betonu mineralno - asfaltowej 
          Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej 
          Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładno�� pomiaru wynosi ± 2º C. 
Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST. 

6.3.9. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno - asfaltowej 
         Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl�du w czasie 
produkcji, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.10. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno - asfaltowej 
            Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno - asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych metod�
Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej. 
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Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada� na dziennej 
działce roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno – 

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3. Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 

4. Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 

5. Wła�ciwo�ci kruszywa  1 na 200 Mg i przy ka�dej zmianie 

6. Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej Dozór ci�gły 

7. Temperatura mieszanki mineralno -  
asfaltowej 

ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

8. Wygl�d mieszanki mineralno – asfaltowej ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

9. Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno 
–asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni 

       z betonu asfaltowego 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 7. 

Tablica 7. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

2 Równo��  warstwy 10 razy na odcinku drogi 1 km 

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi 1 km 

4 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według 

5 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

6 Grubo�� warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 

8 Kraw�d�, obramowanie warstwy cała długo��

9 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 

10 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000m 

11 Wolna przestrze� w warstwie 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000m 

12. Grubo�� warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000m 

6.4.2. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z 
tolerancj� ±5 cm. Szeroko�� warstwy asfaltowej ni�ej poło�onej, nie ograniczonej kraw��nikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by� szersza z ka�dej strony co najmniej o grubo�� warstwy na niej 
poło�onej, nie mniej jednak ni� 5 cm.

6.4.3. Równo�� warstwy 
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 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04  nie 
powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 8. 

Tablica 8. Dopuszczalne nierówno�ci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Droga Warstwa wyrównawcza 

1 Cały odcinek 12 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  
±5 cm. 

6.4.7. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj�             ± 10 %.  

6.4.8. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 

 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zł�cza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. Zł�cza powinny 
by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

6.4.9. Kraw�d�, obramowanie warstwy 

 Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna wystawa� od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchni�. Warstwy bez oporników powinny by�  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczno�� obci�cia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl�d warstwy 

 Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

6.4.11. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 

 Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno - asfaltowej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
Roboty zwi�zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale�� do robót ulegaj�cych zakryciu. Zasady ich 
odbioru s� okre�lone w SST D-00-00-00 “Wymagania ogólne” pkt.8.2. 

9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogólne”  
pkt 9. 

        9.2.Cena jednostki  obmiarowej  
        Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy (istniej�cej nawierzchni) mieszank� mineralno - asfaltow�
obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania 
- posmarowanie gor�cym bitumem kraw�dzi urz�dze� obcych, 
- roz�cielenie i zag�szczenie mieszanki zgodnie z zało�onymi spadkami i profilem, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie wyrównania z 
- 621,15 Mg mieszanki mineralno – asfaltowej 0/12,8 mm 
-  127,47 Mg mieszanki mineralno – asfaltowej 0/20 mm 
-

10. PRZEPISY  ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 	wir i mieszanka

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 

  5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  7. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

  8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem  i łat�

  9. PN-S96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 
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D - 0 5 . 0 3 . 0 5 . N A W I E R Z C H N I A  Z  B E T O N U   

                A S F A L T O W E G O  N A  G O R
C O  

1.   WST�P. 
1.1.   PRZEDMIOT SST. 
                Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni warstwy �cieralnej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego w ramach remontu – odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. 

Kniewo – Warszkowo od km 1+085 do km 2+512  długo�ci  1427 m. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� ogólnych zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego  dla KR- 2    dla warstw: 

– warstwy �cieralna grubo�ci 4cm z  betonu asfaltowego 0/12,8mm   na ł�cznej powierzchni  - 8562,00 m²

– wymagania dotycz�ce materiałów, sprz�tu, transportu, wykonania robót, bada�, obmiaru i          
odbioru nawierzchni z  betonu asfaltowego obowi�zuj� dla warstwy wyrównawczej według   SST D-
04.08.01 

1.4. OKRE�LENIA  PODSTAWOWE. 
 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre�lonym składzie i 
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� asfaltu wytworzona w 
okre�lony sposób, spełniaj�ca okre�lone wymagania. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno – asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, uło�ona i 
zag�szczona. 
Warstwa �cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo�redniemu oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� pomi�dzy podbudow� i warstw� �cieraln�, zapewniaj�ca 
przekazanie napr��e� na podbudow�. 
Pozostałe definicje i okre�lenia przyj�to zgodnie z normami materiałowymi i czynno�ciowymi oraz PN-
87/S-02201. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo�ci układana na istniej�cej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówno�ci w profilu podłu�nym i poprzecznym. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ
CE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST , PZJ oraz z zaleceniami In�yniera.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D-
00.00.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
        Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.2  

3.2. Asfalt 
Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96170;1965 
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3.3. Wypełniacz 
Nale�y stosowa� wypełniacz wapienny, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504: 1961 dla  

wypełniacza podstawowego, przechowywanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-S-96504: 1961. 

3.4. Kruszywo 

W zale�no�ci od warstwy nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy 1 i 2 
        Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Cały odcinek 
 nr normy 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996  
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

-  magmowych  
-  przeobra�onych 

             -       osadowych 
b) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

klasa I, II; gatunek 1, 2 
klasa I, II; gatunek 1, 2 
klasa I, II; gatunek 1, 2 
klasa I, II; gatunek 1, 2 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2] klasa I, II; gatunek 1, 2 
3 	wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] 

klasa I, II 
4 Grys i �wir kruszony  wg WT/MK-CZDP 84 [15] klasa I, II; gatunek 1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gatunek 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy, 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965  D 50, D 70, 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy (wi���cej) wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Cały odcinek 
 nr normy 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996  
b) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobra�onych 
- osadowych 

Klasa I, II; gatunek 1, 2 
Klasa I, II; gatunek 1, 2 
Klasa I, II; gatunek 1, 2 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996  Klasa I, II; gatunek 1, 2 

3 	wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996  
Klasa I, II 

4 Grys i �wir kruszony  wg WT/MK-CZDP 84  
Klasa I, II, III; gatunek 1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  gatunek 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
b) wg PN-S-96504:1961 
b)   innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego 

Podstawowy, 
Zast�pczy 

pyły z odpylania, 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965  
D 50, D 70 
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Nale�y stosowa� drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre�lone w  

WT.EmA-99 .  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza�
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, �rednich i ci��kich stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04022:1991 . 
 Transport asfaltów drogowych mo�e odbywa� si� w: 

− cysternach kolejowych,

− cysternach samochodowych,

− b�bnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In�yniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka mineralno - asfaltowa 

 Mieszank� mineralno - asfaltow� nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w system 
ogrzewczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy 
In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecno�ci In�yniera do wykonania bada�
kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 

 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy �cieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto�ci asfaltu 

Mieszanka mineralna, 0/12,8 
mm Wymiar oczek  

sit #, mm 
Zawarto�� asfaltu 

Przechodzi przez: 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawarto��
ziarn > 2,0 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

100 
100 

85 ÷÷÷÷100 
70 ÷÷÷÷100 
62 ÷÷÷÷94 
56 ÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

(36÷65) 

26÷÷÷÷50 
20÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷24 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

Zawarto�� frakcji grysowej 30 ÷ 65 

Orientacyjna zawarto�� asfaltu w 

mieszance betonu asfaltowego, %, m/m 

5,0 ÷ 6,5 

  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych 

wg metody Marshalla. Próbki powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
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 Wykonana warstwa �cieralna z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w tablicy 4 lp. 
od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci Cały odcinek 
  

1 Uziarnienie mieszanki 0/12,8

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla w temperaturze 
60o C, kN ≥ 5,5¹

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrze� w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., %
od 75,0 do 90,0 

6 Grubo�� warstwy z mieszanki betonu asfaltowego cm: 
o uziarnieniu: - 0/16 mm  5,0 

7 Wska�nik zag�szczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze� w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

¹   próbki zag�szczone 2 x 50 uderze� ubijaka Marshalla 

5.2.2. Warstwa wi���ca i wyrównawcza  

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy  wyrównawczej  z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 5. 
  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych 
wg metody Marshalla; próbki powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa  wyrównawcza  z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w 
tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 5. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi���cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto�ci asfaltu 

 Mieszanka mineralna, mm Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek sit 

#, mm 
od 0   

do 12,8 
od 0 

do 20 mm 

Przechodzi przez: 

25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto��
ziarn > 2,0 mm 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

100 
85÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷84 
55÷÷÷÷76 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

(45÷÷÷÷65) 

25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷28 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

100 
87-100 
75-100 
65-93 
57-86 
52-81 
47-76 
40-67 
30-55 

(45-70) 

20-40 
13-30 
10-25 
6-17 
5-15 

4,5-6,0 
Orientacyjna zawarto�� asfaltu w 
mieszance betonu asfaltowego,  % 
m/m 

4,5 ÷6,0 4,3-5,8 

 Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi���cej, wyrównawczej 
oraz wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Cały odcinek 

1 Uziarnienie mieszanki 0/20 mm i 0/12,8 mm

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C  ≥ 8,0  (≥ 6,0)¹

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrze� w próbkach jw.,  %(v/v) , zag�szczonych 2x75 
uderze� ubijaka,  Kn 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 
od 65,0 do 80,0 

6 Grubo�� warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 8,0 

- 

7 Wska�nik zag�szczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze� w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

¹ dla warstwy wyrównawczej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym 
zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
recept�. Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe asfaltu, przy uwzgl�dnieniu zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci 
od temperatury. Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, wzgl�dnie 
przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem termostatowania, 
zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi�: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
 Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej 
ni� 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 

5.4. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by� wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta. 
 Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Droga Podło�e pod warstw� �cieraln�
  

1 Cały odcinek obj�ty opracowaniem 12 

 W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze od podanych w tablicy 7, podło�e nale�y wyrówna�
poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� emulsj�
asfaltow� lub asfaltem upłynnionym w ilo�ci ustalonej w SST. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza podano w  SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
 Powierzchnie czołowe kraw��ników, włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniaj�cym okre�lonym w SST i zaakceptowanym przez In�yniera. 

 5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe

 Ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym przed uło�eniem 
nast�pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

Lp. Poł�czenie nowych warstw 
Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji    kg/m2

1. Asfaltowa warstwa wyrównawcza  od 0,3 do 0,5 
  

Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody ; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 0,5 h przy ilo�ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
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5.6. Warunki przyst�pienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
ni�sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  ≤ 8 
cm. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 

Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�. 
 Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod�  ekstrakcji,  % m/m 

Lp
. 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki betonu 
asfaltowego 

  
1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 5,0 
2 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 

0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 

3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach            # 
0,075mm ± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 

5.8. Odcinek próbny 

 Je�eli zamawiaj�cy przewidzi konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubo�ci warstwy, 
− okre�lenia potrzebnej ilo�ci przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 
 Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez In�yniera. 

5.9. Wbudowywanie i zag�szczanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ z 
automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkcie 5.3. 
 Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� bezzwłocznie zgodnie ze schematem przej�� walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
 Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.05 

In�. Zbigniew Pi�tkowski                                                                                                                                      55  

 Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska�nik zag�szczenia uło�onej 
warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. 
Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
 Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by�
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób wykonywania zł�cz 
roboczych powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

 6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawi� wyniki tych bada�
In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno - asfaltowej 
podano w tablicy 10. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
         Próbki do bada� uziarnienia mieszanki mineralnej nale�y pobra� po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by� zgodna z zaprojektowan� w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład  mieszanki mineralno - asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� okre�lon� w tablicy 9.  

6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 

 Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� wła�ciwo�ci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2.. 

6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 

 Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� wła�ciwo�ci wypełniacza, zgodnie z  
pkt. 2.4.. 

6.3.6. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 
          Z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 10 nale�y okre�li� wła�ciwo�ci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.5. 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki betonu mineralno - asfaltowej 
          Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej 
          Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładno�� pomiaru wynosi ± 2º C. 
Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST. 

6.3.9. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno - asfaltowej 
         Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl�du w czasie 
produkcji, rozładunku i wbudowywania. 
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6.3.10. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno - asfaltowej 
            Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno - asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych metod�
Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

Tablica 10. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno – 
asfaltowej. 

Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada� na dziennej 
działce roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno – 

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3. Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 

4. Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 

5. Wła�ciwo�ci kruszywa  1 na 200 Mg i przy ka�dej zmianie 

6. Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej Dozór ci�gły 

7. Temperatura mieszanki mineralno -  
asfaltowej 

ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

8. Wygl�d mieszanki mineralno – asfaltowej ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

9. Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno 
–asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni 

       z betonu asfaltowego 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 11. 

Tablica 11. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

2 Równo��  warstwy 10 razy na odcinku drogi 1 km 

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi 1 km 

4 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według 

5 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

6 Grubo�� warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 

8 Kraw�d�, obramowanie warstwy cała długo��

9 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 

10 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000m 

11 Wolna przestrze� w warstwie 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000m 

12. Grubo�� warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000m 
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6.4.2. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z 
tolerancj� ±5 cm. Szeroko�� warstwy asfaltowej ni�ej poło�onej, nie ograniczonej kraw��nikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by� szersza z ka�dej strony co najmniej o grubo�� warstwy na niej 
poło�onej, nie mniej jednak ni� 5 cm.

6.4.3. Równo�� warstwy 

 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04  nie 
powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 12. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno�ci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Droga 
Warstwa 
�cieralna Warstwa wyrównawcza 

1 Cały odcinek 9 12 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  
±5 cm. 

6.4.7. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj�             ± 10 %.  

6.4.8. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 

 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zł�cza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. Zł�cza powinny 
by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

6.4.9. Kraw�d�, obramowanie warstwy 

 Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna wystawa� od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchni�. Warstwy bez oporników powinny by�  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczno�� obci�cia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl�d warstwy 

 Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

6.4.11. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 

 Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, je�eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6  i  PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników,
− skropienie mi�dzywarstwowe,
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Dokumentacja projektowa obejmuje: 
  -        warstw� �cieraln� grubo�ci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm na ł�cznej powierzchni 8562,00 m² 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 	wir i mieszanka

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 

  5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  7. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

  8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem  i łat�

  9. PN-S96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

10.2. Inne dokumenty 

        10. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z naturalnie   
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D  -  0 5 . 0 3 . 1 1 .  F R E Z O W A N I E   N A W I E R Z C H N I  

1.   WST�P. 
1.1.   PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem frezowania istniej�cej nawierzchni bitumicznej w ramach remontu – 
odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. Kniewo – Warszkowo                  
od  km 1+085 do km 2+512  długo�ci  1427 m. 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� ogólnych zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem frezowania na zimno istniej�cej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem sfrezowanego 
materiału na odległo�� 1 km 
zgodnie z dokumentacj� projektow�  nale�y wykona�: 
- frezowanie na �redni� gł�boko�� do 3 cm na ł�cznej powierzchni  - 510,88 m² 

1.4.  OKRE�LENIA  PODSTAWOWE. 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre�lon� gł�boko��. 
Frezarka drogowa – maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 
Pozostałe definicje i okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi i  podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ
CE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST , PZJ oraz z zaleceniami In�yniera.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w  
D-00.00.00. 

2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�  

3.  SPRZ�T 

Sprz�t budowlany powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. Jakikolwiek sprz�t, 
maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych zostan� przez 
In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Nale�y stosowa� frezarki drogowe umo�liwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
okre�lon� gł�boko�� z dokładno�ci� okre�lon� w punkcie 5 niniejszej ST. 
Frezarka powinna zapewnia� zachowanie wymaganej równo�ci oraz pochyle� poprzecznych i podłu�nych 
powierzchni po frezowaniu.  Wymagan� równo�� okre�lono w punkcie 5 niniejszej ST. 
Szeroko�� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. 
Wydajno�� frezarki powinna zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym w kontrakcie, przy jak 
najmniejszych zakłóceniach w ruchu. 
Wykonawca mo�e u�ywa� tylko frezark� zaakceptowan� przez In�yniera.  Do uzyskania akceptacji sprz�tu 
przez In�yniera Wykonawca powinien przedstawi� dane techniczne frezarki a w przypadku jakichkolwiek 
w�tpliwo�ci przeprowadzi� demonstracj� pracy frezarki na własny koszt. 
Ogólne wymagania dla sprz�tu podano w D-00.00.00.  
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4.  TRANSPORT. 

Transport  urobku na odkład powinien by� tak zorganizowany, aby zapewni� prac� frezarki bez postojów. 
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  OGÓLNE  ZASADY  PROWADZENIA  ROBÓT 
Nawierzchnia  powinna by� frezowana do gł�boko�ci, szeroko�ci i pochyle� zgodnych z dokumentacja 
projektow�. 
Nierówno�ci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrow� łat� zgodnie z BN-68/8931-04 przy u�yciu 
klina pomiarowego o szeroko�ci 40mm, powinny wynosi� do 8mm. 
Je�eli ruch drogowy ma by� dopuszczony po sfrezowanej cz��ci jezdni, to wówczas. ze wzgl�dów 
bezpiecze�stwa nale�y spełni� nast�puj�ce warunki : 

- nale�y usun�� �ci�ty materiał i oczy�ci� nawierzchni�. 
- wysoko�� podłu�nych pionowych kraw�dzi nie mo�e przekracza� 40mm 
- pionowe kraw�dzie poprzeczne na zako�czenie dnia roboczego powinny mie� klinowo  
              �ci�te kraw�dzie.  

5.2 . FREZOWANIE  WARSTW  BITUMICZNYCH 
Frezowanie nale�y wykona� wzgl�dem ustalonego poziomu odniesienia, zachowuj�c spadki poprzeczne i 
niwelet� drogi, oraz równo�� powierzchni okre�lon� w punkcie 5.1.  Nawierzchnia powinna by�
sfrezowana na gł�boko�� projektowan� z dokładno�ci� +/- 5mm. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
  

Kontrola jako�ci robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa� pomiary okre�lone 
w tablicy 1.  Mo�na okre�li� inny zakres i cz�stotliwo�� pomiarów w zale�no�ci od warunków lokalnych. 

Tablica 1 - Zakres i cz�stotliwo��  bada� kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno 

LP.                     Wła�ciwo�� Cz�stotliwo�� bada�  kontrolnych 

1.      Równo��  podłu�na Łat�  4-metrow� co 20m 

2.     Równo�� poprzeczna Łat� 4-metrow� co 20m 

3. Spadki poprzeczne 

4. Szeroko�� frezowania co  50 m 

5.     Gł�boko��  frezowania na  bie��co 

Dopuszczalne nierówno�ci powierzchni po frezowaniu  okre�lono w punkcie 5.1. 
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by� zgodny z okre�lonym w dokumentacji 
projektowej, z tolerancja +/- 0,5% 
Szeroko�� frezowania powinna odpowiada� okre�lonej w dokumentacji projektowej z dokładno�ci� +/-5cm 
Gł�boko�� frezowania powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji projektowej z dokładno�ci� +/- 
5mm. 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by� dokonany na budowie w metrach 
kwadratowych. Obmiar robót odbywa si� w obecno�ci In�yniera i wymaga jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmowa� jakichkolwiek dodatkowo, sfrezowanych powierzchni nie wykazanych w 
dokumentacji projektowej, z wyj�tkiem powierzchni zaakceptowanych na pi�mie przez In�yniera. 
Nadmierna gł�boko�� sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana bez pisemnego upowa�nienia In�yniera, nie mog� stanowi� podstawy do roszcze�
o dodatkow� zapłat�. 

8.  ODBIÓR   ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00."Wymagania ogólne" . 
Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegn� zakryciu. 
Podstaw� do oceny i zgodno�ci robót z umow� i Dokumentacj� Projektow� s� badania i pomiary 
prowadzone w czasie realizacji obiektu jak i po zako�czeniu robót ogl�dziny wizualne, dokonywane 
podczas odbioru. Zakres, cz�stotliwo�ci i rodzaju bada� powinny by� zgodne z podanymi w niniejszej 
Specyfikacji. Przed zgłoszeniem robót do odbioru nale�y zebra� i uporz�dkowa� wszystkie wyniki bada� i 
pomiarów. 
W przypadku w�tpliwo�ci co do jako�ci robót lub braków Wykonawca w porozumieniu z In�ynierem 
wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniaj�ce. Dotyczy to wszystkich rodzajów 
odbioru. 
Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu powinien by� dokonywany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania post�pu robót.  
W przypadku stwierdzenia odchyle� In�ynier ustala zakres robót poprawkowych, zakres i wielko��
potr�ce� za obni�on� jako��.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 
uzgodnionym z In�ynierem. 

9.  PODSTAWA  PŁATNO�CI 

Ilo�� zako�czonych i odebranych robót, okre�lonych według obmiaru, zostanie opłacona według cen 
jednostkowych za metr kwadratowy sfrezowanej warstwy o grubo�ci okre�lonej w Dokumentacji 
Projektowej. 
Zgodnie z Dokumentacja Projektow�  nale�y wykona� : 
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej  na gł�boko�� 3cm na powierzchni – 510,88 m² 

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- frezowania na zimno 
- wywiezienie zfrezowanego materiału, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w Specyfikacji Technicznej, 

10.  PRZEPISY  ZWI
ZANE 
10.1. NORMY.

1. PN-87/S-02201         Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i okre�lenia. 
2. PN-S-96025:2000   Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
3. BN-68/8931-04          Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łata. 
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D – 06.03.01 �CINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z �cinaniem i uzupełnianiem poboczy przy remoncie – odnowie nawierzchni drogi powiatowej nr  
1440 Kniewo – Wlk. Pia�nica odc. Kniewo – Warszkowo od  km 1+085 do km 2+512  długo�ci  1427 m. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze �cinaniem 
zawy�onych poboczy w ilo�ci 4281,00 m2 i uzupełnieniem zani�onych poboczy w ilo�ci 2854,00m2

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe – cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si� pojazdów, 
umieszczenia urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie �cinania poboczy. 
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy poło�one poza pasem 
drogowym. 
1.4.4. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.1 

2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełniania poboczy podano w OST D-05.01.00 „Nawierzchnie 
gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna” 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 3.1. 

3.2. Sprz�t do �cinania i uzupełniania poboczy 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót okre�lonych w niniejszej SST powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
- równiarek z transporterem (�cinarki poboczy) 
- równiarek do profilowania, 
- ładowarek czołowych, 
- walców, 
- płytowych zag�szczarek wibracyjnych, 
- przewo�nych zbiorników na wod�
-
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót okre�lonych w niniejszej SST mo�na korzysta� z dowolnych �rodków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. �cinanie poboczy 
�cinanie poboczy mo�e by� wykonywane r�cznie, za pomoc� łopat lub sprz�tem mechanicznym wg pkt 2.3 
�cinanie poboczy nale�y przeprowadzi� od kraw�dzi pobocza do nawierzchni, zgodnie z zało�onym w 
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym (6%). Nadmiar gruntu uzyskanego podczas �cinania poboczy 
nale�y wywie�� na odkład. Miejsce odkładu nale�y uzgodni� z In�ynierem. 
Grunt pozostały w poboczu nale�y spulchni� na gł�boko�� od 5 do 10 cm, doprowadzi� do wilgotno�ci 
optymalnej poprzez dodanie wody i zag��ci�. 
Wska�nik zag�szczenia okre�lony zgodnie z BN – 77/8931-12, powinien wynosi� co najmniej 0,96 
mkasymalnego zag�szczenia, według normy Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

5.3. Uzupełnianie poboczy 
W przypadku wyst�powania ubytków (wgł�bie�) i zani�enia poboczy nale�y je uzupełni� materiałem o 
wła�ciwo�ciach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane b�dzie uzupełnienie, nale�y spulchni� na gł�boko�� od 2 do 3 cm, doprowadzi�
do wilgotno�ci optymalnej, a nast�pnie uło�y� w nim warstw� materiału uzupełniaj�cego w postaci mieszanek 
optymalnych okre�lonych w OST D-05.01.01. „nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno�� optymaln� i 
maksymaln� g�sto�� szkieletu gruntowego mieszanek nale�y okre�li� laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. 
Zag�szczenie uło�onej warstwy materiału uzupełniaj�cego nale�y prowadzi� od kraw�dzi poboczy w kierunku 
kraw�dzi nawierzchni. Rodzaj sprz�tu do zag�szczania musi by� zaakceptowany przez In�yniera. Zag�szczona 
powierzchnia powinna by� równa, posiada� spadek poprzeczny 6%, oraz nie posiada� �ladów przej�cia walców 
lub zag�szczarek. 
Wska�nik zag�szczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosi� co najmniej 0,98 maksymalnego 
zag�szczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia 
poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, OST  
D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

6.3. Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada� na 
dziennej działce roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki uzupełniaj�cej 2 próbki 
2. Wilgotno�� optymalna mieszanki 

uzupełniaj�cej 
2 próbki 
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3. Wilgotno�� optymalna gruntu w �ci�tym 
poboczu 

2 próbki 

4. Wska�nik zag�szczenia na �cinanych lub 
uzupełnianych poboczach 

2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych �cinanych lub uzupełnianych poboczy 
Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów po zako�czeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów �cinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie 
Minimalna cz�stotliwo��

pomiarów 
1. Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2. Równo�� podłu�na co 50 m 
3. Równo�� poprzeczna 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 
Spadki poprzeczne poboczy powinny by� zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 6%, z tolerancj� ± 1% 

6.4.2. Równo�� poboczy 
Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne nale�y mierzy� łat� 4-metrow� wg BN-68/8931-04. Maksymalny prze�wit 
pod łat� nie mo�e przekracza� 15 mm

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m² (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m²  robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− �ci�cie poboczy i zag�szczenie podło�a
− odwiezienie gruntu na odkład
− dostarczenie materiału uzupełniaj�cego
− rozło�enie materiału,
− zag�szczenie poboczy
-    uporz�dkowanie terenu, 
-    przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w   specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY  ZWI
ZANE 
Normy 

1. PN-B-04481              Grunty budowlane. Badania Laboratoryjne 
2. BN-68/8931-04           Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
3. BN-77/8931-12           Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

Inne materiały 
3. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 


