

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - zadanie nr 1 - Powiat Wejherowski - drogi zamiejskie (zamówienie uzupełniające)

Numer ogłoszenia: 292374 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - zadanie nr 1 - Powiat Wejherowski - drogi zamiejskie (zamówienie uzupełniające).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych do wbudowania na gorąco, w pełnym zakresie technologicznym na powierzchni 4000 m² w ilości 400 Mg oraz w niepełnym zakresie technologicznym na powierzchni 1360 m² w ilości 170 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 406699,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 406699,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 406699,50
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na to, że wyczerpane zostały wszystkie przesłanki ww. podstawy prawnej - tj. wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (przewidziane zamówienie uzupełniające zostało określone na kwotę 336.500 zł netto tj. 50% wartości zamówienia podstawowego). Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie

podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym oraz w SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia udzielono w związku z wykonaniem zakresu umownego remontu częściowego na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Wejherowskiego, co wynikało z faktu zastanego stanu nawierzchni dróg po okresie zimowym z uwagi na wystąpienie większej powierzchni ubytków zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.