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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1318G Re  kowo L eborskie —

teczyce dt. 2,0km

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 2/SU/2010 z dnia 18.01.2010 r zawarta pomiedzy Zarzgdem

Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — teczyce
(ul. Podgdrna).

3. Materiaty wyj] sciowe do projektu.

Umowa nr 2/SU/2010 z dnia 18.01.2010 r zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana w 2010r. przez ,Geodezja” Tomasz Mielewczyk,
Puck, ul. Asnyka 44;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086,
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pbzniejszymi zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1318G
Rekowo Leborskie — teczyce na odcinku o dtugosci okoto 2km od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 1322 do skrzyzowania z drogg gminng Kisewo — Leczyce.

5. Stan istniej acy.
5.1.Charakterystyka stanu istniej gcego.

Istniejgca droga jest drogg o przebiegu wschéd - zachdd, 1gczaca
miejscowos¢ teczyce z drogg powiatowg nr 1322. Dlugos¢ rozbudowywanego
odcinka drogi wynosi okoto 2km. Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie
teczyce, na terenie powiatu Wejherowo.

Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku biegnie przez tereny zalesione, a
na poczgtkowym odcinku przez uzytki rolne. Na catym odcinku od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 1322 do miejscowosci teczyce posiada nawierzchnie asfaltows.

W ciggu drogi wystepujg zjazdy gruntowe do lasu oraz na dziaiki rolne.
Szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej waha sie od 3,5m do 5m.

W stanie istniejgcym wody opadowe odprowadzone sg z powierzchni jezdni
do przydroznych rowéw lub bezposrednio do lasu i na dziatki rolne.

Obecny uktad drogowy posiada wiele mankamentow:

— liczne zniszczenia nawierzchni bitumicznej: spekania podiuzne i poprzeczne,
ubytki i wyboje w ktérych gromadzi sie woda, obtamania krawedzi jezdni;

— zawezenia jezdni utrudniajgce mijanie sie pojazdow;
— brak poszerzen na tukach poziomych;
— zly stan techniczny rowdw przydroznych, ktore czesto sg zarosniete i zamulone;

— Dbliska odlegtos¢ drzew od krawedzi drogi.

5.2.Konstrukcje nawierzchni istniej  gcej.

Wykonane zostaly trzy odwierty w nawierzchni ul. Podgornej (lokalizacje
zaznaczono na Planie sytuacyjnym oraz na Profilu podiuznym). Na podstawie
dokumentacji wykonanej w kwietniu 2010r. przez Zakiad Ustug Geotechnicznych
,GEODOM", stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

Odwiert 1
1. Warstwy bitumiczne gr. 7,0 cm
2. Kamienie gr. 5,0 cm
3. Bruk gr. 12,0 cm
Odwiert 2
1. Warstwy bitumiczne gr. 6,0 cm
2. Kamienie gr.3,0cm
3. Bruk gr. 14,0 cm
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Odwiert 3
1. Warstwy bitumiczne gr. 9,0 cm
2. Kamienie gr. 10,0 cm
3. Bruk gr. 12,0 cm
4. Podsypka piaszczysta gr. 5,0 cm

5.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zakiad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
kwietniu 2010r.

Wykonano 10 otworow wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacja
odwiertow przedstawiona zostatla na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
profilu podtuznym.

6. Rozwigzanie projektowe.
6.1. Zalo zenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi:
e Klasa techniczna Z 1/2,
e Predkosc¢ projektowa Vp=40km/h oraz Vp=50km/h
e Szerokos¢ jezdni 5,5m,
e Poszerzenia paséw ruchu na tukach poziomych wg 40/R,
e Szerokos$¢ pobocza 1m,
e Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowéw drogowych.

6.2. Ukfad sytuacyjny.

W projektowanym ukfadzie sytuacyjnym ul. Podgérnej na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1322 do skrzyzowania z drogg gminng tgczgca
teczyce z Kisewem nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku do
stanu istniejgcego.

Nowoprojektowana droga na catym odcinku ma przekréj drogowy o szerokosci
jezdni 5,5m z poszerzeniami na tukach poziomych. Zastosowano pobocza gruntowe
0 szerokosci 1m oraz zaprojektowano rowy przydrozne.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu
wynikajg z koniecznego dostosowania parametrow geometrycznych drogi do
wymaganych dla tej klasy oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego.

Zaprojektowano tuki poziome w zakresie od R80m do R175m. Zmiany
przechytek oraz wymagane poszerzenia na tukach poziomych zaprojektowano na
krzywych przejsciowych.
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Dla zjazdow zlokalizowanych wzdtuz ul. Podgoérnej przyjeto szerokosé 5m i
4,5m. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazddw i drogi wytlukowane sg promieniami o
wartosci R5m.

Na wigczeniu ul. Podgdrnej do drogi powiatowej nr 1322 zastosowano tuki
kotowe o promieniach R10m i R12m.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

6.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1318G
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podiuzne niwelety drogi w zakresie od 0,45% do
7,17%, zatlomy wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie od
R600m do R6000m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano pochylenia
poprzeczne obustronne 2% na odcinkach prostych oraz na tukach pochylenie
poprzeczne jednostronne od 4% do 5%.

Najwiekszy wplyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznos¢
Scistego dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajgca z przyjetej metody
wzmocnienia nawierzchni.

6.4. Odwodnienie.

Na catej diugosci rozbudowywanego odcinka wystepuje przekréj drogowy.
Woda opadowa z pasa drogowego zostaje bezposrednio odprowadzona do
przydroznych rowow drogowych lub na skarpy. Rozmieszczenie rowow i skarp
zostato pokazane na planie sytuacyjnym.

W km 0+185,00 zaprojektowano przepust pod zjazdem, z tworzywa
sztucznego, o $rednicy @400, ktéry bedzie umozliwiat swobodny przeptyw wody
pomiedzy rowami. Zaprojektowany przepust zostat pokazany na planie sytuacyjnym.

Na odcinkach gdzie pochylenie podtuzne rowéw wynosi >3% zastosowano
umocnienie dna rowu i skarp z ptyt azurowych typu MEBA. Dodatkowo, aby
zmniejszy¢ predkos¢ i zwiekszy¢ jej infiltracje zastosowano palisady. Szczego6t
palisad przedstawiony jest na Rys. 3.2 — Szczegot konstrukcyjny palisady.

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spéjnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
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przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odkiad.

Przed wykonywaniem koryta nalezy zdjg¢ warstwe nasypu mineralno -
organicznego do stropu warstwy gruntu nosnego.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu scié do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy powiadomi ¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podj ecia dalszych czynno $ci zwigzanych z osuszaniem
podto za.

6.7. Konstrukcja nawierzchni

Na przebudowywanym odcinku drogi przyjeto kategorie ruchu KRS3.
Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni  obliczono w oparciu o
mechanistyczne metody projektowania. Analize stanu odksztatcen i1 naprezen
wystepujgcych w warstwach konstrukcji nawierzchni przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego ,Waslea”. Program oblicza odksztatcenia oraz naprezenia
przy zatozeniu wielowarstwowej potprzestrzeni sprezystej oraz peinej sczepnosci
pomiedzy warstwami konstrukcji nawierzchni.

Obliczenia trwatosci zmeczeniowej oparto na metodzie Instytutu Asfaltowego.
Metoda ta zaktada nastepujgce kryteria projektowe:

* kryterium zmeczeniowe warstw asfaltowych (warstwy asfaltowe w ciggu 20
lat eksploatacji nie mogg ulec spekaniom zmeczeniowym w stopniu
wiekszym niz 20% powierzchni jezdni),

» kryterium deformaciji trwatych konstrukcji nawierzchni (deformacje trwate
konstrukcji nawierzchni w postaci kolein nie powinny przekracza¢ 12,5 mm
w ciggu przyjetych 20 lat eksploataciji).

Zatozono, ze trwatos¢ zmeczeniowa wzmocnionej konstrukciji nawierzchni nie
moze by¢ mniejsza niz 510 001 osi obliczeniowych 100kN. Ponizsze obliczenia
przedstawiajg minimalng grubos¢ warstw wzmacniajgcych, ktore zapewniajg trwatos¢
zmeczeniowg wzmochionej konstrukcji przy kategorii ruchu KR3 w zalozonym
okresie obliczeniowym 20 lat.

Ponizej przedstawiono pozostale zatozenia 1 wihkasciwosci konstrukcji
nawierzchni oraz wyniki obliczen trwatosci zmeczeniowe).
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TRWALO SC€C ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

DROGA POWIATOWA NR 1318G

P= 575 kN

g= 715,0 kPa - nowe warstwy mineralno - asfaltowe
W arstwa Scieralna - SMA h= 40 cm |E= 8920 MPa v=0,30
W arstwa wigzaca - BA h= 50 cm ,E= 8670 MPa v=0,30
W-wa wyréwnawcza — BA h= 3,0 cm ,E= 8670 MPa v=0,30
Stare warstwy asfaltowe h= 6,0 cm ,E= 2500 MPa v=0,30
Kruszywo naturalne h= 3,0 cm |E= 200 MPa v=0,30
Bruk kamienny h= 14,0 cm |E= 600 MPa v=0,30
Podioze gruntowe (E=70 MPa) E= 70MPa v=0,35

WEASCIWOSCINOWYCH WARSTW ASFALTOWYCH

1. Warstwa $cieralna
Va= 14,2 %
Vv= 3,0 %
E= 8920,0 MPa

2. Warstwa wigzgca
Va= 11,5 %
Vv= 6,0 %
S= 8670,0 MPa

3. W-wa wyréwnawcza
Va= 115 %
Vv= 6,0 %
S= 8670,0 MPa

ODKSZTALCENIAW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

€a= 0,0000987
egr= 0,0005278

TRWALOSC ZMECZENIOWA

Nf (ea)= 5202 611
Nf (egr)= 666 586
gdzie:

N, (€a) - liczba dopuszczalnych obcigzen az do w ystgpienia spekan zmeczeniow ych na 20% pow ierzchni jezdni,

N, (&gr ) - liczba dopuszczalnych obcigzen az do w ystapienia krytycznej deformacii strukturalnej w konstrukcji naw ierzchni.

PRZYJETA TRWALO SC ZMECZENIOWA

| Nf= 666 586 osi standardowych 115 kN |
Nf= 1165 863 osi standardowych 100 kN
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Z powyzszych obliczeh wynika, ze aby wzmocnié¢ istniejgcg konstrukcje
nawierzchni do wymaganej trwatosci nalezy natozy¢ warstwy mineralno-asfaltowe
grubosci min. 12 cm. Wykazano, ze zostanie zapewniona trwato$S¢ zmeczeniowa
N=666 586 standardowych 100kN przy zaktadanej kategorii ruchu KR3.

Na podstawie indywidualnego trybu projektowania prz yjeto nast epujace
rodzaje wzmochnienia konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI :

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa $cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. 5cm w-wa wigzgca

3. Beton asfaltowy (BA) gr.min.3cm  w-wa wyrownawcza
4. Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z zat gcznikiem nr 5 do rozporz gdzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkow technicznyc h, jakim powinny
odpowiada € drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 po  z. 430 przyj eto
nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

2. KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP1:

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm  w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy (BA) gr. 5cm  w-wa wigzgca
3. Beton asfaltowy (BA) gr. 9cm  podb. zasadnicza
4. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. pomocnicza

3. KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP2:
1. Chudy beton gr. istn. konstrukcji podb. zasadnicza

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW :

1. Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru ~ gr. 8cm  w-wa $cieralna
grafitowego

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

5. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1. Kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm
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Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej podioza gruntowego
stwierdzono, ze istniejgce podioze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkow
nosnosci. W zwigzku z tym zaprojektowano nastepujgce wzmocnienie:

6. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA TYP1
(Droga powiatowa nr 1318G Rekowo L eborskie - L eczyce)

1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm
2 Piasek sredni (k>8m/dobe) gr. 25cm
4 Geotkanina np. Typu LOTRAK 2800

7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA TYP2 (zjazdy)
1. Piasek sredni (k>8m/dobe) gr. 15cm

UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj 3 poszerzenia
nawierzchni jezdni nale zy zapewnié wtdérny modut odksztalcenia E | na
poziomie nie mniejszym ni z 120 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robot
wynikn g kwestie w gtpliwe dotycz gce podito za gruntowego nale zy niezwiocznie
poinformowa € o tym inspektora nadzoru.

7. Informacja o zagro zeniach — BIOZ.

7.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego
Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje dziatki:
obreb Brzezno Leborskie: 121; 125; obreb teczyce: 102;

7.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

7.2.1. Opis terenu.

Istniejgca droga jest drogg o przebiegu wschdéd - zachod, tgczgcg miejscowose
teczyce z drogg powiatowg nr 1322. Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku
biegnie przez tereny zalesione, a na poczgtkowym odcinku przez uzytki rolne. Na
calym odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1322 do miejscowosci teczyce
posiada nawierzchnie asfaltows.

7.2.2. Uzbrojenie podziemne.
Na terenie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujgce:

. kable teletechniczne
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W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegdinych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodoéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegdblowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia kolizji
z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

7.2.3. Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne nie wystepuje.

7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

7.4 Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre Slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.

7.4.1. Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- nie wystepuje

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,

- nie wystepuje

Q) dprowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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- nie wystepuje
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczokki, filary
i pylony,

- nie wystepuje
j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,
- nie wystepuje

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- nie wystepuje

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
— nie wystepuje

7.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub  czynnikbw  biologicznych zagrazajacych
bezpiecze nstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10TC,
- nie wystepuje

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje

7.4.3. Roboty budowlane stwarzaj ace zagro zenie promieniowaniem jonizuj gcym.
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje
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7.4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobli zu linii wysokiego napi ecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje

¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje

€) budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

7.4.5. Roboty budowlane stwarzaj gce ryzyko utoni ecia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

7.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi,
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- wg projektu kanalizacji deszczowej

7.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kieruj gcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

7.4.8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atm  osferg wytwarzan g ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie n abrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

7.4.9. Roboty budowlane wymagaj gce uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

7.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy monta zu i demonta zu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

7.5 \Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

7.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i
organizacyjnych, zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom  wynikaj gcym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélne go zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP.

7. Zalecenie dotycz gce ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,
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e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — 0 opadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Ssrodowiska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r.
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z pézniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drdg i ulic, wiekszos¢ odpaddw zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych
lub nawierzchniowych);

e skiadowanie niewykorzystanych odpaddéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach w atpliwych nale zy powiadomi € nadzér inwestorski i
autorski.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk
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