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1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacficiinicznej (SST) as wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych zanych z remontem drogi powiatowej nr 1487G ulMica w Wejherowie
w km 0+397,7 + 0+558 dtugoi 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckznej obejmuyj wymagania ogolne, wspoine dla robét
objetych Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi ddaszczegélnych asortymentéw robot gzeinych z
realizacy zadania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmapoty zwhzane z projektowanymi robotami:

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wységiowych
D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drogi

D-01.03.02. Zabezpieczenie kabli energetycznych

D-01.03.04. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
D-01.03.05. Regulacja patenia zaworéw wodnych i gazowych
D-02.01.01. Wykonanie wykopow

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kadstyjnych (PN-EN)
D-04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszabletonu asfaltowego (PN-EN)
D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej mano
D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsgwej SMA
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.06.02. Paicze ochronne sztywne

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-08.02.02. Chodnik z betonowej kostki brukowej

D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

D-10.01.01. Mur oporowy betonowy

D-10.06.01. Zatoki postojowe i autobusowe

D-10.07.01. Zjazdy gospodarcze i na drogi boczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niglfey budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego cezs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (ka@iemny, wzet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoayriechu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszyclazwz
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymdretmi, opatrzony pieeeia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okoliczndgici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poleteinnej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem, Wykonaweg i Projektantem.
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2 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.6. Irkynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych #mgczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie Kaktem.

1.4.7. Jezdnia - €%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przezkéhawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami i pasami dai@ymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rer&thni wraz ze sposobem ich grdenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie anagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych robét w formie wylidgzeszkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikow.

Whpisy w ksihzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboraterinadawcze, zaakceptowane przez Zamawégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzaglych do przejmowania i rozkltadania ab@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &tga do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.
c) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzm i przenikaniem egatek podiga. Maze
zawierad warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.17. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodo- zgodndé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznypas terenu przeznaczony do umieszczania w ningidro
Zwiagzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaoréwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uszlzea chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojuapddw, umieszczenia umzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.21. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.22. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa peajldezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcyeprirzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna ycfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa esczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mae na celu uponzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podanierh ilosci (przedmiarem) w kolejrici technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udgmstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane -¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebra calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdol, do samodzielnego petnienia funkcji techniczmgtkowych. Zadanie mae polegd na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.
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WYMAGANIA OGOLNE 3

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentaagj projektova, SST i poleceniami kiyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa &égzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ktdvwwykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

Wykonawca sporgizi na swoj koszt:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- plan gospodarki odpadami.

Gdy w trakcie wykonywania robot oka skt konieczne uzupetnienie Rysunkéw lub Specyfikacji
Technicznych, Wykonawca spadzi je na wkasny koszt w 4 egzemplarzach i przadiozynierowi/ Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné&: robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalw&umenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w “Kontraktowych warunkach ogélnych” @Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa blgdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe (“pod ructiem

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adeenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,c zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarglem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobo6t w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencbiya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargracji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc%ciow dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie k;da akceptowane przezipniera.
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4 WYMAGANIA OGOLNE

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne eba utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Przeszukanie terenu budowy na obéémiewybuchdw i niewypatow

Wykonawca przed przygiieniem do robdt jest zobogziany do przeszukania terenu budowy na ob&cno
niewybuchow i niewypatow. Roboty te najezleci podmiotowi posiadapemu wymagane prawem zezwolenia i
koncesje.

Wykonawca mee przysipi¢ do rob6t budowlanych z chwilprzekazania Zamawigemu dwiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warmmprzysipienia do rob6t budowlanych na
poszczegodlnych sekcjach jest przedstawiefigarczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Spos6b prowadzenia poszukiwaabezpieczenia terenu i pgebwania na wypadek znalezienia niewybuchéw
lub niewypatéw Wykonawca ma oboyzek opiséa w Planie BezpiecZstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie
Zapewnienia Jakai.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik&@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esiuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobat techniczma wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaiczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materialtdw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie s@ecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtddacji i uradzea w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezetvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orazlitie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétin

Inzynier bgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtaskoi i dr6g wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdfp one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw i wypasenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszeflkezlezdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat liyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghtg nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone néawiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniara.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz smiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez ayniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hgniera powinien rozpoa#
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg 8 jakikolwiek sposéb zvazane z wykonywanymi robotami iethzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bhdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgt,
materiatdw lub urgdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposélagly bedzie informowd
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przezyniera.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethimaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylabobowazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewiomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich smizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyiiera. Rénice
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pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przeditazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstavwyrierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informaoptydzice
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow jak rowniz odpowiednie
$wiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bad@terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracjifsawowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoby materialtdw, dziemwy i inne jakie okz sig
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uk@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgayzyska na to piserazgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie odpowiednio przewadmwany (skorygowany)
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglujazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biadgmaganych
przez Irryniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane masitedo czasu gdy dala one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys gakos¢ i wtasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wihasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdéw pod wzgllem
jakaosci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytwoérni, musza by¢ spetnione nasgpujace
warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsizza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bgdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spex uzywany do robdt powinien ldy zgodny z ofeet Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgkz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6ét, zgodnie z zasadami stmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupnozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaeptrzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetid wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaianych parametrow technicznycgrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dazgodnéé¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&ggkonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezemw planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunete przez Wykonawg
na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$ckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@lot kxda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowen SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada materiatow i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzam kwestk.
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Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaowv czasie okrdonym przez layniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia jaion
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okié¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, tneo Sci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarany wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbéb zapewnienia bhp., w tym ppstwanie z niewybuchami i niewypatami,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz osb6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ueddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczieraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

— sposob pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli robét é&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania probek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy gnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okséjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fabtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostausungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.
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Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonaweclo badéa wykonywanych przez lkynier beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi nasgiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badlgak najszybciej, nie padiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaik.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateriatdw powinien udziglimu niezlkkdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagzr Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, édzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigikéw
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgogtanateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Maze réwnie zlecic,
sam lub poprzez Wykonawgcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ladi@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dtkebwych bada i pobierania probek poniesione zostgmzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robot poen spetnid wymagania podstawowe i posigda
wihasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadaje znak CE — bez ogranicze
2. Wyroby ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigca Polsk Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegméty od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaprobag

technicznm, a producent zatzyt deklarag} zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlagwiadczcy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobattechnicza, a

producent zalczyt odpowiedrd informacg o wyrobie;
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplale udzielono mu aprobaty technicznej a producen
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad;
c) jestto wyrdb umieszczony w odpowiednim wykamgobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrekbytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjaéwiadczenie o zgodrioi wyrobu z 4 dokumentagj oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédino
nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzyska aprobat techniczia dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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10 WYMAGANIA OGOLNE

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidihaa
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z olbxnjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy dola dokonywane na biaco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunyelmdda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika budowy naky wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dagk przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera Programu Zapewnienia J&&ia harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia loyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty Odbioréw robot zanik@jch i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
Odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budovegdprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do Ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Deklaracje zgoduoolub Certyfikaty zgodnéci materiatow, Orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Iikyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego lub zgtoszenie rozpoiezrob6t remontowych,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowva
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostanpoprawione wg.
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegiaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

J&li SST wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposob aigty zachowanie doktaddoi wedtug norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym Odbiorem odcinkéw robét, adze
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ kgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) Odbiorowi ostatecznemu,

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawiaggich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do Odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadariem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaazprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapogaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie Odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolba@upetniaicych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t aegowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin Odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésago ruchu, komisja dokona paten (o ile przewidziano w
Umowie, oceniajc pomniejszoan wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru astaégjo robot jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robot sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeego.
Do Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy,
2. Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (podstawawdokumentéw umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i Ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. Deklaracje zgodrai lub Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej$wietlenia itp.) oraz Protokoty Odbioru i Przekazamych robét wiécicielom
urzadze,
9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod waggm przygotowania dokumentacyjnego negldogotowe
do Odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawe wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpdiot zwhazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyamym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxeaza jednostk obmiarowy ustalomn,
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lrdzie uwzgkdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Podstaw ptatnaci dla punktu 1.5 ,przeszukanie terenu budowy necoki¢ niewybuchow i niewypatéw” jest
cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawobejmujca bez ograniczeprzeszukanie i zabezpieczenie terenu
objetego zgtoszeniem remontu (decypj pozwoleniu na budayy na obecn& niewybuchdw i niewypatdw.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkéw Umowy i Wymaga Ogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu orgeaiji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukai tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@akst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2Dt poz.
1623 wraz z p#niejszymi zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy, monfai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawderajpjcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfciz (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 72@00r. wraz
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 20Q20z. 1393 wraz z faiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacficiinicznej (SST) as wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru robét zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych przy remoncie drogi
powiatowej nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w @x897,7 + 0+558 diugei 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdr®gowej, a take wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drpgijej wybudowaniu.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- odtworzenie trasy drogowej w terenie rowninnym.

W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i jej punktow wyséiowych wchodaz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysékowe punktéw gidéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trw,aty, odaréch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

f) pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficdoanwentaryzacji powykonawczej przebudowanej drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@mowych — zatlaenie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy przebudowie drogi, uwzghiajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtdéwne trasy — punkty zatamania osi trasylgby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysoimvego lub samodzielny znak wysak@mwy, ktérego wysokat
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatlego materiatu untesay w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomaysokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegphez obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczepudowanej drogi i spafdzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhit

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odginekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granikét ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednic: od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza granicpasa robét, naly stosowd pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i dlugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniomy Inzynierem.

Znaki geodezyjne do oznaczenia punktow osnowy emgdej powinny spetnta wymagania przepisow
geodezyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysci@mvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

— dalmierze

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,

- ew. odbiorniki GPS, zapewnige uzyskanie wymaganych doktadoigpomiardw.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu | materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysakmowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych pdemin

— zapozné&sig z zakresem opracowania,

— przeprowadziz Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapoznasi¢ z dokumentaaj projektova,

— zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatohszarze objym budowa drogi,

— zapoznasig z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadZi wywiad szczeg6towy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].
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Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspOtrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt®g odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno léyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezgniera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w o0znaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczaniysikich punktéw pomiarowych i ich oznaéze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgisgo zostamzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji rob6t nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigaynktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowihzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegéogpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie itynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wyn@ésb00 metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak jest takich punktowgery robocze naky zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w giemw sposéb wykluczagy osiadanie, w spos6b zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtejwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentac;ji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z dokumenigajojektows oraz w miejscach wymagggych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@@akceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopoéw nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
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Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektova.

5.4.5.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyja nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziataa:
1) akta posgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagjtechniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagjtechnicza przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowppkcie 3 oraz forgndokumentow natey uzgodné z
osrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda czy dokumentagcic nalezry okaz& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozfiaie z zakresem opracowania i uzyskal Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powsgkeczych.

Pomiary powykonawcze powinny bpoprzedzone uzyskaniem grodkéw dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, padeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozioneysokasciowej) oraz
0 mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaietaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjieas ustalt:

— klasy i doktadnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz dliwosci wykorzystania ich do pomiarow

powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspékdnych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowgnhjdujcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku

pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac natg wykona: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbaiapcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyolktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomidzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gpse rozeznanie odgoie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz asyg@omiarowej.

Nastpnie naleéy pomierzy wznowiory lub zat@zong osnowe, a nastpnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukep-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy tei mapy zasadniczej oraz ¢te
dodatkow obejmugca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrég, znaki drogowe, punkty referencyjne,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, wszystkie ogeodz z furtkami i bramami oraz z podziatlem na tenat
nietrwate, rowy, studnie z icdrednicami, przekroje poprzeczne drdg co 20+50 a omae elementy wedtug wymaga
Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe natg wykona& przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonejdraa
map: zasadnicz oraz map katastralg nalezy wykona metod, klasyczn (kartowaniem i krédleniem ecznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktuatsam technilq z jaka zostata wykonana mapa (numerygmrglednie analogow).

Dokumentacj geodezyjn i kartograficzia nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podzialem na: akta pegtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeat@ghnicza przeznaczondla
Zamawiajcego i dokumentagjtechniczi przeznaczopndla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposo6b skompletowania i foendokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodnt z asrodkiem oraz ustaliczy
te dokumentagj nalezy okaz& Zamawiagcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jali Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkar&cia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspoheinych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhinych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjmpeth ochron,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— naénik elektroniczny (dysk) z mamumerycza oraz wydruk ploterem tych mapzgdi mapa realizowana
jest numerycznie,

2013



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 19
— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamaudgago.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmodva

— wewrgtrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwo$¢ §ledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@koraz usuwania nieprawidtowa mogicych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,

— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),

— przestrzeganie og6lnych zasad prac @&ngch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
sporadzenie przez Wykonawaob6t geodezyjnych protokotu z wewtrznej kontroli robét.

Kontrolq nalezy prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000080/magania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nmagania ogélne” punkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntachnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $giaielami nieruchomgri,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedtug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz OST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyadograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpi&jszymi
Zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykaaye prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaloieumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegudaz
Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag$okaciowe
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizaeyj

CEeNOO LN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu przy remoncie drogi powiatowej1487G ul. 12 Marca
w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 diugd 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknigj dotycz zasad prowadzenia rob6t aganych ze zdj
ciem warstwy humusu i darniny z pobocza i skargsomywanych w ramach robét przygotowawczych.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej z daghigrubdgci do 15 cm oraz odwiezienie na odktad.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — powierzchniowa warggvwantu grubéci 5+30 cm o zawart@i co najmniej 2% cgci orga-
nicznych.
1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usgoie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, kleyz terenu przewidziane-
go do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sieahie jej w celu péniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, ro-
wow i rekultywacji gruntu przydrimego.
1.4.3. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgciem warstwy humusu i darniny nie nagagj st do powtdrnego iy-
cia naley stosowa:

- réwniarki,
- spycharki,
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- fopaty szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wy-
konanie robét spezem zmechanizowanym nie jest Aiwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypad&adportu na odlegié wymagajca zastosowania ta-
kiego sprztu.

Przy niewielkim zakresie rob6t lub w miejscach, igdsprzt mechaniczny ma niekorzystne warunki robot —
mozna stosowéreczne usunicie ziemi urodzajnej.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w instrukcjach producentéw lub propozycji Véyk
nawcy i powinien b§ zaakceptowany przezdyniera

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem samo-
chodowym. Wybokrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogdélne” punkt 5.
Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych i w innych miejscactkazanych w dokumentacji projekto-
wej powinien by oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powiniendizgodny z dokumentagprojektova. W przypadku braku wystarcaaj
cych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjn@odanych w zaiczniku.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej wskalrezyniera:
— ustalé lokalizacj; terenu robot,

— przeprowadZiszczegbtowe wytyczenie robdt,

— usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetityg, ogrodze itd.,

— ew. usuré darnirg, jesli znajduje s§ nad warstw ziemi urodzajne;.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania ogélne

Warstwe ziemi urodzajnej nalyy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz nyéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychga Ireyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej malpozostawd powierzchng gruntu réwm bez zagibien, w ktérych
zbierataby si woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemidzajnej natey prowadzé od miejsc niszych ku
wyzszym (pod ga).

Jéli nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania rob6t ziemnych, zaleg pozostawé na miejscu
warstwe ziemi urodzajnej grubimi okoto 20 cm. Jdi warstwa ziemi urodzajnej zostata z@j na peta gigbokai¢, a
Wykonawca nie przyspit do wykonywania rob6t drogowych, to powinien eapieczy powierzchng odstongtego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmpgfenych. Jéeli grunt podiga ulegnie pogorszeniu, to Wyko-
nawca przywrdci ten grunt do stanu pierwotnego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zala od gtbokdsci jej zalegania, wysoksi nasypu,
potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powirg zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej\gkazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu jej wymiwania.

Nie naley zdejmowé ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéwazpuérednio po nich, aby unik
zanieczyszczenia ghirub innym gruntem nieorganicznym.
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5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajm nalezy zdejmowé& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub rgekidMaszyn, ktora
najlepiej jest przystosowana do robét jest spycaoez wzgldu na moc silnika. Przy stosowaniu réwniarek uzjesku
sie znacznie mniejsze wydajém niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy nie ma mliwosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowyim Wykorzystanie jej
odkedzie sé po dhwszym okresie, naly zatadowd ja nasrodki transportowe i odwi€ na miejsce hatdowania.

Jeili powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie maziwosci mechanicznego jej uswcia,
to roboty mana wykoné recznie. Nargdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania izizodzajnej
jest szpadel, &rodkiem do przewozuaszwykte taczki. Przy stabym gruncie pogdopod koto taczek podkiada;gory
z ptaskownika lub desek.

5.4.3.Skladowanie ziemi urodzajnej

Miejsce skiadowania ziemi urodzajnej powinn@ lpyzez Wykonaweg tak dobrane, aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, zetakjedzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedziaay
znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgadad odpowiednich wtadz, okres sktadowania i doprizesnie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemiurodzajm nalezy sktadow& w regularnych pryzmach o wysakad do 2 m i obsia
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryznzaeimia urodzajna nie me zawierd korzeni, kamieni i ma-
terialéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca 8 gérnej powierzchni pryzm wyrobnieck; giebokasci do 40 cm na zbieranie
wody deszczowej, ktdra zapobiegnie szkodliwym zmimarzgromadzonej ziemi, przekajac do wretrza pryzmy.

Ziemig urodzajn zaleca si odchwaci¢ przy zastosowaniu herbicydow.

5.4.4 Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostegj po wykorzystaniu jej przy umochnieniu skarpnyoh robotach wykd-
czeniowych naley wykorzysta& do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych jsgach ustalonych na podstawie
decyzji wiaciwego organu ochronrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz geystkimi pozwoleniami naky przedstawd
Inzynierowi.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Do rob6t wykaéczeniowych nalieg
prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow terenowych, takie jak roboty pmizu-
jace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimatikt 6.
6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie komplgtia prawidtowasci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy ziemi urodzajnej o okilenej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
ocena prawidtowsgri i kompletngci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotyce podstawy pfatdoi podano wSST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie spgta,

— zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,

— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysz{ak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziendlirmej na sktadowisko,

— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezmeem,

— odwiezienie spkgu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej z daghigrubgci do 15 cm i odwiezienie na odktad.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespjgrzekazywane Zamawigje-
mu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysice, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiapcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyske, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérk elementéw drogi przy remoncie drogi powiatowej1d87G ul. 12 Marca
w km 0+397,7 + 0+558 w Wejherowie diugd 160,3.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
Z rozbidrky elementéw drogi wykonywanych jako roboty przygedovcze.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje ustaie:

— nawierzchni z plyt betonowych prefabrykowanych lkkéevymiarowych 0,60x1,50m i piyt
wielotworowych,

— podbudowy z kruszywa w warstwie grgbp20 cm,

— nawierzchni z mieszanek bitumicznych, grédd@ cm,
— nawierzchni betonowej na zjazdach, gridi@o 15 cm,
- nawierzchni z brukowca 14/20 cm,

— nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm,
—.nawierzchni z betonowej kostki betonowej gréd@ cm,
— kraweznikéw betonowych 15x30 cm,

- obrzery (opornikow) betonowych 8x30 cm,

- poreczy ochronnych sztywnych rurowych,

- faw betonowych podkragnikowych,

- odwodnienia liniowego typu ,ACO DRAIN",

Zamawiajcy wskae ktdére materiaty pozostgjego wkasnécia oraz poda miejsce ich sktadowania.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Stosowane olglenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odgnekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Grunt do zasypania dotéw
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Do zasypania dotéw nale uzy¢ gruntu widciwego na potgenie miejsca wzgtlem planowanych robot.
Wymagania dla gruntu podaje SST D-02.03.01 ,Wykamaasypow”:

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zwezanych z rozbiérk elementow drog nie by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:
- spycharki, tadowarki,
- samochody erarowe,
- zrywaki,
— mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiaty z rozbi6rki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentgcpjektows lub wskazanych przez igniera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentewjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw@ mechanicznie lubgcznie w spos6b okéony w SST lub przez
Inzyniera.
Dla robét rozbiérkowych studzienktiekowej naley dokona:
— odkopania studzienkciekowych,
— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sdzyska, w spos6bgczny lub mechaniczny,
— demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (rur) zegnim oczyszczeniem spoin.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

O ile uzyskane elementy nie si&jic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone
przez Ireyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégnajdujce se w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

2013



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 27

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w SST D-
02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetnigd wymagania okrdone w SST D-02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows robot zwazanych z rozbiérk elementéw drogi jest:

- dla nawierzchni, podbudowy, chodnikéw, schodéwsémych - mi (metr kwadratowy),
- dla kraveznikow, obrzey, porczy sztywnych rurowychicieku liniowego - m (metr).

- dla stupkdw, tarcz znakéw, lustra drogowego, st sciekowej — szt. (sztuka).

- dla taw betonowych podkragnikowych - it (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kitn
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni, podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey, scieku liniowego:

- odkopanie kraeznikow i obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,
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28 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utezeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiérki pagczy sztywnych:
- demonta elementow parzy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgmgzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporazdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki tawy podkragznikowej:
odkopanie tawy betonowej,
— rozebranie elementéw przepustu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z gzegczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

Dokumentacja Projektowa obejmuje usaig:

— nawierzchni z plyt betonowych prefabrykowanych lkéevymiarowych 0,60x1,50m i piyt
wielotworowych,

- podbudowy z kruszywa w warstwie grgbp20 cm,
— nawierzchni z mieszanek bitumicznych, grédd@ cm,
— nawierzchni betonowej na zjazdach, gridi@o 15 cm,
- nawierzchni z brukowca 14/20 cm,
— nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm,
—.nawierzchni z betonowej kostki betonowej gréth@ cm,
— kraweznikéw betonowych 15x30 cm,
— obrzezy (opornikéw) betonowych 8x30 cm,
- poreczy ochronnych sztywnych rurowych,
- faw betonowych podkragnikowych,
— odwodnienia liniowego typu ,ACO DRAIN",

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktdre s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawgmpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 435.1485
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawgigmdach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U ardBia 23
stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dar 62 poz. 627).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.02.
ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z zabezpieczeniem kablowych linii energetych przy remoncie drogi powiatowej
nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7+588 dtugdci 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovighkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotyca prowadzenia robét zazanych z ochron
kablowych linii energetycznych w zaziku z robotami drogowymi na remontowanym odcinkogilr

Zakres wykonania obejmuje:
— utozenie rur dwudzielnych z PV@ 160 mm na kablu pod i przy zidiniu z drog.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wietgtowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemi.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu w ktérynrzate g jedna lub wecej linii kablowych.

1.4.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczonadwomy kabla przed uszkodzeniami mechanicznymimitenymi
i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4. Przykrycie - ostona utona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyakogzeniem od géry.

1.4.5. Zbltenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, womtm odlegié¢ migdzy linia kablows i droga
komunikacyjra jest mniejsza ui odlegid¢é dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania beasostania
przegrdd lub oston zabezpiecaajch i w ktérym nie nagpuje skrzgowanie.

1.4.6. Przepust kablowy - konstrukcja o przekropicmsciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogd6lne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odgnekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D - 00.00.00. "Wymaaagolne" punkt 2.
2.2. Rury ostonowe
Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztyeh lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.
Przewidziano zastosowanie jako ostony rur z p@ittu winylu (PCW) osrednicy wewrtrznej nie mniejszej

niz 100 mm dla kabli do 1 kV.
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Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczopyobd
dziataniem sit mechanicznych.

Rury naley przechowywaé na utwardzonym podini, w miejscach nie nastoniecznionych, zabezpieaziony
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Folia ostrzegawcza

Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyahy stosowa foli¢ ostrzegawcz uktadam powyzej
kabla.

Zaleca s stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznion®g/V o grubéci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla
ochrony kabli o nagtiu znamionowym do 1 kV natg stosowa foli¢ koloru niebieskiego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robot

Przebudowa powinna byvykonana zgodnie z warunkami technicznymi wydangmez uytkownika linii,
roboty powinny by wykonane zgodnie z normami i przepisami buda@godnie z warunkami uzgodnienia 5 dni
przed rozpooziem rob6t naley powiadomé whasciwy Zaktad Energetyczny.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji kablowej powinnadiaka, aby odlegg od nawierzchni nie byta mniejsza
od 1,0 m, pod poziomem terenu nie byta mniejsz®pt m.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej poa by¢ zgodna z podarw dokumentacji projektowej.

Przed utéeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwyréwnane i uksztattowane ze spadkiem co najmniej
0,1%.

Uktadanie rur ostonowych z PVC. W jednej rurze po@n by utozony tylko jeden kabel. Miejscach
wyprowadzenia i wyprowadzenia kabla z rur aglaszczelni.

Zasypywanie kanalizacji kablowej z rur PVC. Przygear rurg lub rury naley uktad& na warstwie piasku
grubasci 0,1 m, nagjpnie przysypé piaskiem na grubei 0,1 m, a nagpnie warstw piasku lub przesianego gruntu
grubasci okoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami
mechanicznymi.

Wykopy powinny by zasypane warstwami gruntem, gsgrzone i wyréwnane, wskaik zag:szczenia
powinien wynosi conajmniej: 1,00; pod ulicna gebokasci do 0,2 m; poriiej do gebokasci 0,5m, conajmniej 0,97;
gtebiej, co najmniej 0,95..

Rury ochronne powinny ldyutozone poziomo na catej szergkoddrogi i co najmniej po 0,5 m poza kredzie
drogi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

Wykonawca rob6t ma obowdek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania zgodob
wbudowanych materiatow, wyrobow i realizowanychdblz DokumentagjProjektovy.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej.

Kontrola jakdci robét powinna odbywasie w obecndci przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) zabezpieczonej linii kablowej w taee

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Po wykonaniu zabezpieczenia kabli energetyczrigjgfkonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasgipujace dokumenty:

- dokumentagj projektows powykonawcaz,

- geodezyja dokumentagj powykonawca,

- protokét odbioru rob6t zanikagych,

- protokét odbioru robét przez viieiwy Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogd6ine” guthk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robot przy zabezpieczeniu kalbé&muje:
— prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu,

- dostarczenie i zamontowanie rury dwudzielnej,

— oznaczenie trasy przebiegu kabla,

— zasypanie wykopu z zeggczeniem gruntu,

- wykonanie wymaganych pomiaréw,

- inwentaryzacja geodezyjna przebiegu kabla.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ostomowy

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktdre s niezkgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu
2. BN-73/8984 -05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wyardg i badania.
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10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas

wykonywaniu rob6t budowlanych. Dziennik Ustaw nrgbz. 401r.
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-Montaowych. Czs¢ V, Instalacje elektryczne.

1973 r.

2013



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 33

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.04.
ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z ochran kablowej linii telekomunikacyjnej przy remoncieodi powiatowej nr 1487G
ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 di¢ag 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckaniej dotyca prowadzenia rob6t zazanych z ochranlinii
telekomunikacyjnej i regulagjpotozenia studni telekomunikacyjnych.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- rury ochronne dwudzielne grusmenne z PVGrednicy 100 mm, przefenie kabla oraz oznakowanie
tasma, roboty zawieraj; reczne odkopanie kabla gdfokas¢ 0,8 m), z umocnienietian wypraskami,
oraz p@niejszym zasypaniem,

— regulacja wysokéiowa potaenia studni telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemnedewane midzy cagi kanalizacji kablowej w celu unabwienia
wciagania, montau i konserwacji kabli.
1.4.2. Stosowane oldlenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagangolne” punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

0Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D - 00.00.00. "Wymaaagolne" punkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej SSTa's
- rury RHDPE 110/6,3 - wg ZN-96/TP S.A.-018,
- taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - wg ZN-96/TP SOR&5,
- ostony zhczowe i termokurczliwe arkusze naprawcze - wg ZNF#ES.A.-031.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ne” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot

Odlegta¢ pionowa rur przepustowych od gérnej powierzchnvipma wynost:
- 1,2 m do gornej powierzchni drég krajowych;

- 1,0 m do gornej powierzchni drég pozostatych;

- co najmniej 0,5 m od dolnej powierzchni rowu odwiajacego.

Rury ochronne powinny @jac:

- 1,0 m poza zewtrzmg krawedz rowu odwadniajcego;

- 1,0 m poza kraedz jezdni;

- 0,5 m poza krawdz jezdni przy usytuowaniu rury w chodniku lub pazieeni.

Rury powinny by uszczelnione, aby zapobiec zamuleniu przepust@zasie eksploataciji.

Rury ostonowe z PCW mady¢ uktadane w temperaturze-80° C, natomiast rury z polietylenu w
temperaturze wiszej od -18C.

Projektowany przepust dzielony najepolaczy¢ z istniehcym przy pomocy zkczki termokurczliwej. Koniec
projektowanego przepustu nayeuszczelni przy pomocy uszczelki i pianki.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna byaka, aby odlegg od nawierzchni nie byla mniejsza
od 0,8 m, pod poziomem terenu nie byta mniejsz®pim.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z podarw dokumentacji projektowej.

Na skrzyowaniu z drog kabel powinien by utozony w rurze ochronnych grubtiennej z PVC.

Rury ochronne powinny liyutozone poziomo na calej szergkddrogi i co najmniej po 0,5 m poza kredeie
drogi.

Przed utéeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwyrownane i uksztattowane ze spadkiem.

Na przygotowane dno wykopu najeutozy¢ dolm czgs¢ rury dwudzielnej, wiay¢ kabel i zamka¢ rure.

Ulozone rury naley przysypé piaskiem, grubgci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgstie warstw
piasku lub przesianego gruntu grébiookoto 20 cm. Nagpnie naley utozy¢ tasme sygnalizacyja. Zasypanie wykopu
gruntem powinno odbywéasig warstwami co 20 cm i ubigaubijakami mechanicznymi.

Wykopy powinny by zasypane warstwami gruntem, gszrzone i wyréwnane, wskaik zagszczenia
powinien wynosi co najmniej: 1,00; pod nawierzchnna gkbokasci do 0,2 m; poriej do gkbokadsci 0,5 m, co
najmniej 0,97; gibiej, co najmniej 0,95.

W dokumentacji powykonawczej powiniendxwymiarowany przebieg kabla.

5.3. Regulacja potaenia wysokdgciowego studni telekomunikacyjnych

Podniesienie pokryw do wymaganych eadnych powinno odbywa sie przy wyciu materiatéw
zaakceptowanych przez gestora sieci. Tolerand@z@oia wynosi: 0; -5 mm lub inne waétw zaakceptowane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Wykonawca rob6t ma obowdek wykonania petnego zakresu béada budowie w celu wykazania zgodoo
wbudowanych materiatéw, wyrobéw i realizowanychdblz DokumentagjProjektowva.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej.
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Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyiwsie w obecnéci przedstawiciela Rejonu
Telekomunikacyjnego.

6.3. Studnie kablowe

Kontrola jakdci wykonania regulacji pot@nia wysokéciowego studni kablowych polega na sprawdzeniu:
— potozenia studni wzgldem chodnika lub innego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
—m (metr) linii kablowej w rurze ostonowej,
- szt. (sztuka) regulacji wysoktowej studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Po wykonaniu zabezpieczenia kabli telekomunikagtin Wykonawca zobowkany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
— dokumentagj projektova powykonawca,
— geodezyja dokumentagj powykonawcsz,
— protokét odbioru robét zanikagych,
— protokot odbioru rob6t przez wdeiwy Urzad Telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” fuhk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za jednostkobmiarove wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu,
- przetazenie kabla telekomunikacyjnego,
- dostarczenie i zamontowanie rury dwudzielnej,
— oznaczenie trasy przebiegu kabla,
— zasypanie wykopu z zeggczeniem gruntu,
- inwentaryzacja geodezyjna przebiegu kabla,
- regulacji wysokséciowej studni telekomunikacyjnych.
- wykonanie wymaganych pomiarow.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie
— przepustu z rur ostonowych dwudzielnych, gidiennychsrednicy 100 mm z PCV,
— regulacji wysokéciowej studni telekomunikacyjnych.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikaeyPz.U.2004.171.1800).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zoziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigaDz.U.2005.219.1864).

10.2. Normy i dokumenty TP S.A.

2013

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowblizenia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych
z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego. Ogo6ine wymagah&dania.

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepust - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Uszczelki kmdw rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe-Wymaganiaddraa.

ZN-96/TPSA-025 Témy ostrzegawcze i ostrzegawczo- lokalizacyjne. Wyamga i badania.

Instrukcja bezpiecZestwa i higieny pracy przy budowie (montd, remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i uradzei telekomunikacyjnych, cz. I-VI.

Wytyczne do projektowania obiektéw TP S.A. w zale@dmzpieczistwa i higieny pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.05.
REGULACJA POLO ZENIA
ZAWOROW WODOCI AGOWYCH | GAZOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaeicinicznej $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z regulagj wysokdaciowa zaworow wodocigowych przy remoncie drogi powiatowej nr 1487G
ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 akaj 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z regulacy potazenia zaworéw wodoggowych.

Zakres robot okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuje:
- regulacja poteenia wysokéciowego skrzynek ulicznych zaworéw wodggowych,
- regulacja poteenia wysokéciowego skrzynek ulicznych zaworéw gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wodocig - rurocag wraz z wyposzeniem stiaacy do przesylania i rozdziatu wody.
1.4.2. Gazoeig - rurociag wraz z wyposaeniem staacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
1.4.3. Pozostale oldlenia podstawowe podane w niniejszej SSII zgodne z obowkzujacymi normami oraz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagaoiglne".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w. SST D-00.00.00. ,Wymagania agfofrunkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotycce materiatow
0Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ine" punkt 2.
2.2. Materialy do robo6t

Materiaty wywane do wykonania rob6t musmie¢ deklaraog zgodndci stwierdzajca zgodnd¢ wykonania
z odpowiednimi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycge sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu stosowanego do rob6t podano w SST D-00.00\M8@magania ogolne”
punkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu stosowanego do rob6t podano w S$D.00.00. "Wymagania
ogolne" punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotycge wykonania roboét

Og6lne wymagania dotygee prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00. "Wgani ogdlne" punkt 5.
5.2. Wykonanie robot

Potazenie wysokéciowe zaworéw wodoggowych i gazowych wymaga regulacji do wymaganyafumgch
wynikajacych z wykonanych robét drogowych.

Rzedne wysokéciowe potaenia elementdéw naziemnych nie powinngmd sie od projektowanych wcej
niz: 0, =5 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogo6lne wymagania dotycgce kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D - 00.00.00. "Wymaganiaogbpunkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci wykonania rob6t powinna Byprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie je jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zastan
spetnione.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne wymagania dotycgce obmiaru robot

Og6lne wymagania dotygee obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymayagblne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostik obmiaru przy robotach na sieci jest:
- szt.(sztuka), dla regulacji palenia skrzynek ulicznych wodagju.
- szt.(sztuka), dla regulacji palenia skrzynek ulicznych gazagu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyege odbioru robét
Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w SST D-00.00.00. "Wyamaa ogélne" punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Do odbioru rob6t na wodagju Wykonawca przediy;
— protokoty odbioru robét przez vdeiciela sieci,
— geodezyja dokumentagj powykonawcz.

2013



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 39

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”kign
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji palenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- regulacja wysokgciowa skrzynek ulicznych wodagju,

- regulacja wysokéciowa skrzynek ulicznych gazagu,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
- regulacji wysokéciowej skrzynek ulicznych zaworéw wodagowych,
- regulacja wysokériowa skrzynek ulicznych zaworéw gazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w ilegtimch wodnych i gazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.
ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY W GRUNTACH MINERALNYCH
D-02.03.01.
ROBOTY ZIEMNE. NASYPY Z GRUNTOW MINERALNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru wykopéw i nasypéw przy remoncie drogi pawewej nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie
w km 0+397,7 + 0+558 dtugoi 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przefydo
drogi i obejmug wykonanie nasypow z gruntéw mineralnych.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykopy wykonane mechanicznie, z przewiezienieamgr na odkitad,
- nasypy formowane mechanicznie, z gruntu dowiezjoreedokopu.

Gorm warstwe nasypu, o grubei 0,4 - 0,5 metra powinna bywykonana z gruntéw niewysadzinowych,
o wskaniku wodoprzepuszczaléa kyo= 6x10° m/s.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurale z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemysgiciw
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tae@zwykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékgest mniejsza il m.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykoaaraisypéw, potaone w obebie pasa rob6t drogowych.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdamaasypow, potoone poza pasem robét drogowych.

1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowamdwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonyaa
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovzanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.8. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wedtug wzoru:

| = P
==L
IOdS
gdzie:
yo! - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfp shuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z BNJ31812,
Pds - maksymalna gstcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
1.4.9. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélwna wedtug
wzoru:

_ dGO

Uu=—2
le
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gdzie:
dso - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205.
Gorm warstwe nasypu, o grubimi 0,4 - 0,5 metra (lokalizacja oktena w dokumentacji) naty wykona
z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczaldoi ki = 6x10° m/s.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedlug PN:Z205.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastraami Tres¢ zastrzeenia
1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki - pod warunkiem ulepszenia tych
Na goérne 2. Piaski grubo i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy srednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniast¢cement, wapno, aktywne popioty itp
nasypow w 3. Wysiewki kamienne o 3. Pyly piaszczyste i pyly
strefie uziarnieniu odpowiadagym | 4.Piaski drobnoziarniste |- o wska&niku na&nosci Wy, = 10 %

przemarzania |pospo6tkom lubzwirom

W wykopach i [ Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i - gdy 9 ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)

glebokasici

przemarzania

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wedtug PN-S-02205

L | Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
p | wiasciwosci Niewysadzinowe | \Atpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — Zwir - piasek pylasty mato wysadzinowe
- pospéika - zwietrzelina - glina piaszczysta zwita, glina
- piasek gruby | gliniasta zwiezta, glina pylasta zwketa
- piaseksredni - rumosz skalny |- it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek drobny |- zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- zuzel - pospétka gliniastg — piasek gliniasty
nierozpadowy - pyth, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina pylasth
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek, %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢ bierna H,, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnycébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paziyel do budowy nasypow mp@y¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanawiadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem olkjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymtnidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia rownoimee]
objetosci gruntow przydatnych z&ddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyggowinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalalo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa nieprzydatdé wynika jedynie z
powodu zamarzarcia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsig mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywaki, Kapa
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 3 podano, dla #iych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczajcego-

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z mat
Rodzaj sprztu, piaski i zwiry, pospoiki pyty, ity zawartdcia frakcji kamienistej
Lp. dziatanie, grubg&@ liczba grubasé¢ liczba grubas¢ liczba
warstwy w | przejazdow warstwy w | przejazdow warstwy w przejazdow
cm cm cm
Statyczne:
1 walce gtadkie 0d 10do20f od4do8 o0d10do?0d4do8 | od10do20| od4do8
2 - okotkowane - - 0d20do30 | od8do12 o0d20do3p od8do12
3 - ogumione 0d20do 40| od6dolD o0d30dof0 dd®60 | od30do40| od6dol0
Dynamiczne:
4 plytki spadajce - - 0d50do70 | od2do4| o0d50do70 od2do4
(ubijaki)
5 szybko uderzage [od 20 do 40 | od 2do 4 0od10do 20 od2doj4 od 280do| od 2do 4
ubijaki
6 walce wibracyjne:
- lekkie (do 5ton) [od 30 do 50 |od3do5 |- - od 20do 40 |od 3do 5
- $rednie 58 ton) |0d40do 60 |od3do5 |0d20do30 |{od3do4 |od30do50 [od3dob5
- cigzkie(>8 ton) |0d 50do 80 |od3do5 |od30do40 |od3do4 |od40do60 [od3do5
7 piyty wibracyjne
- lekkie 0d20do40 (od5do8 |- - od 10do 20 |(od 5do 8
- Cigzkie 0d 30do 60 |od4do6 |od20do30 |[od6do8 |od20do40 |od4do6
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego oltosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gitkei transportu. Wydajnig $rodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waloi zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢iszone odlegkei nie zostaly wcz@iej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuny by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Zynier dopgci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpieczg przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopie powinno spefniaymagania, dotyeze minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia () podanego w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopie

Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartd¢ | dla ruchu KR 3
1 | Gérna warstwa o grubc 20 cm 1,00
2 | Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 01,0

5.4. Dokladnaié¢é wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, odposjektowanej nie powinno Bywieksze nk + 10 cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanychkdnych robét ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mze r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny miéwyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem da. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr@&cd® cm przy
pomiarze fat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyice rowndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdaggo warunki terenowe, wykofhairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absahét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania robét spadki, zapewyuajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.
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Odprowadzenie wéd do istnaglych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.6. Dokop

5.6.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawmusi by akceptowane przezipniera.

5.6.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu @ rozpoczé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&thno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera. Gébokasé¢ na jak nalezy
ocent przydatné¢ gruntu powinna b dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibpy odspajane, chyhae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgsp@one przez Wykonawagrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami iyniera. Roboty te drla wiaczone do
obmiaru rob6t i optacone przez Zamawaggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

5.7. Wykonanie nasypow

5.7.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu
Przed przyspieniem do budowy nasypéw naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.7.1.1. Wyagcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daoasypu jest weksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, egmym okoto 4%+1%
i szerokdci od 1,0 do 2,5 metra.

5.7.1.2. Zagszczenie gruntéw w podita nasypow
Wykonawca powinien skontrolowavskanik zgzszczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 5, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jereli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 5 nie magby¢ osagnigte przez bezpwednie
zag;szczenie podima, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

Tablica 5. Minimalne wart@i wskaznika zagszczenia dla podi@ nasypow do gbokaosci 0,5 metra od powierzchni
terenu

Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartd¢ | dla ruchu KR 3
1 | do 2 metréw 0,97

5.7.1.3. Spulchnienie gruntéw w podionasypow
Jezeli nasyp ma by budowany na gtadkiej powierzchni, to przed pragysniem do budowy nasypu powinna
ona by spulchniona na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paréania z podstaanasypu.

5.7.2. Wybo6r gruntdéw i materiatéw do wykonania rasy
Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.7.3. Zasady wykonywania nasypow
5.7.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZgbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy nakey wykonywa metod, warstwow, z gruntdow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy

powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szeako
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b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zaggzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweaasipi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez igniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o rénych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokmi nasypu

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglesbudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wskaniku wodoprzepuszczaltoi kio < 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%86. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek pewirtiy obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksatedinie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemzt jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne poyvifoy¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gwmun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poealgizoclizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,5 metra naidg wykona z gruntdéw niewysadzinowych,
o wskaniku wodoprzepuszczalda k;o = 6x10° m/s. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wihasciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinig¢ bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezsaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.7.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawsikonanie przepustow z innych poprzecznych eleévent
odwodnienia wykonanych w przekopach (wcinkach) wywoych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przkpad
podczas wykonania nasypu w elbie przekopu nalgy uwzgkdni¢ wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.6.

5.7.3.4. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksitawd 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed zsuwanientsi
przez:

a) wyckcie w zboczu stopni wedtug punktu 5,

b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécinoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.7.3.5. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu nasypu ista@ggo nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemest 4%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylegtyczsci nasypu,
wykonywanych z gruntéw o peiych witaciwosciach lub w rénym czasie.

5.7.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalgy to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktadd nastpnej warstwy gruntu.

Osuszanie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaid@e z wapnem
palonym lub hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robot ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug punktu 5..

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.7.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera przy ktérej nie jest mbiwe oshgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub
lodem.

2013



ROBOTY ZIEMNE 47

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypdéw powinno dgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pgplgej przed rozmarzaciem zagszcza ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.7.4. Zagszczenie gruntu

5.7.4.1. Ogolne zasady zsgczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ggygicych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcza od kravwgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.7.4.3. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.

Orientacyjne warti, dotyczice grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.7.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jereli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnosé gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley
osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&owst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w punkcie
6.4.2.

5.7.4.4. Wymagania dotyaze zagszczenia

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub wskaiika odksztatcenia.

Kontrolg zag;szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z PN-S-02205;1998, nafestosowad tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, otomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Lp. Strefa nasypu Minimalna waibls dla
ruchu KR1-2
1 | Gdérna warstwa o gruba 20 cm 1,00
2 | Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od powierzchni rob6t ziemnych 1,00
- 1,2 metra

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztalcenia, lokreSlonego zgodnie z PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢c. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wslilea zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegaeszczenia warstwy.

5.7.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zgzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéuiktada s¢ grunt czterema pasami o szerédiood 3,5 do 4,5
metra kade. Poszczegdllne warstwy uktadanego gruntu powimisé w kazdym pasie ing grubgé z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego spei zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna
by¢ réwna optymalnej z tolerarcpodarn w punkcie 5.7.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej #ej zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych szybkich metod pomiaru (pcsiclibrowaniu w warunkach terenowych).
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Oznaczenie wskaika zagszczenia nalyy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwia¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na postawie poréwnania uzyskanych
wynikow zagszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.7 dofkonuje s wyboru sprztu i ustala si potrzebn
liczbe przeg¢ oraz grubéé warstwy rozkladanego gruntu.

5.8. Odktady

5.8.1. Warunki ogélne wykonania odkltadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére beidn wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
Zwiazanych z tragdrogows.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:
a) stanowq nadmiar ohgtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystanienych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
c) ze wzgtdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wulrasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.8.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nitaatl materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawatsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinydy wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zaggzczenia gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwctodi w sposOb okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyihiera. Jeeli miejsce
odkltadu zostalo wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod; wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:

a) odktady mena wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieyp

czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od gdrnej kragizi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenupg&dmniejszym od 20%, odkiad nayewykona tylko

od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokpw

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrggym ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa& od dolnej strony

wykopu,

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie dragiiegiem, odklad nalgy wykona od strony najogciej

wiejacych wiatréw, w odlegiéci ponad 20 metrow od krasdzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionymejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsdahzaja Wykonawe.

5.8.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg®nbpich wysoka¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji [ktoj@ej lub przez layniera. Jeeli nie okrélono, naley
przestrzega ustalés podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad pmmi by uformowany w pryzm o
wysokdaici do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 d&gpeorony od 2 do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzaan terenem. Powierzchnie odktadoéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub léne, zgodnie
z dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odkltad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiviaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjathprzez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawacaimien upewnt sig, ze spetnione gswarunki okrélone
w punkcie 5.5.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonawg zajdzie konieczrig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaset tych czynnii w catdgci obcaza Wykonawe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogollne zasady kontroli rob6t podano w SST D-0@00,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentagjrojektowva.

SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:

— witasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

— witasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgddha@ wymaganiami okigonymi
w punkcie 5. niniejszej specyfikacji oraz w dokurtzaji projektowe;j.

W czasie kontroli naley zwrdcic uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okélonym w dokumentaciji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewagago ich stateczié,

¢) odwodnienia.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakkei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okigonymi
w punktach 2, 3 oraz 5. niniejszej specyfikacji loakumentacji projektowej.

Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:

a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowzi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.4.2. Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegarédia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 30003n

W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wiasciwosci:

— sktad granulometryczny, wedlug PN-B-04481,

— zawart@¢ czgsci organicznych, wedtug PN-B-04481,

- wilgotnas¢ naturalm, wediug PN-B-04481,

- wilgotnaos¢ optymalm i maksymaln gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wediug PN-B-04481,

— wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtovad wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozrdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistychtuwgepunktu 5.7.3.1. poz. d)

e) przestrzegania ograniézekreslonych w punktach 5.7.3.6. i 5.7.3.7., dotycgch wbudowania gruntéw
w okresie deszczéw i mrozow.

6.4.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgcthowartasci
wskaznika zagszczeniadlub wskanika odksztatcenia, lz wartdciami okrélonymi w punktach 5.7.1.2.15.76.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12, oznaczenie
wskaznika odksztatcenia wedtug PN-S-02205.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci |
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Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padit@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnoz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 5.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, citomych w
dokumentacji projektowe;.

6.5. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie jakmi wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgécina wymaganiami oki&onymi
w punktach 2 oraz 5.8. niniejszej specyfikacji lekumentacji projektowej.

Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdkiadu.
6.6. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.6.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych.

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiartag, szablonem, fato diugaci 3 m

2 Pomiar szerokai dna rowow i poziomnigclub niwelatorem, w odgpach co 200 m

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego na prostychumkpach gtéwnych tuku,

4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach o R100 m

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktérezaudatpliwosci

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podtnego powierzchni korpustuPomiar niwelatorem ednych w ods{pach co 20 m oraz

lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okréda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej niv trzech punktach na kde
1000 nt warstwy

6.6.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.6.3. Szerok& dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.6.4. Redne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.6.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.6.6. Rowné&c¢ korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrowa, nie mo@ przekracz&3 cm.
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6.6.7. ROwnéc skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrove, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.6.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtiny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przezmipo niwelatorem rgdnych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku rgdnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.6.9. Zagszczenie gruntu
Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zateonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. X materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obniomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows wykopu i nasypu jest f(metr szécienny).

Objetos¢ dokopu lkdzie ustalona w metrach sz&ennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypdéw i ogolnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uadgleniem

spulchnienia gruntu, to jest procentowego stosuiietosci gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ldzie okrélona w metrach sZeiennych na postawie obmiaru jakozméca obgtosci
wykopdw, powekszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgtnieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w punkcie 5.7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty ziemne uznajec¢sza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” fuhk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopéw i nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

— odspojenie i zatadunek gruntu z wykopu, transpanmasyp lub odkiad,
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenieadahek ngrodki transportowe,
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— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- wykopy wykonane mechanicznie, z przewiezienieamgr na nasyp lub odktad.
- nasypy formowane mechanicznie, z gruntu dowiezjoreedokopu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Qiemia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

2. PN-B-04452;1974 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481;1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow.

4. PN-B-04493;1960 Grunty budowlane. Oznaczeni@danmsci biernej.

5. PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy aecie drogi powiatowej nr 1487G
ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 dié¢ag 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahka dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy robotacygotowawczych.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- regulacja wpustow ulicznych,
- regulacja wtazéw studni rewizyjnych,
— odwodnienie linowe z wkzeniem do studni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa <sk@nalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaaiakéw opadowych.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - adzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich s$emvacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wiaz studzienki - elemerikliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych steikk rewizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4. Przykanalik deszczowy — kanat przeznacompgohczenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.

1.45. Wiaz studzienki - elemerikliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych steik rewizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.6. Wopust deszczowy uliczny — gizenie do odbioru wod opadowych, sptyaegich do kanatu z utwardzonych
powierzchni jezdni i chodnikéw.

1.4.7. Kratkaciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod géry do wpustu ulicznego.
1.4.8. Odwodnienie liniowe — system sktadgj s z koryta prefabrykowanego z zamégiem od goéry krat
podhczony do studzienki kanalizacyjne;j.

1.49. Pozostale olilenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagangdtme” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pudav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2013



54 ODWODNIENIE KORONY

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przykanalikéw przewidziano rury kibowe z uszczelkami wykonane z PVC-U, o sztyéeno
obwodowej SN 8 kPa. Rury posiagléifa scianke, wydiuzone kielichy.Srednica przykanalikéw wynosi 200 mm.

Do przegcia rur z tworzyw sztucznych przéziany betonowe zostarzastosowane tuleje ochronne.

2.3. Studzienkisciekowe

2.3.1. Wpusty uliczneeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124. Wpusty i pokrywy klasy D4D0
zawiasem i z wkladkttumigca, montowane w korpusie drogi.

2.3.2. Kegi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kigi betonowe @grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.3.3. Piegcieniezelbetowe prefabrykowane
Piescieniezelbetowe prefabrykowanespednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy
C 16/20 zbrojonego stabtOS.

2.3.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStoOsS.

2.3.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.3.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z ttucznia lutzwiru. Uzyty material na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-BB4B, PN-EN 12620.

2.4. Odwodnienie liniowe

2.4.1. Prefabrykat
Komora robocza wykonana jako monolit z polimerobet lub innego materiatu o0 odpowiednigj
wytrzymaitaici. W sklad kompletu wchodzi element urtiwiajacy podhczenie do studzienki kanalizacyjne;.

2.4.2. Piyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaralbetu, wg KB1-38.4.3.Brednica plyty powinna
by¢ wigksza odsrednicy zewntrznej kiegéw, zgodnie z dokumentagprojektova.

Plyte stropows nalery posadowé na zelbetowym piejcieniu odcizajacym umieszczonym na fundamencie
wykonanym z pospoiki.

2.4.3. taczenie prefabrykatow
Prefabrykatydczy st zaprawy klejowa.
2.5. Beton

2.5.1. Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.5.2. Kruszywo
Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nourPN-EN 12620.

2.5.3. Beton
Beton C12/15, C16/20, C20/25 powinien odpowéadgmaganiom PN-EN 206-1.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M-8 powinna odpowiaggimaganiom PN-B-14501.
2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsid
opadowych.

2.8.2. Odwodnienie bliniowe
Elementy odwodnienia liniowego rua skiadowé na powierzchni.
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2.8.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpustyeliwne
Skrzynki lub ramki wpustdw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletaclstegach
0 wysokdaci maksimum 1,5 m.

2.8.5. Kruszywo
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pubkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiraj punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QWymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trieeyatdw kanalizacyjnych deszczowych,
studni kanalizacyjnych, wpustow ulicznych i innyabiektéw kanalizacyjnych i trwale oznaczy je w teeeza pomog
kotkow osiowych, kotkow §wiadkow” i kotkow krawedziowych. Projektowana trasa kanalizacji powinna by
wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodet

Dla ruchu pieszego nalg wykona ktadki z barierkami o wysokai min. 1,20m, a dla ruchu pojazdow —
pomosty stalowe, przejazdowe.

Nawierzchng drogi i chodnikdéw naliey rozebrag w zakresie przewidzianym w dokumentacji. Przy iomte
nalezy materiaty zdatne do ponowneggytku sktadowdé w uzgodnionym miejscu. Gruz i materiaty nieprzysato
wbudowania naley odwiez¢ na wysypisko.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sié kanalizacyjm, studnie kanalizacyjne rewizyjne, wpusty ulicznesadniki nalgy
wykonywat; jako otwarte, oscianach pionowych z umocnieniem pelnym luturawym - wykonywane gcznie i
mechanicznie, zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B360

Metody wykonania robét - wykopu g@gznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane do gdokaici
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Przed rozpoczxiem wykopow wykonywanych mechanicznie rigleprzy pomocy ¢cznych odkrywek
zlokalizowa wszystkie kolidujce sieci i urgdzenia podziemne pokazane na mapach. AMalgrzeprowaddi
rozpoznanie, w granicach lokalnych miwosci, czy nie wysipuja — na trasie projektowanej kanalizacji - sieci i
urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapauteggnych.

Wykop pod kanat grawitacyjny nale rozpocaé¢ od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sobustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaaian i uszczelnienie stykéw. Deskowat@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonawecna odktad.
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Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagirpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnaé bwykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

5.4. Przygotowanie podida

Na przygotowanym dnie wykopu zostanie agtoa warstwa gruldoci 20 cm z gruntu sypkiego, bez ziarn
wigkszych od 20 mm i kamieni.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podide naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cm.

Obsypk rur kanalizacyjnych i pozostaly wykop oma zasypywa ziemi wydobyt z wykopow - jeeli sa to
naturalnie wysipujace; piaski drobne, piaskiednie, piaski z domieszkami piaskéw gliniastych.

W obrbie paséw drogowych - wykopOw nie zasypywaobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub
nasypem niekontrolowanym.

Podtaze z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanajire; odwodnienie liniowe — powinno byyréwnane i
zagszczone do wspofczynnika zmgczenia — 0,95. Badania pozHo naturalnego i wzmocnionego zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610.

Wskaznik zag:szczenia zasypanych wykopéw, w ehie pasa drogowego powinien wynbsiinimum — 0,95.

Z odbioru zasypki i zagzczenia nalegy sporadzi¢ protokét i dohczye wyniki pomiaru stopnia zagzczenia -
(sonda dynamiczna).

Zagszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym przy robotach ziemnych tj. w strefie poejil,2 m
ponizej nawierzchni, wskanik zag:szczenia nie mniej 7i0,97; w strefie 0,2 m do 1,2 m. wskék zag:szczenia nie
mniej niz 1,00; w strefie do 0,2 m, wskaik zag:szczenia nie mniej 7i1,00. Przy zagszczaniu w strefie ochronnej
rury tzn. po bokach i nad ryrpo 20 cm naley stosowa ubijaki reczne.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe zostanie wykonany elementévefgiorykowanych przewidzianych do zabudowy
drogowej na klasobciazenia D400. Elementy zostantozone na podbudowie z betonu C20/25 o wymiarach vgedtu
rysunku montaowego. Obetonowanie dotyczy réwhiécian bocznych. Poaktzenie do studzienki kanalizacyjnej
nastpi przy pomocy elementu pmizeniowego.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikbw naig przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale,

— wiaczenie przykanalika do kanatu meoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu
bocznego,

- spadki przykanalikdbw powinny wynd@siod min. 20%o do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250460 nalery stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno¢byykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym
60°),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzgmidaczeniov nalezy dokonywd tak, aby wysok&:
spadku przykanalika nad podtpgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia
przykanalika na wysokoi wickszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgrnpoza
$ciankg studzienki,

— wiaczenia przykanalikébw z dwéch stron do kanalu zkdego poprzez wpusty boczne powinnyéby
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studnie rewizyjne
Przefcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory roboczej natg wykona w tulejach ochronnych i
uszczelnt w sposob okrdony przez producenta rur.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pov®j przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kariidzy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna érkeztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %Bo w kierunku kinety.

Studzienki w jezdni powinny méewtaz D 400 (typu aizkiego) wg PN-EN 124. Poza powierzchniami
utwardzonymi wiazy B150 (typ lekki). Poziom wazupewierzchni utwardzonej powinien &y nia réwny, natomiast
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w trawnikach i zieléacach, gérna kragdz wtazu powinna znajdowasiec na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W Scianie komory roboczej nalg zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch edach, w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika 1,65 m,

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata §ciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak&zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaja@o sig 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za greednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej lub
wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczgbé zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienksciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.6. I1zolacje

Rury betonowe tyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korazpo wykonania mana
stosowa: lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462@lednie lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany
na gorco wg PN-B-24625.

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczécth zewrtrznej powierzchni warsty izolacyjm
asfaltows, posiadajca deklaract zgodndci z norma lub Aprobag Technicza.

Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowanie z zextre izolach bitumiczry a od wewatrz — specjalnym
preparatem wodoodpornym na bazie szkta wodnego.

Dopuszcza gistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego z Kierownikiem Bkbyjl.

Obsypk rur kanalizacyjnych i pozostaly wykop @ zasypywa ziemi wydobyt z wykopéw - jeeli s to
naturalnie wysipujace; piaski drobne, piaskiednie, piaski z domieszkami piaskéw gliniastydh fuaski gliniaste.

W obrbie paséw drogowych - wykopdw nie zasypywaobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub
nasypem niekontrolowanym.

Wskanik zag:szczenia zasypanych wykopow, w ¢lie pasa drogowego powinien wyndsiinimum — 0,95.

Z odbioru zasypki i zagzczenia naley sporadzi¢ protokét i dohczy¢ wyniki pomiaru stopnia zagzczenia
(PN-86/B-02480).

W é$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nafezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na gaco.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazglwéznorodna¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed katndsjkonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

5.7.. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w punkcie 5.4.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzrg z Irzynierem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypteniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykon& badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawigdyy

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych w nawizaniu do podanych statych punktéw wysétiowych z doktadnécia do
lcm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaaj projektova zatazenia kanatu i studzienek,

— badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidiovéai utozenia kanatu

- sprawdzenie prawidlovggi uszczelniania kanatu,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Prék: szczelnéci przewoddw kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelroi kanatdéw i studni kanalizacyjnych powinnochyrowadzone z ayciem powietrza (metoda
L) lub wyciem wody (metoda W). Pratp badanie przez napetnienie kanatu wed do poziomu wilazu studni
kanalizacyjnej i obserwagjzwierciadta wody. Prabszczelnéci przeprowadzamy w obecéw przedstawiciela firmy
uzytkujacej dam sie.

Wymagania dotyce bada sa spetnione, jeeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza;

- 0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla kanatow kanaljgagch

- 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanatow wraz zelsiami kanalizacyjnymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizaggh

( m2 odnosi s do wewrrtrznej powierzchni zwilonej).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétme- si€ nalezy podda& dezynfekcji i przeptuk& Z kazdej
préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkzi kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kanatu w planie nie powinny przekracz® mm,

— odchylenie spadku uhbonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powiprzekracza-5%
projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku,

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okieny w trzech losowo wybranych powiniendggodny z
punktem 5.4,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrgia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QW§magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest dla przykanalikdw i odwodnienia liniowego -(metr),
Jednosti obmiarow jest dla studzienedciekowych i regulacji potzenia wkazéw i wpustéw - 1 sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe,

— wykonane paiczenie odwodnienia liniowego do studzienki,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6linego pgst robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” puskt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ogg:

- oznakowanie robaét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robo6t przygotowawczych, rozbiérki nawahai,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami&m scian wykopu i jego odwodnienie,
— ulozenie odwodnienia liniowego z gdzeniem do studni,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- odwiezienie materiatow rozbiérkowych i nadmiarumgtulub nieprzydatnego do wbudowania,
— odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena za 1 sztgkwykonanej i odebranej regulacji paénia obejmuje:
— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— regulacja poteenia wpustoéw deszczowych,

— regulacja poteenia wkazéw studni rewizyjnych,

— odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika,

- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykazz;.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
- regulacja wpustow ulicznych,

— regulacja wkazéw studni rewizyjnych,

— odwodnienie linowe z wkzeniem do studni.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego
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i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zivekoie, sterowanie jakoia
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodicdo dotycace cementu

powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1. Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodni
4 PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze
5 PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niezwlazowe etomu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wioknem stalowym #elbetowe

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

7 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

8. PN-B-24620: 2004 Lepik asfaltowy stosowanyimano

9 PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczatosowany na gaco

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
11. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgmsprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.
12. ,Katalog producentéw odwodnienia liniowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych nawierzchni przy remoncie drogi
powiatowej nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w Bx897,7 + 0+558 diugei 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjekm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tmfa powinny posiada Deklaracje zgodngi z
dokumentem odniesienia..

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— skropienie warstw konstrukcyjnych z kruszywa,

— skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych.

Do wykonania rob6t przewidziano powierzchnie: paditwy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego,
istniejacej nawierzchni asfaltowej, warstwy wyréwnania @ asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérepfadyspergowamnjest asfalt, a fagciagta jest woda lub roztwér wodny,
o ile nie ustalono inaczej.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, wejtémulgator nadaje dodatnie fadunkistkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnetkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

0Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tsfa powinny spetniawarunki podane w za¢zniku
krajowym NA do PN-EN 13808: 2010.
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Tablica 1. Rodzaj emulsji do skrapiania waoaeniu m¢dzywarstwowym

Lp.| Oznaczenie wedlug NA do PN-EN 13808: 2010 Uwagi

1 |C60B3ZM Emulsja do skropienia podta z betonu
cementowego powinna wykazywpH >3,5

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamowtasciwym dokumencie odniesienia.
Wprowadzenie PN-EN 13808 skutkuje wystawianiem aedji zgodnéci lub znakowania CE.
Emulsje asfaltowe wytwarzane zgodnie z Aprobatacthicznymi mog by¢ stosowane do czasu avesci aprobaty.

2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech emulsji i ob#énia jej jakdci.

Emulsg mozna magazynowa opakowaniach transportowych lub stacjonarnych rmikach pionowych
z nalewaniem od dna. Emulsja w zbiorniku musi bgbezpieczona przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Zaleca si przechowywa emulsg w zbiornikach stalowych wyposanych w pdrednie uradzenia grzewcze.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleprzestrzega zasad ustalonych przez producenta. W
szczegOlnéci dotyczy to czasu przechowywania i temperatury

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i sty¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsiada mickkie elementy czyszaze
i stuzy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek z lang do spezonego powietrza,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych,

- innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokasci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddgolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleranej 10% od iléci zatazonej.

System sterowania dozowaniem lepiszcza powinipepwaia jednorodny wydatek lepiszcza przy zmianie
predkaosci slrapiarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja maée by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinp§ frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndi@vykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dangportu lub sktadowania emulsji powinnyéhyzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gaueniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat
szczotek ¢gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nigtajse usura¢ mechanicznie, nalg usurié recznie za pomag
dostosowanego spitzl.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, dsezinio przed skropieniem, warstwa nawierzchni
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

Podbudowa z kruszywa niezwianego powinna ldyszczegoélnie doktadnie oczyszczona za pamoigkkich
szczotek mechanicznych w celu usai z powierzchni kruszywa frakcji pylastej. Zalesigprzy tym wycie szczotek
z systemem odpylania.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Przed skropieniem warstwa powinna: lmczyszczona.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, gdy nawierzchniatzie lekko wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysa rozpryskow).

Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze.

W przypadku stosowania emulsji ozl ilosci pozostaicego lepiszcza, np. powsj 0,5 kg/mi, oraz
zastosowania emulsji asfaltowej 7o byt konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwaehy zapobiec
splynieciu i powstaniu katlepiszcza.

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowgyokczeniu medzywarstwowym

Lp. Podiaze do wykonania warstwy asfaltowe] Auwie asfaltu (kg/M)
1 | Podbudowa z kruszywa niezwanego stabilizowanego 0,5+0,7
mmechanicznie
2 | Istniepca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0,2+0,5
3 | Podbudowa z betonu (zatée od rozwazania przy korytkach 0,3-0,5

Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

Temperatury emulsji w czasie skrapiania powinngsoié sie w przedziale od 26060°C.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych.

Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudnodaginych oraz przy uggdzeniach usytuowanych
w nawierzchni lubg ograniczaicych. W razie potrzeby ugdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

Po skropieniu podi@ emulsj asfaltows, warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezbdny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsiji.
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W zaleznosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 30 minutl do 24zjod

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Whdwca powinien zabezpieazgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimatikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedyolnzynierowi Deklaraai zgodndci producenta emulsji.
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadgrobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalaosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Glawrie ilosci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona wedtug
PN-EN 12272-1.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania oczyszczenia

Ocena doktadnii oczyszczenia podia odbywa si wizualnie.

6.3.2.Badania ilgci skropienia
W czasie prowadzenia rob6t najgprzeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza.

Zalecany sposO6b wykonania badaontrolnych ilégci skropienia wedlug PN-EN 12272-1; 2005
.Powierzchniowe utrwalanie. Metody badaCzs$¢.1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i kywsz'.

Wymagana doktadré klasy 1 czyli +10% oznaczona wedlug PN-EN 12271; 2009 ,Powierznhei
utrwalanie. Wymagania techniczne”.

Kontroli podlega rownie jednorodné¢ przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorogfnskropienia naley
ocent wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych wiksz iloscia asfaltu

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia ipmehni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na
whasny koszt.
6.3.3.Sprawdzenie jednorodéwi skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednorofinacskropienia naley ocené
wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych weksz iloscia asfaltu.

6.3.3.Sprawdzenie powrania mgdzywarstwowego

Badanie wykonuje gina polecenie kyniera w miejscach sgpliwych.

W tym celu nalgy po utazeniu warstwy wyej lezacej wycia¢ problke srednicy 100 mm na gruléé obu
warstw,zadna z warstw nie powinna nienniej niz 25 mm grubéci. Warstwy powinny b§ migdzy soly zwiazane,
nie powinno wysipowa rozwarstwienie. Wyegta probka nie powinna wykazywacech stabego patzenia
miedzywarstwowego takich jak drobneggpnia, brak sklejenia.

W przypadkach budzych watpliwosci zaleca s wykonanie badania w aparacie Leutnera w odpowedni
przystosowanym aparacie szkawym umaliwiajacym bezpérednie scinanie prébki. Sposéb mocowania powinien
zapewnia ustawienie strefy patzenia warstw w plaszczyie scinania. Przygotowane prébki najetermostatowa
przez 12 godzin w temperaturze 20°C i podawaé scinaniu przy pgdkosci przesuwu 50 mm/min. Dla pmzen
migdzywarstwowych wymagana wastosczepnéci wynosi nie mniej ri 0,8 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezBej nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12272-1; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Metody bad&z.1 Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

2. PN-EN 12271-3; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne3 @mzowanie i doktadrio
dozowania lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 13808; 2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowesatdy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

2013



66

2013

PODBUDOWY

STRONA BEZ TEKSTU



PODBUDOWY 67

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01.
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANK A BETONU ASFALTOWEGO (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem wyréwnania poprzecznego ihpoego podbudowy mieszankami
betonu asfaltowego przy remoncie drogi powiatowey n1487G ul. 12 Marca w Wejherowie
w km 0+397,7 + 0+558 dlugoi 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot za&anych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanej dotycz mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw
wyrownawca wg PN-EN 13108 -1 ,Mieszanki mineralno-asfaltoweMymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy”.
Wybrane kategorie wymagadotyczice mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warunki pehdukciji zalecono do
stosowania zawlzeniem GDDKIA jako ,Nawierzchnie asfaltowe naogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

Zakres rob6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— wyréwnanie, grubgi ponad 4 cm betonem asfaltowym AC 11 W 35/50KIR8 istniepcej nawierzchni
oraz grubéci 6 cm na nowej podbudowie z betonu asfaltowego.

Mieszanka betonu asfaltowego na wyréwnanie powirspeinid@ wymagania jak mieszanka betonu
asfaltowego na warstwviazaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowanpgdnego materiatu, ktéry re sklada sic z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.2.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elememtiaezchni uktadany w jednej operacji.

1.4.3.Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej gégbokladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nierowndci w profilu podtiznym i poprzecznym.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze wzgédu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowastévej kruszywo o uziarnieniu atym tworzy struktug
wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralnokasfa do warstwy podbudowy, w ktérej wymiar kruszayw
D jest nie mniejszy nilé mm.

1.4.8.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrédony
zestaw sit.

Kruszywo o caglym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktore sktadaz kruszywa grubego i drobnego, ktérezedy¢
uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube bdedub przez patzenie kruszywa grubego i drobnego.
1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Podziarno — jest to ex¢ kruszywa przechodza przez dolne sito zestawu siywanego do oznaczania kruszywa.
Nadziarno — jest to g&¢ kruszywa pozostaga na gérnym sicie zestawu sitywanego do oznaczania kruszywa
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktdrego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne m® powstd w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienieatg albo
przetworzenia kruszywa sztucznego.

Kruszywo tamane — jest to kruszywo naturalne Iulbiezme poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

Kruszywo nietamane — jest to kruszywo naturalnedziiczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.14.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aiacej i wyrGwnawczej
D - gérny wymiar sita (przy oks&niu wielkasci ziaren kruszywa),
D - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Oprécz lepiszcza wymienionego w tablicy 2ma stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do wyrdwena betonu asfaltowego dla KR2
Kategoria ruchu Mieszanka AC W Gatunek lepiszczéaladrogowy
KR 3 AC 16 W 50/70

Asfalt drogowy powinny spetnéavymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymaga®wiasciwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rod&j(r0 stosowanego do betonu
asfaltowego na wyréwnanie dla KR2.

Lp Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania
50/ 70
1 Penetracja w temperaturze 25 x0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 Temperatura naknienia °C 46-54 PN-EN 1427

3 Odporng¢ na starzenie w temperaturze I’&€3(dopuszcza siwybo6r jednej z metod) PN-EN 12607-1
do PN-EN 12607-3

- zmiana masy, maksimum, % 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 50 PN-EN 1426
- temperatura nknienia po starzeniu, minimum °C 48 PN-EN 1427
4 Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
5 Rozpuszczalréé, minimum % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
6 Zawartg¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 PN-EN 12606-]
7 Wzrost temperatury rginienia po starzeniu (PN °C 9 PN-EN 1427
EN 12607-1), maksimum
8 Temperatura famlinviei Fraassa, maksimum °C -8 PN-EN 12593

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa& w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewciymbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancph°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.
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2.3. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego malstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube, kruszywo agtym uziarnieniu, kruszywo drobne i wypetniacz.
W tablicach 3a — 3d podano wymaganesaiaosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadego

warstwy wyréwnania z betonu asfaltowego

Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego miteego i famanego, to naje przyja¢ proporcje

kruszywa tamanego i nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3a. Wymagane wdewosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnania z betasfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni: Gc 85/20
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii: Goois
3 Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f,
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN SBXategoria nie
. 3. F|25 |Ub 325
wyzsza ni:
5 Procentowa zawardé ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg- P C
EN 933-5; kategoria nie rsza ni: 507100
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roZzdzidadana
. . . .. ' I—A30
na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria niezsaa ni:
7 Gestasé ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 detleaina przez
producenta
8 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
9 Gestasé nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
10 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarzé,8/1 F,
11/16 lub 8/16, kategoria nie wsza ni:
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, vag&na kategoria B
12 | Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczg PN-EN 932-3 deklarowany przez
producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 174d-14.2; kategoria nie ]
wyzsza ni: PC
14 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieizza wielkopiecowego Wymagana odporrio
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
15 | Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chlodzonega Wymagana odporrsé
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2
16 | Stald¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; Vv
kategoria nie wysza 35

Tablica 3b. Wymagane wieiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggim uziarnieniu do Bx 8 mm do

warstwy wyréwnania z betonu asfaltowego

wyzsza ni:

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg 85
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nieskgze nk wg kategorii: Grc20
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni: Fio
4 Jakd¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o E. Deklarowana
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kaigig nie nisza ni: cs
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14@®; kategoria nie mpc0,1
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Tablica 3c. Wymagane wieiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do Bx 8 mm do
warstwy wyrownania z betonu asfaltowego

Lp. | Wihasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G 85 lubG, 85
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia niesksze ni wg kategorii: Grc20
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: Fie
4 Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa o Ec30
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kaigg nie nksza ni: C
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedveaina przez
producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14(®; kategoria nie mpc0,1
wyzsza hi.

Tablica 3d. Wymagane vfieiwosci wypetniacza do warstwy wyréwnania z betonu asfetgo

Lp. Wiasciwosci kruszywa (wypetniacza) Wymagania dla KR|3
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablig 24
2 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza od: MB:10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1% (m/m)
4 | Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, deklarowana przez
producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4§ v
wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria
Arses8/25
7 | Rozpuszczalrie w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WSy,
8 | Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; kategoria,
et CCro
najmniej:
9 | zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; katieg Ka
Deklarowana
10 | ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BNgexiarowana
Dodatek do tablicy 3d pobrany z PN-EN 13043 itab?4 Wymagania dotyaze uziarnienia wypetniacza dodanego
Wymiar otworu Przesiew, % (m/m)
: Ogolny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
sita # mm . s
poszczegoblnych wynikow deklarowany przez producerita
2 100 —
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

2.4.Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltpowinny wykazywéa powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajce odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokduszywa natey stosowd srodki poprawisgce
adhezg. Srodek adhezyjny i jego ik6 powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczzenO
przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, mefog® 6 h obracania stosgj
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowedym tego
badania). Wymagana przyczegémie mniej nk 89%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. akzy podtienych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emuls¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhuimaprobat technicznych

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metadna gosco”. Dopuszcza sgiinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsg asfaltows mozna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” gk
3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabtesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tifgtym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gizenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWyp termosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagt@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaehiem mieszanka powinna byabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji dbudowania, powinna zapewaiautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchniemoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny by

czyste, a do zwiknia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogdélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe]j (na warsgwyroéwnania AC16W dla KR3) wraz z wynikami badaateriatow.

Nalezy réwniez dostarczy Zleceniodawcy prébki materiatdw pobrane w ob&chtnzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na wyréwnanie gooelg w tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawsr lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyrivaza|

Wihasciwosé AC16 W KR 3
Przesiew, % m/m od Od
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimalna (skorygowana wedtug réwnania B
poniZej) min4,4

") Minimalna zawarté: lepiszcza jest okééona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mginiezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawablepiszcza podaywartasé

2650
nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik wedtug réwnaniadl = ——

Pd

Minimalna zawarté lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepgieyinna byta wysza od podanego
Bmin 0 wielkas¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawiegegj bhd dozowania sktadnikow i il badania.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrak@sttp rozpuszczalne lepiszcze
(tworzace btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowangszéince mineralno-asfaltowej
(recepcie), nie uwzgtiniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnania KR3

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg PN+ Metoda i warunki badania AC 16
EN 13108-20

Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vina0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8, punkt 4 V7.0
Odporngé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, WTSaRr0:30
o ate Pog-Pioo metoda B w powietrzu, PN-EN 13108- poy

) grubai¢ ptyty 40 mm 20, D.1.6, 60°C, 10 000 cyki A'Rgo i

niz 9,

, . . - PN-EN 12697-12, przechowywanie W
Odporna¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, 40°C 7 jednym cyklem zamzania, TRy,
wody 2x35 uderze : o

badanie w 25°C

Zageszczenie prébek laboratoryjnych mieszanki minerasiltowej nalgy wykona w temperaturze
140°C z5°C dla asfaltu 35/50
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru tenpgera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magamym (roboczym) nie mie przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraipskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinng kgyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtobezpérednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirdwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrémanie profilu mieszanky betonu asfaltowego

Przed przysipieniem do wykonania wyréwnania poprzecznego i podigo powierzchnia podbudowy
powinna zostaoczyszczona z fimego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podhudgodane $ w SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych (wg PN-EN)”.

W projekcie przygto wyréwnanie betonem asfaltowym AC16, minimalnaibgé¢ wbudowanego betonu
asfaltowego wynosi od 4 cm. Na nowo wykonanej poidlvie z betonu asfaltowego projektowana géabdwna s¢
6 cm.

Powierzchng podbudowy bitumicznej, na ktérej gruddovarstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nglesfrezowa na gkbokas¢ pozwalajca na jej utdenie. Frezowanie
nawierzchni naley wykona zgodnie z SST D-05.03.11. ,Frezowanie na zimnoi@aghni bitumicznych”.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdenie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
zrecepd. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochadd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Z uwagi na niewielik dlugas¢ odcinka robot laynier maze zrezygnowé z wykonania odcinka prébnego.
Wykonawca przedstawi raport z innego odcinka wykeenyego w podobnych warunkach atmosferycznych.

Wykonawca mee przys4pi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubd¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubmi kruszywa w mieszance. Najdszy
wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac£)5 grubdéci uktadanej warstwy. Przed przysteniem do uktadania
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warstwy wyrdwnawczej Wykonawca powinien wyznacmywelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy
lub jej osi za pomagstalowej linki, po ktérej przesuwaesizujnik uradzenia sterujcego uktadark

Maksymalna grub&@ uktadanej warstwy wyrOéwnawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubdi
przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawca nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekraczaych od 6
do 8 cm.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury podanej w tablicy 7 (warstwa na
wyréwnanie).

Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaioNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopegjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltdmg dodatkiem obnajacym temperatyy mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podewgsnywania warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltgae

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. WHciwosci warstwy z betonu asfaltowego AC16 na wyréwnanie

Projektowana grukio Wskaznik zag:szczenia)| Zawart@é wolnych

Typ i wymiar mieszanki warstwy [%0] przestrzeni
technologicznej [cm] w warstwie [%(v/V)]

>4,0 (grubd¢ zmienna,

AC11W, wyréwnanie KR3 i€dnorazowo do 8 cm) > 08 4,0+8,0

6,0 cm na nowej
podbudowie asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkiadask wyposaornq w ukfad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi
i przy brzegach warstwy).

Do warstw z betonu asfaltowego nalestosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

Ze wzgkdu na zmienp grubg¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, waspawie
przeprowadzonych préb, przedstawiynierowi sposob zagzczania warstw wyrdwnawczych w zaiesci od ich
grubdgci.

5.8. Zlycza

5.8.1. Technologia rozktadania ,gogce przy zimnym”

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowam krawedz, rownomiernie
zagyszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Iéynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstwy wyréwnawczej najenanieé lepiszcze lub inny materiat doagkzy w ilosci co
najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 m biecy kravedzi.

5.8.2. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technaioggj na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnakasfej obnky sie poza dopuszczadngranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowanych nalgy poprzedzi usungciem ulzonego wczéniej
pasa o diugei do 3 m. Naley usury¢ fragment pasa na cafej jego grétioNa tak powstat krawedz nalezy nanieé
lepiszcze lub inny materiat doazkz

5.8.3. Krawgdzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowaneg uradzen ograniczajicych p (np. kraveznikow,
opornikéw) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wiszym n 2 do 1, a za pomacodpowiednich
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srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walclgovwym elementéw wyk@zapcych) wykong krawedzie w
linii prostej i docisia¢ rownomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potazom
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢
goracym lepiszczem w ilixi 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydave nie
ulegty zabrudzeniu.

Nizej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.

Krawgdz kolejnych warstw mie by uszczelniona jednocggie, jeli kolejne warstwy uktadane as
bezpdrednio jedna po drugiej orazjezabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley rowniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakfadania warstwy na nawierzehpizeznaczon do ruchu naley odpowiednio uksztattowa
krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na Wisz.

W tym celu naley:

— usunyé (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokaos¢ od O do wartéci grubgci naktadanej warstwy oraz
na dtugdci co najmniej 125 krotri@i grubdci naktadanej warstwy,

- przygotowa podiaze i pohczenia midzywarstwowe i pajczenia technologiczne,

- utozy¢ naktadan warstwe o statej grubgci

5.9. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémajgodbudowy we wigiwym stanie, ado czasu
utozenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podlvy Wykonawca naprawi na koszt
wihasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mwv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieinl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawleyynier).

Badania odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Badania obejmuj jesli to konieczne:

— pobranie prébek

- zapakowanie probek do wysyiki

— transport prébek z miejsca pobrania do placowkiemnkacej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przengidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) nale przekazd probki o odpowiedniej wielliwi, a Zleceniodawca colzie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek na gmie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania
prébek. W ramach bad&ontrolnych prébki te sta do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.
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6.3.2. Prébki materiatow

6.3.2.1. Kruszywa

Z kruszywa naly pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza
niz:

wypetniacz 2 kg

kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

kruszywa o uziarnieniu povgj 8 mm 15 kg

6.3.2.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problk; srednh sktadajca s¢ z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowa nalery podd& badaniom. Ponadto nalei zbad@ kolejma problke, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitge,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)zadudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetriavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.2.3. Materialy do uszczelniania gr#en

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych malgobra probki srednie skladajce sé z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedrproblke czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejm
préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitagé, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty uszczelniage powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.3.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefme, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie.

Inzynier maze zdecydowéo dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweficzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubdci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodiod powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczehr technologicznych.

6.3.4.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwmemie, czy jak& materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sitadnikow, lepiszczy i materiatébw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Proby do badasy pobierane w obecioi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych Iyniera wykaa, ze
raporty z bad@dWykonawcy g niewiarygodne, podstamodbioru lzda wyniki bada kontrolnych Irzyniera.

Do przeprowadzenia baflakontrolnych jest upowaniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyhtaidej placowki.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badiontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1. Uziarnienie

1.2. | Zawarté¢ lepiszcza
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1.3. | Gestos¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskdnik zagsszczenid

2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowné¢
2.4. | Grubé¢

2.5. | Zawarté wolnych przestrzeriy

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
prébek mae zostéa zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Inzynier ustala cgstotliwos¢, rodzaj i zakres badaontrolnych jeeli zadecydujeze istnieje taka
konieczndé.

6.3.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspoOlnie o miejscach pobierania prébek i wyznazeadcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione aipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbody
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogélne
Wiasciwosci materiatdw budowlanych nafg okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody b&ada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badaontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami olfenymi w punkcie 5.
(dotyczy widgciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenidg na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawart& lepiszcza
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfowalanego
odcinka budowy nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchytki réwnej
+0,3%.

6.4.1.3.Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do wasstmyréwnawczej pobranej zza
rozicielacza z danego odcinka budowy przed jeggacgeniem nie mie odbiega od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktére nie miogt wieksze nk wartasci podane w tablicy poneéj:
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Tablica 10 Dopuszczalne odchytki od zadoego sktadu mieszanki mineralnej

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylehiz 16 W) od
zalazonego skfadu (%)

1 D 5

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa ggabe +4

3 2mm +3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2

5 0,063 mm +2

6.4.1.4.Zawart& wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobramajeszanki mineralno-asfaltowej lub vagikowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcpowinna by zgodna z przedzialem podanym w tablicy 5.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126078rve odbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty nalgy przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Irzynier ma prawo sprawdzadcinki czesciowe

Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienn, dziallke robocz. Do odcinka czs$ciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstyv

Warunki oceny P+ W

A. Srednia z wielu oznachegrubdgci:
1. — maly odcinek budowy -
B. Pojedyncze oznaczenie grébo

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrmne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni,
nie mae przekroczy wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczkéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezenwykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w punkcie 5.7 tablica 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy wyréwnania nawierzchni drég wszystkidhs technicznych naitg
stosowé metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
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Tablica 12. Dopuszczalne wastd odchylé rownasci podiuznej warstwy wyréwnania nawierzchni klasy technigzne
L mierzone metoglz wykorzystaniem taty czterometrowej lub plandgna, przy odbiorze nawierzchni

Klasa Element Rodzaj warstwy Wartas¢ odchyle rownasci w mm, ktore nie magbye
drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiaréw stanaesch %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
95 % 100
Z,L | Pasyruchu Wyréwnanie <9 <10

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy waiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyaiety
stosowa metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nals/
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m.

Tablica 13. Dopuszczalne wastd odchylé rownasci poprzecznej warstwy wyréwnania nawierzchni klas
technicznej L mierzone metga wykorzystaniem faty czterometrowej, przy odb@érnawierzchni

drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiarow stanqeych %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
90 % 100
Z,L | Pasyruchu Wyréwnanie <9 <12

6.4.3.6. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezenst rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zicza podiane i poprzeczne, kramzie

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy
Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam
i wykruszea.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogoélne” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni  (metr szécienny) wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW§magania ogoéine” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami bkynierowi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiédr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonanie wyréwnania podbudowy naléo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy mieszanketonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzer obcych,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W przybgéai ponad 4 cm oraz réwna
warstwa grubéci 6cm na nowej podbudowie asfaltowe;j.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alengrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneotht
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltéw drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznysbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ivdgania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

4. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvdgania — Gg¢ 20: Badanie typu
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
5.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchmifaliowe na drogach publicznych, Warszawa 2008
10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generafjo Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)

6. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach
krajowych. Warszawa 2010
7. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrfalhiowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

10.4. Inne dokumenty

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowialdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy p6tsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicin—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

10. OST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfadgo wg PN-EN” 2011
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych maro przy remoncie drogi powiatowej nr
1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7 + 03-8ugaci 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokilinre postpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nlgbkas¢ sredni 8 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnkortrolowany proces skrawania gérnej warstwy nezeieni
asfaltowe] bez jej ogrzania, na ollina glebokasc.
1.4.2. Pozostate oldienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neesdna
glebokasé.

Frezarka powinna Ildysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowse oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do malych robotfreavy czsci jezdni) Inzynier maze
dopucic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokdé¢ bebna frezujcego mae by dostosowana do szerdid skrawanych elementéw nawierzchni. przy
frezowaniu powierzchni warstwigieralnej szerok&@ bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 mm.

Dla frezowania obrysu wyspy, zabtenia pod obramowanie szeébkbebna frezujcego nalgy dobra do
potrzeb.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangaafki musz, a poza nimi powinny, yzaopatrzone
w systemy odpylania.

Za zgod Inzyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudaostany

b) na drogach w obszarach zabudowanych, przy magkresie robét.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstawi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakictilkdd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na
whasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien¢ lbgk zorganizowany, aby zapewnprae frezarki bez
postojéw. Materiat mze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna gy frezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacj
projektowg i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez uknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ztzona z niecigtych prmzkéw podhenych lub innych form geometrycznych, gwaraatych
rownags¢, szorstkéc i estetyczny wygld.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speiné nastpujace warunki:

a) naley usurné scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczeg6lnych paséw ruchu, wgs&b podiwznych pionowych krawdzi nie mae

przekracza 40 mm,
c) kravnedzie poprzeczne na zalkazenie dnia roboczego powinnydklinowo sciete.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbfnenkt 6.
6.2. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. | Wiasciwosci nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
1 Rowna¢ podiwna tat 4-metrowq co 20 metrow

2 Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrows co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 metréw

4 Szeroké¢ frezowania co 50 metréw

5 Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Rbwné¢ nawierzchni
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Nierownaci powierzchni po frezowaniu mierzone ga4-metrova zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny

przekracza 12 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioy® zgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj
+ 0,5%.

6.2.4. Szerok& frezowania
Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doklado@
+5cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni sfezowane;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kign
9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie nawierzchni,

- transport materiatu sfrezowanego na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgbkas¢ sredni 2 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nlgbkas¢ sredni 8 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alen@rzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.13.
NAWIERZCHNIA
Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (wg PN-EN)
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwicieralnej nawierzchni z mieszanki SMA przy remondmgi
powiatowej nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w Bw897,7 + 0+558 diugei 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanej dotycz mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw
cieralm wg PN-EN 13108 - 5 ,Mieszanki mineralno-asfaltow&/ymagania — G&¢ 5: Mastyks grysowy”. Wybrane
kategorie wymaga dotyczice mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warunkigobdukcji zalecono do stosowania
zaradzeniem GDDKIA jako ,Nawierzchnie asfaltowe naogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne”.

W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymagag PN-EN 13043: 2004 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgeniach
przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowanmdzeniem GDDKIA jako ,Kruszywa do mieszanek mineoca
asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych WT-1 2010. Wymagania Techratz

Wprowadzone do zhioru norm PN-EN 13043: 2004 ,Kywea do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych paieniach przeznaczonych do ruchu” i
PN-EN 13108 — 5 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe —égania — C&¢ 5: Mastyks grysowy” nie zawiergpodatku
krajowego NA podajcego jakie kategorie wymaya wtasciwe dla zastosowania w wyrobie.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— warstwe scieralm grubdci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 14 KR 3.

Uwaga: na styku z ugdzeniami obcymi w jezdni i przy kragnikach naley zastosowatasme termoplastycza
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazefn od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowanpgdnego materiatu, ktéry me sklada si¢ z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.3.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elementieezchni uktadany w jednej operacji.
1.4.4.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.7.Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — zaigisa mineralno-asfaltowa o niggiym uziarnieniu,
sktadajica st z grubego tamanego szkieletu kruszywowegoazaniego zaprayvmastyksow.

1.4.8.Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralnakasfia do warstwycieralnej, w ktérej wymiar kruszywa
D jest mniejszy rii 16 mm.
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1.4.9.Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszyw
w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktdrego wdksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mirgza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.14. Wejsciowy sktad mieszanki — jest to skiad mieszanki ieasjacy: materialy sktadowe, krzyavuziarnienia i
procentow zawart@¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfad] (zazwyczaj wynik walidacji
laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.4.15. Wyjsciowy sktad mieszanki — jest to sklad mieszanki ieaapucy: materiaty skladowe, stednione wyniki
uziarnienia oraz zawar6 lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laborateryiaizwyczaj wynik walidacji produkcji).
1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéeaniu wielkaici ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okseaniu wielkasci ziaren kruszywa),
IRl - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnaci,

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do midSsZMA

Kategoria ruchu Mieszanka SMA Lepiszcze do mieskSMA:
KR3 SMA 11 Asfalt 50/70

Asfalt drogowy powinny spetnéavymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymaga®wiasciwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rod&j(r0 stosowanego do SMA
do warstwyscieralnej dla KR3.

Lp Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania
50/ 70
1 Penetracja w temperaturze 25 x0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 Temperatura naknienia °C 46-54 PN-EN 1427
3 Odpornad¢ na starzenie w temperaturze 13 (dopuszcza siwybér jednej z metod) PN-EN 12607-1
do PN-EN 12607-3
- zmiana masy, maksimur, % 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 50 PN-EN 1426
- temperatura nknienia po starzeniu, minimum °C 48 PN-EN 1427
4 Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
5 Rozpuszczalréé, minimum % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
6 Zawartg¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 PN-EN 12606-1
7 Wzrost temperatury rgdinienia po starzeniu (PN- °C 9 PN-EN 1427
EN 12607-1), maksimum
8 Temperatura famlinwiei Fraassa, maksimum °C -8 PN-EN 12593
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Skltadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach,

roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny syste
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA nalgy stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 o parametrach podamy&dT-1 2010

wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
m grzewczy z tolerancp°C oraz

Wymagania Techniczne, obejmog kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 2010 Wymagania Technjomgmagania zawarto

w ponizej zamieszczonych tablicach.

Tablica 3.1 Wymagane wdeiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla KR 3

mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109 k&egoria nie #sza nk:

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Gc 90/15
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: Gos/15
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ¥gga ng: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wg PN-ENB9B kategoria nie wisza S0 (Flg)
niz: 20 20,
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wsksuie c
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nigszia ni: 100/0
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywieroiarge 10/14 LAz
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria niezsaa ni:

Odporng¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej jirkeszywa do PSV.s

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

EN 1744-1 punkt 19.1

producenta
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez

producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B; kategoria nie wiysza ni: WA, ,Deklarowana
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, zadznik B; kategoria nie wasza ni: Fraci?
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3maygiana kategoria: B
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghag PN-EN 932-3 deklarowany przez

producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174guhkt 14.2; kategoria nie 0.1
wyzsza ni: Meecd,
Rozpad krzemianowsguzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PNwymagana odporrié

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtugENW
1744-1 punkt 19.2

wymagana odporrié

Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 punkt

V3,5

19.3; kategoria nie wgza ni:

Tablica 3.2 Wymagane wiaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warséeigralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymaganialla KR 3

nizsza nk:

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: Grc 20
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ¥gga ng: f16

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie xgya ni: MB:10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6;rozdzideBegoria nie Ecs 30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174guhkt 14.2; kategoria nie
wyzsza ni:

mp0,1
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Tablica 3.3 Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z mastyksu grysowego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wiasciwosci Metoda Wymagania wedtug WT-1
wypetniacza badania Kategorie ruchu KR 3
Przesiew, % (m/m)
o Sito Ogolny zakres Maksymalny zakres
Uziarnienie PN-EN 933-10 dla uziarnienia
#[mm] .
poszczegoblnych deklarowany przez
wynikow producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; kategoria nie wysza | PN-EN 933-9 | katMBE10; tj. wartdé¢ bigkitu metylenowegdMBe
niz <10 g/kg
Zawartg¢ wody; nie wysza nk PN-EN 1097-5 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-71 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym kategoriaV,g s tj. procent objtosci w ogélnym
zag:szczonym wypelniaczu; PN-EN 1097-4| zakresie uziarnienia dla poszczegolnych wynikéw od
wymagana kategoria 28 do 45%(V/V), a w maksymalnym zakresie

deklarowanym przez producenta 4% (V/V)
Przyrost temperatury gknienia; PN-EN 13179-| kategoria Argg8/25; tj. przyrost temperatury

wymagana kategoria 1 mieknienia mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 d6@5
Rozpuszczalnig w wodzie; kat. nie| PN-EN 1744-4| kategoriaWsS,q; tj. rozpuszczaln@ wypetniacza w
wyzsza ni rozdz. 16 wodzie< 10 % (m/m)

Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu Kategoria CCyq; tj. zawartd¢ weglanu wapnia
wapiennym; kategoria. nieasiza nk | PN-EN 196-21| (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w kategoriaK,10, K, pew; tj. zawarté¢ wodorotlenku
wypetniaczu mieszanym; wymagan&N-EN 459-2 | wapnia podawg oznaczeniaK,10> 10% (m/m) i
kategoria Ka pekt. < 10% (m/m)

,Liczba asfaltowa”; PN-EN 13179-| kategoriaBNpey; tj. liczbe asfaltows wypetniacza
wymagana kategoria 2 dodanego poda,Deklarowana”

Sktadowanie kruszywa powinng;gidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub matzeniu. Podize sktadowiska musi Byréwne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinnpasibywa w silosach wyposamnych w uradzenia do aeracji.

2.4. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knwszw wyprodukowanej mieszance SMA
zaleca si stosowanie stabilizatoréw, ktorymi mphy¢ widékna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spghte
wymagania okrdone przez producenta. Widkna te mduy¢ stosowane tale w postaci granulatu, w tym zeodkiem
Wiazacym.

Mozna zaniechastosowania stabilizatora,sJestosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymiaga
sptywnasci lepiszcza lub technologia produkcji i transpartieszanki SMA nie powoduje sptyw§wm lepiszcza z
Ziaren kruszywa.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai
przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wadgzna
zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug
PN-EN 12697-11, metoda A (obracanej butelki) pa8zinach, stosag kruszywo 8/11 jako podstawowe wynosita co
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
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Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emuls¢ asfaltows wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nburimaprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

- nie mniej nt 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmw”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.7. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wynawcza z warstwscieralry) nalezy stosowa
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-EN:

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

2.8. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwekszenia wspoéitczynnika tarcia wykonanej warsteigralnej, w pocatkowym okresie jej
uzytkowania, naley goraca warstw posypa kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym kapgym
z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i ddkie przywatowa.

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2f& powinny spethi@wymagania podane w tablicy 4

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiadeymaganiom podanym w punkcie 2.3.

W celu zwikszenia wspotczynnika tarcia wykonanej warstgieralnej, w pocatkowym okresie jej ytkowania, naley

goraca warstw posypa kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym Wapgym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm
i doktadnie przywatowé

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia

korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym kidgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkgciji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych, z nitiwoscia dozowania
stabilizatora mastyksu,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszegxe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwyp termosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagé@re” .
4.2. Transport materiatow

Polimeroasfalt nalsy przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsntem.
Wypetniacz luzem powinien IByprzewa.ony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niestla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank SMA nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesici od posg¢pu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzarda powinna hiyzabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojivbudowania, powinna zapewagiatrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” .
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
SMA 8; SMA 11 z wynikami badamateriatow.

Nalezy réwniez dostarczy Zleceniodawcy prébki materiatdw pobrane w ob&chnzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zaw&riepiszcza oraz orientacyjna zawacttérodka
stabilizupcego podaneasw tablicy 4.

Wymagane wigciwosci mieszanki SMA podaneysv tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zaasrtepiszcza oragrodka stabilizujcego mieszanki SMA do
warstwyscieralnej

T Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA 11. KR 3
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 50 65
5,6 35 45
2 20 30
0,125 9 17
0,063 8,0 12,0
Orientacyjna zawartg srodka stabilizuicego, [% (m/m)] 0,3 1,5
Zawarta¢ lepiszcza, minimum B
minG,

) Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zatéonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaab
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynniky wedtug réwnania:

2650

Ad
Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepeiyinna byta wysza od podanego
Bin 0 wielkas¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawietegj bhd dozowania sktadnikéw i il badania.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrak@sttp rozpuszczalne lepiszcze
(tworzace btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanejsaance mineralno-asfaltowej
(recepcie), nie uwzgtiniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej, przy ruchu KR 3

Warunki SMA 11
Wiasciwosé zagyszczania wg PN+ Metoda i warunki badania KR 3
EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, i ) Vrinis
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8, punkt 4 Viraxa0
C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B w
y 3 3 ’ WT
doedfg?r;”acic.e”f‘rwa,re Pos -Pioo powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, Shiros
] grubaié plyty 40 mm badanie w 60°C; 10 000 cykli PRD airpexdarowana
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] . PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Odpornag¢ na C.1.1,ubijanie, o : o
dziatanie wody 2x35 uderzé 40°C z Jeg ;\é/;“(;y\lzez?ozcamanla, ITSReo
Sptywnai¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, punkt 5 Dos

Zagzszczenie probek laboratoryjnych mieszanki minerasfaltowej naley wykona w temperaturze
140°C #5°C dla asfaltu 35/50

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalery wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzan dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkaghym takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane
i zgodne z receptroboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgygowinny by okresowo
sprawdzane. Kruszywo ozdym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalgprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéoig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaym (roboczym) nie powinna przekraéz80°C
dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna layysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatemvtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.

W tej tablicy najntsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asf@it¢SMA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpdérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 50/70 od 160 do 200

Sposbéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikeych lub stabilizujcych powinien zapewaijednorodné¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwaiad przechowywania mieszanki mineralno-asfaltomse
goraco nie powinny istotnie wplywana skuteczni dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaagica lub stara warstwiieralna) pod warstwSMA powinno
by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i rime,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozogtataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimasci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy wykonanego metpad wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyownowanej
przy wyciu faty i klina, mierac wysoka¢ prze&witu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej i co
10 m.

Rz¢dne wysokéciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczagcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchmiistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétio
Inzynier préby technologicznej, ktéra ma na celu spizemie zgodriei wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepi. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27.
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Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu lub zaniechaniu odcinka
prébnego.

5.6. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ohignia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Wymagania dotycge wykonania skropienia podim zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropieni
warstw konstrukcyjnych”.

Skropienie lepiszczem podis (np. z warstwy vaizacej asfaltowej), przed weniem warstwy z mieszanki
SMA, powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:
— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki SMA; jdi
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ud@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np$cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych.

W razie potrzeby ugtlzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagimaley wytaczy¢
z ruchu publicznego przez zmigarganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki SMA powinien dyggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA naleey wbudowywa w sprzyjajicych warunkach atmosferycznych. Nie dopuszoga si
wbudowania mieszanki SMA podczas silnego wiatrekraczajcego 16 m/s.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk + 5°C.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
powietrza powinna biyymierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegpishiem do robdt oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie razboych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatboczej.

Temperatura otoczenia by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalfioobramowania (np.
promienniki podczerwieni, ugglzenia mikrofalowe) lub w wypadku stosowania mégsk mineralno-asfaltowych z
dodatkiem obriiajacym temperatur mieszania i wbudowania.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttveydodatkiem obmajacym temperatyrmieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét

Warstwascieralna o grub&i 4 cm +5 >+5

Rodzaj robét - -
w czasie robot

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 10.

Tablica 8. Wiaciwosci warstwy SMA

Typ i wymiar mieszanki

Projektowana grubis
warstwy [cm]

Wskaznik zagszczenia
[%0]

Zawarta¢ wolnych
przestrzeni w warstwie
[%6(vIV)]

SMA 11

4,0

>97

2,0+50
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana rozktadaskwyposaona w uktad
automatycznego sterowania grdbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektove. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki SMA ména stosowéawytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zale¢agisowania wibracji podczas
zag:szczania SMA.

5.9. Pojczenia technologiczne

5.9.1. Uwagi ogdélne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe naydob
publicznych
Wsrdd pohczen technologicznych wyriia sk:
- podtwne i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegoamyd czasie),
- spoiny (podczenia ra@nych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfadgo, oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub graniczajcymi. i poprzeczne (patzenia tego samego
materiatu wykonywanego w zym czasie),

Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie mgna umiejscawi@w sladach kot. Nalgy unikat umiejscawiania zcza podtinego
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtune midzy pasami kolejnych warstw technologicznych aalerzesuné¢ wzglkdem siebie o
minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne pogruzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnydrstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie 0 minimum 2 m w kierunku poihym do osi jezdni.

5.9.2. Zhcza

5.9.2.1. Technologia rozktadania ,gogce przy zimnym”

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmeie¢ wyprofilowary krawedz, réwnomiernie
zag:szczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna IBynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwycieralnej naley nanigc¢ lepiszcze lub inny materiat doazzy wedtug punktu 2.5.
niniejszej SST w iléci co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 metr bimcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstwycieralnej nie wolno nanaslepiszczy wywanych do pealczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 2.6. niniejszej SST.

5.9.2.2. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technaioggj na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnalasfej obnty sie poza dopuszczalrgranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowainych nalgy poprzedat usuniciem utazonego wczéniej
pasa o diug&i do 3 m. Naley usuna¢ fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstatkrawedz nalezy nanieé
lepiszcze lub inny materiat doagkz wedtug punktu 2.5. niniejszej SST, wsétoco najmniej 50 g na 1 cm grulmbd
warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

5.9.3. Krawdzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowares uradzen ograniczaicych p (np. kraveznikéw,
opornikéw) kravedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkiszym n& 2 do 1, a za pomamdpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcgovwym elementow wykieczapcych) wykoné kravwedzie w
linii prostej i docisa¢ rownomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naly uszczelni krawedz potozom
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokrye
goracym lepiszczem w il&ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio szybko tak, aby kidme nie
ulegty zabrudzeniu. Mej potazona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozasta
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mize by uszczelniona jednocgse, jeli kolejne warstwy ukltadaness
bezpdrednio jedna po drugiej orazjezabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli wyzej potazona krawedz jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej warstwy
nalezy rowniez uszczelni na szerokéci co najmniej 10 cm.
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W wypadku naktadania warstwy na nawierzehmizeznaczando ruchu naley odpowiednio uksztattowa
krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsza warstw, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na Wisz.

W tym celu naley:

— usun¢ (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do wartéci grubgci naktadanej warstwy oraz
na dtugdci co najmniej 125 krotri@i grubdci naktadanej warstwy,

- przygotowa podiaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 (poziopod warstw); 5.6 (pohczenia
miedzywarstwowe); 5.9. (patzenia technologiczne)

- utozy¢ naktadan warstwe o statej grubgci

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwascieralna z SMA powinna mégednorodn tekstue i struktue, dostosowamdo przeznaczenia, np. ze
wzgledu na whdciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia két lub wadly estetyczne.

Do zwigkszenia szorstkmi warstwyscieralnej konieczne nie by jej uszorstnienie.

Na powierzchni goracej warstwy nalgy rownomiernie nani posypk odpowiednio wczénie tak, aby
zostata wgnieciona w warsgwprzez walce. Nanoszenie posypki powinno odhywa maszynowo, a jedynie w
miejscach trudno dagtnych dopuszczaesivykonanie ¢czne.

Przy wyborze uziarnienia posypki nayewzia¢ pod uwag wymagania ochrony przed hatasenzelewymaga
sie zmniejszenia hatasu od két pojazdéw, nglstosowa posypk o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilé&¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 Kg/m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staswv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidenub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne
przez Irkyniera,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel sic na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcyyniera).

Badania obejmuyj jesli to konieczne:

— pobranie prébek

— zapakowanie probek do wysyiki

— transport prébek z miejsca pobrania do placéwkiamgkacej badania i sprawozdania z bada

6.3.1.1. Kruszywa
Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povgj 8 mm 15 kg

6.3.1.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problke srednh skladajca sé z 3 probek ozciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowa nalezy podda& badaniom. Ponadto nalei zbad& kolejm probke, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitaé,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)mdudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetdiavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.1.3. Materialy do uszczelniania gr#en
Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych malgobra prébkisrednie sktadaice sé z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedrproblke czesciowa nalezy podd&@ badaniom.
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Ponadto naley pobra i zbad& kolejm proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) me budzé obawy.

Materialy uszczelniage powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

Nazadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przeareidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) naleprzekazéa probki o odpowiedniej wielk&ei, a Zleceniodawcaddzie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzauznanie prébek nagmie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania
probek. W ramach bad&ontrolnych prébki te sk do oceny zgodriei dostaw z warunkami Kontraktu.

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnid itp.) oraz gotowej warstwy spetngajvymagania okrdone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdep starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Wyniki tych badass podstaw
odbioru. Jeeli wyniki bada kontrolnych Irzyniera, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wyleaze badania Wykonawcys
niewiarygodne, to podstavedo odbioru kda wyniki bada Inzyniera.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegjczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilgci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclicidasci
przeciwpglizgowych,

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéod powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.4.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwmemie, czy jak& materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sétadnikow, lepiszczy i materiatébw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Proby do badasy pobierane w obecioi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych Iyniera wykaa, ze
raporty z bad@dWykonawcy g niewiarygodne, podstamodbioru lzda wyniki bada kontrolnych Irzyniera.

Do przeprowadzenia baflakontrolnych jest upowaniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyhtaidej placowki.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj badi&kontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1. Uziarnienie

1.2. | Zawarté¢ lepiszcza

1.3. | Gestos¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
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2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskdnik zagsszczenid

2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowné¢
2.4. | Grubé¢

2.5. | Zawarté wolnych przestrzeriy

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
prébek mae zostéa zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Inzynier ustala ogstotliwos¢, rodzaj i zakres badaontrolnych jeeli zadecydujeze istnieje taka

konieczndé.

6.3.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspollnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeadcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.1. Uwagi og6lne
Wiasciwosci materiatow budowlanych naidg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badaontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami ollenymi w punkcie 5.
(dotyczy widgciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdw nalzy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljowedanego
odcinka budowy nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchytki podanej w
tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki od zadnego skladu asfaltu w mieszance mineralnej natwasgierarn,

Lp. Oznaczona metadekstrakcji Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie
pojedynczej prébki srednie od zalponego skitady
1. | zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,5(%) +0,3(%)
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6.4.1.3.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do wasstgieralnej pobranej zza ré@elacza z
danego odcinka budowy przed jej zsrpczeniem nie mie odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
dopuszczalnych odchytek, ktore nie mdyy¢ wigksze ni wartgsci podane potiej:

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki od zadnego skiadu mieszanki mineralnej

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie pojekj Dopuszczalne odchylenie
probki od zataonego sktadu (%) | srednie od zalwonego sktadu (%)
1 D -8++5 14
2 D/2 lub sito charakterystyczne +7 4
dla kruszywa grubego
3 2mm +6 +3
4 sito charakterystyczne dla +4 2
kruszywa drobnego
5 0,063 mm +2 +1

6.4.1.5.Zawarté¢ wolnych przestrzeni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangjieszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcpoiwinna by zgodna z przedzialem podanym w tablicy 5.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126078ve odbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 12.

W wypadkusredniej wartdci grubgci warstwy z reguty nafey przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy.
Zleceniodawca ma prawo sprawdzzdcinki czesciowe Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jeda
dzienng dziatke robocza. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredna arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lugsciowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki grégbowarstwy, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warst

=<

Warunki oceny P +w

A. Srednia z wielu oznachegrubdgci:
1. — maly odcinek budowy -
B. Pojedyncze oznaczenie grébo

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrmne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasici dopuszczalnych podanych w tablicy 8 (dla waysicieralnej). Dotyczy to kadego
pojedynczego oznaczenia danejdstaosci.

Okreslenie g:stasci objgtosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankneralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchmie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rniglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.
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6.4.2.5. ROwn& podhwna i poprzeczna

Do oceny roéwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy L oraz placéwarkingéw przy
zastosowaniu metody z wykorzystaniem taty 4-metjowkna lub metody réwnowaej wyciu taty i klina, mierzy s
wysokas¢ przewitu w potowie diugdci taty. Wymagana réwrsé podiwzna jest okrélona przez wart& odchylenia
réwnasci (przeswitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowéw rozumie st najwicksz odlegtcé
migdzy tat a mierzon powierzchra.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitas kechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m.

Tablica 13. Maksymalne nier6wém poprzeczne asfaltowe] warstégieralnej (pomiar tat4-metrove)

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy kargyjnej Procent liczby pomiaréw
90 % 100
Z Pasy ruchu scieralna <6 <9

6.4.3.6. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezenst rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zicza podiane i poprzeczne, kramzie

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z mieszanki SMA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” itk
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki SMA,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— warstwascieralna grubéci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alengrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraag@ dla asfaltow drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ivdgania — Cg¢ 5: Mastyks grysowy

4. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvdgania — Gg¢ 20: Badanie typu
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
5.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchrifaliowe na drogach publicznych, Warszawa 2008
10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generafjo Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)

6. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach
krajowych. Warszawa 2010
7. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrfalhowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

10.4. Inne dokumenty

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicin—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

10. OST D-05.03.13.a ,Nawierzchnia z mieszanki glesiwo-grysowej wg PN-EN” 2011
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01.
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyexe wykonania
i odbioru robét zwizanych z umocnieniem powierzchniowym przy remoicagi powiatowej nr 1487G ul. 12 Marca
w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 diugd 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
Z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp w sgoeastpujacy: humusowaniem z obsianiem nasionami traw.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— humusowanie skarp w warstwie grgbiolO cm z obsianiem nasionami traw,

Piekgnacja obsiania skarp obejmuje jeden pelen okregtaeyjny po wykonaniu.
Ewentualne rozmycia lub zsuwy skarp podlegajprawie przez Wykonawav catym okresie gwarancji.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprovzadvoc.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czydaioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
1.4.4. Moletowanie - proces uniwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomoa walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Hydroobsiew - proces obejrpy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewssaiikéw wyzniajacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biokmgiego powierzchni gruntu.

1.4.7. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstvéa powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpWwtokniny i geosyntetykow, dofaie zabezpieczaga przed
erozp powierzchniowy do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.8. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzettiatem lubzytka na 100 kwadratow, kdy o powierzchni 25
cnt, do okrélania procentowego udziatu gatunkéwilin, po obsianiu.

1.4.9. Pozostale okfienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dew sciekdw obgtymi niniejsz OST s:
— ziemia urodzajna,
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— nasiona traw oraz bn motylkowatych.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartéé¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowé¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest; stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o0 ecznym prowadzeniu,

- wibratorow samobigmych,

— plyt ubijajacych,

- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu
Humus mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
przesuszeniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gérnej kraslzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna ggac poza goéra krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zaggczeniu.

W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 3G do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,50 1,0 m. Ulazona warstwe
ziemi urodzajnej naley zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw paprdgsianie nasionami traw igln motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzapmez humusowanie,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjarasion traw, rélin motylkowatych i bylin w ildci od
18 g/nf do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyatgaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiapowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metadulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doie zabezpiecza przed erpgowierzchniow do czasu przegia
tej funkcji przez okryw roslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna z@oby wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych
osadoéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetod, mulczowania lub hydromulczowania.
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghgruntu $ciétki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emulsisfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i eegaj ilosci od 0,03 do 0,05 kg/Mm
Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwngrofilowanych skarpach, ktére jeszcze w
stanie surowym powinny Byniezwtocznie zabezpieczone przed exo¥j/tasciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno byykonywane w optymalnych terminach agrotechnicinyc
na skarpachgl= 0,95. Na przygotowanym podio naley utozy¢ elementy i przymocowakotkami drewnianymi
srednicy 5-7 cm diugi okoto 1 m, Kotkowanie naky przeprowad#i co czwartej ptyty.

5.5. Piekgnacja obsianych skarp

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji obsianych skarp jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokeéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie skarp powinnbvaykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicmtych Polski mzna przypé¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia skarp w catym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu,
przy czym czstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsly od obsiania nasionami.

Piekgnacja obsiania skarp obejmuje jeden pelen okregtaeyjny po wykonaniu.

Ewentualne rozmycia lub zsuwy skarp podlegaprawie przez wykonawav catym okresie gwaranciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimaikt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékiowykonanych robét i ich zgodda z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanasci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafigtych miejsc nie powinna léywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehzatrawionych miejsc nie powinien przekracfs2 nf. Na
zarasnigtej powierzchni nie magwysipowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychearhumusowanie i obsianie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i abisiabejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielegnacg obsianych skap: podlewanie, koszenie, neemge, odchwaszczanie,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— humusowanie skarp i pobocza w warstwie géebd0 cm z obsianiem nasionami traw.

Uwaga: Piejgnacja obsiania skarp obejmuje jeden pelen okregtaeyjny po wykonaniu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

3 PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondinarolniczych
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyage Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01.
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru oznakowania poziomego przy remoncie drpgwiatowej nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie
w km 0+397,7 + 0+558 dlugoi 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomegaadiénkowarstwowego.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- linie ciagte, cienkowarstwowe,

- linie przerywane, cienkowarstwowe,

- linie na skrzyowaniach i przégiach, cienkowarstwowe,

— strzalki, cienkowarstwowe.

Podane powaej rodzaje linii i rodzaj znakowania dotyclmii biatej oznakowania docelowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe pozioumieszczone na nawierzchni w postaci linkgtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kraxiziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, tggajace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggten ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaazaj miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i row&w w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramkowych oraz inne okéljace szczegoine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow,
ktére mog zost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsite itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub temperafoozievyzszonej. Materialy te powinny posiadavtasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby rozpuszczalnikowe, wodorozaezalne i
chemoutwardzalne naktadane warstywubdici od 0,4 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowemniEzas robot).
1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania hdrzucania pod @mieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziaseboznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamjwiazki swiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane takze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.9. Oznakowanie nowe — oznakowani, w ktorym #akgt sk czas schrcia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania Pomiary wdaiwosci oznakowania nafy wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakavanmaterialu o barwigotte], ktdrego czas aytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakazenia robot.
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1.4.11. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogéine” puhit

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania odginekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00.
“Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki podane
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjov warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniamagach, zakznik nr 2
~SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw drogdwyoziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavige deklaracji
zgodndci z Aprobat Techniczr (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetesipcznych) lub znakiem CE,
co oznacza wystawienie deklaracji zgogtrioz normy zharmonizowas (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementoéw odblaskowych.

Aprobaty Techniczne wystawione przed czasemsécig] w zycie rozporadzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upremyth do nich wydania., nie mag byt zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przjpado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobag Technicza.

Powyzsze zasady natg stosowd takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materialami o barwie
z0kte).

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakd&é budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okénym w Aprobacie techniczne.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaboratorium drogowemu. Badania powinny bwykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2000 lub “Warunkami techniaahi?OD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtdw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-7926ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

— dat produkciji i termin przydatnici do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dat produkgciji,

- informacg, ze wyrdb posiada Aprobaffechniczia IBDIM i jej numer,

— nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy,

- znak budowlany “B” i/lub znak “CE”,

- informacj; o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow cloertvardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzizeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania apedd substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6., a szczegoloyrmagania okrdone
w “Warunkach technicznych POD-97".
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2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubdci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny byimi ciekle produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztwargeicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub wdwmie, ktére mog wyskpowa w ukfadach jedno- lub
wieloskladnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavgtgo, na nawierzchqipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstw; kohezyjm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materialtdw do poziomegakowania cienkowarstwowego oklega
Aprobaty Techniczne.

2.6.2. Zawart& sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbéw organicznycli® powinna przekraczav materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 25% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak na przykiddea,
ksylen, etylobenzen) w ifoi wiekszej n 8% (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydo posypywania lub narzucania podsnééniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnisidzialnasi¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasie wspéiczynnikiem zatamania powsj 1,50; wykazywéa
odporng¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorawieréd nie wiecej niz 20% kulek z
defektami w przypadku kulek o maksymalegdnicy mniejszej od 1 mm oraz 30% w przypadku kaenaksymalnej
srednicy réwnej i wikszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna md@c sie w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach Aprobaty Technicznej wyrobu lub w ciégkgcie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyykaat stopiér hydrofobizaciji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych oki&aja: aprobata techniczna lub certyfikat ,CE”.

2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze waggl na ochrog warunkéw pracy srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni po&inny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa stald¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magn6 miesgcy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5C do 25C,

b) farb rozpuszczalnikowych od °G do 25C,

c) pozostatych materiatéw - parj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien awgk sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz

szczotek gcznych,
- spezarek,
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- malowarek,
- sprztu do bada okreilonych w SST.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedri jakasé, ilos¢ i wydajnd¢ malowarek proporcjonain do
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Przewdéz materiatéw do poziomego znakowania @iy

Materialy do poziomego znakowania drég, aglerzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicieosci materiatdw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie
z PN-O-79252. W przypadku materialdbw niebezpiechnyapakowania powinny I8y oznakowane zgodnie z

rozporadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania kapean substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelimi i powietrza powinna wyndsto najmniej 3C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna Byegodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndéé¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowanej.
5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego faleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczgs#acprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowerigi, mazna wykon& przedznakowanie, stosgjsk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegétotvywarunkach technicznych dla znakéw poziomych
i warunkach ich umieszczania na drogach” i wskdmayniera.

Do wykonania przedznakowania #ma stosowé nietrwah farbe, na przykiad farb silnie rozciéczor
rozpuszczalnikiem. Zalecaesiykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec
znakowania nalgy zaznacz§ mah kreslky poprzecza.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgmeducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny bipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w Aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami kdemarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, aaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigziymi wskazaniami.
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Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosv naley wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodobd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malwaaleca sj przeceda
farbe przez sito 0,6 mm.

Nie wolno stosowé& do malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddma opakowania nie dajeesi
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farkz nalezy naktad@ réwnomierm warstwy 0 grubdci ustalonej, zachowsg wymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca $ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce smldub
metalowej podkiadanej na drodze malowarkisdltarby zuyta w czasie prac, olk§lena przezrednie zaycie na metr
kwadratowy nie mge sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wiksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami. W przypadkiniejszych prac, wielléd, wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley
dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Deayrjotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego bardffej nalery stosowa materialy tatwe do usuwggia po
zakaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecaesuzupetné punktowymi elementami
odblaskowymi z odb¥nikami takze barwyzottej.

Czasowe oznakowanie poziome powinnd hyykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego wykoaa
nalezry stosowa: farby, tdmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdStesowanie farb dopuszcza; si
wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakmczeniu lrdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przyknybeg warstwg scieralra nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
Przy usuwaniu istniggego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, cz§ra naleey wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchr.
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania mechanicznego lub voplod wysokim cinieniem, piaskowania,
srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metagbiaskowania, kulkowania, frezowania.

Srodki stosowane do usumia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowyckemmé wykonane przez zamalowanie nietravdiirba
barwy czarne;.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naty usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezynier.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanegorzygadku utraty wymagdajednej z wtdciwosci,
nalezy wykona materialem o sprawdzonej przyczegerialo starej warstwy.

Jako zasagdmozna przyjpé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, aglednawid@ takze farbami
akrylowymi.

llos¢ stosowanego do odnowienia materiatu, maldobr& w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowaniu
odnawianego, kiera¢ sk wskazéwkami producenta materialu i zaleceniamyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogémenkt 6.

6.2. Badania przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanigzg@uoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
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Wymagania sprecyzowano w celu otemia wtaciwosci oznakowania drég w czasie ichytkowania.

Badania wsipne, dla ktérych okitono pierwsze wymaganie,a swykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny byywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaranakowania. Kolejne badania kontrolne
nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32|atach
(stosownie do czasu gwaranciji) dla materiatéw @toéci dtuzszej ni 1 rok.

Barwazota dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktore tak powinny by kontrolowane.

6.3.1.2. Widzialné w dziea

Widzialnas¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspétczynnikiem luminacji B i barwa oznakowania
wyrazona wspotrzdnymi chromatyczngei.

Wartas¢ wspotczynnikaf3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 coa
wykonaniu, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®,Klasa B3,

- z6ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspoiczynnikaP powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®,Blasa B2,

— z06kej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa okrélona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhine chromatyczrisi xi y, ktére dla suchego
oznakowania powinny k¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty maeqodane w tablicy 1.

Pomiar wspétczynnika luminacjif maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminacji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wedludPZD06.

Do okrelenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspotczynnik luminacji wéwietle rozproszonym Qd.

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatycz§w oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie barwy biatej 0,355 | 0,305/ 0,285 0,33
0,355 | 0,305 0,285 0,37
0,443 | 0,545 0,465 0,38
0,399 | 0,455 0,535 0,43
0,494 | 0,545 0,465 0,42
0,427 | 0,455 0,535 0,48

Oznakowanieotte klasa Y1

Oznakowanieotte klasa Y2

<[ X< X|<|X

W N = © Or O1

6.3.1.3. Widzialné w nocy
Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436: 2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy wg PN-EN 1436:2000/A020
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:
- bialej, (na drogach o ngieniu ruchu< 2 500 pojazdow rzeczywistych na date pas lub mdkosci <100
km/h), co najmniej 200 mcd Arix?, klasa R4,
- z06kej tymczasowej, co najmniej 150 med' i, klasa R3,
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty
po wykonaniu, barwy:
— biatej, (na drogach o ngfeniu ruchu< 2 500 pojazddéw rzeczywistych na data pas lub gidkosci <100
km/h), co najmniej 150 mcd frix?, klasa R3,
- z06kej tymczasowej, co najmniej 100 med' i, klasa R2.
Wartas¢ wspolczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mézspo wykonaniu,
barwy:
- bialej, (na drogach o ngieniu ruchu< 2 500 pojazdow rzeczywistych na date pas lub mdkosci <100
km/h), co najmniej 100 mcd Aix?, klasa R2,
- z6ltej tymczasowej, co najmniej 100 medfmx?, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkgéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT mierzona wahadiem angielskim, wg
PN-EN 1436:2000 i POD-97. Wa&toSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony hamuje
z blokad, két przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemawmenymi i tdmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym
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jest, jali mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniawggarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest mowy.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania
W celach kontrolnych trwaé jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetnienia wynfagédoczndci
w dziea, w nocy i szorstkéi.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania

Za czas schatia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdiw oznakowania) przyjmujegiczas uptywajcy
migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schitia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie
moze przekracza?2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymaloiwdziennych.

6.3.1.7. Grub&t oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynastla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréona mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,

Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nie
sa wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocewizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 2madli cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowemgaeprowadza przed
rozpoczciem ka&dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnreg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,

— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-2006,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-2006,

- wizualm ocery rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddmo dokumentagj projektovs i ,Szczegdtowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziemywarunkéw ich umieszczania na drogach”,

— wizualm ocere réwnomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szerakolinii,

o0znaczenia czasu przejezdoio wg POD-2006.

Protokol Z przeprowadzonych badaraz z jeda préblg na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca

powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku gipliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayyimier maze zlecé
wykonanie bada

— widzialndsci w dzien,

- widzialndsci w nocy,

— szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-2006. Z&i wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawaigj

W przypadku konieczrioi wykonywania pomiardw wspoétczynnika odblaskdeio i wspélczynnika
luminacji aparatamigcznymi czstotliwos¢ pomiaréw naley dostosowé do dtugdci badanego odcinka. W kdym z
mierzonych punktéw naly wykona& po 5 odczytéw wspéiczynnika odblasku i po 3 odgzwispoiczynnikow
luminacji w odlegtdci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ pomiarow wspotczynnikéw odblaskode i luminacji aparatamigcznymi

Lp. Dlugas¢ odcinka, km Cestotliwos¢ pomiaréw, co Minimalna ilos¢ pomiaréw
najmniej
1 od Odo 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
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6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdla materiatow i oznakowia

Tablica 3. Zestawienie wymagdla materialtdw do oznakowania poziomego

sktadowaniu

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Zawartd¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikdw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wiasciwosci kulek szklanych
- wspbiczynnik zatamanigwiatta - >1,5
- zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres stakixi wtasciwosci materiatdéw do znakowania przy mieskce >6

W tablicy 4 zestawiono wymagania da drég eieniu ruchu ponad 2 500 pojazddw rzeczywistych/ dpha ruchu.
Tablica 4. Zestawienie wymagdla wykonanego oznakowania poziomego, na drogawdtzeniu ruchu <2500
pojazdéw rzeczywistych/delpas ruchu lub gdkosci mniejszej od 100 km/h

Lp Wiasciwosé Jednostka Wymaganig Klasa
1 | Powierzchniowy wspéitczynnik odblasky Rila oznakowania

nowego (w cigu 14 — 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym

barwy: - biatej med m? Ix™; >200 R4

- 76ltej, tymczasowej mecd m? Ix? >150 R3
2 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rv okresie od 1 do 6

mieskcy po wykonaniu, dla barwy:

- biatej mcd m? Ix* >150 R3

- 70k, med m? Ix* >100 R2
3 | Powierzchniowy wspétczynnik odblasky Rd 7 miesica po

wykonaniu, dla barwy - biatej med m? Ix?; >100 R2
4 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasky Rlla

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilggnod 14

do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej med m? Ix?; >50 RW3
5 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rila

grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilggtnpo 30

dniu po wykonaniu, barwy biatej med m? Ix?; >35 RW2
6 | Wspoiczynnik luminacjp dla oznakowania nowego (od 14 do 30

dnia po wykonaniu) dla barwy

- biatej, na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3

- 76ktej - >0,30 B2
7 | Wspotczynnik luminacjp dla oznakowania eksploatowanego (po

30 dniu po wykonaniu) dla barwy

- biatej, na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2

- z0ltej - =0,20 Bl
8 | Wspdiczynnik luminacji véwietle rozproszonym Qd

(alternatywnie dg3) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30

dniu po wykonaniu, barwy

- biatej, na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix™%; >130 Q3

- z6ltej mcd m? Ix* >100 Q2
9 | Wspétczynnik luminacji véwietle rozproszonym Qd

(alternatywnie dg3) dla oznakowania nowego wagu catego

okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania , barwy

- biatej, na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix™%; >100 Q2

- 76ktej med m? Ix* > 80 Q1
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego Wahit SRT > 45 S1
11 | Czas schricia materiatu na nawierzchni

- wdziea h <1 -
- wnocy h <2 -
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W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimier mae zlect wykonanie
bada:

- widzialncéci w dzien,

— widzialndsci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3. i wykonanyadiug metod ok&onych w ,Warunkach
technicznych POD-97”. Ji wyniki tych bada& wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagenosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawisj.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektovy i
»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakéwogbwych poziomych i warunkami ich umieszczania na
drogach”, powinny odpowiadahastpujacym warunkom:
- szerokdc¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dtugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, dlug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktdw nanikowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
dokfadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogdine” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robodt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania robét, 8o
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogverbot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatdw,

— oczyszczenie podka (nawierzchni),

- przedznakowanie,
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- naniesienie powloki znakéw na nawierzchdirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektow i ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdmgowych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

- linie ciagte, cienkowarstwowe,

- linie przerywane, cienkowarstwowe,

- linie na skrzyowaniach i przégiach, cienkowarstwowe,
— strzalki, cienkowarstwowe.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoevywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweo Znaki i znakowania. Wymagania
podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakdwaarég. Materialy do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny.

4. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materialy do poziomegmakowania drog. Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny. (zmiana Al)

5. PN-EN 1436:2000 Materialty do poziomego oznakdwairog. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drog.

6. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegmakowania drég. Wymagania dotgce poziomego
oznakowania drég. (zmiana Al)

7. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakaavdndg. Wiaciwosci fizyczne.

8. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowetddg bada Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporow
paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Inne dokumenty

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 55. IBDiM,
Warszawa, 1997. (przygotowywana publikacja 2006)

10. Prawo przewozowe (Dz. U nr 53 z 1984 r. po2 2p&niejszymi zmianami)

11. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea w sprawie oznakowania opakawsubstancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poZ26

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania igkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemdw oceny zgoghiowymaga
jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 8. 2011)

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa@®04 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jetdtkos
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dznr 249, poz. 2497)

15. Umowa europejska dotyga midzynarodowego przewozu towaroéw niebezpiecznych (RIIR)

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westvanych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatdw drogowych (Dz. U. nr 170 z 12zgaiernika 2002, pozycja 1393)

17. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudi@3}. Zaicznik nr 2. ,Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.06.02.
PORECZE RUROWE SZTYWNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z urazdzeniami zabezpieczgjymi ruch pieszych przy remoncie drogi powiatowej
nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7+588 diugdci 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovakm dokument w pogpbowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych wykonaniem ugdzea
zabezpieczagych ruch pieszych, do ktérych naleogrodzenia ochronne sztywne wykonane jakoegxa rurowe. W
dokumentacji przewidziano ustawienie gEry ha murze oporowym przy zatoce autobusowej.

Zakres robot okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuije:
— porecze rurowe sztywne, w segmentach diejd50 cm, z rur stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrodycfime separage ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur
stalowych z wypetnieniem pezgta.

1.4.2. Pozostale okfienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pugav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pcze ochronne, olliych niniejsa SST, s:
— prety stalowe, ptaskowniki stalowe,
— rury stalowe ocynkowane,
— beton i jego sktadniki,
— materiaty do malowania i renowacji powtok malargkic

2.3. Stupki metalowe i elementy pakczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki pegzzy

Pokcze sztywne mina wykonywg z ocynkowanych rur zgodnie z dokumengagjrojektova lub
wskazaniami layniera.

Do wykonania pagczy zastosowano naglujace materiaty:

— stupki z rur stalowyclp51/3,6mm, §rednica zewegtrzna 60mm),

— pochwyt z rur stalowyclp51/3,6mm,

— wypetnienie przsta; rury stalowep30/3,2mm i pgt stalowy@20 mm.
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Dtugos¢ segmentow: dla peczy rurowej 1,5 m.
Wysoka¢ ponad teren peczy rurowej wynosi 1,0 m.

2.3.2.Wymagania dla rur

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, egnigc,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszczace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grog powinny przekraczal,5 mm na
1 m dtuggci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praemy (np. R55, R65, 18G2A):
Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wg. PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli dokumentacja projektowa lub dgnier przewiduy wykonanie spawanych pmizen elementow, to drut
spawalniczy powinien spetiavymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawaniaoga&go acetylenowo-tlenowego
lub innego zaakceptowanego przezyimera.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéwdczonych.
Powierzchnia drutu powinna byzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loasiw.

2.3.4. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkotwvy

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomwej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
cynku o czystéci nie mniejszej ri 99,5%. Minimalna grubié powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej

Agresywnaé korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um, przy wymaganej trwasi w latach
atmosfery wg PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ckzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,ginigcia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4. Materialy do wykonania powtok malarskich

Do malowania urgdzer ze stali nalgy uzywaé materialy zgodne tablhc?2 lub stosownie do wskaza
Inzyniera.

Tablica 2. Sposoby malowania powierzchni na zgrzrbudynkéw

Lp. Fi%?é.g Rodzaj podktady  Rodzaj powloki malarskiej Zastosowanie

1 Stal farba olejna a) dwuwarstwowa z farby albo| elementylusarsko-kowalskie
miniowa 60% b) jak w a) i jednowarstwowa 7 pelne i aurowe (poecze, kraty,
lub ftalowa lakieru olejnego schutego | ogrodzenie, bramy itp.)
miniowa 60% na powietrzu, rodzaju lll

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych uzgodnionych
wymaga oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniaoim. W przypadku, gdy barwa i potysk odgryaaj
istotra rolg, a nie g ujgte w normach, powinny kgyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z desta
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” gk
3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania uegzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
— szpadli, dggéw stalowych, itp.
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— $rodkow transportu materiatow,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

— przewanych zbiornikéw do wody,

— betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi mozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku
zaladowania nérodek transportu wtej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Druty i prty spawalnicze naly przewozé w warunkach zabezpieczaych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkasci robdt Wykonawca przedstawi do akceptaciiyimera zakres robét wykonywanych
bezpdrednio na placu budowy oraz robét przygotowawcayatzapleczu.

Przed wykonywaniem robdt nalewytyczy¢ lokalizacg poreczy ochronnych zabezpieczeych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej lub zalelreyniera.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t nate

— ustawienie stupkéw w otworach wykonanych w murzerogrym,

- zamontowanie elementéw.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, po osadzeniu w otworach w murze, powinra¢ sionowo w linii uradzenia zabezpieczajego ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdaiasie na jednakowej wysokai.

5.4. Wykonanie urzdzen zabezpieczagcych ruch pieszych w formie pogczy rurowej

Porcze rurowe winny bywykonane zgodnie z dokumentagirojektova.

Do wykonania pagczy rurowych znajduaj zastosowanie nagtujace materiaty:

— pochwyt i stupki z rur stalowyc#p60,3x2,0/3,2 mm, (do zagldienia w fundamencie na ok. 600 mm),
— wypetnienie prgsta; rura stalowg60,3x2,0/3,2 mm.

Stupek i pochwyt wykonane zostaz jednego kawatka rury stalowej ocynkowanej, wiggo w narau
promieniem 30 cm. Wypelnienie psta wykonane jest z rury stalowej ocynkowanej wnigonej poziomo w potowie
wysokaci porgczy.

Dtugos¢ segmentow: dla peczy rurowej 1,5 m.

Wysoka¢ poreczy rurowej wynosi 1,0 m.

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wytrzymatdé zmeczeniowa spoin powinna wyndsiod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla grubsi spoiny do 6 mm £ 1,0 mm dla spoiny povgj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, pediy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy niz 1 mm.
5.6.Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Porkcze lub balustrady powinny byvykonane w warsztacie i po pomalowaniu dostarczun@lac budowy.
Malowanie konserwugpe zaleca giprzeprowadzaw okresie od maja do wrésia, wykcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 dtC2@ie naley malowa& pedzlem lub watkiem w temperaturze poeii
+5°C, jak réwnie. malowa metod, natryskowy w temperaturze poigj +15C oraz podczas wygiujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ydzeh:
— z powierzchni stali nal&y usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, pree, ttuszcz, rdg zgorzelir, ewentualnie
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stan tuszcaca sig farbe i inne zabrudzenia zmniejsaaeg przyczepni& farby do podiéa; poprzez
zmywanie, usuwanie przyzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyuhteriatdwsciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zaste@sowinnychsrodkow,

- przed malowaniem natg wypenic wglkebienia i rysy na powierzchniach za pomogitow lub
szpachléwek ogdlnego stosowania, a¢m@se - wygtadzat | zeszlifowa podiaze pod fark,

- do malowania mma stosowé farby ogolnego stosowania przeznaczone dgdku zewrtrznego, dobrej
jakasci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farkgkiéry przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyydtalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

¢) rozcieczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

— farbe dluzej przechowywam nalezy przygotowg do malowania przez usgmie ,kozucha’ (zestalonej
substancji btonotwdrczej na powierzchni farby), ldoke wymieszanie (pgdzenie tejszych i atzszych
sktadnikéw farby), rozciczenie zbyt zestniatej farby, ewentualne przecedzenie (ugtiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc

- malowanie ména przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskovwy
(pistoletami elektrycznymi, usgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i fardbnawierzchniow, przy
czym kada nastpna warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzedniej.

Rodzaj farby oraz liczbjej warstw zastosowanych przy malowaniu dlaénzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracé uwag na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania si stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie &rby w tych miejscach i pojawianieesidzawych zaciekéw
sygnalizujcych korozje stupka.

Zaleca sj stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi srodowiska, z nisk
zawartgcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy ei@mniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji dpniera badania na zawasto szkodliwych skladnikéw (np. tragego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowychokanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstafe przy myciu urzdzen i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa& do izolowanych
zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej malizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o jakéwi
(atesty) oraz wykortabadania materialéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Kierownika
Projektu w celu akceptacji materiatow, zgodnie znaganiami okrdonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producenci sobowinzani dostarczyzaswiadczenia o jakéi (deklaracje zgodrioi)
naleza:

— rury i ksztattowniki.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budawzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
badania
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1 | Sprawdzenie|oq 5 do 10 badaz | Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem
powierzchni | \wybranych losowo | D0 ewentualnego sprawdzeniglgbkasci o !
elementéw w kadej |wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. liniatéw Wyniki bada
dostarczonej partii | Z czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itg. POWINNY by zgodne z
2 | Sprawdzenie | wyrobéw liczicej do | Przeprowadzi uniwersalnymi przyrzdami | Wymaganiami punktu
wymiaréw 1000 elementow pomiarowymi lub sprawdzianami 2.3.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania udzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:

a) zgodné¢ wykonania urzdzear z dokumentagj projektovy, (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarowdngmz punktem 2,

c) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.3,

W przypadku wykonania spawanycla elementow ugdzen:

a) przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z ddej strony)
naley dokladnie ocz§ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych zecdyszczé
utrudniapcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiarO6w spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneispmierze,

c) w przypadkach wipliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatazmeczeniowej
spoin,

d) zlcza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byiaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow dla poeczy rurowych jest m (metr). Obmiar polega na éleriu rzeczywistej diugi
urzadzenia zabezpieczgyego ruch pieszych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” guhk
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania wdzen ochronnych sztywnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggir porczy oraz materialtdw pomocniczych,

— dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,

— zainstalowanie ugdzer bezpieczastwa w sposéb zapewniay stabilnde,

— doprowadzenie terenu wokét wykonanychagizen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zaleagInzyniera,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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Dokumentacja projektowa obejmuje:
— porecze rurowe sztywne, z rur stalowych, w segmentdafpodci 150 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-EN-197-1;2002 Cement. &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

3 PN-B-06265;2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 208303 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wkxiwosci,
produkcja i zgodnét.

4 PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.

5 PN-EN Kruszywa do betonu (poprawka AC).

12620:2004/AC:2004

6 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemyja pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

7. PN-H-04651 Ochrona przed korpzlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk
8. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
9. PN-H-97051 Ochrona przed korazPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
10. PN-H-97052 Ochrona przed korpZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwa do
malowania
11. PN-H-97053 Ochrona przed korazylalowanie konstrukgji stalowych. Ogdélne wytyczne
12. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiagania
13. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
14. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeima
podstawie ogldzin zewrtrznych
15. PN-M-80026 Druty olugte ze stali niskowglowej og6lnego przeznaczenia
16. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podastalowych przed nakladaniem farb i podobnych pkédiwv.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpleczonych podiy stalowych
oraz podtay stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych powtok

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listmp1965.

18. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westrmnych i Administracji z dnia 30 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (DzNr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z
pézniejszymi zmianami).

19. Zahcznik nr 4 do Rozpordizenia jw. ,Szczego6towe warunki techniczne dlaadezn
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidmayach”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych 2z ustawieniem kraanikbw betonowych przy remoncie drogi powiatowej
nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7+588 dtugdci 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

Uwaga: Na obramowaniu nawierzchni asfaltowe] kravik betonowy w strefie styku z warsivécieralmy zostanie
oklejony t&ma nasycon bitumem.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni znajdajch s¢ na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany w celu oddzielenia gramimgczywistej lub wizualnej,
oddzielnie lub w palczeniu z innymi krawznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragnika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okiienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] B8 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu krageznikéw na fawach mma stosowanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- WO,

— materialy do wykonania tawy.
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2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kravweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxaghnia widoczna powinna ndieninimalra grubaé¢
4 mm),
— skane krawedzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kragnikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w spos6b utatudgj uktadanie
lub ryglowanie,
kravezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,
typ kraveznikéw: drogowe (oporniki), do oddzielenia powiernctznajdujcych st na tym samym
poziomie (np. jezdni i pobocza).:

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicach 1 i 2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiardy Nie mnief ni Nie wigcej niz

Dtugosé, mm +1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tygze wtaciwosci kraweznikdw betonowych ustawionych jako oporniki

Badana whéciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wielkos$¢ pomierzona
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odporndg¢ na zamraanie /rozmraanie Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% prgy
z udziatem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie wkszy
masy po badaniu kgfm od 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaidna zginanie
Wytrzymatc¢ na zginanie MPa 2 T 5,0 MPa, ale minimalna wytrzymaibna

zginanie 4,0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan,
Klasa odpornéci nascieranie 4 I w zahczniku G do normy; nie mniejsza lub

réwna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzaje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemscigej w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie m@g by¢ zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobag Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviée deklaracji
zgodndci z Aprobai Techniczm (gdy uzyskali uprzednio AprokatTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgods&a z norny zharmonizowasmn (PN-EN 1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Syiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementow.

2.2.5. Sktadowanie kraagnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclkymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wikszej od szeroliei kraweznika.
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2.2.6. Materiatly na podsypk do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tdety stosowa nastpujace materialy na podsypk

cementowo-piaskoyi do zapraw:

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejigcej wymaganiom PN-
EN-1008:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow

powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.2.7.Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa tawy betonowe z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’nkiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi matariat#odczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien ¢byzgodny z dokumentagj projektova. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kragznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wyka@czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalt lokalizacg robét,

— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokaiowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
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— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokgi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewow.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw

Na trasie drogowej kraynik ustawiony przy przégiach dla pieszych mé@wiatto +1cm; +2 cm; na zjazdach
+4cm wzgkdem warstwyscieralnej.

Kraweznik betonowy wystajcy maswiatto +12cm wzgidem nawierzchni.

5.5.2. Ustawienie kragenikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Do robét wyk@czeniowych nale
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robat.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawithyy

— ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikow naley przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm, kraweznika i przytazom tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypeltnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvegania ogdine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”kitn

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tawy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin wedlug wymagdokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1340:2003  Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

6 PN-EN Kruszywa do betonu.

12620:2004

7. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurdhe do nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjd pobierania probek, badania i ocena

przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

11.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.02.02
CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwgzanych z wykonaniem chodnika z betonowej kostkiypeamoncie drogi powiatowej nr 1487G
ul. 12 Marca w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 dié¢ag 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia roboét zwanych
z wykonaniem i odbiorem chodnika z betonowe]j kobtkikowej.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- chodniki z betonowej kostki brukowej grudmd 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na poulvied
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w warsivighdci 15 cm, po wykonaniu koryta gdokasci
20 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warstaigralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diggonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odgb pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhit

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpehkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nasgpujace cechy charakterystyczne, cfome w katalogu producenta:
1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnijskrukcyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
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2. barve:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, na chpdnik

3. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ackomymi przez producenta,

4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugdé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,

c) projektowana grulio kostek: dla chodnika 80 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mlmsgbu uktadania i siatki spoin oraz uithwiaty
wykonanie warstwy o szerokdi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powienaath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach chodnikéw
itp. okreSla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe]j kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgrznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Badana whéciwosé Klasa| Oznaczeni¢ Wielké pomierzona
Dopuszczalne odchytki w mm od Tolerancja: dlug&t + 2; szeroké¢ + 2; grubgé * 3.
zadeklarowanych wymiaréw kostki - - Ré&znica pom¢dzy dwoma pomiarami grubai, tej
grubasci <100mm samej kostki, powinna lBy< 3 mm
Nasikliwos¢ % masy” 3 B Wartg¢ srednia mniejsza lub réwna 6%

3 wymaganie dodatkowe Zamawieggo; do wbudowania zostadopuszczone partie dostaw betonowej kostki

brukowej spehiajce warunek nasgkliwosci — wartd¢ srednia mniejsza lub réwna 5%
Odporna¢ na zamraanie/ Wartas¢ srednia mniejsza lub rowna 1% przy czynm
rozmraanie z udzialem soli 3 D zaden pojedynczy wynik nie wkszy od 1,5%
odladzajcych, ubytek masy po
badaniu kg/

Wytrzymatas¢ charakterystyczna 3,6 MPa, . Kady
Wytrzymatdi¢ na zginanie MPa 2 T pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszczcego mniejszego fi
250 N/mm

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 4 I zakczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna
23mm

Aspekty wizualne

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs

Wyglad J i odpryskéw,

b)nie dopuszczasrozwarstwi@é w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze —

Tekstura J producent powinien opigaodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnytby
poréwnane z prékkproducenta, zatwierdzen

Zabarwienie (barwiona nie przez odbiore,
by¢ warstwascieralna lub caty c)ewentualne rnice w jednolitdci tekstury lub
element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

Zmianami we wisciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nigwvazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskoyv nie maze odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog, pojawic sie na powierzchni kostek w pagtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznygysepujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknogn by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtety stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoavypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnegeytku spetlniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN-1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej
— zapravg cementowo-piaskoyvl:2
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jeli dokumentacja projektowa lub 4gniera nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé&

a) krawezniki betonowe wedtug SST D-08.01.01,

b) obrzea betonowe wedtug SST D-08.03.01,

Krawgznik i obrzeza mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce cementowo-piaskowej, spefitiagth wymagania wedtug punktu 2,

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkixi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewymian

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wedtug 2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) fcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizen uktadajcych (uktadarek), sktadajych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utaenia;
urzadzenie to, po skiczonym ukiadaniu kostek, maa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimidpowiada wymaganiom wigciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nej punkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek riodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki transportu mma wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny dyspinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedakjcie zaleca siuklada& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Paglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wypassgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
naleey uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalkey uktad& na
podkiadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowpowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazprzygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektov.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa l&talianego mechanicznie.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie obramowania chodnika (nawierzchnkréneznikéw, obrzey),
przygotowanie i razielenie podbudowy i naginie podsypki cementowo-piaskowej,
utazenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i ryip@ie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

oukrwnhpE

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektove.

Ustawianie krawznikéw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.@- i
08.03.01.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypkwinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a nagnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdici nasciskanie (probki walcowérednicy i wysokéci 8 cm) nie mniejszej niR; = 10 MPa,

Rzg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdacisnicciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dtonkladéw wody, a po naiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.
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Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1m0
wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spospravea musi by zakaiczone przed rozpoeziem wihzania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich ukladania

a. Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wedtug purkP.1 oraz deseich
uktadania powinny byzgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do aagtiowania laynierowi.

5.6.2.  Warunki atmosferyczne

a. Ulazenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od € do +5C, przy czym jéi w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmitae stomy,
pap itp.).

5.6.3.  Ulaenie nawierzchni z kostek

a. Warstwa nawierzchni z kostki powinnachwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wickszym
fragmencie rob6t zaleca gsistosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, kidrej
niedopuszczalneas6zne odcienie wybranego koloru kostki.

b. Ukladanie kostki mma wykonywa r¢cznie.

c. Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompliéayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek pomiimykonywa przyuczeni brukarze.

d. Kostlke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

e. Powierzchnia kostek pdioenych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazibpy)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

f. Do uzupetienia przestrzeni przy kramikach, obrzeach i studzienkach mna wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewak, mapcych wszystkie krawdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksekalo nietypowych wymiarach, wajnprzestrzé
uzupetnia si kostly cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

g. Dzienm dzialky robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsea zakaczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uleonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét,wiarycznie utgony
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.6.2. Ubicie nawierzchni z kostek

a. Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni niégnearzywac walca.

b. Ubijanie nawierzchni naty prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe maog by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

c. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@mp. gknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.6.2.  Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.2.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecee shby osie spoin porilzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelnic zapraw cementowo-piaskoay spetniajca wymagania punktu
2.3, jeli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca i przygotow& w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnai¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzeghinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinna dpczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
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Przy wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem aiszczeliny
dylatacyjne, wkiladac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegllnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.6.2.3. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfpaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowy, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleggach zgodnych z dokumentagjrojektova
wzglednie nie wgkszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna uddiwia¢ przegcie przez nie
przemieszcze wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni
8 mm. Szczeliny te powinny Byypetnione trwale zalewami i masami oiogymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygstije zmiana
sztywndaci podiaza.

5.7. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisipem mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapravg cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygbfprzy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzy§ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawccech zewgtrznych materiatdw prefabrykowanych (kramikow,
obrzery),

- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oldmme w normach, ktére budz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kodt&tonowej podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp Wyszqzegé[nignie Czestotliwos¢ bada Wartgici dopuszczalng
' bada i pomiarow
1 | Sprawdzenie podia i koryta, wg SST D-04.01.01
podbudowy z kruszywa wg SST D-04.04.02

2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg SST D461 08.03.01

3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg punktu 5; odchytk

liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubci, |od projektowanej

spadkow i cech konstrukcyjnych | grubdici +1 cm

w poréwnaniu z dokumentagj

projektows i specyfikacy

4 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodné¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektowg roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzo |[Co 100 m i we wszystkich pktach | Przesunicie od os
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geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej donj

C) rzdne wysokéciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach +1cm; -2 cm

charakterystycznych

d) rowna¢ w profilu podiznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 tat czterometrow)

e) réwnda¢ w przekroju poprzecznym Jw.
(sprawdzona tatprofilows z Przewity miedzy tat
poziomnig i pomiarze przévitu a powierzchnj do
klinem cechowanym oraz 8 mm

przymiarem liniowym wzgidnie
metod; niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od
metod niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3 %
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzong Jw. Odchyiki od
przymiarem liniowym) szerokdci
projektowanej do
+5 cm
h) szerokéc i gliebokas¢ wypetnienia | W 20 punktach charakterystycznyc¢h
spoin i szczelin (oghbziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej Wg punktu 5.

przymiarem liniowym po
wykruszeniu na diugaei 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desen{&ontrola biezaca Wg dokumentacji
ich utazenia projektowej

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey prawidtowasci desenia, koloréw kostek, dgan, plam,

deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzpalaenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesar
wedtug tablicy 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwnaé¢ podiwzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny
poprzeczna, spadki poprzeczne i szef6kd (wg metod i dopuszczalnych wastd podanych w tablicy
2, Ip. od 5c do 5Q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin
w nawierzchni, ponedzy kraweznikami, Wedtug punktu 5.5 5.6
obrzezami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonkesstki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podta i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy z kruszywa,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnej@&zi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00/pvegania ogdine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puthk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtaa i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy z kruszywa,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie
- chodniki z betonowej kostki brukowej grudmd 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Cena wykonania 1 fnnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obegnmbét towarzysych (jak:
obramowanie itp.), ktére powinny byjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychrealjest okrdony przez
SST wymienione w punktach 5.4 1 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodo dotycace cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaaerania probek, badania i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow produkcji betonu.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat
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10.3. Inne dokumenty

8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
9. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i pawk miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem obraebetonowych przy remoncie drogi powiatowej nr 1881. 12 Marca
w Wejherowie w km 0+397,7 +~ 0+558 diugd 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
obrzezry betonowych ograniczggych chodniki i perony zatoki.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— obrzeza betonowe 8x30 cm, barwy szarej.

Za zgod Inzyniera mog by¢ zastosowane obrza betonowe 8x25 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzee betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczongdtizielenia powierzchni znajdigiych s¢ na tym
samym poziomie lub na #aych poziomach stosowany w celu oddzielenia grapayigdzy réznymi powierzchniami.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrze okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpast& wymiar
rzeczywisty w okr@onych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkit

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektoveg
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] B8 .

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzg na tawach mena stosowénastpujace materiaty:
— obrzea betonowe,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
—  wock.

2.2.3. Obrzéa betonowe
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2.2.3.1. Wymagania og0lne wobec olirze

Obrzea betonowe magmiet nastpujace cechy charakterystyczne:

— obrzee mae by produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r@&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygnaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalra grubaié
4 mm),

— skane krawdzie obrzea powye] 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— obrzée mae mig profile funkcjonalne (ktérych nie uwzglnia s¢ przy okrdlaniu wymiarow
nominalnych obrzea); zalecana diugé prostego odcinka obrza wynosi 1000 mm,

— powierzchnia obrza maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemiczne;.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obyze

Wymagania techniczne stawiane olimra betonowym okréa PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania do tyaze wiaciwosci obrzery betonowych natanych na dziataniérodkéw odladzajcych

Badana wisciwos¢ Klasa| Oznaczeni¢ Wielké pomierzona
Wartcici dopuszczalnych odchytek ad Dlugosé; £ 1%,=4mm, i<10mm
wymiaréw nominalnych, z - Wymiary dla innych cgci: + 5%,> 3 mm,
doktadndcia do milimetra <10 mm
Nashkliwo$¢ % masy 3 B Wart@ srednia, mniejsza lub réwna 6%
Odporna¢ na zamraanie/ Wartas¢ srednia mniejsza lub rowna 1% przy
rozmraanie z udzialem soli 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie gkszy od
odladzajcych, ubytek masy po 1,5%

badaniu kg/rh

Charakterystyczna wytrzymaiona zginanie
Wytrzymatci¢ na zginanie MPa 1 F 3,5 MPa, ale kady pojedynczy wynik

>2,8 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 3 I zakczniku G do normy; nie mniejsza lub réwipa
23mm

Aspekty wizualne

Wyglad J | a)powierzchnia obrza nie powinna mierys i
odpryskow,

b)nie dopuszczaegirozwarstwi@ w obrzeach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Tekstura J| a)tekstura powinnatkporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymiep{z
odbiore,

b)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nie
uniknionymi zmianami we wkgiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

Zabarwienie J| a)idice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub

warunkéw dojrzewania betonu, nig $wazane za

istotne

2.2.4. Sktadowanie obrzg

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Obrzea betonowe naky uktad& z zastosowaniem podktadek i przekladek drewniangctvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerolei obrzeza.

2.2.5. Materialy na podsypk do zaprawy
Jali dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tdety stosowa nastpujace materialy na podsypk
cementowo-piaskowi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnijego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdeajicej wymaganiom PN-
EN-1008.
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Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.2.6..Materiaty na tawy
Do wykonania tawy pod obrze naley stosowd podsypk cementowo-piaskoavl:4 o wymiarach podanych
w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Dokumenty potwierdzaje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemscigej w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie m@g by¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadlo oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodoioz Aprobas Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavige deklaracji
zgodndci z Aprobai Techniczm (gdy uzyskali uprzednio AprokatTechniczm) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodsa z norny zharmonizowasmn (PN-EN 1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Syiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’hkiiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj punkt 4.
4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzea betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi matariat®odczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysia w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenieneiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powinien ¢hyzgodny z dokumentagj projektows. W przypadku braku

wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie obrzy,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wyk@czeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalt lokalizacg robét,

— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustldanych wysokiiowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okrsli¢ kolejnas¢, sposaéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod obrze

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod ustawienie obfze powinny odpowiadawymiarom tawy z
podsypki cementowo-piaskowe;j.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzgy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obzye

Obrzea stosowane asjako ograniczenie boczne nawierzchni chodnika pdyonu zatoki autobusowej.
Swiatto opornika wynosi +3 cm povigj nawierzchni chodnika lub iarwartcs¢ podam w dokumentacii.

Zewretrznasciana obrzea od strony pobocza powinnadyyo ustawieniu obrza obsypana piaskierawirem,
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigyon.

5.5.2. Wypetnianie spoin

Spoiny obrzey nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapraw cementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny obrzgy przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury obrzex ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i mapl zalanych zapramnalezy zalewd co
50 m bitumicza mag zalewowa nad szczelipdylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowa. Do rob6t wyk@éczeniowych nalie
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz cechy zewetrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewmrtrznego obrzgy nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialdbw stosowanych przawisniu obrzey betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosix 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
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a) zgodné profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektovs.
Profil podtwny gérnej powierzchni fawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae gprzez przytéenie w dwédch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty. PrZavit pomiedzy goérm powierzchm tawy i przylaovorma tata nie mae
przekracza 1l cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obiyge

Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé

a) dopuszczalne odchylenia linii obzgew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego obrza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeyyobrzeéa od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego obrze

c) réwna¢ goérnej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
obrzera, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm obrzeza i przytazong tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypeltnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego obvze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogoélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvegania ogdine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”kign

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obezeobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod taw
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— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szaluinkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzy z wypetnieniem spoin wedtug wymagalokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie spkgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:
- obrzey betonowych 8x30 cm na obramowaniu chodnikow okat

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnid

3. PN-EN 1340:2003  Obrza betonowe. Wymagania i metody bada

4, PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaursghe do nawierzchni drogowycEwir i
mieszanka

6. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaghierania prébek, badania i ocena

przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

8.
9.

2013

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
Katalog szczegoétéw drogowych ulic, placow i parkmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-10.01.01.
MUR OPOROWY BETONOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z murami oporowymi przy remoncie drogi pdoweej nr 1487G ul. 12 Marca
w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 diugd 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teczniej dotycz zasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem muréw oporowych.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— mur oporowy betonowy monolityczny, szerékio0,30m zagthiony na 1,0 m, wysokgi 0,50 m lub 0,40
m ponad teren (przy zatoce autobusowej).

Uwaga. Na koronie muru znajduje giorecz ochronna sztywna wg SST D-07.06.02.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzynagja w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Stosowane oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz SST, s:
— elementy deskowania konstrukcji betonowych,

— beton i jego sktadniki,

— stal zbrojeniowa,

— materialy do szczelin dylatacyjnych,

— materiaty izolacyjne,

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie nalgy wykona z materiatéw odpowiadatych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich,
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— tarcica iglasta do robét ciesielskich,

— tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinypdkii itp.,

- gwozdzie,

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub,

— plyty pilsniowe z drewna.

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.4. Beton i jego sktadniki

Do muru oporowego betonowego riglstosowd beton zwykly wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien kiystosowany cement powszechneggtku, wg PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo tamane)
powinno odpowiadawymaganiom PN-EN 12620.

Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

Klasa betonu, j@ dokumentacja projektowa nie okta inaczej, powinna kiydla muréw oporowych z betonu
C20/25.

Beton do konstrukcji muréw oporowych musi spetmastpujace wymagania:

— nasikliwosé nie wieksza ni 4 %,

- przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,

- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.5. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem uszczelnigym zgodnym z dokumentagj
projektows i SST, posiadagym aprobat techniczia wydary przez uprawniofnjednostk.

Do wypehnienia szczelin dylatacyjnych przewidziarastpujace materiaty:

— styropian grubgci 20 mm wprowadzony w szczedin

— dyble 24 mm zakotwione $eianie, wchodace z drugiej strony w rgrg38 mm,

— tasme dylatacyjm zamykajca PVC,

— elastyczn tasme peczniepca z gumy hydrofilowej,

- tasme dylatacyjm zewrgtrzmg PVC szerokéci 190 mm.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mima stosowénastpujace materiaty:

— bitumiczra masg uszczelniajca,

- pap: termozgrzewaln grubdci >5mm z ochrog z folii wyttaczanej paiczonej z geowtéknis

- inne materialy izolacyjne sprawdzonesd@adczalnie i posiadage Aprobat Techniczni, za zgod

Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania muru oporowego powinien wykagi mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— koparek,

- betoniarek,

— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakoéw rcznych i mechanicznych,

- ladowarek.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalgy wykona zgodnie z dokumentacprojektowva.
Wykonawca zobowizany jest przedstawido akceptacji laynierowi szczegdtowe rozazania projektowe
Z wymaganiami odbioru robét dla brakaych w dokumentacji projektowej elementéw muru apeego.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jeli w dokumentaciji projektowej nie okdleno inaczej, wykopy pod mur oporowy mplgy¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. @okas¢ wykopu 1m.

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosté o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynasz

— wplanie+10cmi-5cm,

— rzedne dna wykopd 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoéwa poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betomwego

Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno léyskonstruowane w sposéb u#tiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mas betonow, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwosé znieksztatce lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem ich mbstonowy
powinny by¢ obficie zlewane wogl

5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu

Mury oporowe z betonu powinny &yvykonane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz odpowiada
wymaganiom:
a) PN-EN 206-1 w zakresie wytrzyméa, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-EN 206-1 w zakresie sktadu betenieszania, zagzczania, dojrzewania, pé¢gihaciji i
transportu.
Przerwa robocza powinna przebiégmziomo na catej dlugoi elementu.

5.6. Szczeliny dylatacyjne

Szczelina dylatacyjna powinna prze@&maur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Je&li dokumentacja projektowa nie okfa inaczej, to szeroké szczeliny dylatacyjnej powinna wynésd 10
do 20 mm, a odlegké miedzy szczelinami nie powinna przekra¢zeartasci:
1. mury oporowe z betonu:

a) nastonecznione 5m

b) nienastonecznione 10 m

5.7. Izolacja muréw oporowych

Kazda warstwa izolacji powinna twor&yednolity, ciagta powltokg przylegajca do powierzchniciany lub do
uprzednio utaonej warstwy izolacji. Wygpowanie ztuszcze spkan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszrzaiVarstwa izolacji powinna byhroniona od uszkodze
mechanicznych.

Materiaty i sposéb wykonania izolacji madzy¢ zaakceptowane przezyhiera.

5.8. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa® warstwami o grubizi dostosowanej do pratej metody
zag:szczania gruntu, ktdra to grudéanie powinna przekracza

— przy zagszczaniu¢cznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm,

- przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zagzszczanie gruntu przy zasypywaniuadzen lub warstw odwadniagych powinno odbywasie recznie do
wysokdsci okoto 30 cm powsej uradzenia lub warstwy odwadnigyej.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporovg®

Dopuszcza ginastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudadntacii projektowej:

a) rzdnych wierzchuciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej diugai,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchytend ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie wdej
niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na calej powierzchni muru.
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5.10. Ustawienie pogczy ochronnych
Na koronie muru nals ustawé na wczéniej przygotowanych otworach kotyaych odpowiedni porgcz
ochronm wg SST D-07.06.02..
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimarikt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrolg rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych aglprzeprowadz&z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.

6.2. Kontrola robot betonowych
W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzasystematyczankontrok sktadnikéw mieszanki betonowej
i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tallic

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Termin lub ¢stas¢ badania

1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wgzania

- zmiany olgtosci

- obecngxi grudek
1.2. Badanie kruszywa

Bezpdrednio przed gyciem kadej dostarczonej partii

- skladu ziarnowego kazdej
- ksztattu ziarn dostarczonej
- zawartéci pytow mineralnych partii
- zawartéci zanieczyszcze obcych
- wilgotndci bezpdrednio przed gyciem
przy rozpoczciu robét oraz w przypadku stwierdzenia
1.3. Badanie wody zanieczyszcze
2 Badania mieszanki betonowej
-urabialngci -przy rozpoczciu  robot
-konsystencji -przy projekcie recepty i 2 razy na zmgaobocz
-zawartdci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zraieobocz
mieszance betonowej
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniudej partii betonu
3.1. Badanie wytrzymaigi na sciskanie na
prébkach

przy ustalaniu recepty, 1 raz w czasie wykonyw&oiastrukcji

3.3. Badanie nagliwosci

przy ustalaniu recepty, 1 raz w czasie wykonywadainstrukciji
3.4. Badanie odporsoi na dziatanie mrozu

przy ustalaniu recepty, 1 raz w czasie wykonyevakonstrukciji

3.5. Badanie przepuszczafeowody

6.3. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalg sprawdza przez ogidziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami pogainw
punkcie 5, dotyczymi szerokéci szczeliny (20 mm) i maksymalnych rozstawéw stinagylatacyjnych.

6.4. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnéciowa powinna b§ sprawdzona przez aglziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.

6.5. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowoi zasypania przestrzeni za murem oporowymayapezeprowadzasystematycznie
w czasie wykonywania robét w zgodiwdoz wymaganiami punktu 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008\0/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego i odebranego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgramedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimuru oporowego obejmuije:
- wytyczenie,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie robot ziemnych, z odwodnieniem wykopu,
— wykonanie muru oporowego z betonu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wbudowanie i zaggzczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych, osadzeniekuewodnienia,
- piekgnacg betonu,
— wykonanie izolacji przeciwwilgotniciowej,
— zasypanie wykopu,
- wykonanie robot wykfczeniowych,
- uporzdkowanie terenu robaét,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:
— mur oporowy betonowy monolityczny, szeré&io0,30m zagibiony na 1,0 m, wysokai 0,50 m lub 0,40
m ponad teren (przy zatoce autobusowej).

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

2. PN-B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-03264  Konstrukcje betonowerelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonywania i badania przy odbiorze
5. PN-EN 206-1 Beton. Gz 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.
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PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu

PN-EN-197-1  Cement. Cement powszechnegtku. Skltad, wymagania i ocena zgodcio

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagferania prébek, badania i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

©o~No
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -10.05.01
SCIEZKA ROWEROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z wykonaniensciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej przy reman drogi
powiatowej nr 1487G ul. 12 Marca w Wejherowie w Bw897,7 + 0+558 diugei 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorericiezki rowerowej z betonowej kostki brukowej.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- $ciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej grétio 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicanigarstwie grubéci 15 cm w korycie gibokasci
20 cm, z obramowaniem obezam betonowym 8x30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warstaigralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaagy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Spoina - odgb pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpehkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlav SST D-00.00.00
~Wymagania ogo6lne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nasgpujace cechy charakterystyczne, cfome w katalogu producenta:
1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnimjskrukcyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barve:
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a) kostka kolorowa, z betonu barwionego sciazke rowerows,
3. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ckomymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugdé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
c) projektowana grulio kostek: dlaciezki rowerowej 80 mm. Krawedzie nie fazowane.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mlmsgbu uktadania i siatki spoin oraz uithwiaty
wykonanie warstwy o szerokdi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powienaath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkamkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe]j kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgrznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Badana whéciwosé Klasa | Oznaczeni¢ Wielké pomierzona
Dopuszczalne odchytki w mm od Tolerancja: dlug&t + 2; szeroké¢ + 2; grubdé * 3.
zadeklarowanych wymiarow kostki - - Rdéznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruba, tej
grubasci <100mm samej kostki, powinna lBy< 3 mm
Nasikliwos¢ % masy 3 B Wartg $rednia mniejsza lub réwna 6%
Odpornad¢ na zamranie/ rozmraanie Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy czyni
Z udziatem soli odladzaggych, ubytek 3 D zaden pojedynczy wynik nie wkszy od 1,5%

masy po badaniu kgfm

Wytrzymatas¢ charakterystyczna 3,6 MPa, . Kady
Wytrzymatdi¢ na zginanie MPa 2 T pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszczcego mniejszego fi
250 N/mm

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 4 I zakczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna
23mm

Aspekty wizualne

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs

Wyglad J i odpryskéw,

b)nie dopuszczaesrozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

a) kostki z powierzchnio specjalnej teksturze —

Tekstura J producent powinien opigaodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby
poréwnane z prékkproducenta, zatwierdzen

Zabarwienie (barwiona nie przez odbiore,
by¢ warstwascieralna lub caty c)ewentualne rnice w jednolitdci tekstury lub
element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

Zmianami we wisciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nigwvazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciigw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskoyv nie maze odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclamm) mog, pojawi sig na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknogn by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtety stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoapod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnegeytku spetlniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250,
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoyvl:2
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Je&li dokumentacja projektowa lub Zzginier nie ustal inaczej, to do ocbramowania nawierzchni z kostekmao
stosowa:

a) krawezniki betonowe wedtug SST D-08.01.01,

b) obrzea betonowe wedtug SST D-08.03.01,

Krawgznik i obrzeza mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce cementowo-piaskowej, spefitiaggh wymagania wedtug punktu 2,

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielki. Nalezy uklada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wedtug 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom SST D-
04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanegohaicznie”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) fcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizn uktadajcych (uktadarek), sktadajych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utaenia;
urzadzenie to, po skiczonym ukiadaniu kostek, maa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimidpowiada wymaganiom wigciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nej punkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek riodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki transportu mma wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny dyspinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedakjcie zaleca siuklada& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Paglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wypassgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
naleey uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalkey uktad& na
podkiadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-08101

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova

5.3. Konstrukcja nawierzchnisciezki rowerowej

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektov.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje utmie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskoweggiezka rowerowa na podbudowie),
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:
ewentualne wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania chodnika (nawierzchnkréneznikow, obrzey),
przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utazenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i ryip@ie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstves betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektova ujetych w dziale 10 Inne roboty).

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST:

a) D-04.01.01 ,Koryto wraz z zagzczeniem podi@”,

b) D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanegehanicznie”, grubigi 15 cm.

NogkwbE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektove.

Ustawianie krawznikéw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.@- i
08.03.01.

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35
cm, a wymagania dla materialtbw na podsyglowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
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— wytrzymataici nasciskanie (prébki walcowérednicy i wysokéci 8 cm) nie mniejszej niR; = 10 MPa,
R, = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdacisnicciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dtonkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat wodh w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 2eo
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spogprave musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wedtug pui2k.1 oraz degeich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektova, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowdigeownikowi Projektu.

5.7.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie rmiszej ng +5°C. Dopuszcza ei wykonanie nawierzchni §# w ciagu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, papitp.).

5.7.1. Ulaenie nawierzchni z kostek

a. Warstwa nawierzchni z kostki powinnachwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym
fragmencie robot zaleca esistosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, kidrej
niedopuszczalneag6zne odcienie wybranego koloru kostki.

b. Uktadanie kostki mma wykonywa recznie lub mechanicznie.

c. Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléaoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorré&nych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiimykonywa przyuczeni brukarze.

d. Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagagndoktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie zenamie€ duzych odchytlek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjizah@ na palecie w odpowiedni wzér, bez delna
potéwek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Wdaie mechaniczne zawsze must bysparte prac
brukarzy, ktérzy uzupemniaj przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

e. Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgpo procesie ubijania
podsypka zagszcza i

f. Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazifm)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

g. Do uzupetienia przestrzeni przy kkgwikach, obrzeach i studzienkach mina wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewdk, majgcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattenietypowych wymiarach, wodnprzestrzé
uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

h. Dzienm dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaiczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uleonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét,wiarycznie utgong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.7.1. Ubicie nawierzchni z kostek

a. Ubicie nawierzchni natg przeprowadz za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walilywaé walca.

b. Ubijanie nawierzchni naty prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&enpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.
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c. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@mp. gknicte) naley wymienic na kostki cate.
5.7.1. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecee shby osie spoin poriizy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkutuznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelnic zapravy cementowo-piaskoay spetniagca wymagania punktu
2.3, jeli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca i przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnai¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzechinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoeam zalewania kostka powinna dpczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem aiszczeliny
dylatacyjne, wkladac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegllnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowy, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleggach zgodnych z dokumentagjrojektova
wzglednie nie wgkszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna uddiwia¢ przegcie przez nie
przemieszcze wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni
8 mm. Szczeliny te powinny Byypetnione trwale zalewami i masami oiogymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nslestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wgstije zmiana
sztywndci podiaza.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisipem mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapravg cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w Stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygo¢przy temperaturzéredniej otoczenia nie mszej ni 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzc@inialezy oczysci¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzy§ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawccech zewgtrznych materiatdw prefabrykowanych (kramikow,
obrzey),

- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olmme w normach, ktére budz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kodt&tonowej podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
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Wyszczegolnienie

Wartasci dopuszczaln

\1%2

Czestotliwos¢ bada

Lp. bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie poda i koryta wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg SST D-04.04.02.
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg SST D4081) 08.03.01
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg punktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubai, | odchyitki od
spadkow i cech konstrukcyjnych [ projektowanej
w poréwnaniu z dokumentagj grubcci +1 cm
projektows i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné¢ z dokumentaagj projektove, | Sukcesywnie na kaej dzialce -
roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowanej do 2 crj

—

c) rzdne wysokéciowe (pomierzone |[Co 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach +1cm;-2cm
charakterystycznych
d) réwna¢ w profilu podhznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 tat czterometrow)
e) réwnda¢ w przekroju poprzecznym Jw.
(sprawdzona tatprofilows z Prze&wity miedzy tat
poziomnig i pomiarze przévitu a powierzchnj do
klinem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od
metod niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3 %
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od
przymiarem liniowym) szerokdci
projektowanej do
+5 cm
h) szerokét i glebokas¢ wypetnienia W 20 punktach

spoin i szczelin (oghziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeni
na dtugdci 10 cm)

charakterystycznych dziennej
idziatki roboczej

Wg punktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegoblnienie bada pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikow, obrzey

Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
prawidtowdici desenia, kolorow kostek, ggan, plam,
deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nhawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzpalaenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesar
wedtug tablicy 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, réwnaé¢ podiwzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny

poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdkd (wg metod i dopuszczalnych wagtd podanych w tablicy
2, Ip. od 5c¢ do 5Q)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin

w nawierzchni, ponedzy kraweznikami,

obrzezami oraz wypenienie spoin i szczel

Wedtug punktu 5.5i15.7.5
n
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\W/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podta i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaznie,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robo6t powinien Byzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wynragaogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puthk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 féciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie poditaa i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie
- $ciezka rowerowa z betonowej kostki brukowej grétio8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;.

Cena wykonania 1 fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzysych (jak:
obramowanie itp.), ktére powinny &yjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest okrdony przez
SST wymienione w punktach 5.4 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegozytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaafaerania probek, badania i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow produkcji betonu.
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
10.3. Inne dokumenty
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
9. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i pawk miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

2013
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -10.06.01.
ZATOKI POSTOJOWE | AUTOBUSOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaegihicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonaniem zatok postojowych i autobusdwyzy remoncie drogi powiatowej nr 1487G ul. 12
Marca w Wejherowie w km 0+397,7 + 0+558 dhygiol60,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem zatok postojowych i autobusowych.

Zakres robot okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuije:

- nawierzchng z betonowej kostki brukowej grubm 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, po
uprzednim wykonaniu: koryta, podbudowy z kruszywagbdci 35 cm wraz z obramowaniem
wystapcym kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie betonowej zrepg

- nawierzchng z betonowej kostki brukowej grubm 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, po
uprzednim wykonaniu: koryta, podbudowy z kruszywagabdci 25 cm wraz z obramowaniem
wystapcym kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie betonowej zrepg

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaaza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachigmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.
1.4.2. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace powierzchnie jezdni.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” puhkt
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania odgonekt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

2.2.1. Materialy do wykonania rob6t
Materiaty przewidziane w Dokumentacji Projektowdpre maj by¢ zastosowane przy wykonanitetid
autobusowych i zatok autobusowych zostaty przedstaawv nastpujacych SST:
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
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D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowe]j kostki lmwkj grubdci 8 cm, kostka w kolorze innym i
szary.

Brukowa kostka betonowa nawierzchni zatok autobysbvpowinna mié grubag¢ 80 mm, barw szaas.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” ik
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robot znajduje zastosowanie gpopisany w nagpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kragznikbéw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tonrkj grubdci 8 cm.
oraz inny sprat zaakceptowany przeziyniera.
Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét znajdugastosowaniérodki transportu spetniage wymagania SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kragznikbéw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tmwikj grubdci 8 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t

5.2.1. Wykonanie zatok autobusowych

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposéb wykonania musidyaakceptowany przezdyniera.

Przed przyapieniem profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejrb wyzsze nk projektowane rgdne
podiaza.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Iryniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Lp. Ponizej spodu nawierzchni, pod podbudpavkruszywa Minimalna warso |
1 Goérna warstwa o gruba 20 cm 1,00
2 Na gkbokasci od 20 cm do 50 cm od powierzchni padto 1,00
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Wskanik zag;szczenia podiea pod peronem zatoki nie powinienctrie mniejszy ni |5 =0,97.
Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zgzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.
Wykonanie robét powinno odbywaie zgodnie z warunkami okél®nymi w nas¢pujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kragznikbéw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tlorkj grubdci 8 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawyniki bada materialéw Kierownikowi
Projektu w celu uzyskania akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Znajdup zastosowanie SST w zakresie dostosowanym do wiglkabot:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tnwikj grubdci 8 cm.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.4.1. Nawierzchnia zatok efii autobusowych
Znajdup zastosowanie wymagania podane SST w zakresiesivsamym do wielkéci robot:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki fnwikj grubdci 8 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru wykonanych robét przy zatokach postojowiyahtobusowych jest:
- nf nawierzchni zatoki postojowej i autobusowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot

Wykonane roboty naly odbier& (stosownie do wielki robdt) zgodnie z warunkami oktenymi
w nastpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tnwikj grubdci 8 cm.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” fuhk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za’mykonanych zatok postojowych i autobusowych ohgg:
— prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie tawy betonowej i ustawienie krgamika,
- wykonanie koryta, podbudowy i podsypki cementoviaskowej,
— utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- wykonanie niezé&dnych pomiarow.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:
- w zatokach postojowych i autobusowej, nawierzchoetonowej kostki brukowej gruba 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymienione w: SST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilaniem podiga”, SST D-04.04.02. ,Podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie’T $805.03.23. ,Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej”, SST D-08.01.01. “Krageniki betonowe”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -10.07.01
ZJAZDY GOSPODARCZE | NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchniczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania
i odbioru zjazdéw gospodarczych i na drogi boczmeypremoncie drogi powiatowej nr 1487G ul. 12 Marca
w Wejherowie w km 0+397,7 +~ 0+558 diugd 160,3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymieniongnpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konywania zjazdéw gospodarczych i na drogi beczn

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- zjazdy gospodarcze, nawierzchnia z betonowej kastikowej grubéci 8 cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego w warstwie gruba 20 cm, w wykonanym korycie, obramowaniu wystgm lub wtopionym
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z epgr

- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z SMA 11 géob4 cm, warstwa wyrdwnawcza z betonu
asfaltowego grubiwi srednio 6 cm, uteeniu na styku siatki szklanej (pod wyréwnaniem) ppdbudowie z
kruszywa w warstwie gruloi 30 cm, po wykonaniu koryta, obramowaniu wystgm lub wtopionym
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z epgr

- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z betonowejtki brukowej grubgci 8 cm, obramowaniu
wystapcym kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z epar

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urgdzone miejsce dagitu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi przylegtego terenu

i jest uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd do gospodarstw - miejsce gpstdo drogi z obiektu, ktory jestzytkowany indywidualnie. Zjazd
indywidualny zapewnia dogh do pojedynczych posesji, zabuda@wgospodarczych, na pole lub do innych obiektéw
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.3. Pozostale olkdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgd powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST;
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,
D-05.03.13. dla warstwicieralnej z SMA 11,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania zjazddw natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednici SS
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podiaa,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lmwikj grubdci 8 cm,
D-05.03.13. dla warstwicieralnej z SMA 11,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@nz".
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu robét znajdugastosowaniérodki transportu spetniage wymagania SST:
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podiaa,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lmwikj grubdci 8 cm,
D-05.03.13. dla warstwicieralnej z SMA 11,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogblne wymagania wykonania rob6t podano w SST D@00. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podida

Podlae gruntowe pod nawierzclknzjazdéw gruntowych powinno spetdisvymagania okrdone w SST D-
02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni i podbudowy na zjazdach powiodpowiadé wymaganiom zawartym w punkcie 5

odpowiednich SST;

D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podim,

D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,

D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,

D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,

D-05.03.13. dla warstwicieralnej z SMA 11,

D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki optymalnej i przedstavwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania koryta

Kontrola jakdci wykonania koryta polega na sprawdzeniu ich zgédire:
- dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wveaprofilowaniem i zagszczeniem podi@”.

2013



INNE ROBOTY 165

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniuzgbhdndci z dokumentagj projektowa

w zakresie: grubiai konstrukcji nawierzchni, szerokm, rzednych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych
Z wymaganiami podanymi w odpowiednich SST

D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,

D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,

D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lmwkj grubdci 8 cm,

D-05.03.13. dla warstwgcieralnej z SMA 11,

D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaickszych odchylé w zakresie cech geometrycznych
zjazddéw ni to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchl@pszona Nawierzchnia nieulepszonal
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Rownas¢ podiuzna, mm 9 12
Rownas¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5 +20
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspelnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazwgdstpstwa od postanowieSST, powinny b§ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodwo z SST, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjizimiera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdupdije z dokumentagi
projektovs i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze.

- roboty ziemne.

8.3. Odbiér robot

Wykonane roboty naly odbier& (stosownie do wielki robdt) zgodnie z warunkami oktenymi
w nastpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podiaa,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggnmechanicznie,
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D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,

D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,
D-05.03.13. dla warstwicieralnej z SMA 11,

D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysaee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” $kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakoici
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarévadé laboratoryjnych.

Cena wykonania mrobét dla zjazdu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw, ewentualabiérka nawierzchni zjazdéw z kamienia,
- wykonanie koryta,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni (podbudowy ieskualnie wyréwnania,

- wykonanie rob6t wykaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiardéw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniei

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- zjazdy gospodarcze, nawierzchnia z betonowe] kbstikowej grubéci 8 cm,

- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z SMA 11 géab4 cm,

- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z betonowsjki brukowej grubgci 8 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymienione w: SST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profidaniem poditga”, SST D-04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”, SST D-04.08.01. ,Bvymania podbudowy z betonu asfaltowego”, SST @B23.
.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”, SST B:03.13. ,Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gwejo
SMA”, SST D-08.01.01. ,Krawzniki betonowe”.
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