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dr 1336G WYMAGANIA OGOLNE 1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacficiinicznej (SST) as wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwanych z przebudawdrogi powiatowej nr 1336G w m. Wejherowo

(ul. Strzelecka) na odc. |

km 0+893,6 + 1+27596na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70 dhégo

382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecznej obejmuyj wymagania ogolne, wspoine dla robét
objetych Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi dfmszczegélnych asortymentéw robét azeinych
Z realizacj zadania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmapoty zwhzane z projektowanymi robotami:

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych

D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drogi

D-02.01.01. Roboty ziemne. Wykopy w gruntach mitrgreh
D-02.03.01. Roboty ziemne. Nasypy z gruntéw mirmgreh

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podia
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kadstyjnych (PN-EN)
D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D-04.05.01 Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego spoiwem
D-04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszabletonu asfaltowego (PN-EN)
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wastieralna (PN-EN)
D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej marno

D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp

D-06.03.01. Pobocza gruntowe ulepszone

D-06.04.01. Oczyszczenie rowu przyznego

D-07.01.01. Oznakowanie poziome

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-07.05.01. Bariery ochronne

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-08.05.01. Sciek z elementéw prefabrykowanych

D-10.07.01. Zjazdy gospodarcze

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niglfey budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego cezs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kamiemny, wzet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoayruthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclazwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymdretmi, opatrzony pieeeia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poleteinnej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem, Wykonawe i Projektantem.
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2 dr1336G WYMAGANIA OGOLNE

1.4.6. Ireynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych #mgczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie Kaktem.

1.4.7. Jezdnia - ¢%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przezkéhawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami i pasami dai@ymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rer&chni wraz ze sposobem ich grdenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie anagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych robét w formie wylidgzeszkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikow.

Whpisy w kshzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboraterinadawcze, zaakceptowane przez Zamawégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigproéb zwazanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z dokumemtapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipegniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzaglych do przejmowania i rozkltadania abi@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#epaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &tga do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.
c) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzm i przenikaniem gastek podiga. Maze
zawierad warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.17. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodo- zgodndé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicziypas terenu przeznaczony do umieszczania w ningidro
i zwigzanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uaglzea chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojuapddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.21. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaey pod nawierzchaido gkbokdasci przemarzania.

1.4.22. Podiee ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pazaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcyeprirzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna ycfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa e$éczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mae na celu uponzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podanierh ilosci (przedmiarem) w kolejrici technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane -¢82 przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebrma calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdol, do samodzielnego petnienia funkcji techniczmgtkowych. Zadanie mae polegd na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentaagj projektova, SST i poleceniami kiyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gldéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa &égzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwgtiapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidvwwykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

Wykonawca sporgizi na swoj koszt:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- plan gospodarki odpadami.

Gdy w trakcie wykonywania rob6t oka sk konieczne uzupetnienie Rysunkéw lub  Specyfikaciji
Technicznych, Wykonawca spadzi je na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdiozynierowi/ Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalw&umenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw ohowe kolejndé ich waznaosci
wymieniona w “Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedodw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fnie s, wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiats zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnessodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe (“pod ructem

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adeenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zardem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébiya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardracji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyg$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoc%ciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne audzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne eba utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktows.

b) Przeszukanie terenu budowy na obéémiewybuchdw i niewypatow

Wykonawca przed przygiieniem do robdt jest zobogziany do przeszukania terenu budowy na ob&cno
niewybuchow i niewypaléw. Roboty te najezlec podmiotowi posiadafemu wymagane prawem zezwolenia
i koncesije.

Wykonawca mee przysipi¢c do robét budowlanych z chwilprzekazania Zamawigemu déwiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warmmprzysipienia do rob6t budowlanych na
poszczegodlnych sekcjach jest przedstawiefigarczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Spos6b prowadzenia poszukiwaabezpieczenia terenu i pgebwania na wypadek znalezienia niewybuchéw
lub niewypatow Wykonawca ma obozek opisé w Planie BezpiecZstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie
Zapewnienia Jaki.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie o0 egéniu wiekszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobat techniczma wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, azaaiczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaschnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatdw
od wiasciwych organow administracji patwowej.

Jereli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie s@ecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za wudzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgasych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawt@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtddacji i uradzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orazlitie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca &dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaegagjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétin

Inzynier tkedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawg
a wiascicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypassnia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkizh:dne zezwolenia
i uzgodnienia od wigiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat layniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powogtig nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone néawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniara.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hgniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg \® jakikolwiek sposéb zvazane z wykonywanymi robotami iethzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgta,
materiatdw lub urgdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposélagly bedzie informowd
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przezyniera.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spetimaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylabobowazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdao®jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
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powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich smzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyihiera. Rénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawc
i przedta@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawyriierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacptydzice
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow jak rowniz odpowiednie
$wiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegwdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw
zezrédet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bad@terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracjiqsavowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoby materialtdw, dziemwy i inne jakie okz sig
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceutgwacii terenu po uki@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie fdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgayzyska na to piserazgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatébw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie odpowiednio przewadmwany (skorygowany)
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigujozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biadgmaganych
przez Irryniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdy dola one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys gakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wihasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdéw pod wzgllem
jakaosci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytwoérni, musza by¢ spetnione nasgpujace
warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsizza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bgdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spex uzywany do robdt powinien ldy zgodny z ofeet Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgkz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6ét, zgodnie z zasadami stmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spim
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupnozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaeptrzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dere/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetid wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaianych parametrow technicznycgrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,katzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dazgodnéé z dokumentaej projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&gkonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezemw planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunete przez Wykonawg
na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgs$ok przez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn€i za ich doktadné.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@lot kxda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowew SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgtdni wyniki badaé materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwaam kwestt.
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Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaowv czasie okrdonym przez layniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia jaion
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okié¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Aneo Sci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaraay wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebét,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposbb zapewnienia bhp., w tym ppstwanie z niewybuchami i niewypatami,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

— system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmmraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

— sposob pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@ony
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materialtdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaiyymaganiom norm okséjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. Zeli
niedocigniecia te feda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostausungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki zda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.
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Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonaweclo badéa wykonywanych przez lkynier beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badlgak najszybciej, nie padniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatdw powinien udziglimu niezlkkdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagr Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, édzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigikéw
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgddnonateriatéw i robét z dokumentacprojektowa i SST. Mae réwnie.
zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Waddezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztypérnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania rob6t poen spetnid wymagania podstawowe i posigda
wihasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadaje znak CE — bez ogranic¢ze
2. Wyroby ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyr6b zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigca Polsk Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaaprobaq

technicznm, a producent zatzyt deklaraai zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlangwiadczacy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobattechnicza,

a producent zatzyt odpowiedni informacg o wyrobie;
b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Pplske udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad;
c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykarigrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrekbytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydal specjaléwiadczenie o zgodsoi wyrobu z § dokumentag oraz
Z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédino
nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzyska aprobat techniczia dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmymowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy ldmca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtno
za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z olhaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy dola dokonywane na biaco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otdaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika budowy naky wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera Programu Zapewnienia J&&ia harmonograméw robot,
— terminy rozpocecia i zakadiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,
— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia loyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty Odbioréw robdt zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
Odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budovegdprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniacsi
Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do Ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Deklaracje zgoduoolub Certyfikaty zgodnéci materiatow, Orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jalo2 Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny léy udostpnione
na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego lub zgtoszenie rozpoiezrob6t remontowych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowva
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukmczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostanpoprawione
wg. instrukcji Irzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagani do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegiaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposob aigty zachowanie doktaddoi wedtug norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym Odbiorem odcinkéw robét, adze
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh&@ kgda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) Odbiorowi ostatecznemu,

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmestpu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawiaggich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do Odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadarniem na @imie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyzna&zprzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapogaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie Odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolba@upetniaicych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t aegowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin Odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka@¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten (o ile przewidziano
w Umowie, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru astaégjo robot jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robot sporagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeego.
Do Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy,
2. Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (podstawawelokumentéw umowy i ew. uzupelnieg
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i Ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. Deklaracje zgodrai lub Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz Protokoty Odbioru i Przekazamych robét wiécicielom
urzadze,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod waggm przygotowania dokumentacyjnego negldogotowe
do Odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawe wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpdiot zwhazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyamym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxeaza jednostk obmiarowy ustalomn,
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lrdzie uwzgkdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Podstaw ptatnaci dla punktu 1.5 ,przeszukanie terenu budowy necoki¢ niewybuchow i niewypatéw” jest
cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawobejmujca bez ograniczeprzeszukanie i zabezpieczenie terenu
objetego zgtoszeniem remontu (decypj pozwoleniu na budayy na obecn& niewybuchdw i niewypatdw.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa Warunkéw Umowy i Wymaga Ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu orgeatji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@akst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2Dt poz.
1623 wraz z p#niejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszerzawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjitiz (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 722@00r. wraz

z p&niejszymi zmianami).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie
znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 20Q20z. 1393 wraz z @hiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacficiinicznej (SST) as wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z odtworzeniem trasy i punktdw wys&diowych przy przebudowie drogi
powiatowej nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Strzelecka)odc. | km 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il knt14,61 +
1+641,70 dhugéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowe;.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- odtworzenie trasy drogowej w terenie pagorkowatym,

W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i jej punktow wyséiowych wchodaz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysékowe punktéw gidéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkt gtébwne trasy - punkty zatamania @sty punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania oddnekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granikét ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednic: od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM ” Sp. z 0.0. Gd#sk



16 dr1336G ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Znaki geodezyjne do oznaczenia punktéw osnowy eegdej powinny speinta wymagania przepisow
geodezyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gtk
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokamwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport sprzetu | materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaiujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przyspieniem do rob6t w oparciu 0 dane pobrane Zeideego Powiatowego ©odka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (na koszt Wykonawayaz pobrane od Zamawisgpgo Wykonawca powinien
wyznaczy i zastabilizowd punkty gtéwne trasy i punkty wysos@owe oraz sporizi¢ szkic wytyczenia osi drogi.

W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawégjo i pobrane z wdaiwego PODGIK Wykonawca
powinien wykona geodezyjne opracowanie projektu i przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne nierlme
do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgbone w dokumentacji projektoweja szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fiia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Kierownika Projektu.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinngt kzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Kierownika Projektu.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika
Projektu, zostan wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Proje&finacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku afiai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatzer czasie
trwania robdt Jezeli znaki pomiarowe pobrane z itawego Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe koniecznepdiavidiowe] realizacji rob6t nate do obowizkdw
Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i puniitw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwnenany by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§éopomidzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m.

Maksymalna odlegid miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie falistym powinnacby
zmniejszona tak, aby zapewniidoczng¢ pomidzy sisiednimi punktami.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zwzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshocze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Rzedne reperdéw roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwéjra w nawkzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyr&ne ijednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo oraz pobrane z wkiwego PODGIK, dane osnowy geodezyjnej.

Wykonawca powinien przewidZieezervg czasow na wykonanie osnowy realizacyjnej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztatltowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ednych
niwelety i okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woévecagdy Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayranbot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wsgzenie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengapjojektova oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejsaatkceptowanych przez Kierownika Projektu.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naley stosowd w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utinwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektova.

5.6. Znaki osnowy geodezyjnej

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnejhaleykona: w oparciu o dokumentagpgeodezyja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie veymaganiami
podanymi w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbioér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoOw i dziennikdow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedkiada Kierownikowbjektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrsgi za roboty podano w SST D-00.00.00. ,Wymaganialiog’
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wykonanie geodezyjnego opracowania projektu,

— wykonanie i utrzymanie osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie (sprawdzenie wyznaczenia) punktéw gy@h osi trasy i punktow wysokaowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrdcta przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwgaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- co najmniej dwukrotna kontrola osnowy realizacyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykanyia prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeastyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowaqgmoaj GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 Wysaliowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe, GUGIK 1979.

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeyfBUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfagGiK 1983.

~NO O~ WNP
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych ze zdiem warstwy humusu przy przebudowie drogi powiapwr 1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893, 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techng dotycz zasad prowadzenia rob6t aw@nych
ze zdgciem warstwy humusu i darniny z pobocza i skargkamywanych w ramach robét przygotowawczych.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej z daghigrubdgci do 20 cm oraz odwiezienie na odktad.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania od@uakt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu i darniny nie nagt®j st do powtdrnego
uzycia naley stosowa:
- rowniarki,
- spycharki,
— lopaty szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactgziggrawidtowe
wykonanie robét spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiamdportu na odlegéé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybd&rodka transportu zatg od odlegiéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych i w innych miejscaskazanych w dokumentacji
projektowej powinien b§oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhaVv wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest vorstpce dla prawidlowego wykonania robét, wadhie mae
stanowt zagraenie dla bezpiechstwa rob6t (zmienna grubb warstwy humusu, ssiedztwo budowli), nale
dodatkowo stosowareczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykmaryych mechanicznie.

Warstwe humusu nakey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz wjsoach okrédonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przeziiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej\wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
Zwiagzanych ze zdriem warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplésiaisunecia humusu i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0Q\WW9@magania ogoéine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”kiten
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu i darniny wraz z odwiezieniem na odktad.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej z daghigrubdci do 20 cm i odwiezienie na odktad.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drogi przy przebudowie drogi powiatowaj 1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893; 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z rozbiorlg elementow drogi wykonywanych jako roboty przygedsvcze.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje ustaie:
— podbudowy z kruszywa grubg do 15 cm,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychogéai do 15 cm,
- rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm,
— barier ochronnych stalowych,
— stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych,
- tarcz znakéw drogowych i tablic,
—. rozebranie taw podkrasmikowych z betonu.

Zamawiajicy wskae ktdre materialy pozostgjego wiasnécia oraz poda miejsce ich sktadowania.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Grunt do zasypania dotow

Do zasypania dotéw nale uzy¢ gruntu widciwego na potgenie miejsca wzgtlem planowanych robot.
Wymagania dla gruntu podaje SST D-02.03.01 ,Rolzaynne. Wykonanie nasypow”:
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puik
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwezanych z rozbiérk elementow drog nmie by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:

- spycharki, tadowarki,

- samochody erarowe,

- zrywaki,

— mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiaty z rozbi6rki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentgecpjektows lub wskazanych przez igniera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentewjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
poleci Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatdw.

_ Roboty rozbiérkowe mima wykonyw@ mechanicznie lubgcznie w spos6b okfény w SST lub przez

Inzymer?/i/ przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasgem frezarek drogowych, najespeiné warunki

okreslone w SST D-05.03.11. ,Frezowanie na zimno navelenz bitumicznych”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

O ile uzyskane elementy nie stajec wtasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one
przez Irkyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tsi§ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drognajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny d&ytymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#isk



dr 1336G ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 25
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST
D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelni@ego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetnigd wymagania okrdone w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanisyp&w”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows robot zwazanych z rozbiérk elementéw drogi jest:
- dla nawierzchni, podbudowy -rimetr kwadratowy),

- dla kraveznikow i barier - m (metr),

- dla znakéw drogowych, stupkow - szt. (sztuka),

- dla taw podkrawznikowych - ni. (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni, podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow i obrzezy:

- odkopanie kraeznikdw i obrzely wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentealizmiv betonowych,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki barier ochronnych:
- demonta elementéw bariery,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
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- zasypanie dotdéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskanig31,00 wedtug BN-77/8931-12,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiorki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw metalowych,

— odkopanie i wydobycie stupkéw metalowych,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskania31,00 wedtug BN-77/8931-12,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporadkowanie terenu rozbiérki;

Dokumentacja Projektowa obejmuje usaig:
— podbudowy z kruszywa grubg do 15 cm,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychogéai do 15 cm,
- rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm,
— barier ochronnych stalowych,
— stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych,
- tarcz znakéw drogowych i tablic,
- rozebranie taw podkraymikowych z betonu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawdpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr §35.1485
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawgladach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U arddia 23
stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dar 62 poz. 627).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.
ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY W GRUNTACH MINERALNYCH
D-02.03.01.
ROBOTY ZIEMNE. NASYPY Z GRUNTOW MINERALNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru wykopdéw i nasypow przy przebudowie drpgiviatowej nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Strzelecka)odc. |
km 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 64%,70 diugéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przefydo
drogi i obejmug wykonanie nasypow z gruntéw mineralnych.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykop wykonany mechanicznie, z przewiezienienmguu
- nasypy formowane mechanicznie, z gruntu dowiezjoreedokopu.

Gorm warstwe nasypu, o grubei 0,4 - 0,5 metra powinna bywykonana z gruntéw niewysadzinowych,
o wskaniku wodoprzepuszczaléa ki = 6x10° m/s.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurale z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemysgiciwy
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tae@zwykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékgest mniejsza il m.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykoaaraisypéw, potaone w obebie pasa rob6t drogowych.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdamaasypow, potoone poza pasem robét drogowych.

1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowamdwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonyaa
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovzanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.8. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wedtug wzoru:

| = P
==L
IOdS
gdzie:
yo! - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfp shuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z BNJ31812,
Pds - maksymalna gstcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
1.4.9. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélwna wedtug
wzoru:

_ dGO

Uu=—2
le
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gdzie:
dso - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205.
Go6rm warstwe nasypu, o grukmi 0,4 - 0,5 metra (lokalizacja oktena w dokumentacji) natg wykona
z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczaltoi ko= 6x10° m/s.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedtug PNIZ205.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastraami Tres¢ zastrzeenia

1. Zwiry i pospoiki
gliniaste

1. Zwiry i pospofki
2. Piaski grubo i

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na gérne warstwy gruntéw spoiwami, takimi jak:

nasypow w strefie
przemarzania

srednioziarniste

3. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajcym
pospo6tkom lubzwirom

2. Piaski pylaste i gliniastg
3. Pyly piaszczyste i pyly

pcement, wapno, aktywne popioty itp

4.Piaski drobnoziarniste

- 0 wskaniku nanosci W, = 10 %

W wykopach i

Grunty niewysadzinowe

Gruntyatpliwe i

- gdy @ ulepszane spoiwami

miejscach
zerowych do
gtebokasci
przemarzania

wysadzinowe

(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wedtug PN-S-02205

L |Wyszczegblnienie Grupy gruntéw
p | wiasciwosci Niewysadzinowe | \Atpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — ZWir - piasek pylasty | mato wysadzinowe
— pospoitka - zwietrzelina - glina piaszczysta zwita, glina
- piasek gruby | gliniasta zwigzta, glina pylasta zwkta
- piaseksredni —-rumosz skalny | - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek drobny |- zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- zuzel — pospotka gliniastgd — piasek gliniasty

nierozpadowy

— pyh, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina pylast
- it warwowy

D

2 | Zawartd¢ czastek, %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna H,, m <1,0 >1,0 >1,0
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[4 | wskanik piaskowy WP | > 35 |  o0d25do35 | <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyych przez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygame do budowy nasypdéw mp@pyé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem olkjfosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymtmidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntéw przydatnych z&r6det wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypwinny by wywiezione przez Wykonawama odktad.
Zapewnienie teren6w na odktad nalalo obowizkéw Zamawiaicego, o ile nie okidono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydat§é wynika jedynie
z powodu zamarzggia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gtk
3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsig mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywaki, Kdpa
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 3 podano, dla #@lych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sjprzagszczajcego-

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z mat
Rodzaj sprztu, piaski izwiry, pospotki pyly, ity zawartgcia frakcji kamienistej
Lp. dziatanie, grubgt liczba grubasé liczba grubas¢ liczba
warstwy w | przejazdéw warstwy w | przejazdéw| warstwy w przejazdow
cm cm cm
Statyczne:
1 walce gtadkie 0d10do 20| od4do$ od10doP0d4do8 | od10do20( od4do8
2 - okotkowane - - 0d20do30 | od8do12 od20do3D od8do12
3 - ogumione 0d20do 40| od6dolD o0d30dofil0 dd®60 | od30do40| od6dol0
Dynamiczne:
4 plytki spadajce - - 0d50do70 | od2do4| od50do70 od2do4
(ubijaki)
5 szybko uderzage [od 20 do 40 | od 2do 4 0od10do 20 od2doj4 od 280do| od 2do 4
ubijaki
6 walce wibracyjne:
- lekkie (do 5ton) [od 30 do 50 |od3do5 |- - od 20do 40 |od3do 5
- §rednie 58ton) [0d40do60 |od3do5 |od20do30 [od3do4 |[od30do50 |od3do5
- cigzkie(>8 ton) |0d 50do 80 |od3do5 |od30do40 |od3do4 |od40do60 [od3do5
7 piyty wibracyjne
- lekkie 0d20do40 |od5do8 |- - od 10 do 20 |od 5do 8
- Cigzkie 0d 30do 60 |od4do6 |od20do30 |[od6do8 |od20do40 |od4do6
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gltkei transportu. Wydajnig $rodkow
transportowych powinna lbyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegiéxi transportu ponad wao zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane
na pimie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowvimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezynier dopuyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopie powinno spetniwymagania, dotyere minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia () podanego w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopie

Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartdc¢ | dla ruchu KR1-2
1 [ Gdérna warstwa o gruba 20 cm 1,00
2 | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 70,9

5.4. Dokladnaié¢ wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, odposjektowanej nie powinno Bywigksze nk = 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@nié sie od szerokéci projektowanej o wédcej niz £ 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracd® cm przy
pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhdét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.
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Jali wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajicego za te czyndoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istmaglych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.6. Dokop

5.6.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawmusi by akceptowane przezipniera.

5.6.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu v rozpocaé¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tno
zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera. Gébokas¢ na jak nalery
ocent przydatné¢ gruntu powinna b§dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibpy odspajane, chyhae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgsp@one przez Wykonawagrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngode wskazaniami #yniera. Roboty te dila wlaczone
do obmiaru robo6t i optacone przez Zamawgago tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow niepatyych byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

5.7. Wykonanie nasypow

5.7.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu
Przed przyspieniem do budowy nasypow naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.7.1.1. Wyaicie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vggmym okoto 4%+1%
i szerokdci od 1,0 do 2,5 metra.

5.7.1.2. Zagszczenie gruntéw w podta nasypow
Wykonawca powinien skontrolowavskanik zgzszczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreilona w tablicy 5, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 5 nie magby¢ oskgniete przez bezpmednie
zagszczenie podim, to naley podpé $rodki w celu ulepszenia gruntu poddy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

Tablica 5. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia dla podi@ nasypow do gbokaosci 0,5 metra od powierzchni
terenu

Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartd¢ | dla ruchu KR1-2
1 | do 2 metrow 0,95
2 | ponad 2 metry 0,95

5.7.1.3. Spulchnienie gruntéw w podionasypow
Jezeli nasyp ma by budowany na gtadkiej powierzchni, to przed pragysniem do budowy nasypu powinna
ona by spulchniona na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paréania z podstaanasypu.

5.7.2. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania rasy
Wybor gruntow i materiatdbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.7.3. Zasady wykonywania nasypow
5.7.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.
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W celu zapewnienia statecZgbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) Nasypy nakey wykonywa metod, warstwow, z gruntdow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szeako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagpzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweaasipi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez igniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c¢) Grunty o ranych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na calej szerolgi nasypu

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wskaniku wodoprzepuszczaltoi kio < 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%86. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek pewirtiy¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksatedinie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieni jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powitny¢é uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieigku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni dwn
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poealgizoclizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,5 metra naidg wykona z gruntdéw niewysadzinowych,
o wskaniku wodoprzepuszczaléd ki = 6x10° m/s. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wihasciwosciach, Irzynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinit bezzwtocznie wbudowany w nasyp zynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.7.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa® jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawsikonanie przepustow z innych poprzecznych eleévent
odwodnienia wykonanych w przekopach (wcinkach) wywoych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przkpad
podczas wykonania nasypu w ehie przekopu nale uwzgkdni¢ wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.6.

5.7.3.4. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitad 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed zsuwanienksi
przez:

a) wyckcie w zboczu stopni wedtug punktu 5,

b) wykonanie rowu stokowego powsgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateécznoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.7.3.5. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu nasypu ista@ggo nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemesg 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Whycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleblyezsci nasypu,
wykonywanych z gruntéw o #ych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.7.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalgp to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovaktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszanie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaidse z wapnem
palonym lub hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaweégniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robot ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug punktu 5..

W okresie deszczowym nie nayepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.7.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#isk



dr 1336G ROBOTY ZIEMNE 33

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeza przy ktérej nie jest mbiwe oshgniccie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdéw zamargpch lub gruntdéw przemieszanych g@egiem lub
lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypdéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pgldej przed rozmarzntiem zagszcza
ani ukladé na niej nagipnych warstw.

5.7.4. Zagszczenie gruntu

5.7.4.1. Ogolne zasady zsgczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.7.4.3. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgzlprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zaisagodanymi w punkcie 5.

Orientacyjne wartei, dotycaice grubdci warstw ré@nych gruntow oraz liczby przejazdéwznych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.7.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci.

Jezeli wilgotnos¢é naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci,
to wilgotnas¢ gruntu naley zwiekszy przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley
osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&owst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzhgkceptowany przezyniera.

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie
6.4.2.

5.7.4.4. Wymagania dotyaze zagszczenia

W zalendici od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub wskanika odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z PN-S-02205;1998, nafestosowad tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, otomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Lp. Strefa nasypu Minimalna wagbl dla
ruchu KR1-2
1 | Gérna warstwa o grubc 20 cm 1,00
2 | Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci od powierzchni robét ziemnych 0,97
- 1,2 metra
3 | Warstwy nasypu nagdokasci od powierzchni robét ziemnych paej: 0,95
- 1,2 metra

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsazrzenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalcenig, lokreslonego zgodnie z PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wslilea zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegaeszczenia warstwy.

5.7.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéuiktada s¢ grunt czterema pasami o szerédiood 3,5 do 4,5
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metra kade. Poszczegdllne warstwy uktadanego gruntu powimisé w kazdym pasie ing grubgé z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego speiu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna
by¢ réwna optymalnej z tolerarcpodarn w punkcie 5.7.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej #ej zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych szybkich metod pomiaru (pcsiclibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalyy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwiaé¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na postawie poréwnania uzyskanych
wynikow zagszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.7 diokonuje si wyboru sprztu i ustala si potrzebi
liczbe przep¢ oraz grubéc warstwy rozktadanego gruntu.

5.8. Odktady

5.8.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére lrity wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych prac
zZwigzanych z tragsdrogows.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
a) stanowq nadmiar ohgtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s1 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanieanych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
c) ze wzgtdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato
to jednoznacznie okéwne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez layniera.

5.8.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia n&tasl materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@wotsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powibpy wykonane zgodnie z dokumentacprojektova
i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczenia gruntéw oraz wskazowkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodi w sposob okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezytera. Jeeli miejsce
odkladu zostalo wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzynmiera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod; wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdtiz odcinka trasy przebiegajego w wykopie, to:

a) odkltady mana wykon& z obu stron wykopu, li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieyp

czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kraglzi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenupg&dmniejszym od 20%, odktad najewykona tylko

od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokpw

) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgmym ponad 20%, odklad nalezlokalizowa& od dolnej strony

wykopu,

d) na odcinkach zagtonych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nafsy wykona od strony najogciej

wiejacych wiatréw, w odleghii ponad 20 metréw od kradzi wykopu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionymejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawe na jego koszt, wedlug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsdaiazaja Wykonawe.

5.8.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&npich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji gaoj@ej lub przez Iayniera. Jeeli nie okrglono, naley
przestrzega ustalés podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad pmmi by uformowany w pryzm o
wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 dgp&orony od 2 do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub l&ne, zgodnie
z dokumentagj projektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odkiad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiviaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, specyfikacjadhprzez layniera.
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Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnt sie, ze spetnione gswarunki okrglone
w punkcie 5.5.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adligrzez Wykonawg zajdzie konieczné
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkasrt tych czynnii w calaci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-0@00,Wymagania ogdélne” punkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentagrojektova.

Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:

- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgddna wymaganiami oki&onymi
w punkcie 5. niniejszej specyfikacji oraz w dokurziji projektowe;j.

W czasie kontroli naley zwrdcic uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewagago ich stateczié,

¢) odwodnienia.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami ok&onymi
w punktach 2, 3 oraz 5. niniejszej specyfikacji lekumentacji projektowej.

SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:

a) badania przydatdo gruntoéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowii wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.4.2. Badania przydatéa gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrgi gruntéw do budowy nasypow powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnpig, pochodacej z nowegazrrédta, jednak nie rzadziejxi
jeden raz na 3000in

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiasciwosci:

— sktad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawart@¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481,

— wilgotnas¢ naturala, wedlug PN-B-04481,

— wilgotnas¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wediug PN-B-04481,

— wska&nik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtogem wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ri
jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistychiwgepunktu 5.7.3.1. poz. d)

e) przestrzegania ogranigzekrelonych w punktach 5.7.3.6. i 5.7.3.7., dotyoych wbudowania gruntéw
w okresie deszczow i mrozéw.

6.4.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogdéonasypu
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Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgadnowartcci
wskaznika zagszczeniadlub wskanika odksztatcenia, lz wartdciami okrélonymi w punktach 5.7.1.2.15.76.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12, oznaczenie
wskaznika odksztatcenia wedtug PN-S-02205.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci |

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padit@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:

— prawidtowdci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnoz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okésnymi w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 5.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na por6wnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerék@ wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, cltomych w
dokumentacji projektowe;.

6.5. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie jakmi wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgécna wymaganiami okrgonymi
w punktach 2 oraz 5.8. niniejszej specyfikacji lekumentacji projektowej.

SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.
6.6. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.6.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych.

Lp. | Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok&i korpusu ziemnego Pomiarstaa, szablonem, fato dtugaci 3 m

2 Pomiar szerokai dna rowow i poziomnigclub niwelatorem, w odgpach co 200 m

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego na prostychumkpach gtéwnych tuku,

4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach o R100 m

5 Pomiar rownéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktérezaudatpliwosci

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podtnego powierzchni korpustiPomiar niwelatorem edinych w odsgpach co 20 m oraz

lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrga¢ dla kazdej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziejhiv trzech punktach na kde
1000 nt warstwy

6.6.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm.

6.6.3. Szerok& dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.6.4. Redne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.6.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oes€j niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.6.6. ROwnéc korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.

6.6.7. ROwnéc skarp
Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.6.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przezmipo niwelatorem rgdnych
wysokasiciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku r@dnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.6.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.7. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taies
odrzucone. i materialy nie spetniafe wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow wykopu i nasypu jest fr{metr szécienny).

Objetos¢ dokopu lkdzie ustalona w metrach sz@ennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypdéw i ogolnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwdgleniem
spulchnienia gruntu, to jest procentowego stoswiletosci gruntu w stanie rodzimym do @psci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sz@nnych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usuniciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na postawie obmiaru jakozméca obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohgtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastre@
sformutowanych w punkcie 5.7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne uznajeeskza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogd6ine” guthk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopoéw i nasypéw obejmuje:
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— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenieadahek nd@rodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- wykop wykonany mechanicznie, z przewiezienienmguu
- nasypy formowane mechanicznie, z gruntu dowiezjoreedokopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. QGite@ia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452;1974 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481;1988 Grunty budowlane. Badania prarektow.

4. PN-B-04493;1960 Grunty budowlane. Oznaczeni@dagmsci biernej.

5. PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoollksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemazszczaniem podi@a gruntowego przy
przebudowie drogi powiatowej nr 1336G w m. Wejheodiwl. Strzelecka) na odc. | km 0+893,6 + 1+275,86 odc.
Il km 1+474,61 + 1+641,70 dlugoi 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do gémia konstrukcji nawierzchni.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— koryto gkbokasci 50 cm wykonane mechanicznie wraz z profilowanieag:szczeniem podia.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odginekt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éhkie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢

wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigogrstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibragygh.
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Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ne” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przysgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zagczania podtea bezpérednio
przed rozpocgiem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wtiejsze przysipienie do wykonana
koryta oraz z profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wylacznie za zgoa Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Apniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmmazliwiaé nachgniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstach nie wikszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegodlrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykitad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakre3posdob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem profilowania podi@® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem bylty co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Imyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowé rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia podtaa naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Lp. Strefa korpusu Minimalna waid| dla drég o ruchu KR §
1 | Gérna warstwa o grubc 20 cm poniej podbudowy 1,00
2 | Na gkbokasci od 20 cm do 50 cm paréj podbudowy 0,97
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Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zgzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od 20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyodtaze przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadawoejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Feli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta

i wyprofilowanego podtoa podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta
i wyprofilowanego podioa

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10razy na 1l km

2 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

3 | Rzdne wysokéciowe co100m

4 | Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu podiaa | w 2 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 600 m

6.2.2. Szerokg koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3. R6wnéc koryta (profilowanego podia

Nierownaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-68/8931-
04.

Nieréwnaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.4. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia a wartécia projektowan
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.

6.2.5. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenie koryta i wyprofilowanego podéokralony wedtug BN-77/8931-12 nie powiniendy
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtéa powinna
by¢ réwna wilgotndgci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie
6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10 cm, wyrGwnanie i powtdrne

zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytagszczeniem podia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta wraz z zagszczeniem podia obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rotgeaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmasy
- profilowanie dna koryta lub podita,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— koryto gkbokasci 50 cm wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania prébekigny.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huwoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych nawierzchni przy przebudowie
drogi powiatowej nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Steoka) na odc. | km 0+893,6 + 1+275,96 i na odckri
1+474,61 + 1+641,70 dlugo 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjehkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tsfg@ powinny posiada Deklaracje zgodnwi
z dokumentem odniesienia..

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— skropienie warstw konstrukcyjnych z kruszywa,

— skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych.

Do wykonania rob6t przewidziano powierzchnie: paditwy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego,
istniejacej nawierzchni asfaltowej, wyréwnania i warstwyigcej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérepfadyspergowamnjest asfalt, a fagciagta jest woda lub roztwér wodny,
o ile nie ustalono inaczej.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, wejtémulgator nadaje dodatnie fadunkistkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnetkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy z kruszywa:
— kationowe emulsje asfaltovéeedniorozpadowe,
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b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe.

Tablica 1. Informacja o emulsjach do skrapianiaokgzeniu m¢dzywarstwowym

Lp. Oznaczenie wedtug WT-3 2009 GDDKIiA OznaczeniehagdWT EmA-97. IBDIM
1 | C60B3ZM; C60B4ZM; C60B5ZM K1-65; K2-65K3-65

Wprowadzenie PN-EN 13808 skutkuje wystawianiem aedji zgodnéci lub znakowania CE.
Emulsje asfaltowe wytwarzane zgodnie z Aprobatacthicznymi mog by¢ stosowane do czasu aesci aprobaty.

2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech emulsji i ob#2énia jej jakdci.

Emulsg mozna magazynowa opakowaniach transportowych lub stacjonarnych rmikach pionowych
z nalewaniem od dna. Emulsja w zbiorniku musi bgbezpieczona przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatyk&jego péniej przewody.
Zaleca si przechowywa emulsg w zbiornikach stalowych wyposanych w pdrednie uradzenia grzewcze.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale przestrzega zasad ustalonych przez producenta.
W szczegdlnéci dotyczy to czasu przechowywania i temperatury

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien az@ sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i stzy¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsiada mickkie elementy czyszaze
i stuzy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek z lang do spezonego powietrza,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych,

- innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:

— temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie tak, aby byto rdawve zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleranedj 10% od iléci zatazonej.

System sterowania dozowaniem lepiszcza powinippwaia jednorodny wydatek lepiszcza przy zmianie
predkasci slrapiarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
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4.2. Transport lepiszczy

Emulsja maée by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie teda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powingy przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory
o0 pojemndci nie wickszej niz 1 n?, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsii.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dmsportu lub sktadowania emulsji powinnyébgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggueniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat
szczotek ¢gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nigtajse usura¢ mechanicznie, nalg usurié recznie za pomag
dostosowanego spitzl.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, dsemginio przed skropieniem, warstwa nawierzchni
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

Podbudowa z kruszywa niezwanego powinna ldyszczegoélnie doktadnie oczyszczona za pamoigkkich
szczotek mechanicznych w celu usai z powierzchni kruszywa frakcji pylastej. Zalesigprzy tym wycie szczotek
z systemem odpylania.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Przed skropieniem warstwa powinn& lmgzyszczona.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, gdy nawierzchniatizie lekko wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskow).

Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze.

W przypadku stosowania emulsji ozl ilosci pozostaicego lepiszcza, np. powsj 0,5 kg/mi, oraz
zastosowania emulsji asfaltowej 7o byt konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwaehy zapobiec
splynieciu i powstaniu kati lepiszcza.

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowgyokczeniu m¢dzywarstwowym

Lp. Podiaze do wykonania warstwy asfaltowe] Auwie asfaltu (kg/M)
1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
2 | Istniepca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0,2+0,5
4 | Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
5 | Warstwa wizaca 0,1+0,3

Dokfadne zaycie lepiszczy powinno yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

Temperatury emulsji w czasie skrapiania powinngsoié sie w przedziale od 26060°C.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych.

Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudnodaginych oraz przy uggzeniach usytuowanych
w nawierzchni lubg ograniczajicych. W razie potrzeby uadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem.

Po skropieniu podim emulsj asfaltows, warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezbdny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsiji.

W zaleznoéci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 30 minutl do 24zjod

W przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa mihip&zas wynosi 2 godziny.

Ograniczenia te nie dotygcsakrapiania za pomacampy zamontowanej na Kuzetaczu.
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Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Whdwca powinien zabezpieazgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko nieztedny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimaikt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przediolnzynierowi Deklaraai zgodndci producenta emulsji.
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadgrobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedlenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalaosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Glawrie ilosci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona wedtug
PN-EN 12272-1.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania oczyszczenia

Ocena doktadnii oczyszczenia podia odbywa si wizualnie.

6.3.2.Badania ilgci skropienia
W czasie prowadzenia rob6t najeprzeprowadz kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza.

Zalecany sposéb wykonania badaontrolnych ilgci skropienia wedlug PN-EN 12272-1; 2005
.Powierzchniowe utrwalanie. Metody badaCzs$¢.1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i kywsz'.

Wymagana dokladrié klasy 1 czyli+10% oznaczona wedtug PN-EN 12271-3; 2005 ,Powierizshe
utrwalanie. Wymagania techniczne.¢€z3. Dozowanie i doktadrié dozowania lepiszcza i kruszywa”.

Kontroli podlega rownie jednorodné¢ przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorogfnskropienia naley
ocent wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych wiksz iloscia asfaltu

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropieniaipmehni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na
whasny koszt.
6.3.3.Sprawdzenie jednorodéw skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednorofinasskropienia naley ocené
wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych weksz iloscia asfaltu.

6.3.3.Sprawdzenie powkania médzywarstwowego

Badanie wykonuje sina polecenie tyniera w miejscach utpliwych.

W tym celu nalgy po utazeniu warstwy wyej lezacej wycia¢ problke srednicy 100 mm na gruléé obu
warstw,zadna z warstw nie powinna nienniej niz 25 mm grubéci. Warstwy powinny b§ migdzy soly zwiazane,
nie powinno wysipowa rozwarstwienie. Wyegta probka nie powinna wykazywacech stabego patzenia
migdzywarstwowego takich jak drobneg&pnia, brak sklejenia.

W przypadkach budzych watpliwosci zaleca s wykonanie badania w aparacie Leutnera w odpowedni
przystosowanym aparacie szkawym umaliwiajacym bezpérednie scinanie prébki. Sposéb mocowania powinien
zapewnia ustawienie strefy patzenia warstw w plaszczyie scinania. Przygotowane prébki najetermostatowa
przez 12 godzin w temperaturze 20°C i podawaé scinaniu przy pgdkosci przesuwu 50 mm/min. Dla pmzen
migdzywarstwowych wymagana wastoczepndéci wynosi nie mniej ri 0,8 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-000000/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezBej nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych.
— skropienie warstw konstrukcyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12272-1; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Metody bad&z.1 Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

2. PN-EN 12271-3; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne3 @mozowanie i doktadrio
dozowania lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 13808; 2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowesatdy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

4. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfataavdrogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe
2009, Wydawca IBDIM.
5.  Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltsve EmA-97. IBDIM — 1997r.
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.06.01.a
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z podbudow z betonu zwyklego przy przebudowie drogi powiatpwe 1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893,1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,700ukCi
382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego C16/20 (B20) w aejs wvaskiego poszerzenia.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- podbudow grubdci 25 cm z betonu C16/20 (B20) naskim poszerzeniu.

Zakres rob6t wynosi 175°mWykonanie podbudowy na poszerzeniu do 50 cm pizzano razem z wykonywaniem
tawy podsciek przykrawdziowy lub pod opornik przy kragdzi jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton oestcici pozornej powyej 2,0 kg/dmi wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek dbenych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementwzyaugsmineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkikladsikow wytych do wykonania betonu przed i po
zag:szczeniu, lecz przed zwianiem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (rietonu klasy C16/20 (B 20) przy’,R 20 MPa) okréajacy
wytrzymataié gwarantowam betonu (R, ).

1.4.6. Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszegzpnej mieszanki betonowej, ktéra po agsieciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu .

1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania odgonekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektove, i aprobad techniczi
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Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemep@ovpowinny by zgodne z ustaleniami SST oraz
z aprobat technicza.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowd cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEMiutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przezyniera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowd kruszywo mineralne naturalne, grube i drobne lub
mieszanka kruszyw naturalnych, kruszywizuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tkaszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinn@ kgk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne jpow odpowiadd wymaganiom okrdonym
w PN-EN 12620 dla betonu niekonstrukcyjnego.

2.2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pghacji podbudowy naly uzywaé¢ wody okré&lonej w PN-EN
1008.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wkania i twardnienia, poprawy viigiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalg uwzgkdni¢ jej zgodné¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodrigi
w laboratorium oraz sprawdzna odcinku probnym.

2.2.6.Zalewa drogowa lub wktadki uszczelrieg w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowegnaktosowd specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na gonco lub na zimno, wzgtinie wktadki uszczelniage, posiadagce aprobattechniczna.

2.2.8.Materiaty do pietgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:

— preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielegnacg warstwa piasku naturalnego, bez zanieczysicawganicznych lub warstyw
witokniny o grubdci, przy obcazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stamilgotnym przez zraszanie

woda.
2.2.9.Beton

Zawartdéé cementu w 1 fhzagiszczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna .(wkziwa do wbudowania przy
pomocy prowadnic i listwy wibracyjnej)

W podbudowie naley stosowd beton o wytrzymaléci odpowiadaicej klasie C16/20 (B20).

Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekra€za% (m/m).

Srednia wytrzymaté¢ na sciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-EN 12390-3, nie paavinn
by¢ mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci prébek niezameanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewi wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpaolwiej wielkdci
betoniarek,

— przewanych zbiornikéw na wogl

— ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekbbowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

— walcéw wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.do zagszczania
w miejscach trudno daginych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéanej punkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mwa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyminmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem naly przewozé cementowozami, natomiast workowany zma przewozi dowolnymi
srodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przetlgaceniem.

Masy zalewowe, wkiadki uszczelriag, materiaty do piegnacji naléy dostarcz& zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustalenpoducentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSI0MO.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny lzggodne z dokumentacprojektovs i SST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijhac
podanych w zatzniku 1.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmalj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. piekgnacg podbudowy,

4. roboty wyka@czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ligkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegbétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeityg, ogrodze itd..
Zaleca si korzystanie z ustale SST D-01.00.00 w zakresie niedmym do wykonania robot
przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podia

Grunty na podtge powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zaegigiem i ujemnymi
skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudow nalezy wykona& wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami
SST D-04.01.01.
Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odpolai wymaganiom SST D-02.03.01 Roboty ziemne.
Rz¢dne podiaa nie powinny mié w stosunku do gginych projektowanych, odchylevigkszych nk + 2 cm.
Wskaznik zag:szczenia podia gruntowego powinien wyndsi
a) w goérnej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zgggczania uzyskanego w laboratorium przy
badaniu Proctora metad lub I,
b) w warstwie niszej do gthokasci 50 cm - co najmniej 100% zegpczenia uzyskanego jak ],
¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej parmdj 50 cm - co najmniej 95% zggyczenia
uzyskanego jak wagj.
W projekcie zastosowano wymiagruntow zalegacych w pasie poszerzenia i w warstwie pod konsjrukc
nawierzchni wprowadzono warsfwulepszonego podia Rm2,5 MPa wediug D-04.05.01. podano tamseivee
wartasci wskanika zagszczenia.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpd& wymaganiom  punktu 2.2.9 niniejszej
specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu halevykona prébne zaroby w celu sprawdzenia $eiavosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, Za¥@powietrza i 0znaczeniagtaici.
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5.4.2.Warunki przysipienia do robot

Podbudow z betonu cementowego zaleca siykonywa: przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza si wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza y@jy 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej paey30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze pejs°C dopuszczasi
pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, ptEggeych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mima wykonyw& podczas opadéw deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonova o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,enalwytwarz& w wytwérniach
betonu, zapewniagych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&@po
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.4.4.Wbudowanie mieszanki betonowej

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonyiwamatych robét, w tym
o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagody Irzyniera.
Reczne wbudowanie mieszanki betonowej znajduje zastasie przy wskich poszerzeniach

Wbudowanie mieszanki betonowej na poszerzeniu wedbgt recznie przy pomocy listew wibracyjnych
poruszajcych s¢ po prowadnicach. Prowadnice powinnychak skonstruowane, aby spetniaty rowndceze rok
deskowa i dlatego od strony wewtrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefrig betonu (np. nattuszczone
olejem mineralnym). Prowadnice powinny ¢byprzytwierdzone do podia w sposéb unienitiwiajacy ich
przemieszczanie i zapewrgay ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszamtonovq musz by¢
gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardnialegfonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudewmaganej niwelety,
spadkéw podinych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mze nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt
w temperaturze otoczenia pokejy 10C, a przy temperaturze otoczeniasziej - nie wczeniej niz po uptywie 48
godzin. Prowadnice powinny bygdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

5.4.6.Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyaktosowd odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna méejednolia tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa
powinny by widoczne lub powinny znajdowaic bezpdrednio pod powierzchai

5.4.7.Szczeliny

Szczeliny powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, dziehc podbudow na piyty
prostolitne. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,ttsgnek dtugéci ptyt do ich szeroki nie powinien
by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.

Szczeliny skurczowe petne najewykonywa® na catej grubsei ptyty miedzy odcinkami betonowania,sje
przerwa w betonowaniu trwata dij niz 1 godzir.

Jali dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie dpadowy warstwami z mieszanek mineralno-
asfaltowych to szczeliny, szerakd od 3 mm do 5 mm po pierwszym ngiu betonu na gbokas¢ okoto 35%
grubgici ptyty, naley pozostawé bez poszerzania ich i wypetniania zadew

5.5. Piekgnacja podbudowy

Bezparednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.&ldédy to wykona przed uptywem 90 min od chwili zakczenia
zag:szczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotn warstwa piasku lub grubej wiékniny natg utrzymywa ja w
stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzeisi dni. W przypadku gdy temperatura powietrza gsivyzej 25°C
pielegnacg nalery przedtizy¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkoéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robdt wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#isk



dr 1336G PODBUDOWY 53

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemewego nasgpnej warstwy nawierzchni
Nastpna warstwg nawierzchni ména uktadé po osagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimaikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrai, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wtciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w punkcie 2,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t i badania odbiorcze
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow (dostosowado wielkaci robot)

Lp. | Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada Wartadsci dopuszczalne
1 2 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenig¢raz na etapie projektowania
materiatéw, ustalenie sktadu sktadu mieszanki i przy kdej wg punktu 2 i 5
mieszanki Zmianie materiatu
2 | Badania w czasie robét na 0,1 diugéci odbieranego
- rzedne podlaa gruntowego odcinka wg punktu 5.3.2
- zagszczenie podiza gruntowego | w 3 przekrojach na kalej dziatce| Wg punktu 5.3.2
roboczej
— konsystencja mieszanki betonowej razy w czasie zmiany roboczej Wg punktu 2.2.9
- wytrzymatdi¢ betonu ndciskanie |raz dziennie wg punktu 2.2.9
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy: 10 razy na 1 km odchytka grubéci £ 1 cm
— gruba¢ podbudowy
- nasikliwo$¢ betonu w W przypadku zastrzen nasikliwos¢ wg punktu
podbudowie 2.2.9
— mrozoodpornéé betonu na prébkach badanej
w podbudowie nasikliwosci
— szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka szerokii + 5 cm
- réwnas¢ w przekroju poprzecznymlO razy na 1 km i w punktach | przewity miedzy tat a
gtéwnych tukéw poziomych powierzchny <12 mm
- spadki poprzeczne jw. odchyleniat 0,5% spadkoéy
zaprojektowanych
— rzedne wysokéciowe podbudowy| na 0,1 dtugéci odbieranego odchyleniet 10 mm od
odcinka podbudowy rzednych zaprojektowanych
- rownas¢ podbudowy w profilu w dzieskciu miejscach na kale | nieréwndci <12 mm
podiuznym badania tat4- 1000 m dtugéci odcinka
metrows)
- wytrzymatai¢ betonu w w trzech losowo wybranych W przypadku zastrzen
podbudowie (metadnieniszcaca | miejscach na kalym kilometrze
lub na prébkach wyetych)
- uksztattowanie w planie co 100 m i punktach giéwnych | odchylenie od
tuku projektowanege 5 cm dla
drogi
— rozmieszczenie i wypetnienie w dwoch miejscach losowo ogledziny zgodnéci z
szczelin wybranych dokumentacj projektova
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000QNymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podtam,

— ew. wykonanie warstwy odszapcej.

Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wynrageaogolne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

— przygotowanie podtam,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug agamspecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- podbudow grubdci 25 cm z betonu C16/20 (B 20) naskim poszerzeniu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

1 PN-EN 197-1: Cement. €& |: Sklad, wymagania i kryteria zgodim» dotyczce cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 206-1: Beton. G#¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni

3. PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymomieszki do betonu. Definicje i
wymagania

4. PN-EN 12350-1: Badania mieszanki betonoweg$€4. Pobieranie prébek

5. PN-EN 12350-3: Badania mieszanki betonoweg$€3. Badanie konsystencji metpideBe

6. PN-EN 12350-6: Badania mieszanki betonoweg$s€s. Gestasé

7. PN-EN 12390-1: Badania betonu. €8& 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce prébek do
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badania i form

8. PN-EN 12390-2: Badania betonu. & 2. Wykonywania i pielgnacja probek do bafla
wytrzymataciowych

9. PN-EN 12390-3: Badania betonu.e8& 3. Wytrzymatd¢ nasciskanie prébek do badania

10 PN-EN 12390-4: Badania betonu. €& 4. Wytrzymald¢ na $ciskanie — Specyfikacja maszyn
wytrzymataciowych

11 PN-EN 12390-7: Badania betonu.¢8& 7. Gestos¢ betonu

12 PN-EN 12504-1: Badania betonu w konstrukcjaches€4. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymakei nasciskanie

13 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01.
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANK A BETONU ASFALTOWEGO (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem wyréwnania poprzecznego ihpoego podbudowy mieszankami
betonu asfaltowego przy przebudowie drogi powiajomel336G w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na obd&m
0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+G@1dlugdci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot za&anych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecaniej dotycz mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw
wyrownawca wg PN-EN 13108 -1 ,Mieszanki mineralno-asfaltoweMymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy”.
Wybrane kategorie wymagadotyczce mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warunki pecbdukcji zalecono
do stosowania zagdzeniem GDDKIA jako ,Nawierzchnie asfaltowe nagach krajowych WT-2 2010 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymagag PN-EN 13043: 2004 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych pargeniach
przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowanmdzeniem GDDKIA jako ,Kruszywa do mieszanek mineoca
asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych WT-1 2010. Wymagania Techratz

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— wyréwnanie, grubéci ponad 3 cm betonem asfaltowym AC 16 W 50/70iefnej nawierzchni (dla
kategorii ruchu KR2.

Mieszanka betonu asfaltowego na wyr6wnanie powirspelni& wymagania dla mieszanki betonu
asfaltowego jak na warstwviazaca. Projektowana do wykonania ehjsé¢ wyréwnania wynosi 326 fn

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowangdnego materiatu, ktéry e sklada sic z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.2.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elemenmtiaezchni uktadany w jednej operacji.

1.4.3.Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej gégbokladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nierowndci w profilu podtiznym i poprzecznym.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze wzgédu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdtévej kruszywo o uziarnieniu atym tworzy struktug
wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralnoltasfa do warstwy podbudowy, w ktérej wymiar kruszayw
D jest nie mniejszy nilé mm.

1.4.8.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.
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Kruszywo o ciaglym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktére skfada s kruszywa grubego i drobnego, ktorezedoye
uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube bdedub przez patzenie kruszywa grubego i drobnego.
1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

Podziarno — jest to ezt kruszywa przechodza przez dolne sito zestawu sitywanego do oznaczania kruszywa.
Nadziarno — jest to €&¢ kruszywa pozostaga na gérnym sicie zestawu sitywanego do oznaczania kruszywa
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[®2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne m® powstda w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienigahg albo
przetworzenia kruszywa sztucznego.

Kruszywo tamane — jest to kruszywo naturalne lubene poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

Kruszywo nietamane — jest to kruszywo naturalnedetoiczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
kruszywo, ktére sklada esiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.14.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej i wyrOwnawczej
D - gérny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Oprocz lepiszcza wymienionego w tablicy 2zma stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do wyrdiana betonu asfaltowego dla KR2
Kategoria ruchu Mieszanka AC W Gatunek lepiszcstaladrogowy
KR 2 AC 16 W 50/70

Asfalt drogowy powinny spetniavymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagadwitasciwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rod&ij(r0 stosowanego do betonu
asfaltowego na wyréwnanie dla KR2.

Lp Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania
50/ 70
1 Penetracja w temperaturze 25 x0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 Temperatura naknienia °C 46-54 PN-EN 1427
3 Odpornd¢ na starzenie w temperaturze &3(dopuszcza siwybor jednej z metod) PN-EN 12607-1
do PN-EN 12607-3
- zmiana masy, maksimura, % 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 50 PN-EN 1426
- temperatura mknienia po starzeniu, minimum °C 48 PN-EN 1427
4 Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
5 Rozpuszczalrid, minimum % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
6 Zawartd¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 PN-EN 12606-]
7 Wzrost temperatury rnienia po starzeniu (PN °C 9 PN-EN 1427
EN 12607-1), maksimum
8 Temperatura tamlinvkei Fraassa, maksimum °C -8 PN-EN 12593
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyradbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego malstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube, kruszywo agtym uziarnieniu, kruszywo drobne i wypetniacz.

W tablicach 3a — 3d podano wymaganesaiaosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadego
warstwy wyrownania z betonu asfaltowego

Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego matego i tamanego, to nale przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego i nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3a. Wymagane wdleiwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnania z betasfaltowego

Lp. | Wihasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni: Gc 85/20
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nieskgze nk wg kategorii: Goonzs
3 Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f,
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN SBXategoria nie
. 3. F|35 |Ub 835
wyzsza ne:
5 Procentowa zawardé ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg- P c
EN 933-5; kategoria nie t8za ni: Deklarowana

6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roZzdzibadana

na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria niezsaa ni: LAss
7 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
8 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
9 Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
10 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarzé& 8/1 F,
11/16 lub 8/16, kategoria nie wsza ni:
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, \ag@na kategoria B a
12 | Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczg PN-EN 932-3 deklarowany przez
producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 174@-14.2; kategoria nie e

wyzsza ni:
14 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieizza wielkopiecowego wymagana odporrié
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
15 | Rozpad zwizkéwzelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonega wymagana odporrsé
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2
16 | Stald¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3;
kategoria nie wysza

Vs

Tablica 3b. Wymagane wieiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggim uziarnieniu do Bx 8 mm do
warstwy wyréwnania z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr 85iGp 85
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nieckgze nk wg kategorii: GrcNR
3 Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: Fio
4 Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa o

ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kaigg nie nisza ni: Ecs Deklarowana

6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 detleaina przez
producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14(@2; kategoria nie mpc0,1
wyzsza ni:
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Tablica 3c. Wymagane wieiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do Bx 8 mm do
warstwy wyréwnania z betonu asfaltowego

Lp. | Wihasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G 85 lubG, 85
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia niesksze ni wg kategorii: GrcNR
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: Fie
4 Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa o

ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kaigg nie nksza ni: EcdDeklarowana

6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14(®2; kategoria nie mpc0,1
wyzsza hi:

Tablica 3d. Wymagane vfieiwosci wypetniacza do warstwy wyréwnania z betonu asfetgo

Lp. Wiasciwosci kruszywa (wypetniacza) Wymagania dla KR|2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablig 24
2 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza od: MB:10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1% (m/m)
4 | Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, deklarowana przez
producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4§ v
wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria
Ares8/25
7 | Rozpuszczalrie w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WSy,
8 | Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; kategoria,
et CCro
najmniej:
9 | zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; kateg Ka
Deklarowana
10 | ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BNgekiarowana
Dodatek do tablicy 3d pobrany z PN-EN 13043 icab?24 Wymagania dotyaze uziarnienia wypetniacza dodanego
Wymiar otworu Przesiew, % (m/m)
: Ogolny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
sita # mm A s
poszczegoblnych wynikow deklarowany przez producerita
2 100 —
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

2.4.8rodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltpowinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajce odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokduszywa natey stosowd srodki poprawisgce
adhezg. Srodek adhezyjny i jego 6 powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczzen©
przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, mefog® 6 h obracania stosgj
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczaishne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowedym tego
badania). Wymagana przyczegéamie mniej nk 89%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#sk



dr1336G PODBUDOWY 61

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. akzy podtinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emuls¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhuimaprobat technicznych

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metadna gosco”. Dopuszcza sgiinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsg asfaltows mazna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” gk
3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabtesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tifgtym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gizenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWyp termosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagt@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaehiem mieszanka powinna byabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji dbudowania, powinna zapewaiautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchniemoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny by

czyste, a do zwiknia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogdélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe]j (na warsgwyroéwnania AC16W dla KR2) wraz z wynikami badaateriatow.

Nalezy réwniez dostarczy Zleceniodawcy prébki materiatdw pobrane w ob&chtnzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na wyréwnanie arsiwe wiazaca podane § w
tablicach 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyrdvoza|

dla KR2
Wiasciwosé AC1l6 W KR?2
Przesiew, % m/m od od
22,4 100 100
16 90 100
11,2 65 80
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimalna (skorygowana wedtug réwnania B
pon&eD mind,4

) Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zaleonej g:stosci mieszanki mineralnej 2,650 Mgindezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstai¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podanwartasé

2650
nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik® wedtug réwnania@ = ——

Ad

Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepeiyinna byta wysza od podanego
Bin 0 wielkas¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawieregj bhd dozowania sktadnikéw i il badania.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrak@sttp rozpuszczalne lepiszcze
(tworzace btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowangszeince mineralno-asfaltowej
(recepcie), nie uwzgliniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnania KR2

Lp Wiasciwosé Warunki zagszczaia Metoda i warunki Wymiar mieszanki
1 Zawartd¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 Viinzo
przestrzeni 2x50 uderzeé punkt 4
Vimaxe,0
2 Wolne przestrzenie C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBrinso
wypetnione asfalten 2x50 uderzeé punkt 5
VFBiaxso
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3 Zawartd¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8
przestrzeni w 2x50 uderza punkt 5 VMAin4
mieszance
mineralnej
4 Odpornéé¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
dziatanie wody 2x35 uderze przechowywanie w 4T z ITSReo
jednym cyklem zamtania,
badanie w 2%
Zageszczenie prébek laboratoryjnych mieszanki minerasi@ltowej nalgy wykona w temperaturze
140°C +5°C dla asfaltu 50/70

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie mi@ przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraipskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinng kgyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtodostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftdbezpdrednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirdwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrémanie profilu mieszank betonu asfaltowego

Przed przysipieniem do wykonania wyréwnania poprzecznego i powigo powierzchnia podbudowy
powinna zostaoczyszczona z fimego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podhuwdgodane $ w SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych (wg PN-EN)”.

W projekcie przyto wyréwnanie betonem asfaltowym AC16, minimalnaibgé¢ wbudowanego betonu
asfaltowego wynosi 3 cm.

Powierzchng podbudowy bitumicznej, na ktérej gruddovarstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej uktadanej warstwy wyrownawczej, nalesfrezowa na gebokas¢ pozwalagca na jej utaenie. Frezowanie
nawierzchni naley wykona zgodnie z SST D-05.03.11. ,Frezowanie na zimnoieaehni bitumicznych”.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdenie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
zrecepd. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Z uwagi na niewielk dtugas¢ odcinka rob6t laynier maze zrezygnowé z wykonania odcinka probnego.
Wykonawca przedstawi raport z innego odcinka wykearyego w podobnych warunkach atmosferycznych.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mée przys4pi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania
i zagzszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od gruldei kruszywa w mieszance. Nagitszy
wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac£)5 grubdéci uktadanej warstwy. Przed przysteniem do uktadania
warstwy wyrdwnawczej Wykonawca powinien wyznacmywelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy
lub jej osi za pomagstalowej linki, po ktérej przesuwaesizujnik uradzenia sterajcego uktadark

Maksymalna grub&@ uktadanej warstwy wyrOéwnawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubdi
przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawca nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekraczaych od 6
do 8 cm.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury podanej w tablicy 7 (warstwa na
wyréwnanie).

Temperatura otoczenia mm® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaioNie dopuszcza esi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmg dodatkiem obnajacym temperatyr mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podewgsonywania warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltgwe

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. WHaciwosci warstwy z betonu asfaltowego AC16 na wyréwnanie

Projektowana grubss Wskaznik zagiszczenia| Zawartégé wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy [%0] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/V)]
AC11W, wyréwnanie KR2| =3.0 (grubéc zmienna, >98 4,0 + 8,0
jednorazowo do 8 cm)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadazk wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grgbio warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaxh projektovs.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubaé¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi
i przy brzegach warstwy).

Do warstw z betonu asfaltowego nglestosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

Ze wzgkdu na zmiena gruba¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, oaspawie
przeprowadzonych préb, przedstawiynierowi sposob zagzczania warstw wyrdwnawczych w zaiesci od ich
grubaci.

5.8. Zhcza

5.8.1. Technologia rozktadania ,gogce przy zimnym”

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmeie¢ wyprofilowary krawedz, réwnomiernie
zag:szczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna lBynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.
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Na kravedzi pasa warstwy wyréwnawczej najenanie¢ lepiszcze lub inny materiat doagkzy w ilosci co
najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 m biecy kravedzi.

5.8.2. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technaioggj na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnakasfej obnky sie poza dopuszczadngranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowanych nalgy poprzedz usuneciem utzonego wczéniej
pasa o diugai do 3 m. Naley usur¢ fragment pasa na cafej jego grétioNa tak powstat krawedz nalezy nanieé
lepiszcze lub inny materiat doazkz

5.8.3. Krawgdzie
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowaneg uradzen ograniczajicych p (np. kraveznikow,
opornikéw) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wiszym ni 2 do 1, a za pomacodpowiednich

srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walclgovwym elementéw wyk@zapcych) wykong krawedzie w
linii prostej i docisa¢ réwnomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawgdz potozom
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kregwie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi naley pokry¢
goracym lepiszczem w ikxi 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno bypaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie
ulegly zabrudzeniu.

Nizej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw meze by uszczelniona jednocggie, jesli kolejne warstwy uktadane as
bezpdrednio jedna po drugiej orazjezabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley réwniez uszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehprzeznaczan do ruchu nalgy odpowiednio uksztattowéa
krawgdz naktadanej warstwytzacej ja z nizsz, warstwy, aby ztagodzi wjazd z niszej warstwy na wWisza.

W tym celu naley:

— usuny¢ (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do wartéci grubdci naktadanej warstwy oraz
na diugaci co najmniej 125 krotniei grubdci nakladanej warstwy,

- przygotowa podiaze i pohczenia mgdzywarstwowe i pajczenia technologiczne,

— utozy¢ naktadan warstwe o statej grubgci

5.9. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémejgpodbudowy we wiziwym stanie, a2 do czasu
utozenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podivy Wykonawca naprawi na koszt
wiasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbnenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieinl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodon
deklaracg zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie| sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawieyynier).
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Badania odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Badania obejmuj jesli to konieczne:

— pobranie prébek

— zapakowanie probek do wysyiki

— transport probek z miejsca pobrania do placowkiemnkacej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przengidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) nale przekazd probki o odpowiedniej wiellkiwi, a Zleceniodawca colzie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek na {nie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania
prébek. W ramach bad&ontrolnych prébki te skta do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.2. Prébki materiatow

6.3.2.1. Kruszywa
Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu powzgj 8 mm 15 kg

6.3.2.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problk; srednh sktadajca s¢ z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowa nalery podd& badaniom. Ponadto nalei zbada@ kolejma problke, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitge,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)mdudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetdiavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.2.3. Materialy do uszczelniania gt#en

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych malgobra probki srednie skladajce sé z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedrproblke czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejm
préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitag¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty uszczelniace powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.3.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefme, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z mgdmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie.

Inzynier maze zdecydow&o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweficzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubdgci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodiod powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.4.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwmemie, czy jak& materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Proby do badasy pobierane w obecioi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych Iyniera wykaa, ze
raporty z bad@dWykonawcy g niewiarygodne, podstamodbioru lzda wyniki bada kontrolnych Irzyniera.
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Do przeprowadzenia baflekontrolnych jest upowaiony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyhtakiej placéwki.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj siec réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badéontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”

1.1. Uziarnienie

1.2. | Zawarté¢ lepiszcza

1.3. | Gestaé¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskéanik zag:szczenid

2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowné¢
2.4. | Grubdé

2.5. | Zawarté¢ wolnych przestrzerf)

2 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba
probek mae zosta zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Inzynier ustala cgstotliwos¢, rodzaj i zakres bad&ontrolnych jeeli zadecydujeze istnieje taka
konieczngc.

6.3.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia batl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzeadcinkéw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mage
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione aipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogolne
Wiasciwosci materiatdw budowlanych nafg okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody b&ada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.
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Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki baf&ontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w punkcie 5.
(dotyczy widgciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdw nalzy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawart& lepiszcza
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#ej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljowelanego
odcinka budowy nie mi@ odbiegéd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchytki rownej
+0,3%.

6.4.1.3.Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do wasstmyrownawczej pobranej zza
rozscielacza z danego odcinka budowy przed jeggacgeniem nie nmi@ odbiega od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktére nie miogt wicksze nk wartasci podane w tablicy popeéj:

Tablica 10 Dopuszczalne odchytki od zadoego sktadu mieszanki mineralnej

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylehiz 16 W) od
zalazonego skfadu (%)

1 D 5

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa ggabe +4

3 2mm +3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2

5 0,063 mm 2

6.4.1.4.Zawart& wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobramajeszanki mineralno-asfaltowej lub vagikowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcpowinna by zgodna z przedzialem podanym w tablicy 5.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126078rve odbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty nalgy przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Irzynier ma prawo sprawdzadcinki czesciowe

Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienr, dziatlke robocz. Do odcinka czs$ciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstyv

Warunki oceny P+ W
A. Srednia z wielu oznachegrubdgci: <15
1. — maly odcinek budowy -
B. Pojedyncze oznaczenie grébo <15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrmne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie mae przekroczy wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczkéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni
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Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezenwykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w punkcie 5.7 tablica 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rniglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukoéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podiwnej warstwy wyréwnania nawierzchni drég wszystkldas technicznych natg
stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.

Tablica 12. Dopuszczalne wasto odchylé réwndsci podtwznej warstwy wyréwnania nawierzchni klasy technigzne
L mierzone metoglz wykorzystaniem taty czterometrowej lub plandgna, przy odbiorze nawierzchni

Klasa Element Rodzaj warstwy Wartas¢ odchyle rownasci w mm, ktore nie magbye
drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiaréw stanaesch %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
95 % 100
Z,L | Pasyruchu wyréwnanie <9 <10

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy waiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyaiety
stosowa metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowaznej wyciu taty i klina. Pomiar nals/
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m.

Tablica 13. Dopuszczalne wastd odchylé rownasci poprzecznej warstwy wyrdéwnania nawierzchni klas
technicznej L mierzone metgad wykorzystaniem faty czterometrowej, przy odb@érnawierzchni

drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiarow stanqeych %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
90 % 100
Z,L | Pasyruchu wyréwnanie <9 <12

6.4.3.6. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezenst rozni¢ od szerokéci projektowane;j
0 wiecej niz + 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zicza podtane i poprzeczne, kramzie

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam
i wykruszea.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogoéine” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW§magania ogoéine” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami bkynierowi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonanie wyréwnania podbudowy nal€lo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy mieszanketonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzer obcych,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W przybgéai ponad 3 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraai dla asfaltéw drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe —rifdgania — C&¢ 1: Beton asfaltowy

4. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdlgania — Cg¢ 20: Badanie typu
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

5.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchmifaliowe na drogach publicznych, Warszawa 2008
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10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generaffo Dyrektora Drég krajowych i Autostrad)

6. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach

krajowych. Warszawa 2010
7. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrfalhowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

10.4. Inne dokumenty

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicin—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

10. OST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfedgo wg PN-EN” 2011
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstwégieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego przyeprdowie
drogi powiatowej nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Steoéa) na odc. | km 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il
km 1+474,61 + 1+641,70 diuga 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjekm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecznej dotycz mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw
scieralm wg PN-EN 13108 —1 ,Mieszanki mineralno-asfaltow®\ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy”. Wybrane
kategorie wymaga dotyczace mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warunkigobdukcji zalecono do stosowania
zaradzeniem GDDKIA jako ,Nawierzchnie asfaltowe naogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne”.

W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymagag PN-EN 13043: 2004 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych paeeniach
przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowanmdzeniem GDDKIA jako ,Kruszywa do mieszanek mineoca
asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techratzn

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— warstwe scieralm grubgci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowanpgdnego materiatu, ktéry me sklada si¢ z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.3.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elemenmtiaezchni uktadany w jednej operacji.
1.4.4.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 16.
1.4.7.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.8.Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralnahasia do warstwycieralnej w ktérej wymiar kruszyw®
jest mniejszy ni 16 mm.

1.4.9.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez okrdony
zestaw sit.

Kruszywo o caglym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktore sktadaz kruszywa grubego i drobnego, ktérezedy¢
uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube bdedub przez patzenie kruszywa grubego i drobnego.
1.4.10.Wymiar kruszywa — wielké& ziaren kruszywa, okétona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Podziarno — jest to €&t kruszywa przechodza przez dolne sito zestawu sitywanego do oznaczania kruszywa.
Nadziarno — jest to €&¢ kruszywa pozostaga na gérnym sicie zestawu sitywanego do oznaczania kruszywa
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1.4.11 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego vwgksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne m® powstd w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienieahg albo
przetworzenia kruszywa sztucznego.

Kruszywo tamane — jest to kruszywo naturalne Iulbiezme poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

Kruszywo nietamane — jest to kruszywo naturalnedziiczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.
1.4.13.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.14. Wypelniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mirgza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.15.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwgieralnej

D - gérny wymiar sita (przy oks&niu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

IRI - (International Roughness Index)gaizynarodowy wskanik réwndaci,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, pwav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Oprocz lepiszcza wymienionego w tablicy 2zma stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.
Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do wyrdiana betonu asfaltowego dla KR2
Kategoria ruchu Mieszanka AC W Gatunek lepiszczéaladrogowy

KR 2 AC1l6 W 50/70

Asfalt drogowy powinny spetnéavymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymaga®wiasciwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rod&j(r0 stosowanego do betonu
asfaltowego na wyréwnanie dla KR2.

Lp Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania
50/ 70
1 Penetracja w temperaturze 25 x0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 Temperatura naknienia °C 46-54 PN-EN 1427
3 Odpornd¢ na starzenie w temperaturze &3(dopuszcza siwybor jednej z metod) PN-EN 12607-1
do PN-EN 12607-3
- zmiana masy, maksimura, % 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 50 PN-EN 1426
- temperatura nknienia po starzeniu, minimum °C 48 PN-EN 1427
4 Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
5 Rozpuszczalrid, minimum % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
6 Zawartd¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 PN-EN 12606-]
7 Wzrost temperatury rginienia po starzeniu (PN °C 9 PN-EN 1427
EN 12607-1), maksimum
8 Temperatura tamlinvkei Fraassa, maksimum °C -8 PN-EN 12593
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Skltadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach,

uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszyw

W tablicach 3a — 3d podano wymaganesaikaosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadego

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz

0o wedlug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube, kruszywo agtym uziarnieniu, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 3a. Wymagane wigiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni: Gc 85/20"
a) D/d<4
2 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia niezksze nk wg kategorii: Goois
3 | Zawartd¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f,
4 | Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 98Xategoria nie
5 | Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wy- H c
EN 933-5; kategoria nie t8za ni: Deklarowana
6 | Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdzidadana LA
na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria niezsaa ni: %0
7 | Odporné¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej kwazlo PSV
mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8ekaria nie nisza ni: Deklarowana
8 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
9 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
10 | Gestase nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
11 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-1 w 1% roztworze NacCl, kategoria nie Fnact 7
wyzsza ni:
12 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, vagana kategoria B
13 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczg PN-EN 932-3 deklarowany przez
producenta
14 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 174@-14.2; kategoria nie 0.1
wyzsza ni: Meecd,
15 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieizza wielkopiecowego wymagana odporrié
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonegp wymagana odporrio
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2
16 | Stald¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19{3; v
kategoria nie wysza 5

Tablica 3b Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbim uziarnieniu do x 8 mm do

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G 85 lubG, 85
2 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia niezksze nk wg kategorii: Grc NR
3 | Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f10
4 | Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBEg10
5 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
6 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
7 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14(®; kategoria nie mpc0,1
wyzsza ni:
2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM ” Sp. z 0.0. Gdask




76 dr1336G NAWIERZCHNIE

Tablica 3c Wymagane wiaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do Bx 8 mm do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr 85 lubG, 85
2 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia niezksze nk wg kategorii: Grc NR
3 | Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: fi6
4 | Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 | Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa Ec<30
o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdzial 8, kaidg nie nisza ni: ¢
6 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
7 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14(®; kategoria nie mpc0,1
wyzsza ni.

Tablica 3d. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Whasciwosci kruszywa Wymagania dla KR2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablig 24
2 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza od: MB:10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1% (m/m)
4 | Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, deklarowana przez
producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097 v
4; wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategorig
Arep8/25
7 | Rozpuszczalrie w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WSy,
8 | Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; kategoria|
et CCro
najmniej:
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; kateg Ka
Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BNyekiarowana
Dodatek do tablicy 3c pobrany z PN-EN 13043liEal24 Wymagania dotygze uziarnienia wypetniacza dodanego
Przesiew, % (m/m)
Wymiar otworu Og0llIny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
sita # mm poszczegoblnych wynikow deklarowany przez producerita
2 100 —
0,125 od 85do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

Skladowanie kruszywa powinnogsodbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub patdeniu. Podize sktadowiska musi léyréwne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depza asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gmnéaj 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialtéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metadna gosco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsg asfaltows mozna skltadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngtiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakow@a i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puk
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tifgtym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gzenia czyszezxe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyp termosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nej punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowhnyic zaopatrzonych
w urzadzenia umgliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysnem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kyda korodowaty pod wplywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zatesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbadhiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny¢lozyste, a do zwiknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaak
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (na warsg¢wcieralry AC11 S dla KR2 wraz z wynikami batlenateriatow.

Nalezy rowniez dostarczy Zleceniodawcy probki materiatow pobrane w ob&cntnzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavaeas¢ lepiszcza dla KR2 podane w tablicy 4.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR2 podasevdablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawsr lepiszcza do betonu asfaltowego do warstergralnej KR5

Wiasciwosé AC11S KR2
Przesiew, % m/m od do
Wymiar sita #, mm 11,2 100 100
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 14,0
Zawarta¢ lepiszcza (skorygowana wedtug réwnania peji Buinss
" Minimalna zawartéc lepiszcza jest okééona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg?m
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaab
2650
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnikd wedtug rownaniacd = ——
P

Tablica 5 . Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej, KR2

Lp Wiasciwosé Warunki zagszczaia Metoda i warunki Wymiar mieszanki
wg PN-EN 13108-20 badania AC11S
1 Zawartd¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 ViinLo
przestrzeni 2x50 uderzeé punkt 4
Vinaxa 0
2 Wolne przestrzenie C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBin7s
wypetnione asfalten 2x50 uderzeé punkt 5
VFBraxos
3 Zawartd¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8
przestrzeni w 2x50 uderz# punkt 5 VMAinia
mieszance
mineralnej
4 Odpornéé¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
dziatanie wody 2x35 uderzé przechowywanie w 4T z I'TSRgo
jednym cyklem zamtania,
badanie w 2%C
Zagszczenie probek laboratoryjnych mieszanki mineralsialtowej nalgy wykona w temperaturze
140°C £5°C dla asfaltu 50/70
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru tenmpgera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néalg przechowywéd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mggazym (roboczym) nie powinna przekraéze80°C
dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraipskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna bywyzsza o wecej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoegl w tablicy 6.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtobezpérednio po wytworzeniu
w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki betonu asfaltowego AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skltadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirdwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikdw, gdEvosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wia&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podize (warstwa wyréwnawcza) pod warstwicieralm z betonu asfaltowego powinno dya catej
powierzchni:

—  ustabilizowane i rime,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozogtataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimaoici nalery przyjaé dane
Z pomiaru réwnéci tej warstwy.

Wymagana rowni podiwna jest okr@lona przez wartei odchyler réwnasci, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie wszystkich pomiarow starmyeh 95% oraz 100 liczby wszystkich pomiarow nadvsain
odcinku. Przez odchylenie rowtd rozumie st najwicksz odlegtdé miedzy tak a mierzom powierzchm. Wartgci
odchyley, wyrazone w mm, podano w tablicy 7.

Tablica7 Maksymalne nieréwia podiaza z warstwy wizacej asfaltowej (pomiar tat4-metrova lub réwnowana

metody)
Klasa Element Rodzaj warstwy Wartas¢ odchyler rownasci w mm, ktore nie magbye
drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiaréw stanaesch %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
95 % 100
Z,L | Pasyruchu wyréwnanie <9 <10

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaci podiaza (w tym powierzchni istniepcej warstwy $cieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziea podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.
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Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndrodki nalery podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
zrecepi. W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowd skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca przedsteymiiki
bada wykonane na odcinku prébnym wykonanym z mieszaekonu asfaltowego AC 11 S.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikéw z innego odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami
i ich wspotpracy w przenoszeniu olgenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @®zenie paiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Wymagania dotyege wykonania skropienia podid zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropieni
warstw konstrukcyjnych”

Skropienie lepiszczem podda (np. podbudowa asfaltowa, a#ica, wyréwnanie), przed uteniem warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego powinnocbwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,3 +~
0,5 kg/nf, przy czym:

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka
ma wiksz, zawart@¢ wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelniyj

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczacgsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglpbgraniczaicych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfop@mvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza eiukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silneganiéyv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbtmg dodatkiem obpajacym temperatur mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwascieralna 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 12.

Tablica 9. WHciwosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

| | Projektowana grulsé warstwy | Wskaznik | Zawartg¢ wolnych |
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Typ i wymiar mieszanki technologicznej [cm] zagczenia [%0] przestrzeni w
warstwie [%(v/V)]
ACL11 S scieralna KR2 4,0 > 98 1,0 +4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladask wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektovy. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowa walce drogowe stalowe gladkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

5.9.1. Uwagi ogélne
Wsrdd pohczen technologicznych wyrinia sk:
- podtwne i poprzeczne (psdzenia tego samego materiatu wykonywanegozmy czasie),
- spoiny (podczenia r@nych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asv¥edigo, oraz warstwy asfaltowej
Z urzadzeniami obcymi w nawierzchni luky jograniczajcymi. i poprzeczne (patzenia tego samego
materiatu wykonywanego w zdym czasie),
Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.
Ztacza podtanego nie ména umiejscawiaw sladach kot.
Nalezy unikat umiejscawiania ztza podtanego w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza podhane midzy pasami Kkolejnych warstw technologicznych mal@rzesuné wzglgdem siebie
0 minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jézdn
Ztacza poprzeczne pordzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnywharstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie 0 minimum 2 m w kierunku poihym do osi jezdni.

5.9.2. Zhcza

5.9.2.1. Technologia rozktadania ,gogce przy zimnym”

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniaie¢ wyprofilowany krawedz, rownomiernie
zagszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna kynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstécieralnej nalgy nanig¢ lepiszcze lub inny materiat doazky wedtug punktu 2.5,
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grudlsowarstwy na 1 m biecy krawnedzi.

5.9.2.2. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozkladaniu pasa warstwy technaioggj na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnak@sfej obnty si¢ poza dopuszczajmgranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowanych nalgy poprzedz usuneciem utzonego wczéniej
pasa o diugixi do 3 m. Nalgy usura¢ fragment pasa na catej jego grétioNa tak powstat krawedz nalezy nanied
lepiszcze lub inny materiat doazz wedtug punktu 2.5. niniejszej SST, wstoco najmniej 50 g na 1 cm grudmd
warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

5.9.3. Spoiny

Spoiny wykonywane ssw wypadku paiczer warstwy $cieralnej z urgdzeniami w nawierzchni lubaj
ograniczajcymi.
Spoiny wykonuje sz materiatldw termoplastycznych {may, plastry itp.), zgodnych z punktem 2.5.

5.9.4. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowaneg uradzer ograniczajcych p (np. kraveznikow,
opornikéw) krawgdziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkszym nz 2 do 1, a za pomacodpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walclgovwym elementéw wyk@zapcych) wykong krawedzie w
linii prostej i docisia¢ rownomiernie na catej diugol.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potazong
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢
goracym lepiszczem w ilici 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio szybko tak, aby lkgdave nie
ulegty zabrudzeniu.

Nizej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.

Krawegdz kolejnych warstw mie by uszczelniona jednocgge, jeli kolejne warstwy uktadane as
bezpdrednio jedna po drugiej orazjezabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli wyzej potazona krawdz jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley rowniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidenl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie| sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawieyynier).

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgoowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Badania obejmuyj jesli to konieczne:

- pobranie prébek

- zapakowanie probek do wysyiki

— transport probek z miejsca pobrania do placowkiemnkacej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przewddych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) nale przekaza probki o odpowiedniej wiellkii, a Zleceniodawca edzie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzgjuznanie probek na gmie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania
prébek. W ramach bad&ontrolnych prébki te skta do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.2.Prébki materialow

6.3.2.1. Kruszywa
Z kruszywa nalgy pobra i zbadd $rednie probki. Wielké&t pobranegredniej probki nie mze by¢ mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povzgj 8 mm 15 kg

6.3.22. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobr& préble sredni sktadajica sk z 3 prébek cgsciowych po 2 kg. Z tego jedmpréble
cze$ciowa naleey podd& badaniom. Ponadto nalei zbada@ kolejra préble, jezeli wyglad zewretrzny (jednolitge,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)mdudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetriavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.2.3.. Materialy do uszczelniania gr#en

Z lepiszcza lub materiatdbw termoplastycznych mal@obra probki srednie sktadajce s¢ z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedmproble czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbadd kolejma
proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzt obawy.

Materiaty uszczelniace powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.3.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nijdmlp Starannécia
i wwymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybier stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie.
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Inzynier maze zdecydowéo dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegiczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubdci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodimd powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczen technologicznych.

6.3.4.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwmemie, czy jak& materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sitadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Préby do bada s pobierane w obecidoi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych Irkyniera wykata,
ze raporty z badaWykonawcy g niewiarygodne, podstamwodbioru leda wyniki bada kontrolnych Irkyniera.

Do przeprowadzenia baflekontrolnych jest upowaiony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyhtaidej placowki.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w popowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kgdzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1. Uziarnienie

1.2. | Zawarté¢ lepiszcza

1.3. | Gestos¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskénik zagsszczenid

2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowné¢
2.4. | Grube¢

2.5. | Zawarté wolnych przestrzeriy

2.6 Wigciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
prébek mae zostéa zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Inzynier ustala ogstotliwos¢, rodzaj i zakres badaontrolnych jeeli zadecydujeze istnieje taka

konieczngc¢.

6.3.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniagie jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeodcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdkodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rign powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#sk



84 dr 1336G NAWIERZCHNIE

6.3.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtérzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktdrej niekor§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.1. Uwagi og6ine

Wiasciwosci materiatdbw budowlanych nafg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badaontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oléfenymi w punkcie 5.
(dotyczy widgciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&iowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#laj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliowalanego
odcinka budowy nie mi@ odbiegéd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchyiki rownej
+0,3%.

Po uwzgédnieniu odchytki zawartg rozpuszczalnego lepiszcza w mma nigzenby¢ mniejsza ni Bpp.

6.4.1.3.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do wassfwedbudowy pobranej zza kazelacza
z danego odcinka budowy przed jej gsarzeniem nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
dopuszczalnych odchytek, ktore nie mdyy¢ wigksze ni wartcsci podane potiej:

Tablica 11 Dopuszczalne odchyiki od zadoego sktadu mieszanki mineralnej

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie
od zalaonego sktadu (%)

1 D +4

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa ggabe +4

3 2 mm +3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2

5 0,063 mm +1

6.4.1.5.Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawartad¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangjeszanki mineralno-asfaltowej lub wfowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcpoiwinna by zgodna z przedzialem podanym w tablicy 5.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubagci wykonanej warstwy oznaczane wediug PN-EN 126878ve odbiegd od projektu o wartgi
podane w tablicy 12.

W wypadkusredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstawcaty odcinekbudowy.
Zleceniodawca ma prawo sprawdzaicinki czgsciowe Odcinek czsciowy powinien zawier&co najmniej jeda
dzienmg dziatke¢ robocza. Do odcinka cgsciowego obowqzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubdici warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lugsciowym.
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Tablica 12. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstyv
Warunki oceny P+ W
A. Srednia z wielu oznachegrubdgci: <15
1. — maly odcinek budowy -
B. Pojedyncze oznaczenie grébo <15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrme wskanikiem zagszczenia oraz zawasimia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9 (dla waysécieralnej). Dotyczy to kalego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objgtosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankineralno-asfaltowe] lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchmje mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w punkcie 5.2 tablica 5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rniglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukoéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz @aci parkingéw
przy zastosowaniu metody z wykorzystaniem taty 4raveej i klina lub metody rownowaej wzyciu taty i klina,
mierzy s¢ wysoka¢ przewitu w potowie diugdci taty. Wymagana rowrié podtuzna jest okréona przez wart
odchylenia rownéci (przewitu), ktdre nie mog przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie row§ed rozumie st najwigksz
odleglas¢ miedzy tat a mierzon powierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyaghwnowanej uwzyciu faty i klina. Pomiar naley
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m.

Tablica 13. Maksymalne nierowfm poprzeczne asfaltowej warstégieralnej (pomiar tat4-metrova)

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy karngyjnej Procent liczby pomiarow
90 % 100
Z,L Pasy ruchu scieralna <6 <9

6.4.3.6. Szerokd warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezensk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczalptolerancp * 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zicza podhane i poprzeczne, kramzie

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bjwne i zwihzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiyRRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte réwnomiernie lepiszczem.
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6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000@\W/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” itk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ifg@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— warstwe scieralm grubdci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa dla asfaltéw drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ivdgania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

4. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvdgania — Gg¢ 20: Badanie typu
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

5.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchmifatiowe na drogach publicznych, Warszawa 2008
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10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generaffo Dyrektora Drég krajowych i Autostrad)

6. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach

krajowych. Warszawa 2010
7. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrfalhowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

10.4. Inne dokumenty

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicin—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

10. OST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfedgo wg PN-EN” 2011
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych maro przy przebudowie drogi powiatowej
nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odkml 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 -64%,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokihinre postpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgbkas¢ 7 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnkortrolowany proces skrawania gornej warstwy nexeieni
asfaltowe] bez jej ogrzania, na ollina glebokasc.

1.4.2. Pozostate oldienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neesdna
g*QIOOI«ISIc:.rezarka powinna lysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdod oraz pochylé
poprzecznych i podimnych powierzchni po frezowaniu. Do matych roboétpravy czsci jezdni) Irzynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokdé¢ bebna frezujcego mae by dostosowana do szerdid skrawanych elementéw nawierzchni. przy
frezowaniu powierzchni warstwigieralnej szerok& bebna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1200 mm.
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Dla frezowania obrysu wyspy, zablenia pod obramowanie szekbkbebna frezujcego naley dobra
do potrzeb.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangaafki musz, a poza nimi powinny, yzaopatrzone
w systemy odpylania.

Za zgod Inzyniera mana dopuyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudaostany

b) na drogach w obszarach zabudowanych, przy maakresie robot.

Wykonawca mge wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstéwi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakietikdl watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki,
na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ne” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien¢ igk zorganizowany, aby zapewnprag; frezarki bez
postojow. Materiat mze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna gy frezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacj
projektows i SST.

Jereli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ztzona z niecigtych prmzkéw podhenych lub innych form geometrycznych, gwaraatych
rownaos¢, szorstkéc i estetyczny wygld.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speiné nastpujace warunki:

a) naley usunyd sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, k&b podiwnych pionowych krawedzi nie mae

przekracza 40 mm,
c) kravnedzie poprzeczne na zalkazenie dnia roboczego powinnydklinowo sciete.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbfnenkt 6.

6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. | Wiasciwosci nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiarow
1 Rownag¢ podiwna tat 4-metrow co 20 metrow

2 Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrows co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 metréw

4 Szeroké¢ frezowania co 50 metréw

5 Gkbokas¢ frezowania na bieco, wedlug SST
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6.2.2. Réwné¢ nawierzchni
Nierownaci powierzchni po frezowaniu mierzone gad-metrova zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza 12 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioy® zgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj
+ 0,5%.
6.2.4. Szerok& frezowania
Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doklado@
+5cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni sfezowane;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”kign

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie nawierzchni,

- transport materiatu sfrezowanego na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgbkas¢ 7 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01.
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyexe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z umocnieniem skarp przy przebudowie dragvigtowej nr 1336G w m. Wejherowo
(ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893,6 =+ 1+275,96 na odc. Il km 1+474,61 =+ 1+641,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
Z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp w sgoeastpujacy: humusowaniem z obsianiem nasionami traw.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— humusowanie skarp w warstwie grgbiolO cm z obsianiem nasionami traw,

Piekgnacja obsiania skarp obejmuje jeden pelen okregtaeyjny po wykonaniu.
Ewentualne rozmycia lub zsuwy skarp podlegaprawie przez wykonawaev catym okresie gwaranciji.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadvod.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czydaioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
1.4.4. Moletowanie - proces udiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomoe walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Hydroobsiew - proces obejmey nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsgetikow wyzniajacych

i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bmilktznego powierzchni gruntu.

1.4.7. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstvéa powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwtokniny i geosyntetykow, dofaie zabezpieczaga przed
erozp powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.8. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzetisatem lulbzytka na 100 kwadratéw, kdy o powierzchni 25
cnt, do okrélania procentowego udziatu gatunkéwilin, po obsianiu.

1.4.9. Pozostale okfienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejszs OST %
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— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz bn motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarté¢ fosforu (BOs) > 20 mg/mi,
c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest; stosowd
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek,

— ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o gcznym prowadzeniu,

- wibratorow samobieych,

— plyt ubijajacych,

- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu
Humus mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
przesuszeniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gérnej kraslzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna ggac poza goéra krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubai¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zaggczeniu.
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W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,510 1,0 m. Ulazom warstve
ziemi urodzajnej nafgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw paprdgsianie nasionami traw igln motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajpeez humusowanie,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjarasion traw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/nt do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyat¢aju podiaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiapowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metadulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed erpgowierzchniow do czasu przegia
tej funkcji przez okryw roslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna z@oby wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych
osadoéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetod, mulczowania lub hydromulczowania.
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzehgruntu sciétki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emudsjisfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i eegajs ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m
Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwgorofilowanych skarpach, ktére jeszcze w
stanie surowym powinny ldyniezwtocznie zabezpieczone przed ego¥j/tasciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno byykonywane w optymalnych terminach agrotechnicinyc
na skarpachgl= 0,95. Na przygotowanym podio naley utozy¢ elementy i przymocowakotkami drewnianymi
srednicy 5-7 cm diugi okoto 1 m, Kotkowanie naky przeprowad#i co czwartej ptyty.

5.5. Piekgnacja obsianych skarp

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji obsianych skarp jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokdéc¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnysodbywa w takich odsipach czasu, aby wysad@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie skarp powinnbvaykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klinmatych Polski mana przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia skarp w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym cgstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsly od obsiania nasionami.

Piekgnacja obsiania skarp obejmuje jeden peten okrgetaeyjny po wykonaniu.

Ewentualne rozmycia lub zsuwy skarp podlegaprawie przez wykonawav catym okresie gwaranciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimaikt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robo6t i ich zgodéa z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci s$wiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafigtych miejsc nie powinna léywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehzatrawionych miejsc nie powinien przekracfs2 nf. Na
zarasnigtej powierzchni nie magwysipowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychearhumusowanie i obsianie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i abisiabejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielegnacg obsianych skap: podlewanie, koszenie, neemge, odchwaszczanie.

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— humusowanie skarp i pobocza w warstwie géebd0 cm z obsianiem nasionami traw.

Uwaga: Piejgnacja obsiania skarp obejmuje jeden pelen okregtaeyjny po wykonaniu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

3 PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondinarolniczych
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyage Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.03.01.
POBOCZA GRUNTOWE ULEPSZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z umocnieniem poboczy gruntowych przy prdekie drogi powiatowej nr 1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893; 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem poboczy gruntowych umocnionych miekzaruszywa o uziarnieniu optymalnym, stabilizowanego

mechanicznie.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— mieszanka kruszywa stabilizowanego mechaniczi@ig,5/mm w warstwie gru§oi 10 cm na poboczu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Wystpujace okrglenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagangolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00.
+~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Materiat do umocnienia poboczy

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714 powinnazi miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
do gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie i
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiskywa na podbudawz kruszywa tamanego/naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna 0/34n%
Przechodzi przez:
63 100
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315 100
20 78+100
16 80+ 93
12,5 61+ 86
8 51+ 74
4 38+ 59
2 26+ 42
1 19+ 32
05 14+ 24
0,25 8+ 15
0,125 4+12
0,075 2+10

Tablica 2. Wiaciwosci kruszywa famanego/naturalnego do podbudowy zasaej stabilizowanej mechanicznie

Lp Wyszczegblnienie wkgiwosci Wymaganie| Badania wedtg
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 110,075 mm, % (m/m) 2+10 PN-B-06714-15
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie gaiej niz 35 PN-B-06714-14
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wgej niz 1 PN-B-06714-26
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagdl lub 11 BN-64/8931-01
wedlug PN-B-04481 30+ 70
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieagej niz 35 PN-B-06714-42
b) écieraln@g¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieqggj niz 30
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-1§
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach
zamraania i odmraania, % (m/m), nie wicej niz 5 PN-B-06714-19
9 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO% (m/m), nie wicej 1 PN-B-06714-28§
niz
10 | Wskanik nosnosci Wiy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:niprzy
zagszczeniud = 1,00) 80 PN-S-06102
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia pobocza powinien wykasiamozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
- rowniarek lub spycharek,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
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5.2. Wykonanie robo6t

5.2.1. Przygotowanie podia

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanmoditaza w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Podize mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn w przypadku
rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musizaakceptowany przezAyniera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z projektowanymi spadkami poprzecznymi i
podiuznymi.

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Jezeli wyskpuja zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)
Lp. Strefa korpusu Minimalna waié |,
1 | Na gkbokasci od 15 cm do 50 cm od powierzchni pobocza 0,97

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy &aiviik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotna$¢ gruntu podiaa podczas zgzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywhiktawanego

Mieszanka kruszywa powinna dbyozkiadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna: bgzlazona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzamczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448fketpda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi
zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnas¢é mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20 % jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej wadtd mieszank nalery osuszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstawyniki bada materiatéw przeznaczonych
do robét Itynierowi w celu uzyskania akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Dla wykonywanego umochienia z mieszanki kruszytaaiszowanego mechanicznie nayawvykona badania
kontrolne:
— wilgotnasci mieszanki,
- uziarnienia mieszanki,
— jednorodnéci mieszanki i grubgei warstwy mieszanki,
— zagszczenia warstwy.
co najmniej 2 razy na kilometr i w miejscach wskagh przez layniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni z z kruszywa

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w umocnienia pobocza podaje tablica 5.
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Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Rzdne wysokéciowe co 100m

2 | Réwnd¢ podiuzna co 50m

3 | Réwnd¢ poprzeczna co50m

4 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

5 | Szeroké pobocza umochionego 10 pomiarow na 1 km

6 | Gruba¢ warstwy 10 pomiaréw na 1 km

7 | Zag:szczenie warstwy 1 badanie na 600 m kwadratowych

8 | Wygld warstwy cala powierzchnia

6.4.2. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi i rzgdnymi projektowanymi pobocza nie powinny przekrécza
+1cm, -3 cm.

6.4.3. Réwné¢ umocnionego pobocza
Nieréwndci podiwzne i poprzeczne nie magrzekracz& — 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nie powinny sdzni¢ od projektowanych o wtej niz +0,5%.

6.4.5. Szerok& pobocza
Szeroké¢ umocnienia pobocza nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.6. Grub&¢ warstwy
Gruba¢ warstwy umocnienia pobocza nie tacsk rozni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz: — + 2 %.

6.4.7. Zagszczenie

Zagzszczenie warstwy umocnionego pobocza nie powinriorbyiejsze ni 0,98 wedlug normalnej proby
Proctora.
6.4.8. Wyghd warstwy

Po wykonaniu powierzchnia pobocza powinnd jggnorodna, bez miejsc z rozsegregowanym kruszywem
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru wykonanych robot jest:
- n? powierzchni z mieszanki kruszywa wbhudowanegpataoczu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”kign
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 fiwykonanego umocnienia pobocza obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wbudowanie i zagszczenie kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- wykonanie niezédnych bada i pomiaréw.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— umocnienia pobocza w warstwie grdbiolOcm z mieszanki kruszywa stabilizowanego meidzaie.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z knusstgbilizowanych mechanicznie
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgy.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 06.04.01
OCZYSZCZENIE ROWU PRZYDRO ZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjiclirecznej (SST) & wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem rowu przyziiego przy przebudowie drogi powiatowej nr 1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70
dtugasci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technigj dotyca zasad prowadzenia robdét zwanych

Z oczyszczeniem rowu przydmego, pogibianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— oczyszczenie rowu przydmoego, do gibokasci 0,3 m.

Zakres rob6t obejmuje oczyszczenie rowu przydego po obu stronach korony drogi na digjéacznej 150 m.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. RoOw - otwarty wykop o ghokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. RoOw przydriny - réw zbieraicy wod: z korony drogi.

1.4.3. R6w melioracyjny - row odprowadzey wock z przylegtego terenu.

1.4.4. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” guhk.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
0Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdmetkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRAET
3.1. Ogdine wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pugkt
3.2. Sprat do wykonywania robat przy rowie

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

- koparek podsgbiernych lub czerpakowych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
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- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@ngj punkt 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej SST, nina korzysta z dowolnychérodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Odtworzenie rowu

Odtworzenie rowu polega na wykonaniu profilu rotrapezowego, po z¢fiu ziemi urodzajnej i wykarczowaniu
krzakéw w obgbie rowu.

5.3. Poggbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nate uzysk& podane potiej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-
S-02204:

- dla rowu w ksztalcie trapezowym - szerékalna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1dn51:1,3,

gtebokas¢ do 1,0 m liczona jako #dica pozioméw dna i nszej kravgdzi gérnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek padiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajych 200 m - 0,1%.

Najwigckszy spadek podimy rowu nie powinien przekracz@rzy nieumocnionych skarpach i dnie:

— w gruntach piaszczystych - 1,5%,

— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych09%2,

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Ziemia urodzajna m@ by¢ rozplantowana na przyleglym terenie po uzyskamjoady wigciciela i akceptaciji
Inzyniera.

Nadmiar gruntu pochodezego z remontowanego rowu i skarp aglevywiezé poza obgb pasa drogowego
i rozplantow& w miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposéb zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z wskazaniami tgniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimerikt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Pomiary cech geometrycznych rowu

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 | Spadek podiny rowu lraz

2 | Szerokd¢ i glebokasé rowu lraz

3 | Powierzchnia skarp lraz

6.2.1. Spadki podine rowu
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Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokg i glkebokas¢ rowu
Szeroké¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektov z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. PrZeit miedzy skarp a szablonem nie powinien przekracza
3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000(W0/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) oczyszczonego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Qymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pufikt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odtworzonego rowu melioracyjnglgejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— §ciecie trawy i wykarczowanie krzakow,

— pogkbianie i profilowanie rowu,

- rozplantowanie urobku na przylegtym terenie,

- odwiezienie nhadmiaru urobku na odkfad,

- roboty wykaiczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— oczyszczonie rowu z profilowaniem skarp.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i 9 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczarme rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogookmty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01.
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru oznakowania poziomego przy przebudowiegdpowiatowej nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Strodda)
na odc. | km 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il km 7441 + 1+641,70 dlugei 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomegaadiénkowarstwowego.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- linie ciagte, cienkowarstwowe.
- linie przerywane, cienkowarstwowe.

Podane powaej rodzaje linii i rodzaj znakowania dotyclmii biatej oznakowania docelowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe pozioumieszczone na nawierzchni w postaci linkgtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kraxiziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, tggajace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgitzms ktdére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa,
na ktérym st znajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaazaj miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i row&w w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramskowych oraz inne okéljace szczegoine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow,
ktére mog zost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsite itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub temperafoozievyzszonej. Materialy te powinny posiadavtasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby rozpuszczalnikowe, wodoroza@zalne

i chemoutwardzalne naktadane warstywubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowanizas robot).
1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania hdrzucania pod &mieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziaseboznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamjwiazki swiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane tkze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.9. Oznakowanie nowe — oznakowani, w ktorym #aakgt sk czas schrcia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania Pomiary wdaiwosci oznakowania nafy wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakavanmaterialu o barwigotte], ktdrego czas aytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.11. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogéine” puhkt
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania odgionekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialtéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki podane
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjov warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach, zaicznik nr 2
~Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogdwyoziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviée deklaracji
zgodndci z Aprobad Techniczr (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetasipcznych) lub znakiem CE,
co oznacza wystawienie deklaracji zgogtrioz normy zharmonizowas (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementow odblaskowych.

Aprobaty Techniczne wystawione przed czasemscieej w zycie rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramyth do nich wydania., nie mag by zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przjpado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobag Technicza.

Powyzsze zasady natg stosowd takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materialami o barwie
z0tte;.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jakéé budzi watpliwo§¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okénym w Aprobacie techniczne.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelabioratorium drogowemu. Badania powinny bwykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2000 lub “Warunkami techniarni?OD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtdw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-792bponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- dat produkcji i termin przydatrimi do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dat produkgciji,

- informacg, ze wyrdb posiada Aprobafechnicza IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy,

- znak budowlany “B” i/lub znak “CE”,

- informacj; o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow cloertvardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzlzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania ayeda substancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6., a szczegoloyrmagania okrédone
w “Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakania drog

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego
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Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubdci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny byimi ciekle produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztwargeicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub wdwmie, ktére mog wyskpowa w ukfadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materialtdw do poziomegakowania cienkowarstwowego oklega
Aprobaty Techniczne.

2.6.2. Zawart&t skladnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyciig powinna przekraczav materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 25% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak na przykiddea,
ksylen, etylobenzen) w ifoi wiekszej ni 8% (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyato posypywania lub narzucania podsnggéniem
na materialy do oznakowania powinny zapewmiddzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspoéiczynnikiem zatamania powsj 1,50; wykazywé
odpornéd¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorzawiera nie wigcej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymalnggdnicy mniejszej od 1 mm oraz 30% w przypadku kule
0 maksymalnejsrednicy réwnej i wikszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mé&¢ sie w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach Aprobaty Teamagwyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyyaat stopigi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych oki&aja: aprobata techniczna lub certyfikat ,CE”.

2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze wggl na ochrog warunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni pogvinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa stald¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy sktadowania w warunkach oktenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od %C do 25C,

b) farb rozpuszczalnikowych od °G do 25C,

c) pozostatych materiatéw - parj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” puik
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien amgk sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- sprzarek,

- malowarek,
- sprztu do bada okreslonych w SST.
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Wykonawca powinien zapewihi odpowiedni jakos¢, ilos¢ i wydajng¢é malowarek proporcjonain
do wielkaici i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Przewdéz materiatéw do poziomego znakowania dig

Materialy do poziomego znakowania drég, agl@rzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicieosci materiatdw. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie
z PN-O-79252. W przypadku materiatdw niebezpiechnyapakowania powinny I8y oznakowane zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania kapeen substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeliai i powietrza powinna wyndsto najmniej 3C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna Byggodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndéé¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowanej.
5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego faleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczgsacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowerigi, mazna wykon& przedznakowanie, stosgjsk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegétotvywarunkach technicznych dla znakéw poziomych
i warunkach ich umieszczania na drogach” i wskdmayniera.

Do wykonania przedznakowania #ma stosowé nietrwah farbg, na przyktad farb silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecaesiwykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec
znakowania nalgy zaznacz§ mah kreslky poprzecza.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgmeducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetlnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lbostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowagednie z zaleceniami SST, producenta oraz wymagani
znajdupcymi sk w Aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami kdemarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, aaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigziymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowv naley wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodobd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malwaaleca sj przeceda
farbe przez sito 0,6 mm.
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Nie wolno stosowé& do malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddma opakowania nie dajeesi
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farkz nalezy naktad@ réwnomier warstwy 0 grubdci ustalonej, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi.
Gruba¢ nanoszonej warstwy zaleca $ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smlaub
metalowej podkiadanej na drodze malowarkisdltarby zuzyta w czasie prac, okélena przezrednie ziycie na metr
kwadratowy nie mge sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wiksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami. W przypadkiniejszych prac, wielléd, wydajna¢ i jakos¢ sprzitu naley
dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Deayrjotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barélfej nalery stosowa materialy tatwe do uswgia po
zakaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecaesuzupetné punktowymi elementami
odblaskowymi z odb¥nikami takze barwyzoéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinng lwykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykoaa
nalezy stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdstesowanie farb dopuszcze si
wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakmczeniu lrdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przyknybes warstwg scieralra nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
Przy usuwaniu istniggego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, oggrn nalezy wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchny.
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania mechanicznego lub vgoplod wysokim cinieniem, piaskowania,
srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metagbiaskowania, kulkowania, frezowania.

Srodki stosowane do usumia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robd4t drogowychemm¢ wykonane przez zamalowanie nietrydarba
barwy czarnej.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naty usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezynier.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanegorzygadku utraty wymagdajednej z widciwosci,
nalezy wykona materialem o sprawdzonej przyczegeialo starej warstwy.

Jako zasagdmozna przyjpé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, aglednawid takze farbami
akrylowymi.

llos¢ stosowanego do odnowienia materiatu, maldobra w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowaniu
odnawianego, kierag sk wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniamyirera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbmenkt 6.

6.2. Badania przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanigg@uoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano w celu ditemia wiaciwosci oznakowania drog w czasie ichytkowania.

Badania wsfpne, dla ktérych oké&ono pierwsze wymaganie,a swykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny bywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonarinakowania. Kolejne badania kontrolne
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nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32|atach
(stosownie do czasu gwaranciji) dla materiatéw @toéci dtuzszej ni 1 rok.

Barwazotta dotyczy tylko oznakowetymczasowych, kt6re tak powinny by kontrolowane.

6.3.1.2. Widzialn& w dziex

Widzialnas¢ oznakowania w dzie jest okrdlona wspofczynnikiem luminacji B i barwg oznakowania
wyrazona wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 d¢ma
wykonaniu, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®,kdlasa B3,

- z6ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej@,Blasa B2,

- z6ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa okrélona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhine chromatyczrisi xi y, ktére dla suchego
oznakowania powinny k¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeqodane w tablicy 1.

Pomiar wspofczynnika luminacji maze by zasgpiony pomiarem wspoiczynnika luminacji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wedtudoPZDO06.

Do okralenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg si
wspotczynnik luminacji wéwietle rozproszonym Qd.

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczéw oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie barwy bialtej 0,355 | 0,305 0,285 0,33
0,355 | 0,305 0,285 0,37
0,443 | 0,545 0,465 0,38
0,399 | 0,455 0,535 0,43
0,494 | 0,545 0,463 0,42
0,427 | 0,455 0,535 0,48

Oznakowanieoétte klasa Y1

Oznakowanieoétte klasa Y2

<[ X|=<|X[<|X
W N — © Or o1

6.3.1.3. Widzialn&t w nocy
Za miag widzialndci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436: 2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy wg PN-EN 1436:2000/A020
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:
- bialej, (na drogach o ngieniu ruchu< 2 500 pojazdow rzeczywistych na date pas lub mdkosci <100
km/h), co najmniej 200 mcd Aix?, klasa R4,
- z6ltej tymczasowej, co najmniej 150 medfmx?, klasa R3,
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty
po wykonaniu, barwy:
- bialej, (na drogach o ngieniu ruchu< 2 500 pojazdow rzeczywistych na date pas lub mdkosci <100
km/h), co najmniej 150 mcd Aix™?, klasa R3,
- z06kej tymczasowej, co najmniej 100 med' i, klasa R2.
Wartas¢ wspolczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mézspo wykonaniu,
barwy:
— biatej, (na drogach o ngfeniu ruchu< 2 500 pojazddéw rzeczywistych na data pas lub midkosci <100
km/h), co najmniej 100 mcd Aix?, klasa R2,
- z06kej tymczasowej, co najmniej 100 med' i, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT mierzona wahadtem angielskim, wg
PN-EN 1436:2000 i POD-97. Wa&oSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony hamuje
z blokad, két przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemawtzadnymi i tdmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym
jest, jali mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniawggarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest mowy.
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6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania
W celach kontrolnych trwa jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetnienia wynfagédoczndci
w dziea, w nocy i szorstkéi.

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania

Za czas schacia oznakowania (wzetinie czas do przejezdéwm oznakowania) przyjmuje esczas uptywajcy
miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schitia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie
moze przekracza?2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofwdziennych.

6.3.1.7. Grub&t oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goésarpowierzchng nawierzchni, powinna wynastla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréthona mokro bez kulek szklanych), co napsjy0,89 mm,

Wymagania te nie obow#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nie
sa wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocegwizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 2l cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienkowarstwoweggaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnreg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-2006,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-2006,

— wizualm ocere réwnomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddmo dokumentagj projektows i ,Szczegdtowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pozislmywarunkéw ich umieszczania na drogach”,

- wizualm ocery rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szeragkolinii,

oznaczenia czasu przejezdcio wg POD-2006.

Protokoi z przeprowadzonych badavraz z jeda probla na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca

powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku gpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayyimer maze zlecé
wykonanie bad&

- widzialncsci w dzien,

— widzialnagsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonényediug metod okg&onych w ,Warunkach
technicznych POD-2006. Z&di wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

W przypadku konieczroi wykonywania pomiaréw wspoétczynnika odblaskdeio i wspoéiczynnika
luminacji aparatamiecznymi czstotliwosé¢ pomiaréw naley dostosowé do dtugdci badanego odcinka. W kdym z
mierzonych punktéw naky wykona& po 5 odczytéw wspoiczynnika odblasku i po 3 odgzwtspotczynnikéw
luminacji w odlegtdci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikow odblaskowe i luminacji aparatamigcznymi

Lp. Dlugas¢ odcinka, km Cgstotliwos¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdla materiatéw i oznakowia

W tablicy 3 zestawiono wymagania dotyce materiatdw.
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Tablica 3. Zestawienie wymagdla materialtdw do oznakowania poziomego

sktadowaniu

Lp. Wiasciwoséé Jednostka Wymagania
1 | Zawartd¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wiaciwosci kulek szklanych
- wspbiczynnik zatamanigwiatta - >1,5
- zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres stakri whasciwosci materiatlow do znakowania przy mieskce >6

W tablicy 4 zestawiono wymagania da drég @:ietiu ruchu ponad 2 500 pojazdow rzeczywistych/ ipha ruchu.

Tablica 4. Zestawienie wymagdla wykonanego oznakowania poziomego, na drogawdtzeniu ruchu <2500
pojazdéw rzeczywistych/delpas ruchu lub gdkosci mniejszej od 100 km/h

Lp Wiasciwosé Jednostka Wymaganig Klasa
1 | Powierzchniowy wspéitczynnik odblasky Rila oznakowania
nowego (w cigu 14 — 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy: - biatej med m? Ix™ >200 R4
- 76ltej, tymczasowej mecd m? Ix? >150 R3
2 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rv okresie od 1 do 6
mieskcy po wykonaniu, dla barwy:
- biatej mcd m? Ix* >150 R3
- 76k, med m? Ix* >100 R2
3 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rd 7 miesica po
wykonaniu, dla barwy - bialej med n? Ix? 2100 R2
4 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasky Rila
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilggtmod 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej med m? Ix™ =250 RW3
5 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rila
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilggtnpo 30
dniu po wykonaniu, barwy biatej med m? Ix?; >35 RW2
6 | Wspodtczynnik luminacjp dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) dla barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
- 76ktej - >0,30 B2
7 | Wspodtczynnik luminacjp dla oznakowania eksploatowanego (po
30 dniu po wykonaniu) dla barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
- z0ltej - > 0,20 Bl
8 | Wspdiczynnik luminacji viwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dg3) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30
dniu po wykonaniu, barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix™%; >130 Q3
- z6ltej mcd m? Ix* > 100 Q2
9 | Wspdtczynnik luminacji viwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dg3) dla oznakowania nowego wagu catego
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania , barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix™%; >100 Q2
- 76ktej med m? Ix* > 80 Q1
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego Wahit SRT > 45 S1
11 | Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdziea h <1 -
- wnocy h <2 -
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W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimier mae zlect wykonanie
bada:

- widzialncéci w dzien,

— widzialndsci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3. i wykonanyadiug metod ok&onych w ,Warunkach
technicznych POD-97”. 3k wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagepnosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawisj.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggodnego 2z dokumentacj projektowy
i ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakd@rogowych poziomych i warunkami ich umieszczania na
drogach”, powinny odpowiadahastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dtugas¢ linii moze byt mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, dlug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wickszej odchyiki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, 0znakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, ieo
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogverbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatdw,

— oczyszczenie podka (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzeghdirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
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projektows i ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdmgowych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
- linie ciagte, przerywane, cienkowarstwowe.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoevywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweo Znaki i znakowania. Wymagania
podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakdwadrdg. Materialy do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny.

4. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materialy do poziomegmakowania drog. Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny. (zmiana Al)

5. PN-EN 1436:2000 Materialty do poziomego oznakdwairog. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drég.

6. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materialy do poziomegmakowania drog. Wymagania dotyce poziomego
oznakowania drég. (zmiana Al)

7. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakaavdndg. Wiaciwosci fizyczne.

8. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowetddg bada Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéow
poslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Inne dokumenty

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie droég. P@DSeria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 55. IBDiM,
Warszawa, 1997. (przygotowywana publikacja 2006)

10. Prawo przewozowe (Dz. U nr 53 z 1984 r. po2. 2p&niejszymi zmianami)

11. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiireéa w sprawie oznakowania opakawsubstancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poZ.9)6

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania igkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemdw oceny zgoghiowymaga
jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 18%;. 2011)

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa@®04 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jetdtkos
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dznr 249, poz. 2497)

15. Umowa europejska dotyga midzynarodowego przewozu towaroéw niebezpiecznych (RIIR)

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weavanych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 z 127gaiernika 2002, pozycja 1393)

17. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz wdzeh bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 gau@0i03). Zaicznik nr 2. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru oznakowania pionowego przy przebudowiegdpowiatowej nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Strodig) na
odc. | km 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il km 1+46M+ 1+641,70 dtugei 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego.

Projektowana wielk@ tarczy znaku dla oznakowania docelowego - tarceku wielkdci ,$redniej”, folia
odblaskowa typ 2, wedtug uzgodnienia.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- stupki z rur stalowych do znakéw drogowych,

- tarcze znakow drogowych z fpliypu 2, wielkd¢ ,srednie”,
— stupki prowadzce U-1 z symbolami kilometrowymi U-7,

— stupki prowadzce U-1 z symbolami hektometrowymi U-8.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy — sktadazlica, tarczy z uchwytem morawvym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — ptaska powierzchnia z usztywgrkrawedzia, na ktérej w sposoéb trwaty umieszczone jest lico
znaku. Tarcza me@ by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowcadtuminiowej, zabezpieczona przede
procesami korozji powtokami ochronnymi zapew:igmi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia € znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefz z naniesiantreicia,
wykonana technikdruku sitowego, wyklejanbz transparentnych folii ploterowych lub z folilnaskowyh.

1.4.4. Uchwyt montaowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpnged korozj, stwzacy do zamocowania
w sposob roziczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego liegkazuje whaciwosci odblaskowe (wykonany jest z materiatow
o odbiciu powrotnym - wspoétdemym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku —zétg rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoeay wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuajcy przenoszenie okyien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowangpkresie do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.8. Znak aytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drollde magazynowany przez okres imy niz 3
mieskce od daty produkciji.

1.4.9. Stupek prowadey (U-1) - uradzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, shce do optycznego prowadzenia
ruchu, majce na celu utatwienie kiemgym, szczegolnie w porze nocnej i w trudnych waaafikatmosferycznych,
orientacji co do szerokoi drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukachipozych.

1.4.10. Znak kilometrowy (U-7) - ugdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenéb@gu
drogi i wskazania jej kilometea narastajco od pocatku do kaica drogi.

1.4.11. Znak hektometrowy (U-8) - udzenie bezpiecastwa ruchu drogowego stosowane w cekcidlenia
przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elentemtsktadowych drogi podlegajych ewidencji drég oraz lokalizacji
zdarzé drogowych. Znak hektometrowy ma pdstayfry naklejonej lub namalowanej w dolnejeéai stupka
prowadacego.
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1.4.13. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi polskimi normami, definiciami podanymi
w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-00.00.00. "Wyamga ogdoline"” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w SST D-00.00.00. "Wymagagiane" punkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadia swojego wyrobu Aprobattechniczi, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipednostk certyfikujaca. Znak budowlany ,B” i wystawiog przez siebie
deklaracg zgodndci.

Folie odblaskowe stosowane na lica znakdw drogovpmhinny posiadaAprobat; technicza wydam przez
uprawnion, jednostlg oraz deklaracje zgodéa wystawior przez producenta.

Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinmie¢ deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego "na mokro",
- inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Dla fundamentéw pod konstrukcje wsporcze maleopracowd dokumentae techniczm zgodm z
obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanieuki®wego naley wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 208300. Posadowienie fundamentéw nglevykona na
gtebokaé¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic rmgleaprojektowa i wykona w sposdbgwarantujcy stabilne
i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

2.4.1. Rury

Do mocowania tarcz znakéw przewidziano rury tal@wémm. Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-
H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakoe@nej przez layniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek cgnie¢, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o dbegpch:

- dokfadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszazatithytla + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diégiadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie

cigcie i z dopuszczaipodchytka dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza1l,5 mm na 1 m
diugdici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07 lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wymkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiaicym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach.

2.4.2. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztatt&arpowinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad jak widoczne tuski, gikniccia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne ssusunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyse, obrobiona powierzchnia powinna ie
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tagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grulié ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczaindolna
odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdine] ksztattownika. Powierzchnia &oow
ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasndgci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pomidzy Zamawiaicym i wytwora.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spelig wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:20@mhimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi 60 um.

Powierzchnia powfoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,efiniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgttych do zamocowania znakéw do innych obiektow lobstrukcji -
gwarancja mee by wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku.

2.5.1. Trwaté¢ materiatdw na wplywy zewatrzne

Materiaty wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petrn odporndé¢ na oddziatywanieiwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicaméyMm korozj elektrochemiczg) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostazagku

Producent lub dostawca znaku obseeiny jest przy dostawie okiit, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, az@kidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegodtowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 2 — 10 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byykonana z::
- blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grédominimum 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-
EN 10292:2003/a1:2005/A1:2005(V).

Gruba¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mge by mniejsza ni
28 um (200 g Zn/m

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw dwagch

Lp. Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-
EN 12899-1
1 | Wytrzymal@¢ na obcizenie sih kN m? >0,60 WL2
naporu wiatru
2 | Wytrzymaia¢ na obcizenie skupione KN >0,50 PL2
3 | Chwilowe odksztatcenie zgirge mm/m <25 TDB4
4 | Chwilowe odksztaicenie sine stopieh Om <0,57 TDTS
5 | Odksztatcenie trwate mm/mlup  20% odksztalcenia chwilowego -
stopier [m
6 | Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kraalz ttoczona, E2
zginana, prasowana lub zabezpieczgna
profilem krawedziowym
7 | Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie mge by przewiercone| P3
z zadnego powodu
* klase TDT5 stosuje sidla tablic na jednej podporze
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Przygto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie
zginapce, zardwno znak, jak sartarcz znaku nie mge by wieksze nk 25 mm (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjigie
0 promieniu gicia nie wekszym ni 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna b§wna— bez wgeé¢, pofatldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwié wynosi 1 mm/m.

- podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile reowe powinny usztywidi
tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w taHdlidyly spetnione a zarazem stanowity
element konstrukcyjny do moria do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza shaksymalne odksztalcenie
trwate do 20% odksztalcenia odpowiedniej klasy giaanie i skecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymmitgkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o grubgci minimum 60pum z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLRA37; badania naty wykonywa& zgodnie
z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie augor na dziatanie mgly solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1 Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez dociski, folii odblaskowej. Znakbgowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nieodblaskowe, niglspuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w Aprobacie techniczne;j.

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu fpu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lulpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegoélinych typdii fo

— do nanoszenia barw innychznbiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotergoosiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinanie ksztalty z folii odblaskowkidoarwnych barwnych,

— dopuszcza giwycinanie ksztattow z folii typu 2 i 3 pod waruekn zabezpieczenia ich kraghzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 kresie trwadoi ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaioi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, podumkaem posiadania Aprobaty technicznej i
zachowania zgodsoi z ,.Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla kéa drogowych pionowych i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

Minimalna pocatkowa wartd¢ wspoétczynnika odblasku R’ dla wszystkich koloréwukbwanych, z

wyjatkiem bialego, nie powinien Bymniejszy nk 70% wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 2,
zgodnie z publikagj CIE No 39.2.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminatem D65 i pomiaru geometrii 45/0 wspOtedine
chromatycznéci i wspotczynnik luminacjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2 Wymagania dla wspétczynnika luminggji wspotrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspéiczynnika
odblasku R’

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 |Wspoétczynnik odblasku R’ @t oswietlenia 5, kat Typ 2
obserwacii 0,39 dla folii: cd/nfix
- biatej > 180
- z0ttej =120
- czerwone;j = 45
- zielonej > 21
- niebieskiej 2 14
- brazowej > 8
- pomaraczowej > 65
- szarej > 90
2 |Wspébtczynnik  luminacji B i  wspohzdne
chromatycznéci x, y*) dla folii: -
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- biatej 3=0,27

- z06ktej =0,16

- czerwonej 3=0,03

- zielonej 3=0,03

- niebieskiej 3=0,01

— brazowej 0.09>3=0,03
— pomaraczowej =0,14

— szarej 0,1>3=>0,12

*) wspotrzedne chromatyczrimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétrgdne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw.

wspotrzdne chromatyczrigi punktdw naranych x, y wyznaczagych
Lp. | Barwa folii pole barwy grodto swiatta D, geometria pomiaru 45)0
1 2 3 4
1 |Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
2 | Zota typ folii 1 X 0,522 0,470 0,427 0,465
Y 0,477 0,440 0,483 0,534
3 | Zotta typ folii 2 X 0,545 0,487 0,427 0,465
Y 0,454 0,423 0,483 0,534
4 | Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
Y 0,265 0,236 0,341 0,345
5 | Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
Y 0,171 0,220 0,160 0,038
6 | Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
YX 0,703 0,409 0,362 0,399
7 | Brazowa Y 0,455 0,523 0,479 0,558
X 0,397 0,429 0,373 0,394
8 | Pomaraczowa Y 0,610 0,535 0,506 0,570
X 0,390 0,375 0,404 0,429
9 | Szara Y 0,350 0,350 0,285 0,335
X 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakeiowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dbydéwna, gtadka, bez rozwarstuije pecherzy i odklej@ na
krawedziach. Na powierzchni magwystpowa w obrbie jednego polarednio nie wecej niz 0,7 bkdéw na
powierzchni (kurz, gcherze) wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b paiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemaawia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna Bytaka, aby wady konturéw znakow, ktére mopgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaske@wowierzchng znaku, nie byty wiksze nk podane w punkcie 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznpowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powitoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna lyrowna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla gréboblach
Sprawdzenie wykonujeestruba mikrometrycza:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grétd.,25 — 1,5 mm wynosi 0,14 mm,

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grébbpowtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni taly znaku o grukiei 60 um wynosi+15mm. Sprawdzenie
wykonuje wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptas&ona powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggvynost wigcej niz 0,2%, wypatkowo do 0,5%. Sprawdzenie wykonuje si
szczelinomierzem.
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2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni mniejszej ddnf podane w opisach ,Szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych pionowyonvarunkéw ich umieszczania na drogach”
nalezy powigkszy¢ o0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiaroweg5mm,

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drok&towym wynosg +1,5mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego wykigf wynosz +2,0 mm,
— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mudz rowne z doktadnieia w kazdym kierunku do
1 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowa
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, naztkgm z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm
dopuszcza sido 2 usterek jak wagj, 0 wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sido 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i catkowitej diugixi nie wiekszej nz 10 cm. Na
catkowitej dtugdci znaku dopuszcza esinie wigcej niz 5 rys szerokei nie wikszej nz 0,8 mm i dlugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza réiwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lébedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczgjej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpyswanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstwfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakacltytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalmal pvarunkiem,ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoselkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie, co najwsej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakatdjdujcych sé w okresie wymaganej gwarangadna
korozja tarczy znaku nie me wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie dczniki metalowe przewidywane do mocowaniaaazy sola elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegni¢¢, naderwd, rozwarstwid i
wypuktych karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkdci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odgoh na koroz w
czasie nie krétszym atarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmnyodic:u.
Prefabrykaty naltey uktad& na podkladach z zachowaniem pgrziu minimum 10 cm midzy podigzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalameteriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

2.9. Stupki prowadzce

2.9.1.Rodzaje materiatow na stupki prowade
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkéwwadzcych g
— slupki prowadzce z tworzyw sztucznych,
— elementy mocujce stupek prowadzy do bariery ochronnej,
— elementy odblaskowe,
- farby.

2.9.2.Wymagania og6lne dla stupkéw prowadygch
Typ stupka prowadgego (U-1a, U-1b) powinien bystalony w dokumentacji projektowej i powiniencby
zgodny z “Szczego6towymi warunkami technicznymi diadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich
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umieszczania”.
Stupki prowadzce powinny mié w przekroju ksztalt trapezu.

Wysoka¢ stupka prowadgego powinna wynoéiokoto:
— 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,
— 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad hadehronn.

Na stupkach powinny lEyumieszczone elementy odblaskowe progiiod lub réwnolegtoboczne o szerdkb
4 cm i wysokdci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupkaarwy biatej po stronie tylnej w stosunku
do nadjedzajacego pojazdu.

2.9.3. Stupki prowadgce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichloreknylu, polietylen,
kopolimery itp.

Barwa stupkow prowadzych z tworzyw sztucznych powinnadlyiata, bez smug i przebaruiie

Powierzchnia stupkéw prowagizych powinna b§ czysta, gtadka, pozbawiona rygcherzy i wgebien.

Zaleca si, aby stupek prowadzey z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowamigruncie, miat
w swojej dolnej cgéci otwor do umieszczenia przetyczki stalowej lubwbrzywa sztucznego érednicy od 15 do
20 mm i dtugéci od 20 do 30 cm, utrudnigly wyciagniecie stupka z gruntu.

Dopuszcza si nastpujace tolerancje wymiaréw stupka prowadego: wymiary przekroju poprzecznego
+ 1 mm, grubé&c scianki min. 3 mm, tolerancja grufm scianki+ 0,5mm.

Stupki prowadace z tworzywa sztucznego powinny igprobat Technicza.

Stupki prowadace z tworzywa sztucznego najesktadow& w potazeniu poziomym, na ptaskim i réwnym
podiazu w przygotowanych boksach. Wyssékasktadowania nie me przekracza2 m. Zaleca si przechowywéa
stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich ystEci.

2.9.4. Elementy mocgge stupek prowadzy do bariery ochronnej

Stupki prowadzce U-1b nalgy przymocowa do bariery ochronnej elementami momtaymi okrelonymi
w dokumentacji projektowej i zaakceptowanymi prizez/niera.

Sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéwujpmych powinien by ustalony przez producenta
w taki sposob, aby zapewnirwatos¢ wyrobu przez okres od 5 do 10 lat w warunkach radmgch, a od 3 do 5 lat
w srodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku zastosowania elementéw maxygh wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej, minimalna grudégpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

2.9.5. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe do stupkéw prowackzch powinny mié wymiary i barve okreslone w punkcie 2.9.2.
Elementy odblaskowe madpy¢ stosowane w postaci:
— elementoéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,
— folii odblaskowych do przyklejania na stupku.
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie pregdaone do stupkéw) powinny byskladowane
w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suthwyc warunkach zabezpieczaeych je przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.9.6. Farby

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowanyna stupkach prowaseych wzgkdnie na
elementach metalowych jak tabliczkach umieszcZamgcstupkach mima stosowafarby, emalie i lakiery, np. olejne,
olejnozywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby miasve epoksydowe itp.

Farba powinna spetniavarunki dobrej przyczepioi do malowanego podia i nie uszkadzania malowanej
powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na faroib rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby naley sktadow#& w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warhnkalcezpieczagych je przed
uszkodzeniem opakowiazabrudzeniem i przemieszaniem.

2.10. Znaki kilometrowe i hektometrowe

2.10.1. Stupki do znakéw kilometrowych lub hektoroatych

Stupkami do znakow kilometrowych lub hektometrovyg stupki prowadace U-1.

Stupki prowadzce (stupki hektometrowe), na ktérych zostanie reaigy symbol znaku kilometrowego,
powinny odpowiada wymaganiom punktu 2.9.2. Zalecag,siaby stupek prowadey (stupek hektometrowy)
z tworzywa sztucznego byt typu sztywnego.

2.10.2. Znak kilometrowy lub hektometrowy
Znak kilometrowy U-7 i znak hektometrowy U-8 stan® cyfre¢ barwy czarnej, umieszczama stupku
prowadacym, odpowiadajcym wymaganiom punktu 2.9.2:
— bezpdrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego.
Cyfry znakéw hektometrowych madpy¢ wykonane:
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—  z folii samoprzylepnej, posiadgiej Aprobat techniczn,
—  przez namalowanie fagbbezpdrednio na stupku prowadeym, odpowiadaica warunkom punktu
2.9.6, zaakceptowarprzez lrzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne'kp@n
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu materiatdw podano w SST D-00.00¥dgmagania ogélne"
punkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania dgd

Znaki drogowe nalegy na okres transportu odpowiednio zabezpiéczgk aby nie uleglty przemieszczaniu
i w sposoéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wyanéa ogdlne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robdt istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektow.

Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigayich pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow

Sposbéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do ¢gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, ab po ich zakeeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ufeniem prefabrykatu nalg wyréwna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie gudzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypeinic materiatem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targodpowierzchnia prefabrykatu powinnaé¢bgowna
Z powierzchrg pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonuggbnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-
02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartychdzb rozpartych naley wykonywa zgodnie
z dokumentagj projektows lub wskazaniami lkyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem woéd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkienoaliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzay
do wykopu. Dno wykopu powinno Byvyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaiezy usura¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamerstiykance st z gruntem naley zabezpieczy izolach, np.
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emulsp asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypé warstwami grubgci 20 cm z dokladnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg#o umieszczenia znaku zgodnie
z ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znak@wogowych pionowych i warunkami ich
umieszczania na drogach”.

5.5. Zapobieganie zagreeniu uzytkownikow drogi i terenu przylegtego — przez kostrukcj ¢ wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musicbyykonana w sposob ograniczey zagraenie wytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innycliyikownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapesumiozliwo $¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegorodzaju
uszkodzenia znaku.

5.6. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lubgolporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drnegkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) usziezanych na dwdéch stupach lub podporach - odlégiuedzy
tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadlepdrewidywanego kierunku najechania przez pojais,nmyve
by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighkszej liczby stupéw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by¢ mniejsza.

5.7. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym zgutane
jest, by gorna az&¢ fundamentu pokrywala @iz powierzchri pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nadet
powierzchng¢ wyniesiona nie wdcej niz 0,03 m.

5.8. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumiet barwe szan neutralla z tym, ze dopuszcza
sie barwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmrymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.9. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesurdcie lub
obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukavsporca musi umdliwia¢, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsfa czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca stbsowanie
elementdow zcznych o konstrukcji uniemiiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spoadymagajcy bezpéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.10. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk zawierajca nastpujace
informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12 899-1:2005,

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

¢) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej,

g) numer certyfikatu zgoddoi i numer jednostki certyfikapej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposdéb trwaty i wymay, czytelny z normalnej odlegio widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bytaakiza nk 30 cnf. Czytelndé i trwatosé cechy na tylnej stronie znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwaic znaku. Naklejk nalezy wykonga z folii nieodblaskowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Ogblne wymagania dotygee jakdci robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6funkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw lenowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materialtdbw do wykonania fundamentéw betgyob "na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowyws wniosek Wykonawcy, fgnier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batldla tych robdt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydany przez
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdow powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez producentéw

Ocena wynikow

Lp | Rodzaj badania  Liczba bada Opis bada badd

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem.,
powierzchni | wybranych losowo | Do ew. sprawdzenia ghokasci wad wzy¢ Wyniki bada
elementéw w kadej | dostpnych narzdzi (np. liniatéw z powinny by
dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. | zgodne z
wymaganiami
Sprawdzenie |wyrobdw liczcej Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami| punktu 2

2 | wymiarow do 1000 elementéw pomiarowymi lub  sprawdzianami  (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §aiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektows (lokalizacja, wymiary, wysoké
zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00W9magania ogdlne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru robot
Jednostk obmiaru oznakowania pionowego jest:
- szt. (sztuka), dla tarcz znakéw pionowych, stuplebalowych, stupkéw prowadeych z symbolami znakéw
hektometrowych i kilometrowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00W@magania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9.1. Ogdlne dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdine”kiien

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonania robét przy ustawianiu ozmakoa pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopdw i fundamentéw,
- dostarczenie i ustawienie stupkéw,
- dostarczenie i ustawienie stupkéw prowamrh z oznaczeniami,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych, zgodnie z Daatacy Projektovd,
— zamocowanie tablic informacyjnych, zgodnie z Dokumtacjy Projektovd,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Proje

ktowa obejmuje wykonanie oznakta pionowego:

- stupki z rur stalowych do znakéw drogowych,
— tarcze znakow drogowych z fpliypu 2, wielka¢ ,srednie”,

— stupki prowadzce
— stupki prowadzce

U-1 z symbolami kilometrowymi U-7,
U-1 z symbolami hektometrowymi U-8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. | PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane — badanie odgici powtoki lakierowanej na dziatanie wody org
oznaczanie nagkliwosci

2. | PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagaione | walcowane na zimno ogolnego zastosowania

3. | PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane — oznaczenjgoonigici powtoki na dziatanie mgty solnej

4. | PN-89/H-84023.07 Stal ol¢lenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

5. | PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe gmzienia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

6. | PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrg

7. | PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszonstabmetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymaganie i badanie

8. | PN-EN ISO 10240:200MWewrxtrzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydeice
powtok wykonanych przez cynkowanie oghiowe w ocymiiach zautomatyzowanych

9. | PN-EN 10292:2003/ | Tasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposolgly do obrdbki

A1:2004/A4:2005(U) | plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

10.| PN-EN 10327:2005(U)| Ty i blachy ze stali podwgzonej granicy plastyczic powlekane ogniowo w
sposob cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tedznie dostawy

11.| PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiedgavo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych. Wymagania i
metody bada

12.| PN-EN 12899-1:2005 | State, pionowe znaki drogowes€: znaki state

13.| pr-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogoweeds: Badanie wgpne typu

14.| PN-H-74200;1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

15.| PN-EN ISO 2808:2000| Farby i lakiery — oznaczanigbgici powtok

16.| PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

17.| PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan¥gania i badania

10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania igkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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19. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemdw oceny zgogiowymaga
jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr,]8%. 2011)
20. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa@®04 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jetdhos
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dznr 249, poz. 2497)
21. Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlén§@z. U. nr 92, poz. 881)
22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 z 12zgaiernika 2002, pozycja 1393

23. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz agizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 gau@0i03). Zalcznik nr 1 ,Szczegbétowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszataana drogach” Za€znik nr 4 ,Szczego6towe warunki
techniczne dla ugdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnwagach”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.05.01.
BARIERY OCHRONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru robdét zwizanych z wykonaniem barier ochronnych stalowycly przebudowie drogi powiatowej nr 1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893, 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovak@a dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem barier ochronnych stalowych jednostyeh, z prowadnig z profilowanej tamy stalowej na stupkach
stalowych.

Zakres wykonania obejmuje:
— monta& bariery ochronnej systemu N2 W2 wraz z odcinkaotizstkowymi i koacowymi.

Uwaga:
1. Przyktad barier (producent krajowy) ktére pragszkl bada i uzyskaty certyfikat zgodrici CE — bariera
ochronna jednostronna SP-09/1.
2. Odcinki pocatkowe i kaicowe bariery naley montowa w taki spos6b aby gérna powierzchnia prowadnicy
zostata zagbiona na 20 cm po#j powierzchni pobocza. Odchylenie odcinkéwheawych i pocatkowych
w skosie 1:20 na zewtrz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - adzenie bezpiecfstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznemmolieenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jestiebezpieczne, przejechaniu pojazdu na jezprieznaczandla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia ogtania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkmdastatymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochromtérej podstawowym elementem jest prowadnica wgkan
z profilowanej tamy stalowe;.

1.4.3. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorejvpadnica zamocowana jest do stupka zé&reanictwem przektadek
zapewniajcych odstp miedzy prowadnig a stupkiem.

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy elementdppnivykonany z profilowanej gany stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie pltynnego wzdtinego przemieszczania pojazdu w czasie kolizji, asz ktérego prowadnica powinna
odksztalcd sig stopniowo i w sposob plastyczny.

1.4.5. Przekladka - element bariery, wykonany ztadtkmwvnika stalowego, umieszczony pediy prowadnig

a stupkiem.

1.4.6. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogghuekt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania

Materiaty stosowane przez Wykonaww systemie barier ochronnych drogi powinny spEinivarunki
postawione w rozpoagizeniu Ministra Infrastruktury.

Producent powinien oznakowabariery ochronne znakiem CE, zgodnie z rozgdweniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragpdndci z norna zharmonizowamn
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staleych

2.3.1. Podstawowa charakterystyka bariery

Bariery ochronne przy krazi jezdni charakteryzujsie:

— odlegta¢ pomiedzy stupkami: im,

— poziom powstrzymywania: N2 (zgodnie z PN-EN718%. 1 i 2),
— szeroké¢ pracujca: W=0,8 (m) W2,

— poziom intensywnéi zderzenia: B (AS=1,2),

maksymalne odksztatcenie dynamiczne: 0,5 m,

2.3.2. Elementy barier

Elementy barier, jak prowadnica, stupek, pas ooy, podktadki, przektadkisruby, swiatta odblaskowe itp.
powinny odpowiadé& wymaganiom dokumentacji projektowej i dygodne z ofegt producenta barier w zakresie
wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordéedzaju materiatdbw zabezpieczenia antykorozypngg

Wszystkie ocynkowane elementy dckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sol elementéw bariery
powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery meo by dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementyacknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zabesci od wielkdci i masy wyrobdw.

Elementy bariery powinny I8y przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderiatéw
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.3.3. Zabezpieczenie metalowych elementéw bapezrgd korozj
Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdierpaustala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat

w srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna grul® powtoki
cynkowej powinna wynogi60 pm.

2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dtasze barier magby¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagsirna podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszEinych typow naley uktada& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkladek. Elementy mootee i pohczeniowe ména skladowa w pojemnikach handlowych
producenta.

Inne materialy naley przechowywé w sposob zgodny z zaleceniami producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” ik

3.2. Sprzt do wykonania barier
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Wykonawca przysgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinigykaz& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zestawu spkgu specjalistycznego do mountabarier,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- urzadzen whijajacych lub wibromtotéw do poggania stupkéw w grunt,

— przewanego zbiornika na wag

- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagag@ne” punkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier o odbywé& sig dowolnym srodkiem transportu. Elementy dire naley
przewozé w opakowaniach producenta. Elementy méotee i pohczeniowe zaleca @iprzewozé w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barrezna dokonywé za pomog zurawi lub gcznie. Przy
zatladunku i wyladunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdpdyier naley
przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogollne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych robdt nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskelreryniera:
— wytyczy¢ tras bariery,

- ustalt lokalizacf stupkow,

— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,

— okresli¢ miejsca odcinkdéw poatkowych i kaicowych bariery,

— ustalt ewentualne miejsca przerw, priej przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1. Stupki osadzone w otworach uprzednio wykgohmw gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jali dokumentacja projektowa lub agnier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skigpowinny mie

wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic - $rednica otworu powinna Iy wigksza o okotlo 20 cm
od najwkkszego wymiaru poprzecznego stupka, gogkas¢ otworu od 1,25 do 1,33 m w zatesci od typu
bariery,

- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiarzekroju poprzecznego mpgvynost
30x30 cm, a ghokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnieniu betonetworu gruntowego lub
wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania giyefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenie stupkéw w otworach wypetionyamtem
Jeli dokumentacja projektowa lub Zgnier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw vkenanych uprzednio
otworach (dotach) powinno uwzginiac:
- zachowanie prawidtowego pdlenia i petnej roéwnolegkei stupkdw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,
— wzmocnienie dna otworu warsiwucznia (ewentualniewiru) o grubgci warstwy minimum 5 cm,
- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement®d 40 do 50 kg cementu na P piasku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy ni 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3.2. Stupki whbijane lub wwibrowywane beZpadnio w grunt
Jali dokumentacja projektowa lub zgnier na wniosek Wykonawcy ustali osadzenie bémmnie wbijanie
lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca @dstawi do akceptacji tgniera:
- spos6b wykonania, zapewniey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj odksztatcé lub
uszkodzé stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyltechniczm, dotycacy urzdzen wbijajacych kcznych lub
mechanicznych wzgtinie wibromtotéw pogrzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziatanie
udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhaonych
otworéw w prowadnicy, skacych do zamocowania stupkéw, wynasill mm.

Dopuszczalna tinica wysokdci stupkéw, decyduica czy prowadnica goizie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattewyrniarami otworéw w stupkach do mocowania vegsiikow
lub przektadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi dceepkaxcii Irzyniera.

Odcinki pocatkowe i kaacowe bariery naley montowa& w taki sposéb aby prowadnica zostata zaigina
na 20 cm poriej powierzchni pobocza.

Bariera powinna hy montowana zgodnie z instrukcmontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek #dimgonych wielkoscia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaly w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otworow lub cgé¢, naruszajcych
powtoke cynkows poszczegolinych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sisiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nasgpny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgoankierunkiem ruchu pojazdéw, tak abynke odcinkow témy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuegjsi po barierze, nie zaczepiat o krgdzie zhczy. Sisiednie odcinki
taSmy s1 taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych.

Montaz przektadek ze stupkami i prowadsipowinien by wykonany scisle wedtug zaleae producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego elelmentéw oraz wigiwych érub i podktadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacpjektowa
i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikxiwej diugdci odcinka, z zastosowanienycznikow

ukosnych w miejscach niezinych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem
nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miafdtprzewidzianych dla barier skrajnych.

Na barierze powinny iyumieszczone elementy odblaskowe:
- czerwone - po prawej stronie drogi,
- biate - po lewej stronie drogi.
Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyétlsgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalgumocowé do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznynodgucenta barier.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstakuzynierowi:
- deklarac¢ zgodndci na konstrukej drogowej bariery ochronnej,

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materialy dostarczone na budaxvdeklaraci zgodndci producenta powinny ktysprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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W przypadkach budzych watpliwosci maozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $ualiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada
badania
1 | Sprawdzeni¢5 do 10 badaz Powierzchng zbada nie uzbrojonym okiem.
powierzchni | wybranych losowo | Do ewentualnego sprawdzenialgbkasci wad | Wyniki powinny by
elementow w kadej | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. liniatow z zgodne z wymaganiani
dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. punktu 2 i katalogiem
2 | Sprawdzeni¢wyrobow liczacej | Przeprowadzi uniwersalnymi przyradami (informacp)
wymiar6w | do 1000 elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami producenta barier

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najezbada:

a) zgodné¢ wykonania bariery ochronnej z dokumensagjrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokid
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, dng® z punktem 2 i katalogiem (informakj
producenta barier,

c) prawidtowad¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

e) prawidtowd¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery lub begminie wbicie wzgidnie wwibrowanie w grunt),

- mont& bariery (prowadnicy, przektadek, obejm, wspornikfiw z pomog wtasciwych srub i podktadek)
z wykonaniem niezfinych odcinkéw pocgkowych i kaxcowych,

— uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— bariery ochronnej systemu N2 W2 wraz z odcinkpatizitkowymi i kohcowymi.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktdre s niezkegdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1:2001 Systemy ograniazajdrog. Czs¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod bada

2. PN-EN 1317-2:2001 Systemy ogranieza] drog. Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria pragia bada
zderzeniowych i metody badl®arier ochronnych

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 z 127daiernika 2002, pozycja 1393.

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudi@d32z pdniejsz; zmiary).

5. Zahcznik nr 4 do Rozpomzizenia jw. ,Szczeg6towe warunki techniczne dlaadean bezpieczéastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z ustawieniem kraanikbw betonowych przy przebudowie drogi powiatowej1336G
w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893, 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 + 1+641,70
dtugasci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— krawezniki betonowe 15x30 cm wystgje na tawie betonowej z oporem,
— krawezniki betonowe 15x30 cm (opornik) wtopione na talwetonowej z oporem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni znajdajch s¢ na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany w celu oddzielenia gramimgczywistej lub wizualnej,
oddzielnie lub w palczeniu z innymi krawznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragnika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektove

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] B8 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- WO,

— materialy do wykonania tawy.
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2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kravweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxaghnia widoczna powinna ndieninimalra grubaé¢
4 mm),
— skane krawedzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kragnikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w spos6b utatudgj uktadanie
lub ryglowanie,
kravezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,
typ kraveznikéw: drogowe (oporniki), do oddzielenia powiernctznajdujcych st na tym samym
poziomie (np. jezdni i pobocza).:

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposGb przedstawiony
w tablicach 1 2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiardyv Nie mnief ni Nie wigcej niz

Dtugosé, mm +1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tygze wtaciwosci kraweznikdw betonowych ustawionych jako oporniki

Badana whéciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wielkos$¢ pomierzona
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odporndg¢ na zamraanie /rozmraanie Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% prgy
z udziatem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie wkszy
masy po badaniu kgfm od 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaidna zginanie
Wytrzymatc¢ na zginanie MPa 2 T 5,0 MPa, ale minimalna wytrzymaibna

zginanie 4,0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan,
Klasa odpornéci nascieranie 4 I w zahczniku G do normy; nie mniejsza lub

réwna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzaje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemscigej w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie m@g by¢ zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobag Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviée deklaracji
zgodndci z Aprobai Techniczm (gdy uzyskali uprzednio AprokatTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgods&a z norny zharmonizowasmn (PN-EN 1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Swiadectwo jakéci- Informacg
o produkcie” dla dostawy elementow.

2.2.5. Sktadowanie kraagnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclkymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi krawgznika.
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2.2.6. Materiatly na podsypk do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tdety stosowa nastpujace materialy na podsypk
cementowo-piaskoyi do zapraw:

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejigcej wymaganiom PN-
88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.7.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowa tawy betonowe z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’nkiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawsozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi matariatodczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania robét powinien ¢byzgodny z dokumentagj projektova. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kragznikow,

4. wypehienie spoin,

5. roboty wyka@czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalt lokalizacg robét,
— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustldanych wysokiiowych,
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— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.
— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewows.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw
Na trasie drogowej kraynik ustawiony jako opornik méwiatto Ocm; -1cm wzgldem warstwycieralne;.
Kraweznik betonowy wystajcy maswiatto +12cm wzgidem nawierzchni.

5.5.2. Ustawienie kragznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hyyzgodne z dokumentacprojektova. Do robét wyk@czeniowych nale
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodreai, ew. badania materialow wykonane przez dostawithyy

— ew. wykonéa wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikow naley przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwishiu kravgznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreSlone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
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b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorrm powierzchmi tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krgwikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm, kraweznika i przytazom tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kranika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien lByzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 gvslgania ogoine
oraz niniejszej SST.

”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#sk



140dr 1336G ELEMENTY ULIC

— ustawienie kragznikéw z wypetnieniem spoin wedtug wymagdokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
- krawgzniki betonowe 15x30 cm wtopione na tawie betonozveporem.
— krawezniki betonowe 15x30 cm wystgje na fawie betonowej z oporem.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig
3. PN-EN 1340:2003  Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada
4, PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe
6. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurdhe do nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka
7. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw
10.2. Inne dokumenty
10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 197911982 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.05.01.
SCIEK Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonanierécieku z elementéw prefabrykowanych przy przebudavami powiatowej
nr 1336G w m. Wejherowo (ul. Strzelecka) na odkml 0+893,6 + 1+275,96 i na odc. Il km 1+474,61 -64%,70
diugcéci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanej dotyca zasad prowadzenia rob6t zménych z
wykonywaniemscieku.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- $ciek przykrawdziowy z elementéw betonowych typu triffkego wedtug karty 01.05. KPED na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w warstwie géobod 7 cm. w strefie styku z nawierzclpni
naklejenie témy asfalowane;j.

— $ciek skarpowy z elementéw betonowych typu trapegmwweditug karty 01.25. KPED na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 w warstwie grdgbiood 7 cm. Wykonaniea¢znika $cieku skarpowego
zesciekiem drogowym wg KPED 01.27 oraz umocnienie wykzieku skarpowego wg KPED 01.29.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przy krawdziowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni do odbiornikéw.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og@ghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00.
“Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1. Cement

Cement do betonu powinien dgementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadgim wymaganiom PN-EN-
197-1.

Cement do zaprawy cementowej i ha podgygkmentowo-piaskoavypowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2. Woda
Woda powinna by “odmiany 1" i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.
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2.3. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aifdec wymaganiom PN-B-06711.

2.4. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Powierzchnia prefabrykatow powinnadilyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Prefabrykowane elementy betonowe zakupione na wympwinny zostd wykonane jako naane na
dziataniesrodkow odladzajcych i posiad& Deklaracg zgodndci.

Naskkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢za% (klasa 2; oznaczenie wyrobu B).

Odporndé na dziatanigrodkéw odladzajcych, ubytek masy po badaniu kg/mvartci¢ srednia mniejsza lub
réwna 1% przy czymaden pojedynczy wynik nie wkszy od 1,5% (klasa 3; znakowanie wyrobu D).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diuggci + 5mm,
— na szerokéci + 5mm,
— na grubdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbyévsie w spos6b zabezpiecaay przed uszkodzeniem.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieszaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareint

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektovy.
5.3. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnoc¢hyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gribo
5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentadjektowe;.

Ustawianie prefabrykatow powinno bygodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Krawedz nawierzchni powinna liypowyzej gérnej powierzchni elementu, g@iattem +1cm. Styk pontdzy
$ciam prefabrykaty a nawierzchnhalery wypetnic mag zalewows.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka& szerokdéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej najavypeinic zaprava cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdpies i 0 spoinach
zalanych zaprasy powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmasg zalewow, nad szczelip dylatacyjm
tawy betonowe;j.

Sciek przykrawznikowy w strefie styku z nawierzchpnalezy oklei¢ tasma asfaltowan.

Pohkczeniescieku drogowego zéciekiem skarpowym nagti poprzez wykonaniea¢znika z betonu C20/25
(B25) wg KPED 01.27 Na kKmoéwcescieku skarpowego umocnienie wylotu wg KPED 01.29.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbnenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw przeznaczonych
do wykonaniagcieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatléw stosowanych do wykonaig&eku z prefabrykatow powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Zakres bada
W czasie robét zwzanych z wykonanierécieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
— gotowy lawe,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktora ni® st rozni¢ od projektowanego kierunku#2 cm,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra meosi; rézni¢ od niwelety projektowanej vlcm,
c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dowolnie wybranym punkcie fayyzy czym dopuszczalne
tolerancje wynosgdla:
— wysokaci (grubaci) tawy = 10% wysokéci projektowane;j,
- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerok&i projektowane;,
— roéwndci gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchni tawy a przylgom
czterometrow tata.

6.3.3.Sprawdzenie wykonanizieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej 1 cmscieku,
b) réwna¢ podiwna scieku, sprawdzana w dowolnie wybranym punkcie, &tdrae wykazywé przeswit
nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad czterometrow,
c) wypenienie spoin, wykonane zgodnie z punktemvyinagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny
d) grubd¢ podsypki, ktéra meze sk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00WW@magania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W§magania ogoine” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” puthk
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod tagy

— wykonanie szalunku dla tawy betonowej prostej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,

— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- $ciek z elementéw betonowych typu trikego,
— $ciek skarpowy z elementéw betonowych typu trapezgpw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

4. PN-EN-197-1 Cement. €2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce
cementu powszechnegayku

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymaganigetody badéa

10.2. Inne dokumenty

2013

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979-1982.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -10.07.01
ZJAZDY GOSPODARCZE | NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchniczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania
i odbioru zjazdéw gospodarczych i na drogi boczrey przebudowie drogi powiatowej nr 1336G w m. \Wegwo
(ul. Strzelecka) na odc. | km 0+893,6 =+ 1+275,96 na odc. Il km 1+474,61 =+ 1+641,70
dtugasci 382,36 m + 167,09m = 549,45 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymieniongnpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konywania zjazdéw gospodarczych i na drogi beczn
Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z AC 11 géabé cm, po wyréwnaniu betonem asfaltowym,

- zjazdy na drogi boczne, z mieszanki optymalnejskywa w warstwie grulsei 10 cm, w wykonanym
korycie, obramowaniu wtopionym krawanikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z epur

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urgdzone miejsce dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzetsiogi przylegtego terenu

i jest uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd do gospodarstw - miejsce gpstdo drogi z obiektu, ktéry jestzytkowany indywidualnie. Zjazd
indywidualny zapewnia dagt do pojedynczych posesji, zabud@wgospodarczych, na pole lub do innych obiektow
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.3. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z mieszankoptymalnej
2.2.1. Mieszanka gliniastowirowa

Mieszanka powinna mée optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszaplowinna miéci¢ si¢
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigmalanych w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do doziarnienia mieszanki powinno speiniggmagania PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskiaik piaskowy WP wedtug BN-64/8931-01 dla mieszamkiziarnieniu:

—o0d 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rnéaski zwirowej

Wymiary boku oczka | Ralne krzywych granicznych uziarnienia, przechodzeprsito, % wagowd
sita, mm , krzywa krzywab
50 100

2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOWDM” Sp. z 0.0. Gd#sk



146dr 1336G INNE ROBOTY

20 100 67
12 88 54
4 65 30

2 49 19
0,5 28 11
0,075 12 3

2.2.2.Mieszanki gruntow z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntovegddica si stosowa:
— odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mmQ @b 8 mm, od 0 do 12 mm, od O do 16
mm),
— zuzle paleniskowe i hutnicze po zalazeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 31 mvg
PN-B-06731.

Materiaty te powinny mi€ odpowiednio zrénicowane frakcje (krzywa uziarnienia dobranej meeda wedtug
tablicy 1), a ich wskanik réznoziarnistgci powinien speti@warunek wyraony wzorem:

U:% >5
le

2.2.3.Mieszanki gruntow z destruktem

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowyaima stosowé
— destrukt uzyskany w wyniku frezowania nawierzchhitmicznej na zimno (frakcje do
0/ 31,5 mm).

2.3. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgcdd powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST;
D-04.08.01. dla warstwy wyréwnania z betonu asfagtgo,
D-05.03.05. dla warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC11,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Do wykonania zjazddw natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednici'SS
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.08.01. dla warstwy wyréwnania z betonu asfadtgo,
D-05.03.05. dla warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC11,
D-08.01.01. dla kragznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@nz".
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu rob6t znajdugastosowaniérodki transportu spetnigge wymagania SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.08.01. dla warstwy wyréwnania z betonu asfadtgo,
D-05.03.05. dla warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC11,
D-08.01.01. dla kragznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Og6lne wymagania wykonania rob6t podano w SST D@00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podida
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Podilae gruntowe pod nawierzclknzjazdéw gruntowych powinno spetdisvymagania okrdone w SST D-
02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni i podbudowy na zjazdach powiodpowiadé wymaganiom zawartym w punkcie 5
odpowiednich SST;
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.08.01. dla warstwy wyréwnania z betonu asfadtgo,
D-05.03.05. dla warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC11,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

5.4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej
5.4.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej

Projekt sktadu mieszanki optymalnej powinier¢ lmpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszanki optymalnegitugewymaga punktu 2,
b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagagodanych w punkcie 2,
c¢) wilgotnas¢ optymalry mieszanki okrédona wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B&

5.4.2. Wbudowanie i zagzczenie mieszanki optymalnej

Mieszanie gruntéw i innych materiatdw nafevykonywa do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki.

Po zakdczeniu mieszania nie powinnodw mieszance optymalnej grudek gruntgksizych od 0,5 cm.

Mieszanka optymalna powinnadsozktadana w warstwie o jednakowej gré&ioprzy wyciu réwniarki.
Grubdi¢ roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oaignigto grubaé projektowan
warstwy nawierzchni.

Mieszanka po rozieniu powinna by zag;szczona przégiami walca ogumionego wielokotowego lub
statycznego gtadkiego o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpocaé od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podiuznymi czs$ciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi.

Zageszczenie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr(, 98
zag:szczenia maksymalnego, oklanego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniéNzBR04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki optymalnej w czasie zagczania powinna I8y rGwna wilgotndci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotni@& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszarknalezy
osuszy w sposob zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaka o wecej niz 2% - zwiky¢ okreslonag
iloscia wody. Wilgotné¢ mazna badé dowolm metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Warstwa nawierzchni gruntowej powinnacbyyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jak
wyzej.
5.5. Utrzymanie nawierzchni z mieszankiwirowe;j

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacjvippa by pielkgnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajp woda ze zbiornikbéw przewanych.

Pojawiajce st wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje & kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyréwnanie widdie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw.zéé mimo
tych zabiegow tworg sic wyboje, uszkodzone miejsca nafewycia¢ pionowo i usuaé, dosypé swiezej mieszanki
optymalnej, wyprofilowa i zagssci¢ wibratorem ptytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki optymalnej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania koryta

Kontrola jakdci wykonania koryta polega na sprawdzeniu ich zgédire:
- dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wveaprofilowaniem i zagszczeniem podi@”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniuzghdndci z dokumentagj projektowa
w zakresie: grubiei konstrukcji nawierzchni, szerokd, rzgdnych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych
Z wymaganiami podanymi w odpowiednich SST
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.08.01. dla warstwy wyréwnania z betonu asfadtgo,
D-05.03.05. dla warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC11,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

6.5. Badania mieszanki optymalnej w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robét podanoblidg 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp | Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej dzialce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki optymalnej 2 prébki
2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki optymalnej 2 probki
3 | Wskanik zag:szczenia nawierzchni gruntowej 2razynalkm

6.6 Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaickszych odchylé w zakresie cech geometrycznych
zjazddéw ni to podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefasdéw

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchl@pszona Nawierzchnia nieulepszonal
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Réwnai¢ podiuzna, mm 9 12
Réwnai¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm 5 +10
Grubai¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5 +20
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej grubéci warstw

6.7. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspelnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazwgdstpstwa od postanowteSST, powinny b§ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodwd z SST, a po przeprowadzeniu badapomiarbw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjiimiera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdupdije z dokumentagi
projektows i pomiarami w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze.

- roboty ziemne.

8.3. Odbiér roboét

Wykonane roboty nakly odbierg (stosownie do wielk&i robot) zgodnie z warunkami oktenymi
w nastpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa niezzeinego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.08.01. dla warstwy wyréwnania z betonu asfagtgo,
D-05.03.05. dla warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC11,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakoici
wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiarévada laboratoryjnych.

Cena wykonania rhrobét dla zjazdu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw, ewentualabiérka nawierzchni zjazdéw z kamienia,
- wykonanie koryta,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni (podbudowy ietualnie wyréwnania,

- wykonanie robdét wykficzeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z AC 11 géobé cm,
- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z mieszankitgpwe;.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktdre s niezkegdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymienione w: SST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profidaniem poditga”, SST D-04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa
niezwinzanego stabilizowanego mechanicznie”, SST D-04108,Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym”,
SST D-05.03.05. ,Nawierzchnia z betonu asfaltowe&8T D-08.01.01. ,Kraezniki betonowe”.
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STRONA BEZ TEKSTU
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