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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.
OPIS TECHNICZNY

Do projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – 
Kostkowo – Bolszewo na odcinku przez miejscowość Góra o długości 2,0km

1. Podstawa opracowania.
Umowa  nr  23/SA/2012  z  dnia  11.07.2012  r  zawarta  pomiędzy  Zarządem 

Drogowym  dla  Powiatu  Puckiego  i  Wejherowskiego  z  siedzibą  w  Pucku, 
a DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o..

2. Cel opracowania.
Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  branży 

drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo 
– Bolszewo na odcinku przez miejscowość Góra o długości 2,0km.

3. Materiały wyjściowe do projektu.
● Umowa  nr  23/SA/2012  z  dnia  11.07.2012  r  zawarta  pomiędzy  Zarządem 

Drogowym dla Powiatu  Puckiego i  Wejherowskiego z siedzibą w Pucku,  a 
DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

● Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów 
projektowych  wykonana  przez  firmę  Usługi  Geodezyjne  Marek  Szewczyk, 
ul. Krofeya 10, 84-200 Wejherowo, we wrześniu 2012r.

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086, 
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

● Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz. 
1601z późniejszymi zm.);

● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.
4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1438G Żelazno 
– Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku przez miejscowość Góra o długości 
około 2,0 km od km 22+086,00 do km 23+956,01.

5. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  należy  wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono,  że wszystkie  projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku 
średniego,  którego  kąt  tarcia  wewnętrznego  powinien  być  większy  niż  Ø  30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład.

Wierzchnią warstwę  gruntu  stanowią  gleby bądź nasypy mineralno – organiczne, 
które należy wymienić. Szczegółowy zakres wymian przedstawiono w tabeli poniżej:

TABELA WYMIAN PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Ulice i drogi

Kilometraż Uwagi Zwierc. wody 
grunt.

DP 1438G
22+086,00 – 23+050,00

Wymienić wierzchnią warstwę nasypu 
mineralno – organicznego / gleby, średnia 
gr. wymiany 0,6m

zw. swobodne:
1,1-2,3

DP 1438G
23+050,00 – 23+340,00

Wymienić wierzchnią warstwę nasypu 
mineralno – organicznego / gleby i torfu 
do stropu warstwy Pd/Gp, średnia gr. 
wymiany 1,0m

zw. swobodne:
0,6-1,0

DP 1438G
23+340,00 – 23+550,00

Wymienić wierzchnią warstwę nasypu 
mineralno – organicznego / gleby, średnia 
gr. wymiany 0,6m

zw. swobodne:
1,0-1,03

DP 1438G
23+550,00 – 23+730,00

Wymienić wierzchnią warstwę nasypu 
mineralno – organicznego / gleby i gliny 
próchniczej do stropu warstwy Pd/Gp, 
średnia gr. wymiany 1,3m

zw. swobodne:
0,6-1,3

DP 1438G
23+730,00 – 23+956,01

Wymienić wierzchnią warstwę nasypu 
mineralno – organicznego / gleby, średnia 
gr. wymiany 0,7m

zw. swobodne:
0,7-1,0
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.
Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni 

należy  wykonywać  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopuścić do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  powiadomić  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podjęcia dalszych czynności związanych z osuszaniem 
podłoża.

W trakcie robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
badań podłoża gruntowego. Jeśli  z badań będzie wynikać, że podłoże nie spełnia 
wymagań  dotyczących  posadowienia  na  nim  nasypu,  to  w  takim  wypadku 
wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  odpowiednie  wzmocnienie  podłoża  pod 
nasypem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zastosowania  metod,  które   skutecznie 
odwodnią  rejon  prowadzonych  robót.  W  przypadku  obniżania  zwierciadła  wody 
gruntowej,  powinno  być  ono  krótkotrwałe  oraz  ograniczać  się  do  rejonu 
wykonywanych  robót.  Obniżanie  zwierciadła  wody  gruntowej  nie  może  zmieniać 
stosunków wodnych na działkach przyległych.

Z uwagi  na wysoki  poziom wód gruntowych  istnieje konieczność obniżenia 
zwierciadła wody przy robotach ziemnych dotyczących robót drogowych jak również 
przy  robotach  dotyczących  budowy  przepustów.  W  wypadku  koniecznego 
odwadniania wykopów należy zastosować sposoby, które skutecznie odwodnią rejon 
prowadzonych  robót.  Obniżenie  zwierciadła  wody  gruntowej  powinno  być 
krótkotrwałe,  ograniczające się  do rejonu wykonywanych  robót  (pasa drogowego) 
i nie może zmieniać stosunków wodnych na działkach przyległych.

6. Nasyp z gruntu zbrojonego z oblicowaniem z bloczków betonowych.
Przy  peronie  zatoki  autobusowej  na  odcinku  od  km  22+912,56  do 

km 22+948,33 z  uwagi  na  wąski  pas  drogowy i  bezpośrednie  sąsiedztwo  z  torem 
kolejowym  zaprojektowano  nasyp  z  gruntu  zbrojonego  z  oblicowaniem z  bloczków 
prefabrykowanych  w  technologii   TWS  o  długości  35,83m.  Do  zbrojenia  nasypu 
wykorzystano georuszty jednokierunkowe typu E2 (Tensar 520RE) w rozstawie co 15cm 
i  co  30cm.  Długość georusztów przedstawiono w części  rysunkowej.  Jako element 
oblicowujący wykorzystano betonowe bloczki modularne typu TW1. 

Elementem  konstrukcyjnym  konstrukcji  z  gruntu  zbrojonego  jest  grunt 
zasypowy.  Warunkiem  prawidłowej  pracy  konstrukcji   z  gruntu  zbrojonego  jest 
użycie   do  zasypki   gruntu   wodoprzepuszczalnego,   łatwo   zagęszczalnego,   o 
odpowiednim kącie tarcia wewnętrznego. 

1. Rodzaj i uziarnienie gruntu zasypowego.   
Jako   materiał   zasypowy   należy   użyć   gruntu   sypkiego,   niespoistego, 
niewysadzinowego  takiego  jak:  żwir,   pospółka,  piasek  gruby  lub  średni. Nie 
dopuszcza się użycia gruntów spoistych. Nie dopuszcza  się użycia piasku pylastego. 
Zawartość  ziaren powyżej 100 mm nie powinna przekraczać 25% wagowo. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 
na odcinku przez miejscowość Góra o długości 2,0km

PROJEKT WYKONAWCZY

5



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.
2. Wodoprzepuszczalność gruntu zasypowego.   
Wodoprzepuszczalność gruntu zasypowego nie powinna być mniejsza od  k  =  10-5 

m/sek  (0,86  m/dobę),  ale  do  wykonania  górnej  warstwy  zasypki,  o grubości  50  cm 
należy  użyć  gruntu  o  większej  wodoprzepuszczalności,  co najmniej k = 6x10-5 m/sek 
(k=5 m/dobę). 
3. Wskaźnik różnoziarnistości i zagęszczenie gruntu zasypowego.   
Zaleca się, aby wskaźnik różnoziarnistości gruntu zasypowego był większy od 5 (U ≥ 5). 
Grunt   należy  zagęszczać  przy  wilgotności  optymalnej  do  osiągnięcia  wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 0,98. 
4. Kat tarcia wewnętrznego gruntu zasypowego.   
Grunt   zasypowy   po  zagęszczeniu  musi   charakteryzować   się   kątem   tarcia 
wewnętrznego  Φ  ≥  32°. Taki  kat  tarcia  wewnętrznego  uzyskuje  się  przy  użyciu  do 
zasypki  żwiru, pospółki,  piasku  grubego  i  średniego,  o  cechach  jak  określono 
wyżej,  po  ich zagęszczeniu do osiągnięcia  Is ≥ 0,98. W  razie wątpliwości wartość kąta 
tarcia wewnętrznego można wyznaczyć na podstawie badań laboratoryjnych gruntu. 
5. Właściwości chemiczne gruntu.    
Wskaźnik  pH  gruntu  powinien  mieścić  się  w  przedziale  od  4  do  9.  W  przypadku 
najczęściej stosowanych naturalnych gruntów rodzimych odczyn pH mieści się w tym 
przedziale.   Badanie   pH   i   ocena   chemiczna   są   konieczne   w   przypadku 
dopuszczenia  gruntów  antropogenicznych  lub  gruntów  skażonych,  a  dla  gruntów 
naturalnych  w  przypadkach  wątpliwych,  w  celu  określenia  ich  wpływu  na  trwałość 
zbrojenia.

WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu z gruntu zbrojonego podłoże 
należy  wyprofilować  do  wymaganych  rzędnych,  spadków  i  pochyleń,  np.  z 
zastosowaniem równiarki lub spycharki i dogęścić.
Georuszty powinny być przycięte do wymaganych długości wg następujących zasad:
- georuszty przyciąć do długości podanej w projekcie, przy czym cięcie powinno być 
wykonane w połowie odległości pomiędzy żebrami poprzecznymi geosyntetyku,

Sąsiadujące pasma geosyntetyków powinny być układane wg. następujących zasad:
-  georuszty typ  E2 na styk,  bez  zakładu,  układana prostopadle  do  lica  zbrojonej 
skarpy,

Łączenie kolejnych pasm geosyntetyków powinno się odbywać wg. następujących 
zasad:
- kolejne pasma georusztu typ E2 powinny być łączone ze sobą za pomocą łącznika 
typu bodkin,
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

○ Wzmocnienie podłoża

● Podłoże należy wyrównać i zagęścić.

● Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć piasek oraz georuszt trójosiowy typu 
Q16.

● Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami georusztu zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne należy wykonać stosując zakład o szerokości minimum 40 cm.

● Na rozłożonej warstwie georusztu należy ułożyć warstwę tłucznia o uziarnieniu 0/63 i 
je zagęścić . Po zagęszczeniu warstwa tłucznia powinna mieć grubość h = 20 cm.

● Należy  zwrócić  uwagę,  aby  nie  dopuścić  do  uszkodzeń  georusztu  podczas 
wbudowywania.  Nie  dopuszcza  się  ruchu  pojazdów  i  sprzętu  budowlanego 
bezpośrednio po geosyntetyku przed rozłożeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdów 
jest możliwy po ułożeniu na georuszcie warstwy kruszywa o grubości, co najmniej 15 
cm. 

● Kruszywo  dostarczane  samochodami  samowyładowczymi  powinno  być  dowożone 
“od czoła” i zrzucane w pryzmach na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie 
bezpośrednio z samochodu na georuszt.

○ Wykonanie nasypu z gruntu zbrojonego w technologii TWS

• W pierwszej kolejności należy wyprofilować podłoże do rzędnych podanych w 
projekcie i dogęścić, przygotować podłoże pod ławę fundamentową.

• Wykonanie betonowej ławy fundamentowej o wymiarach 50x30 cm zgodnie z 
wymaganymi  rzędnymi.  Ławę  fundamentową  należy  zdylatować  co  10  m 
długości.

• Ułożenie  i  zagęszczenie  gruntu  zasypowego  do  wysokości  wierzchu  ławy 
fundamentowej.

• Ułożenie pierwszej  warstwy bloczków na zaprawie  cementowo-piaskowej  o 
grubości 2cm na ławie fundamentowej. W pierwszej warstwie bloczków należy 
usunąć (skuć) „grzebień” z dolnej płaszczyzny bloczka.

• Przy  układaniu  pierwszej  warstwy  bloczków  należy  usunąć  „grzebień”  ze 
spodu bloczka tak, aby dolna jego krawędź była płaska i umożliwiała równe 
przyleganie bloczka do ławy fundamentowej.

• Ułożenie i zagęszczenie gruntu zasypowego do wysokości wierzchu warstwy 
bloczków (poziomu układania warstwy geosiatki).

• Grunt  należy zagęszczać płytą  wibracyjną  lub lekkim walcem wibracyjnym. 
Nie należy przeprowadzać zagęszczania w odległości mniejszej niż 30cm od 
bloczków.  W  odległości  do  200cm  od  lica  ściany  należy  użyć  sprzętu  o 
nacisku na metr  długości  bębna poniżej  1300kg i  całkowitej  masie poniżej 
1000kg. Należy zwrócić uwagę, aby rzędna warstwy gruntu po zagęszczeniu 
dokładnie odpowiadała rzędnej układania warstwy georusztu. Grunt nasypowy 
należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

  

Rys. 5.2.1. Zagęszczanie gruntu przy murze

• Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z górnej powierzchni bloczków (najlepiej 
za pomocą szczotek).

• Ułożenie przygotowanego końca pasma georusztu nad bloczkami i założenie 
na  nim  profilowanego  łącznika  z  tworzywa  sztucznego.  Poprzeczne  żebro 
geosiatki powinno być zaczepione o łącznik. Należy upewnić się, że każde 
oczko geosiatki  zostało prawidłowo zaczepione o występ  łącznika.  W razie 
konieczności łącznik może zostać przecięty.

• Umieszczenie łącznika z georusztem we wnęce w bloczku. Łącznik powinien 
być  dokładnie  wpasowany  we  wnękę.  Swobodne  żebra  siatki  należy 
skierować na zewnątrz ściany.

Rys. 5.2.2. Mocowanie geosiatki i łącznika we wnęce bloczka

• Procedurę  należy  powtórzyć  na  całej  długości  ściany  (aktualnie 
wykonywanego fragmentu ściany).

• Ponowne  oczyszczenie  górnej  powierzchni  bloczków  i  ułożenie  kolejnej 
warstwy bloczków. Bloczki układane są „na sucho”, bez zaprawy.  Elementy 
należy układać tak, aby występ w dolnej części bloczka opierał się o przednią 
ściankę wnęki w bloczku leżącym poniżej.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

Rys. 5.2.3. Widok ułożonych bloczków i geosiatki z łącznikiem

• Wstępne, lekkie naciągnięcie siatki, tak, aby łącznik oparł się o tylną ściankę 
wnęki.

• Ułożenie  przynajmniej  trzech  kolejnych  warstw  bloczków,  dokładnie 
przylegających do niższych warstw.

• Umieszczenie  belki  naciągającej  na  swobodnym  końcu  siatki  i  przyłożenie 
obciążenia wystarczającego do usunięcia wszelkich luzów i sfalowań.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

Rys. 5.2.4. Naciągnięcie geosiatki za pomocą belki naciągającej

• Zamocowanie siatki  do podłoża za pomocą kotew. Długość kotew powinna 
wynosić 25cm lub więcej jeżeli jest to konieczne ze względu na utrzymanie 
naprężonego  pasma.  Następnie  należy  zdjąć  obciążenie  i  zdemontować 
belkę.

• Nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów bezpośrednio po rozłożonej 
geosiatce.  Ruch  pojazdów  jest  możliwy  pod  warunkiem,  że  na  geosiatce 
spoczywa  warstwa  gruntu  o  grubości  przynajmniej  15cm.  Grunt  nasypowy 
powinien  być  układany  z  zastosowaniem  ładowarki  lub  koparki,  tak,  aby 
opadał z niewielkiej  wysokości  na geosiatkę. Maszyny układające grunt nie 
powinny pracować w odległości mniejszej niż 200cm od lica ściany.

• Umieszczenie i zagęszczenie gruntu zasypowego w warstwach do poziomu 
następnej  geosiatki..  Należy  pamiętać,  aby  za  każdym  razem  powyżej 
warstwy  gruntu  znajdowały  się  przynajmniej  trzy  warstwy  bloczków. 
Zagęszczanie  zawsze  powinno  rozpoczynać  się  przy  zewnętrznej  części 
ściany i postępować w kierunku do środka nasypu.

• Odcinki siatki przymocowane do bloczków powyżej poziomu gruntu powinny 
być tymczasowo zawinięte ponad szczytem ściany tak, aby nie przeszkadzały 
w pracy.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

Rys. 5.2.5. Wywinięcie górnych geosiatek ponad szczyt muru

• Należy powtarzać kroki zgodnie z wcześniejszymi punktami aż do wzniesienia 
nasypu o wymaganej wysokości.

• Ostatnią warstwę bloczków należy układać na klej poliuretanowy.

Sporządził:

mgr inż. Sławomir Groth

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 
na odcinku przez miejscowość Góra o długości 2,0km
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7. Tabela robót ziemnych

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 
na odcinku przez miejscowość Góra o długości 2,0km
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Tabela robót ziemnych cz.1

Km Odl.
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Objętość SUMA
W1 N1 W1 N 1 W1 N1 W1 N1

22+086,05 - 1,35 0,76 - - - - - -
22+110,00 23,95 4,28 2,55 2,82 1,66 67,54 39,76 67,54 39,76
22+130,00 20,00 3,99 3,32 4,14 2,94 82,80 58,80 150,34 98,56
22+150,00 20,00 5,12 3,78 4,56 3,55 91,20 71,00 241,54 169,56
22+175,00 25,00 4,48 4,15 4,80 3,97 120,00 99,25 361,54 268,81
22+200,00 25,00 4,70 4,87 4,59 4,51 114,75 112,75 476,29 381,56
22+225,00 25,00 5,83 5,71 5,27 5,29 131,75 132,25 608,04 513,81
22+250,00 25,00 6,24 5,67 6,04 5,69 151,00 142,25 759,04 656,06
22+275,00 25,00 5,50 3,58 5,87 4,63 146,75 115,75 905,79 771,81
22+300,00 25,00 5,46 3,87 5,48 3,73 137,00 93,25 1042,79 865,06
22+325,00 25,00 5,04 3,32 5,25 3,60 131,25 90,00 1174,04 955,06
22+350,00 25,00 5,17 3,51 5,11 3,42 127,75 85,50 1301,79 1040,56
22+375,00 25,00 6,01 3,64 5,59 3,58 139,75 89,50 1441,54 1130,06
22+400,50 25,50 3,89 1,49 4,95 2,57 126,23 65,54 1567,76 1195,59

ZESTAW IENIE – CZ. 1:
W ykop 1568

Nasyp 1196

m2 m2 m3 m3

Tabela robót ziemnych cz.2

K m Odl.
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Objętość SUMA
W1 N 1 W1 N 1 W1 N1 W1 N1

22+400,50 - 3,89 1,49 - - - - - -
22+420,43 19,93 6,81 3,96 5,35 2,73 106,63 54,31 106,63 54,31
22+445,00 24,57 5,51 3,16 6,16 3,56 151,35 87,47 257,98 141,78
22+475,00 30,00 7,23 4,79 6,37 3,98 191,10 119,25 449,08 261,03
22+500,00 25,00 7,01 5,56 7,12 5,18 178,00 129,38 627,08 390,40
22+525,00 25,00 7,41 4,67 7,21 5,12 180,25 127,88 807,33 518,28
22+550,00 25,00 7,44 5,41 7,43 5,04 185,63 126,00 992,95 644,28
22+575,00 25,00 6,84 2,91 7,14 4,16 178,50 104,00 1171,45 748,28
22+596,01 21,01 10,23 0,94 8,54 1,93 179,32 40,44 1350,77 788,72
22+620,00 23,99 6,46 2,19 8,35 1,57 200,20 37,54 1550,97 826,27
22+643,18 23,18 4,92 2,93 5,69 2,56 131,89 59,34 1682,86 885,61
22+670,00 26,82 6,08 3,75 5,50 3,34 147,51 89,58 1830,37 975,19
22+695,00 25,00 6,42 3,29 6,25 3,52 156,25 88,00 1986,62 1063,19
22+720,00 25,00 6,54 3,19 6,48 3,24 162,00 81,00 2148,62 1144,19
22+737,87 17,87 6,55 3,45 6,55 3,32 116,96 59,33 2265,58 1203,52
22+759,39 21,52 6,37 5,28 6,46 4,37 139,02 93,93 2404,60 1297,45
22+787,12 27,73 3,12 0,83 4,75 3,06 131,58 84,72 2536,18 1382,17
22+821,12 34,00 4,25 1,44 3,69 1,14 125,29 38,59 2661,47 1420,76

ZE STAW IE NIE  – CZ. 2:
W ykop 2661

N asyp 1421

m2 m2 m3 m3
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T abela robót ziemnych cz.3

K m O d l.
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Objętość SUMA
W 1 N 1 W 1 N 1 W 1 N 1 W 1 N 1

22+821,12 - 4,25 1,44 - - - - - -
22+845,00 23,88 3,98 1,69 4,12 1,57 98,27 37,37 98,27 37,37
22+870,00 25,00 6,02 2,93 5,00 2,31 125,00 57,75 223,27 95,12
22+894,61 24,61 5,77 3,31 5,90 3,12 145,08 76,78 368,34 171,91
22+920,00 25,39 6,38 3,99 6,08 3,65 154,24 92,67 522,59 264,58
22+958,00 38,00 6,95 4,04 6,67 4,02 253,27 152,57 775,86 417,15
22+996,52 38,52 7,86 1,68 7,41 2,86 285,24 110,17 1061,10 527,32
23+020,00 23,48 5,8 3,61 6,83 2,65 160,37 62,10 1221,47 589,42
23+045,00 25,00 5,61 5,45 5,71 4,53 142,63 113,25 1364,09 702,67
23+070,00 25,00 9,24 6,81 7,43 6,13 185,63 153,25 1549,72 855,92
23+095,00 25,00 9,38 7,18 9,31 7,00 232,75 174,88 1782,47 1030,80
23+120,00 25,00 10,01 8,55 9,70 7,87 242,38 196,63 2024,84 1227,42
23+145,00 25,00 9,78 8,48 9,90 8,52 247,38 212,88 2272,22 1440,30
23+170,00 25,00 11,47 9,76 10,63 9,12 265,63 228,00 2537,84 1668,30
23+195,00 25,00 11,76 11,44 11,62 10,60 290,38 265,00 2828,22 1933,30
23+220,00 25,00 11,05 10,83 11,41 11,14 285,13 278,38 3113,34 2211,67
23+245,00 25,00 10,55 9,69 10,80 10,26 270,00 256,50 3383,34 2468,17
23+270,00 25,00 9,71 8,16 10,13 8,93 253,25 223,13 3636,59 2691,30
23+295,00 25,00 9,08 7,48 9,40 7,82 234,88 195,50 3871,47 2886,80
23+325,00 30,00 9,04 6,99 9,06 7,24 271,80 217,05 4143,27 3103,85
23+355,00 30,00 5,59 2,65 7,32 4,82 219,45 144,60 4362,72 3248,45
23+385,00 30,00 6,14 2,78 5,87 2,72 175,95 81,45 4538,67 3329,90
23+415,00 30,00 5,92 4,36 6,03 3,57 180,90 107,10 4719,57 3437,00
23+445,00 30,00 6,12 4,01 6,02 4,19 180,60 125,55 4900,17 3562,55
23+467,63 22,63 10,07 4,23 8,10 4,12 183,19 93,24 5083,36 3655,78
23+494,76 27,13 12,27 11,88 11,17 8,06 303,04 218,53 5386,40 3874,31
23+517,52 22,76 13,53 12,12 12,90 12,00 293,60 273,12 5680,00 4147,43
23+545,00 27,48 9,43 8,83 11,48 10,48 315,47 287,85 5995,47 4435,29
23+575,00 30,00 19,61 16,86 14,52 12,85 435,60 385,35 6431,07 4820,64
23+605,00 30,00 19,84 17,53 19,73 17,20 591,75 515,85 7022,82 5336,49
23+635,00 30,00 20,57 20,87 20,21 19,20 606,15 576,00 7628,97 5912,49
23+662,13 27,13 17,46 14,87 19,02 17,87 515,88 484,81 8144,85 6397,30
23+685,00 22,87 18,77 15,89 18,12 15,38 414,29 351,74 8559,14 6749,04
23+706,18 21,18 17,53 15,51 18,15 15,70 384,42 332,53 8943,56 7081,57
23+735,00 28,82 10,67 8,42 14,10 11,97 406,36 344,83 9349,92 7426,40
23+760,00 25,00 10,59 8,04 10,63 8,23 265,75 205,75 9615,67 7632,15
23+785,00 25,00 10,87 8,15 10,73 8,10 268,25 202,38 9883,92 7834,52
23+811,26 26,26 11,23 9,55 11,05 8,85 290,17 232,40 10174,09 8066,92
23+836,26 25,00 8,53 5,93 9,88 7,74 247,00 193,50 10421,09 8260,42
23+856,44 20,18 9,64 5,11 9,09 5,52 183,34 111,39 10604,43 8371,82
23+881,44 25,00 6,26 5,06 7,95 5,09 198,75 127,13 10803,18 8498,94
23+906,62 25,18 7,22 5,66 6,74 5,36 169,71 134,96 10972,89 8633,91
23+930,12 23,50 6,09 3,36 6,66 4,51 156,39 105,99 11129,28 8739,89
23+955,99 25,87 2,04 1,44 4,07 2,40 105,16 62,09 11234,44 8801,98

ZE ST AW IEN IE  –  C Z. 3:
W ykop 11234

N asyp 8802

m2 m2 m3 m3
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8. Tabela robót nawierzchniowych
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Tabela robót nawierzchniowych cz.1

Km Odl.
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Objętość SUMA
w yr. frez. w yr. frez. w yr. frez. w yr. frez.

22+086,02 - 0,19 0,97 - - - - - -
22+107,98 21,96 0,22 0,35 0,21 0,66 4,61 14,49 4,61 14,49
22+122,84 14,86 0,38 0,15 0,30 0,25 4,46 3,72 9,07 18,21
22+138,04 15,20 0,49 0,00 0,44 0,08 6,69 1,22 15,76 19,42
22+160,00 21,96 0,81 0,00 0,65 0,00 14,27 0,00 30,03 19,42
22+185,80 25,80 0,91 0,00 0,86 0,00 22,19 0,00 52,22 19,42
22+210,00 24,20 0,63 0,00 0,77 0,00 18,63 0,00 70,85 19,42
22+234,27 24,27 0,52 0,01 0,58 0,01 14,08 0,24 84,93 19,67
22+255,90 21,63 0,45 0,00 0,49 0,01 10,60 0,22 95,53 19,88
22+280,00 24,10 0,57 0,00 0,51 0,00 12,29 0,00 107,82 19,88
22+304,66 24,66 0,41 0,01 0,49 0,01 12,08 0,25 119,90 20,13
22+330,49 25,83 0,39 0,11 0,40 0,06 10,33 1,55 130,24 21,68
22+355,29 24,80 0,37 0,14 0,38 0,13 9,42 3,22 139,66 24,90
22+375,79 20,50 0,43 0,00 0,40 0,07 8,20 1,44 147,86 26,34
22+393,51 17,72 0,42 0,00 0,43 0,00 7,62 0,00 155,48 26,34

ZESTAW IENIE – CZ. 1:

W arstwa wyrównawcza 155

Frezowanie 26

m2 m2 m3 m3

Tabela robót nawierzchniowych cz.2

Km Odl.
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Objętość SUMA
wyr. frez. wyr. frez. wyr. frez. wyr. frez.

22+393,51 - 0,42 0,00 - - - - - -
22+418,64 25,13 0,45 0,00 0,44 0,00 10,93 0,00 10,93 0,00
22+447,53 28,89 0,29 0,00 0,37 0,00 10,69 0,00 21,62 0,00
22+471,22 23,69 0,35 0,00 0,32 0,00 7,58 0,00 29,20 0,00
22+494,40 23,18 0,29 0,00 0,32 0,00 7,42 0,00 36,62 0,00
22+520,00 25,60 0,23 0,02 0,26 0,01 6,66 0,26 43,28 0,26
22+545,07 25,07 0,59 0 0,41 0,01 10,28 0,25 53,55 0,51
22+570,83 25,76 0,79 0 0,69 0,00 17,77 0,00 71,33 0,51
22+596,60 25,77 0,48 0 0,64 0,00 16,36 0,00 87,69 0,51
22+620,00 23,40 0,19 0,12 0,34 0,06 7,84 1,40 95,53 1,91
22+632,45 12,45 0,42 0 0,31 0,06 3,80 0,75 99,33 2,66
22+655,28 22,83 0,46 0 0,44 0,00 10,05 0,00 109,37 2,66
22+680,00 24,72 0,31 0 0,39 0,00 9,52 0,00 118,89 2,66
22+705,45 25,45 0,41 0 0,36 0,00 9,16 0,00 128,05 2,66
22+717,80 12,35 0,55 0 0,48 0,00 5,93 0,00 133,98 2,66
22+740,00 22,20 0,41 0 0,48 0,00 10,66 0,00 144,64 2,66
22+765,14 25,14 0,43 0 0,42 0,00 10,56 0,00 155,20 2,66
22+787,89 22,75 0,31 0,02 0,37 0,01 8,42 0,23 163,61 2,89
22+804,35 16,46 0,22 0,01 0,27 0,02 4,36 0,25 167,98 3,13
22+820,95 16,60 0,19 0,09 0,21 0,05 3,40 0,83 171,38 3,96

ZESTAW IENIE – CZ. 2:

Warstwa wyrównawcza 171

Frezowanie 4

m2 m2 m3 m3
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Tabela robót nawierzchniowych cz.3

Km Odl.
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Objętość SUMA
wyr. frez. wyr. frez. wyr. frez. wyr. frez.

22+820,95 - 0,39 0,00 - - - - - -
22+845,17 24,22 0,20 0,07 0,30 0,04 7,14 0,85 7,14 0,85
22+870,00 24,83 0,39 0,00 0,30 0,04 7,32 0,87 14,47 1,72
22+894,69 24,69 0,59 0,00 0,49 0,00 12,10 0,00 26,57 1,72
22+920,00 25,31 0,53 0,00 0,56 0,00 14,17 0,00 40,74 1,72
22+945,23 25,23 0,27 0,00 0,40 0,00 10,09 0,00 50,83 1,72
22+970,00 24,77 0,44 0 0,36 0,00 8,79 0,00 59,63 1,72
22+997,04 27,04 0,68 0 0,56 0,00 15,14 0,00 74,77 1,72
23+006,94 9,90 0,84 0 0,76 0,00 7,52 0,00 82,29 1,72
23+016,84 9,90 1,05 0 0,95 0,00 9,36 0,00 91,65 1,72
23+040,00 23,16 1,25 0 1,15 0,00 26,63 0,00 118,28 1,72
23+065,05 25,05 1,34 0 1,30 0,00 32,44 0,00 150,72 1,72
23+090,00 24,95 0,6 0,06 0,97 0,03 24,20 0,75 174,92 2,47
23+115,21 25,21 0,77 0 0,69 0,03 17,27 0,76 192,19 3,22
23+139,57 24,36 0,58 0 0,68 0,00 16,44 0,00 208,64 3,22
23+165,37 25,80 0,37 0 0,48 0,00 12,25 0,00 220,89 3,22
23+184,36 18,99 0,45 0 0,41 0,00 7,79 0,00 228,68 3,22
23+198,01 13,65 0,31 0 0,38 0,00 5,19 0,00 233,86 3,22
23+220,00 21,99 0,39 0 0,35 0,00 7,70 0,00 241,56 3,22
23+245,11 25,11 0,36 0 0,38 0,00 9,42 0,00 250,98 3,22
23+272,70 27,59 0,35 0 0,36 0,00 9,79 0,00 260,77 3,22
23+295,25 22,55 0,49 0 0,42 0,00 9,47 0,00 270,24 3,22
23+320,00 24,75 0,43 0 0,46 0,00 11,39 0,00 281,63 3,22
23+345,15 25,15 0,37 0 0,40 0,00 10,06 0,00 291,69 3,22
23+367,43 22,28 0,28 0,13 0,33 0,07 7,24 1,45 298,93 4,67
23+385,00 17,57 0,46 0 0,37 0,07 6,50 1,14 305,43 5,81
23+403,80 18,80 0,61 0 0,54 0,00 10,06 0,00 315,49 5,81
23+427,58 23,78 0,31 0 0,46 0,00 10,94 0,00 326,43 5,81
23+450,00 22,42 0,2 0,05 0,26 0,03 5,72 0,56 332,14 6,37
23+474,33 24,33 0,28 0 0,24 0,03 5,84 0,61 337,98 6,98
23+496,28 21,95 0,53 0 0,41 0,00 8,89 0,00 346,87 6,98
23+521,94 25,66 0,83 0 0,68 0,00 17,45 0,00 364,32 6,98
23+544,44 22,50 0,79 0 0,81 0,00 18,23 0,00 382,55 6,98
23+570,11 25,67 0,45 0 0,62 0,00 15,92 0,00 398,46 6,98
23+594,82 24,71 0,55 0,01 0,50 0,01 12,35 0,12 410,82 7,10
23+620,00 25,18 0,73 0 0,64 0,01 16,12 0,13 426,93 7,23
23+645,00 25,00 0,93 0 0,83 0,00 20,75 0,00 447,68 7,23
23+670,00 25,00 0,66 0 0,80 0,00 19,88 0,00 467,56 7,23
23+695,48 25,48 0,4 0,02 0,53 0,01 13,50 0,25 481,06 7,48
23+721,90 26,42 0,25 0,09 0,33 0,06 8,59 1,45 489,65 8,94
23+743,43 21,53 0,37 0,02 0,31 0,06 6,67 1,18 496,32 10,12
23+768,80 25,37 0,49 0 0,43 0,01 10,91 0,25 507,23 10,38
23+787,83 19,03 0,48 0,01 0,49 0,01 9,23 0,10 516,46 10,47
23+806,57 18,74 0,66 0 0,57 0,01 10,68 0,09 527,14 10,56
23+817,06 10,49 0,64 0 0,65 0,00 6,82 0,00 533,96 10,56
23+838,48 21,42 0,37 0 0,51 0,00 10,82 0,00 544,78 10,56
23+855,22 16,74 0,3 0 0,34 0,00 5,61 0,00 550,39 10,56
23+871,07 15,85 0,46 0 0,38 0,00 6,02 0,00 556,41 10,56
23+891,09 20,02 0,64 0 0,55 0,00 11,01 0,00 567,42 10,56
23+906,28 15,19 0,44 0 0,54 0,00 8,20 0,00 575,62 10,56
23+930,00 23,72 0,19 0,42 0,32 0,21 7,47 4,98 583,09 15,55
23+955,98 25,98 0,19 0,81 0,19 0,62 4,94 15,98 588,03 31,52

ZESTAWIENIE – CZ. 3:

Warstwa wyrównawcza 588

Frezowanie 32

m2 m2 m3 m3
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Km 22+870.00

PP=32.000m

Km 22+894.61

PP=32.000m

Km 22+920.00

PP=31.000m

Km 22+958.00

PP=31.000m

Km 22+996.52

PP=30.000m

Km 23+020.00

PP=30.000m

Km 23+045.00

PP=30.000m

Km 23+070.00

PP=30.000m

Km 23+095.00

PP=30.000m

Km 23+120.00

PP=30.000m

Km 23+145.00

PP=30.000m

Km 23+170.00

PP=30.000m

Km 23+195.00

PP=30.000m

Km 23+220.00

PP=30.000m

Km 23+245.00

PP=30.000m

Km 23+270.00

PP=30.000m

Km 23+295.00

PP=30.000m

Km 23+325.00

PP=30.000m

Km 23+355.00

PP=30.000m

Km 23+385.00

PP=30.000m

Km 23+415.00

PP=30.000m

Km 23+445.00

PP=30.000m

Km 23+467.63

PP=30.000m

Km 23+494.76

PP=30.000m

Km 23+517.52

PP=30.000m

Km 23+545.00

PP=30.000m

Km 23+575.00

PP=30.000m

Km 23+605.00

PP=30.000m

Km 23+785.00

PP=30.000m

Km 23+811.26

PP=30.000m

Km 23+836.26

PP=30.000m

Km 23+856.44

PP=30.000m

Km 23+881.44

PP=30.000m

Km 23+906.62

PP=30.000m

Km 23+930.12

PP=30.000m

Km 23+955.99

PP=30.000m

Km 23+635.00

PP=30.000m

Km 23+662.13

PP=30.000m

Km 23+685.00

PP=30.000m

Km 23+706.18

PP=30.000m

Km 23+735.00

PP=30.000m

Km 23+760.00

Km 22+110.00

W1 - 4,28 m^2

N1 - 2,55 m^2

Km 22+086.05

W1 - 1,35 m^2

N1 - 0,76 m^2

Km 22+130.00

W1 - 3,99 m^2

N1 - 3,32 m^2

Km 22+150.00

W1 - 5,12 m^2

N1 - 3,78 m^2

Km 22+175.00

W1 - 4,48 m^2

N1 - 4,15 m^2

Km 22+200.00

W1 - 4,7 m^2

N1 - 4,87 m^2

Km 22+225.00

W1 - 5,83 m^2

N1 - 5,71 m^2

Km 22+250.00

W1 - 6,24 m^2

N1 - 5,67 m^2

Km 22+275.00

W1 - 5,5 m^2

N1 - 3,58 m^2

Km 22+300.00

W1 - 5,46 m^2

N1 - 3,87 m^2

Km 22+300.00

W1 - 5,04 m^2

N1 - 3,32 m^2

Km 22+350.00

W1 - 5,17 m^2

N1 - 3,51 m^2

Km 22+375.00

W1 - 6,01 m^2

N1 - 3,64 m^2

Km 22+400.50

W1 - 3,89 m^2

N1 - 1,49 m^2

Km 22+420.43

W1 - 6,81 m^2

N1 - 3,96 m^2

Km 22+445.00

W1 - 5,51 m^2

N1 - 3,16 m^2

Km 22+475.00

W1 - 7,23 m^2

N1 - 4,79 m^2

Km 22+500.00

W1 - 7,01 m^2

N1 - 5,56 m^2

Km 22+525.00

W1 - 7,41 m^2

N1 - 4,67 m^2

Km 22+550.00

W1 - 7,44 m^2

N1 - 5,41 m^2

Km 22+575.00

W1 - 6,84 m^2

N1 - 2,91 m^2

Km 22+620.00

W1 - 6,46 m^2

N1 - 2,19 m^2

Km 22+643.18

W1 - 4,92 m^2

N1 - 2,93 m^2

Km 22+695.00

W1 - 6,42 m^2

N1 - 3,29 m^2

Km 22+670.00

W1 - 6,08 m^2

N1 - 3,75 m^2

Km 22+720.00

W1 - 6,54 m^2

N1 - 3,19 m^2

Km 22+737.87

W1 - 6,55 m^2

N1 - 3,45 m^2

Km 22+759.39

W1 - 6,37 m^2

N1 - 5,28 m^2

Km 22+787.12

W1 - 6,97 m^2

N1 - 3,12 m^2

Km 22+596.01

W1 - 10,23 m^2

N1 - 0,94 m^2

Km 22+821.12

W1 - 4,25 m^2

N1 - 1,44 m^2

Km 22+845.00

W1 - 3,98 m^2

N1 - 1,69 m^2

Km 22+870.00

W1 - 6,02 m^2

N1 - 2,93 m^2

Km 22+894.61

W1 - 5,77 m^2

N1 - 3,31 m^2

Km 22+920.00

W1 - 6,38 m^2

N1 - 3,99 m^2

Km 22+958.00

W1 - 6,95 m^2

N1 - 4,04 m^2

Km 22+996.52

W1 - 7,86 m^2

N1 - 1,68 m^2

Km 23+020.00

W1 - 5,8 m^2

N1 - 3,61 m^2

Km 23+045.00

W1 - 5,61 m^2

N1 - 5,45 m^2

Km 23+070.00

W1 - 9,24 m^2

N1 - 6,81 m^2

Km 23+095.00

W1 - 9,38 m^2

N1 - 7,18 m^2

Km 23+120.00

W1 - 10,01 m^2

N1 - 8,55 m^2

Km 23+145.00

W1 - 9,78 m^2

N1 - 8,48 m^2

Km 23+170.00

W1 - 11,47 m^2

N1 - 9,76 m^2

Km 23+195.00

W1 - 11,76 m^2

N1 - 11,44 m^2

Km 23+220.00

W1 - 11,05 m^2

N1 - 10,83 m^2

Km 23+245.00

W1 - 10,55 m^2

N1 - 9,69 m^2

Km 23+270.00

W1 - 9,71 m^2

N1 - 8,16 m^2

Km 23+295.00

W1 - 9,08 m^2

N1 - 7,48 m^2

Km 23+325.00

W1 - 9,04 m^2

N1 - 6,99 m^2

Km 23+355.00

W1 - 5,59 m^2

N1 - 2,65 m^2

Km 23+385.00

W1 - 6,14 m^2

N1 - 2,78 m^2

Km 23+415.00

W1 - 5,92 m^2

N1 - 4,36 m^2

Km 23+445.00

W1 - 6,12 m^2

N1 - 4,01 m^2

Km 23+467.63

W1 - 10,07 m^2

N1 - 4,23 m^2

Km 23+494.76

W1 - 12,27 m^2

N1 - 11,88 m^2

Km 23+517.52

W1 - 13,53 m^2

N1 - 12,12 m^2

Km 23+545.00

W1 - 9,43 m^2

N1 - 8,83 m^2

Km 23+575.00

W1 - 19,61 m^2

N1 - 16,86 m^2

Km 23+605.00

W1 - 19,84 m^2

N1 - 17,53 m^2

Km 23+635.00

W1 - 20,57 m^2

N1 - 20,87 m^2

Km 23+662.13

W1 - 17,46 m^2

N1 - 14,87 m^2

Km 23+685.00

W1 - 18,77 m^2

N1 - 15,89 m^2

Km 23+706.18

W1 - 17,53 m^2

N1 - 15,51 m^2

Km 23+735.00

W1 - 10,67 m^2

N1 - 8,42 m^2

Km 23+760.00

W1 - 10,59 m^2

N1 - 8,04 m^2

Km 23+785.00

W1 - 10,87 m^2

N1 - 8,15 m^2

Km 23+811.26

W1 - 11,23 m^2

N1 - 9,55 m^2

Km 23+836.26

W1 - 8,53 m^2

N1 - 5,93 m^2

Km 23+856.44

W1 - 9,64 m^2

N1 - 5,11 m^2

Km 23+881.44

W1 - 6,26 m^2

N1 - 5,06 m^2

Km 23+906.62

W1 - 7,22 m^2

N1 - 5,66 m^2

Km 23+930.12

W1 - 6,09 m^2

N1 - 3,36 m^2

Km 23+955.99

W1 - 2,04 m^2

N1 - 1,44 m^2

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi
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PP=35.500m

Km 22+086.02

PP=35.500m

Km 22+107.98

PP=35.000m

Km 22+122.84

PP=35.000m

Km 22+138.04

PP=34.500m

Km 22+160.00

PP=34.000m

Km 22+185.80

PP=33.500m

Km 22+210.00

PP=33.500m

Km 22+234.27

PP=33.500m

Km 22+255.90

PP=33.500m

Km 22+280.00

PP=34.000m

Km 22+304.66

PP=34.500m

Km 22+330.49

PP=35.000m

Km 22+355.29

PP=35.000m

Km 22+375.79

PP=35.500m

Km 22+393.51

PP=35.500m

Km 22+418.64

PP=36.000m

Km 22+447.53

PP=36.000m

Km 22+471.22

PP=36.500m

Km 22+494.40

PP=36.500m

Km 22+520.00

PP=36.500m

Km 22+545.07

PP=36.500m

Km 22+570.83

PP=36.500m

Km 22+596.60

PP=36.500m

Km 22+620.00

PP=36.500m

Km 22+655.28

PP=36.000m

Km 22+680.00

PP=36.000m

Km 22+705.45

PP=36.000m

Km 22+717.80

PP=35.500m

Km 22+740.00

PP=35.000m

Km 22+765.14

PP=35.000m

Km 22+787.89

PP=34.500m

Km 22+804.35

PP=34.500m

Km 22+820.95

PP=34.000m

Km 22+845.17

PP=34.000m

Km 22+870.00

PP=33.500m

Km 22+894.69

PP=33.500m

Km 22+920.00

PP=33.000m

Km 22+945.23

PP=32.500m

Km 22+970.00

PP=32.000m

Km 22+997.04

PP=32.000m

Km 23+006.94

PP=32.000m

Km 23+016.84

PP=32.000m

Km 23+040.00

PP=32.000m

Km 23+065.05

PP=31.500m

Km 23+090.00

PP=31.500m

Km 23+115.21

PP=31.500m

Km 23+139.57

PP=31.500m

Km 23+165.37

PP=31.500m

Km 23+184.36

PP=31.500m

Km 23+198.01

PP=31.500m

Km 23+220.00

PP=31.500m

Km 23+245.11

PP=31.500m

Km 23+272.70

PP=31.500m

Km 23+295.25

PP=31.500m

Km 23+320.00

PP=31.500m

Km 23+345.15

PP=32.000m

Km 23+367.43

PP=32.000m

Km 23+385.00

PP=32.000m

Km 23+403.80

PP=32.000m

Km 23+427.58

PP=32.000m

Km 23+450.00

PP=31.500m

Km 23+474.33

PP=31.500m

Km 23+496.28

PP=31.500m

Km 23+521.94

PP=31.500m

Km 23+544.44

PP=31.500m

Km 23+570.11

PP=31.500m

Km 23+594.82

PP=31.500m

Km 23+620.00

PP=31.500m

Km 23+645.00

PP=31.500m

Km 23+670.00

PP=31.500m

Km 23+695.48

PP=31.500m

Km 23+721.90

PP=31.500m

Km 23+743.43

PP=31.500m

Km 23+768.80

PP=31.500m

Km 23+787.83

PP=31.500m

Km 23+806.57

PP=31.500m

Km 23+817.06

PP=31.500m

Km 23+838.48

PP=31.500m

Km 23+855.22

PP=32.000m

Km 23+871.07

PP=32.000m

Km 23+891.09

PP=32.000m

Km 23+906.28

PP=32.000m

Km 23+930.00

PP=32.000m

Km 23+955.98

w.wyr

frez.

0.19m²

0.97m²

frez.

0.22m²

0.35m²

frez.

0.38m²

0.15m²

frez.

0.49m²

0.00m²

frez.

0.81m²

0.00m²

frez.

0.91m²

0.00m²

frez.

0.63m²

0.00m²

frez.

0.52m²

0.01m²

frez.

0.45m²

0.00m²

frez.

0.57m²

0.00m²

frez.

0.41m²

0.01m²

frez.

0.39m²

0.11m²

frez.

0.37m²

0.14m²

frez.

0.43m²

0.00m²

frez.

0.42m²

0.00m²

frez.

0.45m²

0.00m²

frez.

0.29m²

0.00m²

frez.

0.35m²

0.00m²

frez.

0.29m²

0.00m²

frez.

0.23m²

0.02m²

frez.

0.59m²

0.00m²

frez.

0.79m²

0.00m²

frez.

0.48m²

0.00m²

frez.

0.19m²

0.12m² frez.

0.46m²

0.00m²

frez.

0.31m²

0.00m²

frez.

0.41m²

0.00m²

frez.

0.55m²

0.00m²

frez.

0.41m²

0.00m²

frez.

0.43m²

0.00m²

frez.

0.31m²

0.02m²

frez.

0.22m²

0.01m²

frez.

0.19m²

0.09m²

frez.

0.20m²

0.07m²

frez.

0.39m²

0.00m²

frez.

0.59m²

0.00m²

frez.

0.53m²

0.00m²

frez.

0.27m²

0.00m²

frez.

0.44m²

0.00m²

frez.

0.68m²

0.00m²

frez.

0.84m²

0.00m²

frez.

1.05m²

0.0m²

frez.

1.25m²

0.00m²

frez.

1.34m²

0.00m²

frez.

0.60m²

0.06m²

frez.

0.77m²

0.00m²

frez.

0.58m²

0.00m²

frez.

0.37m²

0.00m²

frez.

0.45m²

0.00m²

frez.

0.31m²

0.00m²

frez.

0.39m²

0.00m²

frez.

0.36m²

0.00m²

frez.

0.35m²

0.00m²

frez.

0.49m²

0.00m²

frez.

0.43m²

0.00m²

frez.

0.37m²

0.00m²

frez.

0.28m²

0.13m²

frez.

0.46m²

0.00m²

frez.

0.61m²

0.00m²

frez.

0.31m²

0.00m²

frez.

0.20m²

0.05m²

frez.

0.28m²

0.00m²

frez.

0.53m²

0.00m²

frez.

0.83m²

0.00m²

frez.

0.79m²

0.00m²

frez.

0.45m²

0.00m²

frez.

0.55m²

0.01m²

frez.

0.73m²

0.00m²

frez.

0.93m²

0.00m²

frez.

0.66m²

0.00m²

frez.

0.40m²

0.02m²

frez.

0.25m²

0.09m²

frez.

0.37m²

0.02m²

frez.

0.49m²

0.00m²

frez.

0.48m²

0.01m²

frez.

0.66m²

0.00m²

frez.

0.64m²

0.00m²

frez.

0.37m²

0.00m²

frez.

0.30m²

0.00m²

frez.

0.46m²

0.00m²

frez.

0.64m²

0.00m²

frez.

0.44m²

0.00m²

frez.

0.19m²

0.42m² frez.

0.19m²

0.81m²

w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr

w.wyr

w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr

w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr w.wyr

PP=36.000m

Km 22+632.45

w.wyr

frez.

0.42m²

0.00m²

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

Legenda:

frezowanie istniejącej nawierzchni min.-asfaltowej
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ława fundamentowa z betonu B25 o wymiarach

0,5m x 0,3m dylatowana co 10mb

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Tłuczeń 0/63 gr. 10cm

Georuszt trójosiowy typu Q16

34,35

34,50

34,20

34,05

33,90

33,75

33,60

33,45

33,30

33,15

32,98

32,68

32,48

32,38 32,38

32,18

32,08

zbrojenie z georusztów jednokierunkowych o długości

L=1,8m

Teren istniejący po regulacji

niweleta góry peronu autobusowego

Teren istniejący

niweleta góry oczepu na bloczkach betonowych

2

.

0

%

2

.

0

%

2

.

0

%

2

.

0

%

2

.

0

%

2

.

0

%

0

+

0

0

0

0

+

0

3

6

K

m

 

0

+

0

0

0

.

0

0

P

o

c

z

a

t

e

k

 

z

b

r

o

j

e

n

i

a

K

o

n

i

e

c

 

z

b

r

o

j

e

n

i

a

K

m

 

0

+

0

3

5

.

8

3

K

m

 

0

+

0

1

7

.

8

1

W

A

A

B

B

C

C

Zbrojenie z georusztów jednokierunkowych

o długości L=1,8m

Georuszt trójosiowy typu Q16

Podsypka piaskowa gr. 10cm

oblicowanie z bloczków

prefabrykowanych TW1

ława fundamentowa z

betonu B25 o wymiarach

0,5m x 0,3m dylatowana

co 10mb

balustrada

34,05

34,50

33,90

33,75

33,45

33,15

32,98

Tłuczeń 0/63 gr. 20cm

32,68

PRZEKRÓJ A-A

Zbrojenie z georusztów jednokierunkowych

o długości L=1,8m

Georuszt trójosiowy typu Q16

Podsypka piaskowa gr. 10cm

oblicowanie z bloczków

prefabrykowanych TW1

ława fundamentowa z

betonu B25 o wymiarach

0,5m x 0,3m dylatowana

co 10mb

balustrada

33,90

34,35

33,75

33,45

33,15

32,68

Tłuczeń 0/63 gr. 20cm

32,38

32,85

PRZEKRÓJ B-B

Zbrojenie z georusztów jednokierunkowych

o długości L=1,8m

Georuszt trójosiowy typu Q16

Podsypka piaskowa gr. 10cm

oblicowanie z bloczków

prefabrykowanych TW1

ława fundamentowa z

betonu B25 o wymiarach

0,5m x 0,3m dylatowana

co 10mb

balustrada

33,75

34,20

33,45

33,15

32,68

Tłuczeń 0/63 gr. 20cm

32,38

32,85

PRZEKRÓJ C-C

3

Nr rys.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno-

Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowość Góra

o długości 2,0 km

NASYP Z GRUNTU ZBROJONEGO Z OBLICOWANIEM

Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
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