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OSWIADCZENIE

SUP ,, TELTEL” o$wiadcza, Ze niniejsza kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium
projektu  budowlano -~ wykonawczego na przebudowe 1 zabezpieczenie urzgdzen
telekomunikacyjnych TP kolidujagcych z przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-
Karczemaki w miejscowosci Kielno o dlugosei 2,2 km od km 0+700 do km 2+169 w pasie
drogowym ul. Oliwskiej - odcinek 2 zostala wykonana zgodnie z umows, obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

inz. Leszek Stutka upr. TP/07/94 mgr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 2477/04/U
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1.

Czes¢ ogodlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku, ul.
E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, natomiast zleceniodawcg jest RODEN ROAD DESIGN POLSKA
Sp. z 0. 0., ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest przebudowa i zabezpieczenie
urzgdzen telekomunikacyjnych TP kolidujacych z przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-
Karczemaki w miejscowosci Kielno o diugosci 2,2 km od km 0+700 do km 2+169 w pasie
drogowym ul. Oliwskiej - odcinek 2 przez dziatki nr 23/2, 40/15, 458, 438/2, 466/3, 466/4, 478/1

obreb Kielno.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie;

Warunki techniczne wydane przez TP TOTTNSCU/244/2012 z dnia 26.03.2012r.;
Aktualizacja warunkéw technicznych TP nr TOTTNSCU/108/2013 z dnia 25.01.2013r;
Opinia ZUD Starostwo Powiatowe w Wejherowie nr 1582/2012 z dnia 13.12.2012r.;
Dane otrzymane z paszportyzacji TP;

Inwentaryzacja urzadzen telekomunikacyjnych wykonana przez SUP TELTEL-2;

Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

Obowigzujgce normy polskie, branzowe i zaktadowe;

1.4. Zakres rzeczowy projektu

przebudowa studni kablowej — 2 szt.
regulacja wysoko$ciowa studni kablowych - 19 szt.
zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz kabli doziemnych

tawg betonowsg — 153,0 m
przebudowa kabli miedzianych doziemnych - 70,0 m
budowa kanalizacji kablowej - 12,0 m

1.5. Wykonawca i termin realizacji

Wykonawce i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawcg powinna by¢ firma wyspecjalizowana

w robotach telekomunikacyjnych, posiadajgca certyfikaty ISO 9001 oraz -certyfikaty TP,
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gwarantujaca wysokg jakos¢ prac i posiadajaca duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych. Dla wykonania prac TP zaleca firmy wymienione w warunkach technicznych

TP nr TOTTNSCU/244/2012 majace podpisane umowy z TP.

1.6. Dokumentacja zwigzana

Projekt drogowy budowlany pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemaki
w miejscowosci Kielno o dlugosei 2,2 km - odcinek 27, ktérego czescig sktadowa sg projekty
dotyczace przebudowy i zabezpieczenia kolizyjnej infrastruktury technicznej w tym niniejsze
opracowanie.

1.7. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w ZUD Starostwo Powiatowe w Wejherowie nr 1582/2012, Pracownig

Projektowa RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z o. 0. branzowo i TP.

2. Czesé techniczna

2.1. Wiadomosci ogdlne

W zwigzku z przebudowsa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemaki w miejscowosci Kielno
— odcinek 2 zachodzi konieczno$é przebudowy kolizyjnych urzadzen telekomunikacyjnych TP oraz
zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji kablowej i kabli doziemnych w rejonie kolizji z projektowang
przebudowg ul. Oliwskiej. Odcinek 1 jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

2.2. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami zaktadowymi
TP S.A.: ZN-96/TPS.A.-011. Studnie kablowe w oparciu o norm¢ ZN-96/TP S.A.-023 z wlazem
wewngtrznie zamykanym wg normy ZN-96/TP S.A.-041.

Otwory rur wprowadzanych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby
nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji kablowej
do komory studni lub odwrotnie. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji, otwor rury
pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Kolidujace z projektowanym kraweznikiem drogowym studnie kablowe nr 11 i 12 nalezy wymienié
na SKR 2 bez przebudowy kanalizacji kablowej i przebiegajgcych w niej kabli dostosowujge je do
istniejacej kanalizacji kablowej oraz nowego uktadu drogowego tak aby rzedne wysokosciowe
pokrywy studni byly rowne rzednym wysokosciowym terenu otaczajacego w stanie docelowym wg

rys. 2 ark. 3 Szczegét "A' i "C". Od studni nr 12 do studni nr 13 nalezy wybudowa¢ dodatkowo
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kanalizacj¢ kablowg z 4 rur HDPE 110/6,3. Natomiast istniejgcg kanalizacj¢ od studni nr 12 do
studni nr 13 nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowa wg rys 2 ark.3.

Przy przebudowie studni nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na przebiegajace
przez nig kable $wiattowodowe i miedziane.

Istniejaca kolidujgca kanalizacj¢ kablowg w miejscach zblizen do jezdni nalezy zabezpieczaé tawa
betonowa nie zbrojong wg wymiardw podanych na rysunku nr 2 ark. 1-5. Lawe betonowa nalezy
budowa¢ na 2 cm podsypce piaskowej o migzszosci warstwy 0,2m z betonu B30 szczelnego WS8.
Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przez wylanie lawy betonowe;j o dt.
8,0 m. 1 szer. 0,3m. w miejscu kolizji co pokazano na rysunku nr 2. Ze wzgledu na czynne kable
telekomunikacyjne roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
bezposrednim nadzorem przedstawiciela TP.

F.awe betonowa nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- odkopa¢ i oczysci¢ linie w miejscu kolizji,

zala¢ rzadkim betonem oczyszczone rury ochronne,

- dosypac suchego betonu, ktéry za pomoca zageszczarki utwardzic,

zasypac piaskiem zabezpieczone rury do rzgdnej terenu.

UWAGI:

- W celu dokladnej lokalizacji linii telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

- Wysokos¢ lawy betonowej ustali¢ po odkopaniu kanalizacji kablowej i kabli doziemnych.

- Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielem sieci
harmonogram prac.
Ze wzgledu na nowy uktad pasa drogowego nalezy wykonaé regulacje wysokos$ciowg studni
kablowych - 19 szt. wg rys. 2 ark. 1-4 bez przebudowy kanalizacji kablowej i przebiegajgcych
w niej kabli dostosowujac je do nowego uktadu drogowego, tak aby rzedne wysokosciowe
pokrywy studni byly rowne rzegdnym wysoko$ciowym terenu otaczajacego w stanie docelowym.
W tym celu nalezy zdemontowaé rame¢ wiazu studni z pokryws, podwyzszyé wiaz studni
stosujac np: bloczki betonowe i po podwyzszeniu zatozyé rame studni z pokrywa.

W projekcie uwzgledniono réwniez przebudowe 2 kabli miedzianych doziemnych, kolidujacych

z nowym ukladem drogowym. Do przebudowy zaprojektowano kable typu XzTKMXpw 50x4x0,5

1 5x4x0,5, ktére nalezy przelaczy¢ stosujac zlgcza réwnolegle bez przerw w lgcznosci

z zachowaniem ciaglosci ruchu wg rys. 2 ark. 2 i 6 - Szczegét "A" i "D". Projektowany kabel

XzZTKMXpw 50x4x5 nalezy przy przejsciu przez droge zabezpieczy¢ rurg ochronng HDPE 125/7,1.
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Kazdy wykop, w ktorym uktadamy kabel nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza ,,UWAGA KABEL

TELEKOMUNIKACYJINY™.
Projektowane zlgcza kablowe réwnolegte typu RAYCHEM.

2.3. Pomiary koricowe kabli

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢é pomiary wstepne i koncowe pradem stalym
1 przemiennym.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-029.

2.4, Warunki odbioru koncowego

Wykonane prace oraz materialy zastosowano zgodnie z ogélnie obowigzujagcymi przepisami oraz
normami 1 wymaganiami technicznymi TP. Calo§¢ robdt oraz odbiér techniczny nalezy dokonaé
zgodnie z wymaganiami norm TP: ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-012, ZN-
96/TPSA-014, ZN-96/TPSA-020, ZN-96/TPSA-021, ZN-96/TPSA-023, ZN-96/TPSA-025, ZN-
96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-029, ZN-96/TPSA-030, ZN-96/TPSA-031, ZN-96/TPSA-041,

dokumentacje powykonawczg oraz obowigzujgce normy polskie i branzowe w tym:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.
PN-B-11113 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN-197-1 Cement - Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania.

2.5. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem wlasciciela zabezpieczanych urzgdzen
telekomunikacyjnych TP.

2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych  wytyczenie trasy w terenie lokalizacji projektowanych urzadzen
telekomunikacyjnych i taw betonowych oraz zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami istniejgcymi.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé

wystapienia niewykazanych urzgdzen podziemnych.

RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z o. o. - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2



Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemaki w miejscowosci Kielno o diugosci 2,2 km. Odcinek 2 9
TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawezy

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczesciej przy niepewnym
potozeniu) nalezy wykonac przekopy kontrolne.

5. Otwory w studniach powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncow rur wg ZN-96/TP S.A.-021.
W pokrywach wlazéw studni nalezy umiesci¢ wietrzniki wg ZN-96/TP S.A.-023.

6. Wszystkie nowobudowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone wewngtrznymi
dodatkowymi pokrywami wg ZN-96/TP S.A.-041.

7. Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowiazany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji
powykonawczej wykonywanych robdt przez uprawniong jednostke robdt geodezyjnych.

8. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP wprowadzonych
Zarzadzeniem Nr 176 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 16.08.1999r.

9. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robét,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym terenem.

10.Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza by¢é oznakowane
i posiadaé atesty bezpieczenistwa.

11.Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujagcymi normami

i przepisami, w szczegdlnoscei dotyczacymi zasad ruch drogowego, bhp oraz ochrony p. poz.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robot wykonczeniowych wykonawca powinien utrzymywaé teren
budowy i wykopy bez wody stojacej. Stosowaé si¢ do przepiséw i norm ochrony $rodowiska.
Sposdb prowadzenia robot i charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno
funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wplyng niekorzystnie na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji
obiekty. Nalezy poinformowaé wlascicieli posesji o prowadzonych pracach budowlanych
i zastosowaé niezbgdne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.,

Poza tym inwestycja nie wymaga: dodatkowego zatrudnienia obstugi, komunikacyjnej, zaopatrzenia

w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciek6w i odpadow.
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3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoéw

na srodowisko.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie wystepujg istniejaca kanalizacja kablowa, kanalizacja $ciekowa, wodociag, stupy

energetyczne.

3.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia

ludzi wystepujace przy budowie kabli telekomunikacyjnych nie wystepuja.

3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- wykopy przy budowie,
- roboty przy montazu studni kablowych,

- zagrozenia zwigzane z ruchem jezdnym wzdtuz ul. Oliwskiej.

3.6. Sposob prowadzenia robét

Prace budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ninigjszym projekcie. Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiaze sie przede wszystkim

z wykonaniem obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”.
Prace mogg by¢ prowadzone wylacznie w oparciu o:

o Skompletowana pelng dokumentacj¢ projektows zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

o Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ jezdni, chodnikéw) projekt organizacji robdt, ktory powinien uwzgledniaé
kolejnos¢ prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robot,

e Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wylgcznie dla 0s6b

do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy
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i zachowania zasad bezpieczenistwa dokonana moze byé¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu
o te dokumenty. Sg one rowniez jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane
w oparciu o projekt organizacji rob6t (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie
miejsca prowadzenia prac, jego zaplecza, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu
skladowego materialdbw oraz zapewnienie zaopatrzenia w wode do celéw sanitarnych
i przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na poprawne rozwigzanie tras transportowych

zwigzanych z bliskoscia publicznego ruchu kotowego. Wigkszosé robdt budowlanych bedzie

wykonywana w pasie drogowym.

3.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do prac budowlanych powinien zosta¢ przeprowadzony instruktaz zasad
bezpiecznego prowadzenia robo6t ze wskazaniem zagrozen i sposobu postepowania w przypadku ich
zaistnienia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia pradem
elektrycznym, zaslabnigcia i utratg przytomno$ci. Do prac dopuszczaé pracownikéw uprzednio

przeszkolonych.

3.8. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi

Podczas prac szczegdlnie niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za bezpieczng realizacj¢ prac
zostanie wylaczona z bezpodredniego uczestnictwa w realizacji zadania i skierowana do nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi. Osobie tej oprdcz obowiazkowego szkolenia BHP
zostanie udzielony dodatkowy instruktaz przez brygadziste robdt w zakresie szczegdlnej organizacji
prac zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt, sposobow komunikowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zdrowia i Zycia, sposobu zabezpieczenia

miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed przypadkowym wtargnigciem przechodnia.

3.9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczennstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie musza zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, posiadaé tablice ostrzegawcze,

a wykopy powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone za pomocg deskowan. Nalezy ustalié¢ i §cisle
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egzekwowa¢ zasady ostrzegania o pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem
elementow ciezkich.

3. Nalezy prawidlowo zorganizowa¢ ruch pieszy i kolowy w otoczeniu robét.

4. Dopuszcza¢ do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych pracownikow
posiadajacych aktualne za$wiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

5. Zaopatrzy¢ wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej: odziez
roboczg, obuwie ochronne, rekawiczki, okulary ochronne, maski przeciwkuzowe oraz srodki
sanitarne takie jak woda, $ciereczki higieniczne, apteczka lekarska.

6. Przestrzega¢ wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materiatow
oraz stosowania, montazu lub instalowania urzagdzen,

7. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami, w szczegdlnosci dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:

inz. Leszek Stutka

4. Zestawienia

4.1. Wykaz materialéw podstawowych w5t 108 w,4
1. Studnia kablowa typu SKR 2 kompletnym wyposazeniem 2szt.
2. Pokrywa dodatkowa wewnetrzna z uktadem zasuwowo - ryglowym 2szt.
3. Zamek ryglowy 2szt.
4. Rura HDPE 110/6,3 36,0m
5. Rura dzielona AROT A 110 PS 28,0m
6. Rura HDPE 125/7,1 14,0m
7. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 25,0m
8. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 45,0m
9. Ostona ztacza RAYCHEM XAGA 500 55/12-300-PO 4szt.
10. Laczniki zyt Scotchlock 250szt.
11. Tasma ostrzegawcza z napisem UWAGA KABEL 65,0m
TELEKOMUNIKACINY

12. Eawa betonowa di. 153,0m x szer. 0,3m 153,0m
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13. Pianka polieutyranowa HILTI CP 620 10szt.

5. Przedmiar robot

1. Budowa studni kablowej SKR 2 na istniejgcym ciggu kanalizacji 2szt.
kablowe;j

2. Demontaz istniejgcej studni kablowej 2szt.

3. Regulacja wysoko$ciowa studni typu SKR 2 19szt.

4. Budowa kanalizacji kablowej 4 otwory z rur HDPE 110/6,3 9,0m

5. Budowa kanalizacji kablowej 4 otwory z rur dzielonych AROT A 110 3,0m
PS

6. Montaz pokrywy dodatkowej wewngtrznej z zamkiem systemowym 2szt.

7. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej tawg betonowg szer. 0.3m i di. 146,0m

22,0m, 10,0m, 60,0m, 25,0m 9,0m, 20,0m - 6 szt.

8. Zabezpieczenie kabla doziemnego tawg betonowg szer. 0,3 m - 1 szt. 7,0m
9. Zabezpieczenie kabli doziemnych rurg dzielong AROT A 110 PS - 16,0m
2szt.x8,0m

10. Zabezpieczenie kabla doziemnego rurg ochronng HDPE 125/7,1 przy 14,0m

przejsciu przez droge

11. Ulozenie tasmy ostrzegawczej z napisem UWAGA KABEL 65,0m
TELEKOMUNIKCYJINY w wykopie

12. Wykopy kontrolne 6szt.
13. Budowa kabla doziemnego XzTKMKXpw 5x4x0,5 45,0m
14. Budowa kabla doziemnego XzTKMKXpw 50x4x0,5 25,0m
15. Montaz zlacza rownoleglego na kablu 10x2 2szt.
16. Montaz zlgcza rownoleglego na kablu 100x2 2szt.
17. Pomiary wstepne i koncowe prgdem statym i zmiennym kabla 10x2 1szt.
18. Pomiary wstepne i koficowe pradem statym i zmiennym kabla 100x2 1szt.
19. Demontaz kabla doziemnego XTKMX 5x4x0,5 42,0m
20. Demontaz kabla doziemnego XTKMX 50x4x0,5 25,0m
21. Uszczelnienie otwordw kanalizacji kablowej piankg HILTI CP 620 160szt.
Uwaga: Zdemontowane urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy przekazaé¢ Wiascicielowi TP

celem dalszego wykorzystania.
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Kiienta

Operacyjne Utrzymanie Sectl Uslig w Cligziynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk

ul. Czerwany Dwdi 25, 80-376 Gdansk
tel: (58) 557 27 77

fax: (58) 344 44 00

wiww.ip pl

Gdangk, 26 marzec 2012r.

RODEN Road Design Polska Sp. z 0. 0.
ul. Lisa Kuli 8
01-512 Warszawa

Numer pisma: TOTTNSCU/244/2012
Temat: techniczne warunki na przebudowe siec! telekornunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudows drogi

powiatowe] nr 1405G Szemud-Karczemki w migjscowosci Kielno.

Szanowni Parstwo,

w odpowledzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowe] nr 1405G Szemud-Karczemki w
migjscowoscl Kielno informujemy, ze projekiowana inwestycja kaliduje z istniejaca doziemna siecig teletachniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwiazku z tym nalezy. na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt i
wykonat przebudowe istniejaeych urzgdzed telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projekiowana inwestycja,
zwracajae azczegolng uwage na hormatywne odlegtoscl,

Usunigcle kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wylycznych:

Wykonaé przebudowg, poza obszar kolidujacy, doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinku od
skrzyzowania ulic Oliwskiej z Leéna do skrzyzowaria ulic Oliwskiej z Partyzantéw Koleczkowskich. W rejonie
kolizji wystepuje kanalizacja teletechniczna w kiére] wybudowane s3 kable misdziane i $wiattowodowe, studnie
telekomunikacyjne, kable doziemne oraz stupki telekomunikacyjne. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r;

Przetozenie  doziemnych urzadzefi telekomunikacyjnych  zaprojektowaé mozliwie bexz przerw
w facznosci - kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizfi, zaé w przypadku kabil
swiattowadowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

W misjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpisczyé zgodnie z normg ZN-
96 TP 5.A.-004

Przebudowywang sieé nalezy projekiowaé na terenis, kiéry jest wiasnoécla gestora ,

W przypadku gdy nie bedzie takisj mozliwosci | sie¢ Zostanle zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ na wiasny koszt stuzebnosé przesylu na rzecz Telekomunikacji Polskie]
S.A. zgodnle z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkle roszczenia oséb fizycznych | prawnych z tytutu
posadowienia siecl na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopoadobleristwo wystepowania nia zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezali w trakcle wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z TP a stanem w terenis, nalezy j& niezwtocznie zglosié do TR, uzgodnié z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej; z zachowaniem normatywnego przykrycla, w stosunku do projektowanej niwelety

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacjl projektows], oraz na podstawie zatwie!dionego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w-czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt

Telgkomunikacja Polska Spétka Akcyjna 2 sleddba | adresem w Warszawle (00-108) przy ulicy Twarde] 1B, wpisana do Rejestru Przedsigbiomdw
prowadzonego przez Sad Refonowy dla msk Warszawy XI Wydzat Gospodardzy Krajowego Helesiru Sadowega pod rumerem 0Q00010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokiytym w catodci kepitatem zakladowym Wynoszacym 4 006 947 063 24
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wykonawezy (w 2 egzemplarzach} i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dazialk
Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdyni ul. Zygmunta Augusta 11pok. nr 401 Janusz Dettlaff tel. 58 677 90 94
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowaniz
zgodnie z wymaganlami przepiséw Prawa Budowlanege;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych zostana udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci przy ul. Zygmunta Augusta 11 81-359 Gdynia (sprawe prowadzi Janusz Dettlaff tel.

58 677 90 94),
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiatowodowych zostang udzielone w
Wydziale  Ewidenci |  Gospodarki  Zasobami w  Olsztynie przy ul AL M.
Piisudskiego 63a, 10-449 Olsztyn (sprawe prowadzi Wojciech Pietrzycki tel. 89 525 25 74)
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie  prace zwigzane z infrastrukturg  telekomunikacyjna  nalezy  wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodrionym
z TP 8.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;
Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacjl telekomunikacyinej kabli nalezacych do innych operatordw naleiy wystapié do
poszczegéinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W przypadku
uzyskania informacji o rezerwagcjach miejsca w kanallzacji TP S.A. pod budoweg planowanej sieci nalezy wystgpié
do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji | dokonania
odpawiednich ustaleri {(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do
projektu, & narzucone rozwigzania techniczne uwzglednis w opracowywanej dokumentacji;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletectnicznych wynikajace z naruszenia lub

konlecznasci zmian stanu dotychczasowego urzadzes liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci

uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytulu awatii zwigzanych z przebudowsg, pokrywa
naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano —~ montazowe halezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach telétechnicznych,

Kktéra posiada udokurmentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniemn, ze

wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normonm, lub specyfikacjom technicznym moze byé

posiadanie przez wykonawce certyflkatu z serli ISO 9000 Iub inhego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmict uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

Jednoczednie do wykenania prac budowlanych branzy telekornunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska Sprint S.A. w Oisztynie, Oddzlat w Gdarsku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdarisk, tel. 583447700), kiéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowiacq wlasnosé TP, poslada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze
do$wladczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

¢  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 ~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz, TP 8.A, posiada cortyfikaty 1SO 8001 gwarantujace wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel, 585501000), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz, TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosé
prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzenlu prac telekomunikacyjnych,

Dla prac polegajacych na przebudowle obiektdw budowianych linif telekomunikacylnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1654, § 2.1 punkt 12 z dnia
04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma cbowiazek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionege przedstawicisla TP S.A.
celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowas
na penizszy adres:

Telekomunikacja Polska
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Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynia

Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdynia
ul. Zygmunta Augusta 11

81-359 Gdynia

tel. 58 623 31 31, adres e-malil ireneusz. nowicki @telekomunikacia.p.

W przypadku, gdy projekt dotyezy przebudowy sieci Swiattowodowej pismo nalezy Kierowaé dodatkowo na
adres;

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Usfugowe Grupy TP

Wydziat Ewidencji | Gespodarki Zasobami w Olsztynie
Al M. J. Pitsudskiego 63a

10-449 Qlsztyn

tel. 895252554, fax 895252244

email: SiPYU_NR infrastruktura, OLSZTYN.HurtTP2 @telekomunikacia.pl

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

» informacje o wykonawey robdt
¢ certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot

uprawniony do kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanyeh.

*  Uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpls do Izby Inzynieréw,

*  harmonogram robét,

e Jeden komplet dokumentac]i projektowej {(wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projaktowania,

TP S8.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudows sieci, gdy jakoe ich wykonawca wskazany bedzle podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dia TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresia TP S.A. rozwlgzafa taka umowg Iub odstapita od niej z winy tego

wykonawcy.,

17. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgloslé do odbloru zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 Pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odblorem;
18. Niniejsze warunkl techniczne wazne sg przez okres 6 miesigey od dnia ich wydania.

sy —

Arkadiusz Ellwardt

Dzlat Zarzadzania Zasobami Slecl 3 - Gdarns
Z up, Dyrektora :
Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug

Do wiadomoscel:

Telekemunikacja Polska

Slec] I Platfarmy Ustugowe Grupy TP

Wydziat Ewldenci | Gospodarkl Zasabami w Olsztynia

Al M. J. Pitaudsklego 63a

10-449 Olsztyn

Telekomunikacja Poiska  Spéika Akcylna. z sledziba | adresem w Warezawie {00-105) przy uliey Twarde] 18, wpisana do Rejestry Przedsmbiorcow
prowadzonego przez  Sad  Felonowy dla mist Warszawy Xl Wydzat  Gospodarczy Kiajowego Rejestru  Sadowega pod numerem  0000010881;
REGON 012100784, NIP 626-02-60-995; 2 pakrytym w caluscl kapitalem zaldadowym wynoszacym 4 006 947 063 z

30k Jof



Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsfuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 3- Gdarisk

RODEN Road Design Polska Sp. z 0. 0.

ul. Czerwony Dwdr 25, B0-376 Gdarisk ul, Lisa Kuli @
tel.: 58 5857 27 77 fax.: 58 344 44 00 01-512 Warszawa
www. hurt-tp.pl

Gdarisk, 25 styczeri 2013 1.

Numer pisma: TOTTNSCU / 108/ 2013
Temat: przediuZzenie waznosel warunkow technicznych na przebudowe sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z

planowang przebudowsg drogf powiatowe] nr 1405G Szemud-Karczemki w miejscowoscl Kieino.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 01.10.2013 Techniczna Obstuga Klienta Operacyine Utrzymanie Sieci i
Ustug w Olsztynle informuje, 2Ze przediuza wainosé wydanych warunkéw technicznych pismem

nr TOTTNSCU/244/2012 z dnia 26.03.2012 do dnia 11.06.2013r
Jednoczesnie w momencie zakoriczenia prac musi zostac sprawdzona droznosé wszystkich otwordw kanalizaci.

Ponadto:

1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednid regulacie poziomu istniejgcei infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

2. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekornunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzuigcymi
przepisami techniczno ~ budowlanymi pod dcislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

3. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzert teletechnicznych wynikajges z naruszenia lub koniecznoscl zmian
stanu dotychczasowego urzgdzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwoscl uzytkowych i
parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan
istniejgcy;

4. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac pisemnie wystgpié z 30 dniowym wyprzedzenlem o
formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokofu przekazania placu budowy } | wyznaczenie upowaznionego
przedstawicieta TP S.A. celem sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej fwysokosc oplat za swiadezony nadzdr Zgocihna z zalgoznikiem nr 1),

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomic TP S.A. rie pdirilej niz 3 dni robocze o terminie rozooczesia prac
wskazujgc dzien, godzing i miejsce, w kidrym stawi¢ sie ma nadzorujgcy ze strony TP S.A. Zawiadomienie o
terminig rozpoczacia prac nalezy kisrowad na adres:

Teipkemunikacis Polsaz Spaika Akcyjna 2 siedzina | acresom « Warsravwes (00- 108) prry uhcy Twarsej 18, wpisana do Agjestiu PrredsietionSa peawatizanags pries Sad Rejoncwy da m.st. 'Narszawy
Xl Wiyomal Grapodarery Kriowago Rejsstru Sadeviego pod numersm 000CDT0081; REGON 012100784, NIP £26-02-50-995, 2 podnytym w calosel kapitalain zalagowym wynaszacym 5 008 347 053 21,

1%



Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usfug w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdynia
ul. Zygmunta Augusta 11

81-359 Gdynia

tel. 58623 31 31, adres e-mall ireneusz.nowicki@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
e inforrnacje o wykonawcy robdt
¢ harmonogram robdt,

= inne dokumenty okresdlone na etapie projektowania.

¥

Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie z
przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg
za caly okres pobyiu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o
rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela TP S.A. w

WYSOKOSGI .......

zifkm. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokurnent

podpisujg przedstawicicle TP S.A | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokotu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciela
TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela

inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Z po%m

Arkadiusz Ellwardt
Kierownik Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdarisk
Z upowaznienia

Dyrektora Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Zalgeznik;
1. Wysoko&¢ optat



Zalgeznik rr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koricowego | Nadzoru wiascicielskiego przez TP SA. - Techniczng
Obsluge Klienta

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego i Nadzoru wiascicielskiego przez TP SA. -
Techniczng Obstuge Klienta

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez TP SA. - Techniczng Obstuge Klienta

Pozyca Opfata netto (21
1. Odbidr koricowy 153,00°

Tabela 2. Opfaty za wykonywanie Nadzoru _wiaécicialsléegp przez TP SA, - Techniczng Obsiuge Klienta

U A ik YN vl
F A = Ei 3]
i : h‘ag ! l_ $ -
]

- “ g T e L b & T ) .
ORI M O A ST A e AN LIRS

) m"-m'd' ) w ¥ powizedie 16,00 - 22,00 ‘ 59,650
adsusnhw | Ojpoco @200-800) soboty. riedeele |
trybio planowysn i dniustawowe wolne od pracy '
Nectzdr a) w dni powszadnie 8,00 - 16.00 T vty wRiezate)

i ; w pkt 1 iit. @}

= HES ] 150% oplety wekazang

realizowanych w |  b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 wmfﬁ




doraznym®™
¢} noca (22.00 — 8.00), soboty, nledzicle 150% oplaty wskazanej

i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 11it. ¢}

*Dwukrotna wartosé 1 godziny nadzoru $wiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.C0

“Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sig usuwanie skutkdw awarii infrastruktury TP SA. - Technicznej
Obstugi Klienta oraz prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sg kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny podatek VAT.
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; Wejherowo  13.12.2012 1.
Nruzg. 1582/2012
Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989t Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 130 poz. 1086 z péZn.zm)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Kielno gm. Szemud Droga powiatowa nr 1405G.
przedmiot uzgodnienia: linia napowietrzna nn-0,4 kV- przebudowa
sie¢ kanalizacji deszczowej
siec teletechniczna
sie¢ wodociggowa
uktad drogowy
inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 84-100 PUCK Orzeszkowej 5
autor projektu: Jakub Krawczyk

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-12-13
przedtozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2012-12-13
uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych
przewoddéw i urzgdzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybuciji w
Wejherowie: projekt uzgodnié¢ z Energg, RD WEjherowo,
branza wodno-kanalizacyjna: Malgorzata Grzonka -PEWiK Gdynia: bez uwag,

branza gazowa: Lech Wawrzkiewicz - Pomorski Operator Systemu Dystrybucji Sp.zo.o.: bez uwag,
branza telekomunikacyjna: Janusz Detlaff - TP S.A.: projekt wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi nr TOTTNSCU/244/2012 z dnia 26 marca 2012 roku,

Krzysztof Osiecki - NETIA S.A. Oddziat Pétnocny: bez uwag,

Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": bez uwag,

branza drogowa: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego: bez
uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokét z posiedzenia zespotu znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w

Wejherowie.
Integralna czescia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiajacy
dokladng lokalizacje sieci.

A+ A2. 212 .



=r INZYNIEROW

EUOOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TWN-9CK-BM9 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-05-01 do 2013-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby [nzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa nego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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 PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKA CJI
| IPOCZTY

| Witold Grabos
‘ -JDI_I{.-WSB—S;JQ_{J_}? 1-99164. _('3) _
DECYZJA Nr )TK-WSB/@2477/04/U Ko

'z dnla -'24 6 kw:etma 2004 r

e Na podstame § II rozporzqdzema Mxmstra chznosc: o dma 10 pazdzmmxka 1995 I
W sprawie samedzmlnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnyrm Dz.U.

© 2 1995 1. Nr120, poz 581 z péfn. zm.) oraz axt. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- B

‘Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r- Nr 98, poz.1071); DO
_IOZpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka. Glermakowsklcgo "z, dma 26 02 2004 By e

: :';j W spraw:e nadama uprawmen budowlanych W tclckomumkacji

¥ mgr mz Grzegorzom Markowx Glermakowsiaemtt

‘Naﬂajg Panu CC
: 09 05 1970 r.w Sanorku

*urodzonemu:

¢ R e w_‘spec]alnoécmch 1nstalacy3nych
rzewodowe; Wraz. z mfrastrukturq. towarzyszch

. wtelekomunikag

bez‘ogramczen Ll

| UZASADNIENIE b

. Nsa podstaw;c zJoZonych dokumcméw,
Lgummac) fjnd w. pos!@puwamu Lwahf‘ ka

niezbednego do’ uzyskania ‘uprawnien - w
Komisjg Egzam:nacquz pozytywnym wymkxcm Wobec powytszego naiczalo orzec Jak na WStgpxc

cyjnym stwrerd?:ln, e spelm! on warunki w zakrcsxc przygoiowama mwcdowcgo

Decyz_[a jest ostatecznx waﬂmnnstracyjhym toku instan: CJL.

POUCZENIE

* 0d dc.cyzp odwolanie nie przysluguje, jednak s[mmc__ aiE
mc?zdowaloncj Z rozstrzygnigcia sluzy prawo Zlogénia—
wniosku o ponowne rozpatrzénie sprawy do Prezesa "0 C ‘ Y
Urzedu  Regulacji Telekomunikacii | Pocay. . ... . - 4
- (ul. Kasprzaka 1820  01-211 Warszawa) w termini¢ - .
I4 dni od otrzymania decyzji (arl.127 §3 i 129 §2 Kpa).

p:zcz ubtegajacego si¢ 0. uprawmema budow]anc w t:!ckomumkaqjl Komlsjaj

e wmoskowanym zakres;c }ednoczeémc ublcgajqcy sig zlozyl egzamm przed.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 3 marca 2011

Zaswiadczenie

Pan LESZEK STUtKA

miejsce zamieszkania:
GUBINOWSKA 6A
02-956 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
0 humerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6014/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpoWiedziaInoéci cywilnegj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2011 r. do dnia: 31 marca 2012 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA
INZYNIEROW BUFOW

IZBA
VA

maz.piib.org.pl e-mait: biuro@maz.piib.org.pl
0,22 868 3550

22 868 35 82, fax 22 868 35 43, www.
26 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 1

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81,
kowski: tel. 22 878 04 11, 22 8

34 Warszawa,
-22-58-203. Dziat Czlon

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-1
NIP 525



PROTELKOM Spétka z o.0.

 Zaklad Ustug Projektowych

02-586 Warszawa, ul. Dabrowskiego 71/44, tel./fax 45-08-52

Warszawa, 24.03.1994 r.

Nr ewid. B-TP/07/94

Decyzja
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielne;j funkcji technicznej
w budownictwie

Na podstawie §13 ust.3 Rozporzgadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dziennik Ustaw nr 8/75, poz.46 z pézn.zmianami) stwierdza

sie zgodnie z wnioskiem zaktadowej Komisji Kwalifikacyjnej, ze:

inz. Leszek Stutka urodz. 2.11.1957 r.

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci: telekomunikacja przewodowa.

Otrzymuia:
- p. Leszek Stutka

- ZUP-Protelkom a/a
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