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Il Opis techniczny
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest projektem kinateletechnicznej uwzgtiniajpcym:
- budowe kanatu technologicznego
- usungcie kolizji sieci teletechnicznych z projektowanyiktadem drogowym i uzbrojeniem
sieci podziemnych
dla inwestycji pod nazy ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumiaezyce - Gdynia na
odcinku tezyce - skrzyowanie z ul. Marszewsakw Gdyni o dtugéci okoto 2,5 km”.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Zagel Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiegaedzila w Pucku ul.
Orzeszkowej 5, 84-100 Puck.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentagj projektows na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro ProjektdDrogowych
Piotr Kania, 84-217 Kamig ul. Wiadystawa Reymonta 3.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest szczeg6towe élierde rodzajow, zakresow i technologii rob6t oraz
uszczegotowienie rozwzan technicznych dla:
- budowy kanatu technologicznego — 2560,0m dt. trego
- usungcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowanyktadem drogowym i uzbrojeniem
sieci podziemnych
dla inwestycji pod nazw ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumiaezyce - Gdynia na
odcinku tezyce - skrzyowanie z ul. Marszewgkw Gdyni o dtugéci okoto 2,5 km”, w taki
sposob, aby zachowaciagtos¢ i zakres ustug telekomunikacyjnyckhwiadczonych przez
operatorow telekomunikacyjnych. Przebudoistniepcej infrastruktury projektuje sizgodnie z
wydanymi wczeéniej warunkami technicznymi.
Zakres projektu obejmuje budevkanatu technologicznego oraz zabezpieczenie ibpicaie
sieci telekomunikacyjnej TPSA i Marynarki Wojennej.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewaddztpomorskiego, w miéeie na prawach
powiatu Gdynia oraz w powiecie wejherowskim.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa z uzbrojeniem podziemnym do celéw projektduyyc

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DZZ 2006r. Nr 156, poz. 1118 z4m zm.);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zo&ziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

Dane zebrane przez projektanta w terenie i wtanye od gestora sieci;

Warunki techniczne TPSA oraz Marynarki Wojennej;

Normy zaktadowe TP S.A,;

Projekt Zagospodarowania Terenu;

SIWZ;

Inne obowgzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekoikagyjnego.
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1.1 Kanat technologiczny
1 STAN ISTNIEACY

W obszarze d&acym przedmiotem opracowywanego projektu brak igioego kanatu
technologicznego zgodnego z ,Ustawdrogach publicznych”.

2 STAN PROJEKTOWANY

Realizacja rob6t zwrzanych z przebudowdrogi powiatowej nr 1404G Rumia -etyce - Gdynia
na odcinku kzyce - skrzyowanie z ul. Marszewgkw Gdyni o dtugéci okoto 2,5 km, wize st z
konieczndcia budowy kanatu technologicznego w formie ruagci kablowego teletechnicznego.
Budowa rurocigu ma w przyszkri umazliwi ¢ bez wykopowe zagganie kabli teletechnicznych w pasie
drogowym (np. sterowanie znakami aktywnymi czy t¢gmsienie za optat kanatdbw operatorom
telekomunikacyjnym w drodze umowy dziawy lub najmu).

Rurochg sktad& si¢ bedzie z czterech rur RHDPE40/3,7 z warstposlizgowa, polaczonych w
pakiet 2x2. Kada z czterech rur powinna charakteryzéwa inna barwg wyréznika. Na przelotach i
krancach rurocigu projektuje s studnie kablowe SKR-2.

W miejscach prowadzenia ruragu pod korpusami drog, zjazdami czy rowami, #gle
umieszczéago w rurach ostonowych RHDPEp 160/9,1.

Dla umaliwienia szczegotowej lokalizacji w terenie rurggiu kablowego metodami
elektromagnetycznymi nalg stosow@ w linii kabel elektryczny izolowany uktadany rowegle z
rurociagiem kablowym co najmniej na gfokasci tasmy ostrzegawczej. Kabel lokalizacyjny powinien
posiadé ciagtos¢ elektryczm na catej diugéci odcinkbw méedzyzihczowych, a miejsca ich pmzen
powinny by chronione przed koragj(mechaniczna ostona agzowa). Kabel lokalizacyjny natg
zakaiczy¢ puszla pomiarova w trzech kacowych studniach rurogju oraz w studni ,rozgetnej” (przy
rondzie).

Wymienione wyej prace przy budowie ruragu wykonywane &da mechanicznie, za wytkiem
skrzyzowan i1 zblizen z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach asegnych dla sprgu
mechanicznego, gdzie prace rglavykonywa recznie.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzorghie do stanu poprzedniego.

Budow nalezy prowadzé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normamirzegpsami
0goIlnymi z zakresu ochrorfyodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewdwmywrocenie do stanu
pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obawujacymi przepisami BHP.
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3.

ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Tabela 1. Zestawienie materiatéw podstawowych didolwvy kanatu technologicznego

Lp. Materiat llo §¢ Jm
1 |Rura RHDPEp160/9.1 200,0 m
3 |Studnia SKR-2 8 Sszt.
4 |Wewretrzna pokrywa zabezpieczap ZPIRCc 8 szt.
7 |Zamek typu ABLOY 8 szt.
8 |Rura RHDPEP40/3.7 z wyranikiem koloru biatego 2660,0 m
9 |Rura RHDPEp40/3.7 z wyrénikiem koloru zielonego 2660,0 m
10 |Rura RHDPE40/3.7 z wyranikiem koloru czerwonego 2660,0 m
11 |Rura RHDPEp40/3.7 z wyranikiem koloru niebieskiego 2660,0 m
12 {Ztaczki skecane do rur RHDPE®@O0/3.7 - ZRs40 56 szt.
13 |[Zaslepka skecana do rur RHDPE@O0/3.7 - ZRz40 16 Szt.
14 |Téma ostrzegawcza 2660,0 m
15 |Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0.6 2660,0 m
16 |Ostona zjcza mechaniczna typu KM-1 6 szt.
17 |kaczniki zyt pojedynacze UY2 24 szt.
18 |Puszka pomiarowa gdzoéwlka 10p do studni 4 kpl
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ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

z siedziba w Pucku
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5 NIP 587-14-75-424  tel.: 774-32-80  faks: 774-32-93

Puck, dnia 12.04.2013 r.
ZD-SPiRDP-7¢-5425/W/52/2013

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania
ul. Wladystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku
informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy
drogi powiatowej nr 1404G Rumia - L¢zyce - Gdynia na odcinku Lezyce - skrzyzowanie

z ul. Marszewskg w Gdyni.

TKOPIA
Wystano listem polegbnym / 2wy
- 2013 -0k~ 1 2 g
i
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tel. 58/ 761-20.G0

UD.6740.289.2.2013. ML~/ L. Gdynia, 2013.03.19.

Biuro Projektéw
Drogowych Piotr Kania

ul. Wladyslawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia —¥.¢zyce- Gdynia na odcinku
Lezyce- skrzyzowanie z ul. Marszewska —Projekt budowlany -_teletechnika”.

UZGODNIENIE

Dla zadania pt. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-L¢zyce-Gdynia na odcinku Lezyce —
skrzyzowanie z ul. Marszewska w Gdyni” uzgadnia si¢ opracowania pn.:

) ,Projekt budowlany; Branza: Teletechniczna” (projektant: mgr inz. Mateusz Hinc; data
opracowania: marzec 2013r.) z nastgpujacymi uwagami:
1. odbiorowi przez tut. Zarzad podlegaja:
- skrzyzowania sieci telekomunikacyjoych z rowami; warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie pomiaru powykonawczego posadowienia sieci telekomunikacyjnej w miejscu
skrzyzowania;

- sprawdzenie fizycznej likwidacji obiektow sieci telekomunikacyjnych wylaczonych z
uzytkowania; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy
zasadniczej uwzgledniajacej usunigte obiekty sieci telekomunikacyjnych;

2. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

3. w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg przedstawicielom
tut. Zarzadu;

4, nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodniefi dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

5. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego (teren budowy po zakonczonych
robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego) i naruszaé intereséw osob trzecich;

6.  rozpoczeciu i zakoficzeniu robét powiadomi¢ pisemnie (z co najmniej trzydniowym

wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl),
powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajac imig, nazwisko i numer telefonu

kierownika robét.

7. Na czas prowadzonych robot nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ w tutejszym Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu;

8. Sieci teletechniczne wylaczone z uzytkowania nalezy fizycznie zlikwidowa¢,

9. Po zakoniczeniu robdt teren nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego.

10.  Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 19. 03.2015r.

Integralng cz¢$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczgtowany zalacznik graficzny Rys. 1.1 pn.
,Plan sytuacyjny”.
DYREKTOR

= v S
mgr Roman Witowski
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.11 Sie ¢ TPSA

1. STAN ISTNIEACY

Istniepcy stan zagospodarowania terenu obepawjprzedmiotowy projekt dotyczy elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA kolicaiych z projektowanym ukladem drogowym oraz
uzbrojeniem podziemnym przy drodze powiatowej. Hojica infrastruktura teletechniczna to
wytacznie uzbrojenie podziemne — kable miedziaswiattowodowe.

2. STAN PROJEKTOWANY

Realizacja rob6t zwrkanych z budow nowego uzbrojenia i uktadu drogowegoaié st z
konieczndcia zabezpieczenia i przebudowy kabli miedzianyéhiattowodowych TPSA.

2.1. Kable ziemne

W celu usungcia kolizji, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz sohéem (rys. 1 i 2), planujecsi
zagkbienie i zabezpieczenie kabli na koligeych odcinkach rurami dzielonymi A110PS oraz
przesungcie kabli bez ich przecinania spod projektowanyjelzaddw.

Kabel ziemny, dla ktérego brak informacji o geséyrprzebudowapoprzez wykonanie wstawki
kablem 50x4x0,5 po bezkolizyjnej trasie.

2.2. Kableswiattowodowe

W celu usurgcia kolizji, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz sohéem (rys. 1 i 2), planujecsi
zagkbienie i1 zabezpieczenie kabli na koligtych odcinkach rurami dzielonymi A160PS oraz
przesungcie kabli bez ich przecinania (bez koniecamionvykonywania wstawek) spod projektowanych
zjazdow i zatok autobusowych.

3. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Tabela 1. Zestawienie materiatéw podstawowych dielpudowy sieci TPSA

Lp. Materiat llo§¢| JIm
1. |Rura AROT dzielona typu A160PS 246 m
2. |Rura AROT dzielona typu A110PS 148 m
3. [XAGA 500 75/15-300 2 szt.
4. acznikzyt UB2A 400 szt.
5. [Taéma ostrzegawcza 65,0 m
6. XzTKMXpw 10x4x0,8 65,0 m
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nd 1.4

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta Biuro Projektéw i Inwestycji PROJMED
Operacyine Utrzymanie Sieci i Uslug w Qisztynie ul. Wiglkopolska 403
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3- Gdanisk 81- 531 Gaynia

ul. Czerwony Dwér 25, 80-376 Gdarnsk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00
www.hurt-tp.pl

Gdartsk, 01 sierpnia 2012 r,

Numer pisma: TOTTNSCU /6247 2012
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci tetekomunikacyinej w zwigzku z planowana przebudowg drogi
powiatowsj nr 1404G Rumia - kezyce - Gdynia na odainku tezyce - skrzyzowanie z ulica Marszewskg w Gdyri .

Szanowni Paristwo, .

W odpowiedzi na pismo dnia 05.07.2012 dotyczace przebudowy drogi powiatows] nr 1404G w migjscowosci
kegiyce nformujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng eksploatowang
przez TPS.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonad
przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyinych wchodzacych w kolizjg 'z projektowang inwestycjg,
ZWracajac sz¢zegding uwage na normatywne odleglosci.:

Wykonaé przebudowg, poza obszar kolldujgey:
¢ Doziemnych kabli telekomunikacyjnych

W przypadku wystapienia czynnych  kabli telstechnicznych nie ujetych w/w  wytycznych technicznych
a kolidujgcych z projektowana przebudowa, kable takie nalezy przebudowad na koszt i staraniem inwestora. Kable
nelezy wymienia¢ pomiedzy istniejacymi ztaczami.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyinej musi by¢ realizowane

zgodnie z wymaganiarmi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa#dziernika 2005r.;

1. Przefozenie  doziemnych  urzadzen telekomunikacyjnych  zaprojektowaé mozliwie bez  przerw
w {acznosci ~ kable miedziane zréwnoleghé na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli
Swiatiowadowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w fgcznosci;

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig dozismne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma

ZN-96 TP S.A.-004 przez calg szerokodé drogi;

3. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi.

W przypadku gdy nie bedzie takie] mozliwoscl | sieé zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor jest zohowigzany ustanowic na whasny Koszt stuzebnosé przesylu na rzecz Telekomunikacji Polskiej
S.A. zgodnie z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora.

4. Ponadto informujérny. e na obszarze objetyrh przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobleristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.,
Jezeli w trakcie wizji Iokalnej, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi

Telakomunikacis Polakn Spéria Aktyjne 2 siedzibe § adresem w Warszawie (0G-105) pray ulicy Twarde} 16, wpisana do fsjestry Przsdsieblonad prowadzenage preex Snd Aejenowy dla m.st, Wanzawy
XN Wideiat Ay pod numarem 000051068 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; £ pokrytym w caloscl kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 G068 947 083 2,

~rd
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otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwlocanie zglosic do TP, uzgodnic z wlascicielem
urzadzent teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych tereru nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejacef  infrastruktury
telekomunikacyjrej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;

6. Realizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnions) i zaakceptowans| przez ZUDP
dokumentacji projektowsj, craz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budewlanego w czedcl telekomunikacyinej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach) | budowlany {w 1 egzemplarzu) prosze skladaé do zatwierdzenia w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Gdarisku, ul, Czerwony Dwdr 25, 80-376 Gdarisk;

7. Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzgdzona przez osobe posiadajaca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wyrnaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania Projektu dotyczgcego linii dwiatiowodowych zostang udziglone w
Dziale Gespodarki Zasobami przy Al M. J, Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn (sprawe prowadzi Ryszard
Lengenfeld tel. 89 526 53 11 lub Wojciech Pietrzycki tel. 89 525 25 74) natorniast dane dotyczgce kanalizaci
i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sfeci 3 przy ul. Zygmunta Augusta 11, 81-359 Gdynia (sprawg prowadz Janusz Dettlaff tel.
58 677 90 94). Przekazane dane nie zwalnigja projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenie.

9. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg  telekomunikacyjing  nalezy wykonywad  zgodnie

z obowigzujgcymi  przepisami  techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
2 TP S.A. projektern, pod $cistym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych TP S.A.;

10. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych de innych operatoréw nalszy wystapic do
poszezegdlnych frm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnodcia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowaneg] sieci
nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordw alteratywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji
i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dolgczyé do projektu, & narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowywaneg]
dokumentacii;

11. Koszty projsktu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowsgo urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii Zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszalgoy stan istniejgcy;

12. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specializujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Potwierdzeniem, ze wykonywans roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcyrn normom, lub specyfikacjorn
technicznym moze byé posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego
dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

13, Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

» Firma Partnerska Sprint S.A. w  Olsztynie, Oddzil w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdarisk, tel. 583447700), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowiaca wiasnoéé TP, posiada certyfikaty 1ISO 8001 gwarantujgce wysoka jakos$é prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomigfa 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 15O 9001 gwarantujace wyscka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telakomunikacyjaych.

*  Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. {ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakoéd
prac oraz duze doswiadczenis w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

14. Dla prac poleggjacych na przsbudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyinych nalezy powetad

Inspektora Nadzoru zgodnie rozperzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2007r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

11
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15. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnyeh Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmnie] z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawicisia TP S.A.
celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczne). Pismo nalezy
kierowaé na ponizszy adres: ‘

Telekomunikacja Polsika

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Olsztynis

Wydziat Utrzymania Sleci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdynia

ul. Zygmunta Augusta 11

81-359 Gdynia

tel. 58623 31 31, adres e-mail ireneusz nowicki@telekomunikacia.pl

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci swiattowodowe] pisme nalezy kisrowaé dodatkowo na '
adres:

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP

Wydzial Ewidencii i Gospodarki Zasobami w Qlsztynie

Al. M. J. Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

Tel. 895252554, fax 895252244

email: $iPU_NR infrastruktura OLSZTYN,Hut TP2@telekomunikacia.pl

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

s informacje ¢ wykonawcy robét

»  certyfikat jakoscl z seril 1SO 9000, lub innege réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jakodci w zakresie robdt budowlanych.

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,
* harmonogram robdt, :
* jeden komplet dokumentacji projektows] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopia
pozwolenia na budowe),
* inne dokumenty okredlone na etapie projektowania,
TP SA. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

Z budows lub przebudows siec, gdy jako ich wykanawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigey wyrzadzit dia TP S.A, szkade poprzez niewykonanie ub nignalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A; lub z ktSrym w tym okresie TP S.A. rozwigzala takg umowg lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsy infrastrukiury TP S.A. nalezy zglosié do odbioru zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
17. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z pOWW4 4__’_ ‘

Arkadiusz Ellwardt

Kierownik Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci 3 — Gdarisk

Z upowaznienia '
Dyrektora Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Clsztynie

12
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: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-t ezyce-Gdynia na odcinku Luzyce

skrzyzowanie z ul. Marszewska w Gdyni o diugosci okolo 2,5km — teletechnika.

Przedtoiony projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:

1.

8.

Istniejgeq sie¢ telekomunikacyjng pedziemna / napowietrzna, bedaca wlasnoscig Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klisnta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —
TP.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne] TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwiocznie powiadomic TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Patucki Tomasz

tel. 058 555 71 08

Inwestor jest zobowigzany zglosié do TP prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robét. Tryb i zasady
zgioszenia dostepne sq na stronie. www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sigci TP bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci TP | badzie zgtaszane organom Scigania!

Podezas prowadzenia prac:

* Ustala sie 1-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem szczegdlne] ostroZnosel, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich i
branzowych norm. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustafi¢ na
podstawie przekopdw kontrelnych, patwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

* w razie odkrycia urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem TP wymienionym w punkeie 2.

*  przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosci dia infrastruktury TP,

¢ dokonat regulacii wysokosciowej naziemnej infrastruktury TP do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacis, wymiang i naprawg uszkedzonych urzadzen
telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor

» przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gtebokos$é utozenia podziemnej infrastruktury TP
metoda przekopu probnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

* wmiejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowaé osionowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacia Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta informuje, ze nie bedzie ponosié kosztéw
przebudowi i poziomowania Swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robdt
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen | powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawictowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2,

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasohach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnianie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie ninisjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapag do celdw projekiowych.

SEAUSE Dettigs
TR e

“EREHUZEME Lasoberr Doy

Gaang:
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Biuro Projektdw Drogéwych Plotr Kania
sl wiadvsiaws Hevmontz 3

i
7635 Regon: 191756422 INZYRIRRIA LADOWA

BUDOWLANO -
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia — tezyce -
Gdynia na odcinku tezyce - skrzyzowanie z ul.
Marszewska w Gdyni o dtugosci okolo 2,5 km

Brania: TELETECHNICZNA

inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego | Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Biuro projektow: Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania, 84-217 Kamien,
ul. Wiadystawa Reymonta 3

Zespot autorski:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. F}ﬁata?ssz Hing

Projektant mgr inz, Mateusz Hinc | POM/0003/POOT/09

e

@

Sprawdzajacy | inz. Krzysztof Hirsch 1851/00/U
o VARAER R Teiekomum!mnia polaka
- .
Operacyjpe UiLyme = ag ;v Pﬁmdaﬁsk
Dziet Zarzadzans -~ e
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’j‘: " e ,%
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Telekomunikacja Polska 8.A.
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Zasoby Sicciowe
Wydzial Ewidencji i Gospodarki Zasobami w

Olsztynic UZGODNIENIE EC-025/P/2013
ALM.J Pitsudskiego 63, 10-449 Olsztyn

spisane dnia 08-04-2013 w Pionie Sieci Platform Ustugowych Grupy TP Wydziat Ewidencii | Gospodarki Zasobami

w Olsztynie w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.

|. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-tezyce-Gdynia na odcinku
Lezyce — skrzyzowanie z ul. Marszewska w Gdyni o dtugosci okoto 2,5km.

1.2, Lokalizacja szczegotowa: kolizje i zblizenia po trasie — wg projektu wykonawczego, rys: 2.1, 2.2, 2.3, 2,4,
2.5, 2.6.

1.3. Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjnym 1:500,

1.4. Glebokosé utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6-1,2m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kabel optotelekomunikacyjny OKO 27024 XOTKtd 24J w miejscu kolizji przebudowaé zg. z opracowanym
i zaakceptowanym projektem wykonawczym z marca 2012r przez Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania ul.W.
Reymonta 3, 84-217 Kamier.

2.2. Inwestor zobowigzany jest z 30 dniowym wyprzedzeniem zglosié fakt rozpoczecia przebudowy linii
telekomunikacyjnych zg. z punktem 15 pisma TOTTNSCU/624/2012 z dn. 01.08.2012r.

2.3. Niedopuszczalne zgniatanie, skrgcanie kabla oraz duze wibracie w bezposrednim sgsiedziwie kabla
optycznego, po dokonaniu odkopéw zabezpieczyé kabel przed osiadaniem w ziemi.

2.4. Zachowac minimalne odlegto$¢ od kabia/li w migjscu: skrzyzowarn: 0,5m, zblizen: 1m.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie.

2.6. Pomoce w ustaleniu dokladnego przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych moze udzieli¢ Dziat Techniki TP
Gdansk w terenie po wezesniejszym zgtoszeniu robot.

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/ii nalezy przewidzie¢ probne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Dziatu Techniki TP .

2.9. Warunki uzgodnienia nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata,

2.11. Telefon kontaktowy: Dziat Techniki Gdansk, Rutkowski Dariusz Kom. +48 502 522 645,

2.12. Przy niwelacji terenu, w przypadku wyptycenia kabli telekomunikacyjnych mniej niz 0,7m. ponizej poziomu
projektowanej niwelety, nalezy dokonac pogtebienia do normatywnej gtebokoéci, ktéra wynosi minimum 0,7m.

2.13. Uwagi dodatkowe: W celu unikniecia ztej identyfikacji urzadzen, kable swiattowodowe nalezy wytyczyé
w terenie przez pracownikéw TP przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robdt ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z co najmniej 7-
mio dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.

3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robdét wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidiowosci wykonania przez TP .

15



tezyce

030-12-KANIA

i

.’,{j

[

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.

UWAGA! W przypadku spowodowania awarii urzadzen telekomunikacyjnych TP podczas realizacji
inwestycji, kosztami jej usunigcia zostanie ohciazony sprawca.

Ze strony TP w Qlsztynie Ze strony inwestora / projektanta

) ‘C:; -‘-( " P
d . rbeeciv ok

4
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NOTATKA SLUZBOWA

spisana w dinin 2013-04-02 w sprawic warunkow technicznych budowy -przebudowy kabla
$winttowodowego  nr OKO 27024 w msc. Lezyce w zwigzku z projektem: "Przebudowa drogi powiatowej nr
1404G Rumin ~ Lezyce - Gdynia na odeinku bezyce - skezyzowanie z ul. Marszewska w Gdyni o diugodei okolo

2,5 km”,

Obecni:
1. Edward Czyiko ~ TP S.A. Obszar Pionu Sieci i Platform Ustugowych
Grupy TP Departament Zasobéw Sieciowych, Wydziat
Zarzadzania Zasobami w Olsziynie
2. Dariusz Rutkowski — TP S.A. Obszar Pionu Sieci | Platform Usiugowych
Dziat Techniki Gdansk Poinoc
3. Mateusz Hinc - Projektant — Biuroc Projektdw Drogowych Piotr Kania,

84-217 Kamien, ul. Wiadystawa Reymonta 3

Ustalenia:

Budowe - przebudowg kabia swiattowodowego nr OKO 27024 w msc, Lezyee prowadzicé w nastepujacy

sposdb:

1. Realizacja robét zwigzanych z budowa nowego uzbrojenia i ukladu drogowego wigze sig z
koniecznoseia zabezpieczenia kabli $wiattowodowych TPSA.

2. W celu usunigeia kolizji, zgodnie z planem sytuacyjaym oraz schematem {rys. | i 2), planuje si¢
zaglebiente i zabezpieczenie kabli na kolidujacych odeinkach rurami dzielonymi A160PS oraz
przesunigcie Kabli bez ich przecinania (bez Koniecznosdct wykonywania wstawek) spod projektowanych
zjazdéw i zatok autobusowych.

3. Budowe -przebudowg prowadzié zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikacje Polska.
Szezegdly dotyezuce budowy- przebudowy nalezy uzgodnié przed przystapieniem do prac z
odpowiednimi shuzbami technicznymi Telckomunikacji Polskiej. Prace zwiazane z przebudowa

prowadzié przy asyscie prucownikdw Dzial Techniki Gdansk Pétaoc.

4.Na 14 dni roboezych pized rozpoczeeiem przebudowy kabli nalezy wystapi¢ do telekomunikacji Polskiej
S.A. o uzyskanie zgody i ustalenie terminu na prowadzenie prac przelaczeniowych

Na tym notatke zakorfczone i podpisano:

3. Muweusz Hine
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Biuro Projektéw Drogowych Piolr Kania
Wiadystawa Reymonts

1 583-136-76-39  Regon: 19175¢

(&4
[

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia - tezyce -
Gdynia na odcinku tezyce - skrzyzowanie z ul.
Marszewska w Gdyni o dtugosci okoto 2,5 km

Branza: TELETECHNICZNA

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Biuro projektéw: Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, 84-217 Kamien,
ul. Wiadystawa Reymonta 3

Zespot autorski:

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz.JMateusz Hine

Projektant mgr inz. Mateusz Hinc | POM/0003/POOT/09

Sprawdzajacy | inz. Krzysztof Hirsch 1851/00/U

Data: MARZEC 2012 .
uzgodnianie ne f( w C”/‘f/?j//j%/ﬂ:ﬁ} 73

Projekt Wykonawczy uzgodniono
TP &A [eps-smant Zagsobdw Sleciowych
Wydzis Za2adzania Zasobamiw Olsgiynie
Klerawnik Wy damahs . s
L P, Sl &b SFLTT .
O rozpEEasLiu 1obot domic r ‘
TP 54 Taidl Gospodarki Zasobam] # Dleztynie
7 . e 2
Oleztyr, enie o 0L G T s
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I.1IIl.  Sie ¢ Marynarki Wojennej

3.1. STANISTNIEACY

Istniepcy stan zagospodarowania terenu obepawjprzedmiotowy projekt dotyczy elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej Marynarki Wojenndolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym oraz uzbrojeniem podziemnym przy drodzewigmwej. Kolidupca infrastruktura
teletechniczna to wytznie uzbrojenie podziemne — kabel miedziany daliekoy.

3.2.  STAN PROJEKTOWANY

W pasie drogi powiatowej Marynarka Wojenna posiadzony kabel teletechniczny
dalekos¢zny TKDFtA 40x4x1,2. Na odcinkach kolidigych z jezdrd oraz rowami kabel natg
przebudowa poprzez wykonanie wstawki zgptijac go kablem typu XzTKMXpw 50x4x0.8. Przy
przehczaniu zyt kabli miedzianych nalg zastosowé& metod ztaczy rownolegtych z wykorzystaniem
pojedynczych lub modutowychdznikow zyt na zasadzie odwzorowania ,para w¢iaPo sprawdzeniu
poprawndci dziatania, naley wycia¢ stary kabel i usut, a zhcze zamkaé w ostonie ziczowej. Kabel
uktad& na gkbokasci 1,2m.

W miejscach projektowanych zjazdow nglevykona zagtbienie i zabezpieczenie istrieych
kabli rurami dzielonymi A110PS.

3.3. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Tabela 3. Zestawienie materiatdw podstawowych dielpudowy sieci Marynarki Wojennej

Lp. Materiat llo§¢| JIm
7. |Rura RHDPEp110/6,3mm 46 m
8. |Rura AROT dzielona typu A110PS 33 m
9. [XAGA 500 75/15-300 6 szt.
10. facznikzyt UB2A 960 szt.
11. [TaSma ostrzegawcza 450,0 m
12. XzTKMXpw 50x4x0,8 450,0 m
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.POSWIA‘DCZENIE BEZPIECZENSTWA NR PSZ/34/2011

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na wniosek/polecenie*

Kierownik jednostki organizacyjnej AJM Sp. z o.0.
(nazwa wnioskedawcy albo stanowiska osoby, ktéra polecita przeprowadzenie postepowania®)

Przez: Zastgpca Pelnomocnika Prezesa AJM Sp. z 0.0. ds. Ochrony Informacji Niejawnych
80-299 Gdarisk, ul. Astronoméw 9

(nazwa i adres siedziby organu, ktory przeprowadzii postepowanie)
zwyklego/poszerzonego* postepowania sprawdzajacego, stwierdza sig, ze Pani (Pan)

MATEUSZ GRZEGORZ HINC, ur. 19.03.1982
(imig | nazwisko, data urodzenla}

daje rekojmie zachowania tajemnicy
w zakresie dostepu do informacii niejawnych oznaczonych klauzulg:

POUFNE ' - na okres do: 19 wrzesnia 2021 r.

(nazwa klauzuli tajnosci) {termin wa2nosci)

(termin waznosci)*

e - na okres do:*
(nazwa klauzuli tajnosci)”

—————- - na okres do:* —_— ‘
(nazwa klauzuli tajnosci)* ' (termin waznosci)*

ZASTEPCA PEENOMOCN|KA

AJM spbdtka z 0.0, @

. 80-821 Gdanisk, ul. Pod Zrebem 7 Merep Anzel
Gdansk, dn, 20.09.2011r. tel. 058 3059318, f2X 058 3059318 Waw 2" *+ < 1+ 7 e e eeees SECIRTEY SAPTREIR e f
(miejscowosé i data) NIP PL 957-094.11 -ﬂ.pRegon 2201138 (podpis i imienna piaczatkd ypowazniongj gdoby)

*Niepotrzebne skresli¢
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Il Uwagi ko ncowe

1. Przestrzegazalec@ i uwag instytucji uzgadniagych.

2. Projektowane prace wykohgrzy zachowaniu obowzujacych norm i przepiséw oraz zasad
BHP.

3. W terenie zabudowanym prace wykonyweznie.

4. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wgkwa reczne przekopy kontrolne.

5. Trasy podlegajwytyczeniu geodezyjnemu, a po zémiu wykong inwentaryzagj przez staby
geodezyjne.

6. W przypadku prowadzonych zmian natieje na rysunkach dokumentacji dla celéw
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw danpwych kabli telekomunikacyjnych przekézdo
gestora sieci.

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanablé& telekomunikacyjne operatorow
telekomunikacyjnych naky zabezpieczy je rurami dzielonymi oraz powiadoéniwtasciciela
infrastruktury.

8. Prace musz by¢ wykonywane w taki sposéb, by zapewrbezprzerwow prag urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robét.
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IV

O swiadczenie

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia — tezyce - Gdynia na odcinku
tezyce - skrzyzowanie z ul. Marszewska w Gdyni

wykonano zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzagy:
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA K .
80-840 Gdansk, ul. Swietojaneka 43/44 i . .
Tel. (0~ 3, 324.89-77 (4 Gdansk, dnia 28 maja 2009 1,
Fox (0-38) 301-44-98
syg. akt 2/ POM/OKK /09

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6pkt1i2,§11 ust.1pktl,§ 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ HINC
magister inZynier
urodzony dnia 19.03,1982 r. w Kartuzach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0003/POOT/09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwroci_e decyzji.

1

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, e
Sklad orzekajacy Okregowej Komj

jj Kwalifikacyjnej:

PRZEWODPKICZACY
Okregowej Kopigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Kprfisji Kwalifikacyjnej
emowit Suligowski

Otrzymujn:

1.Pan Matgusz Hinc

83-332 Dazierzazno, Mezowo, ul. Spacerowa 6
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DE1-0VG-V40 *

Pan Mateusz Grzegorz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/BT/0413/09

adres zamieszkania Mezowo, ul. Spacerowa 6, 83-332 Dzierzgzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-12 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. , + Warszawa, dnia 03.03.2000 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.azGl/DBL/ 924 /2000

DECYZJA Nr 1851/00/U

Pan " inz. Krzysztof Hirsch
urodzony dnia 04.09.1973 r. w Gdyni

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 1 Nr 27, poz.111 z pbZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosct z dniz 10 Pazdziemnika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 08.10.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz .

przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaj¢ Panu _
upraynienia budowlane w telekomunikacji

-do projektowania

w specjalno§ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie .
Od niniejsze} decyzji siuzy stronic odwolanie do Ministra Lacznodel
2a podrednictwem Gléwnega Inspektora PITIP, w tzrminie 14 dai od
daty jej dorgezenia (art. 127 § 112, 120§ 112 Kpa)

28



tezyce

030-12-KANIA

@ P oL 5K A
I B A

W

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WAF-DYQ-LEO *

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjnym POM/BT/0530/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 12b/7, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-18 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

29



tezyce 030-12-KANIA

VI Rysunki

Rys. 1A — Plan orientacyjny
Rys. 1 — Plan sytuacyjny
Rys. 2 — Schemat przebudowy sieci teletechnicznych
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