Spis kodéw CPV dla robét budowlanych
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45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkdow

45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazyndw i obiektow budowlanych przemystowych,
obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli,
szybOw i kolei podziemnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45234000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow
transportu

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprze¢tu ochronnego

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen
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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (zwana dalej Specyfikacja Techniczna ST) DM-
00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G
Rumia-t.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29

1.2.  Zakres robdt objetych ST

Zakres robot okreslony jest w przedmiarze robot, ktory jest zatacznikiem do materiatéw przetargowych
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3.  Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu a w przypadku mostow
lukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.3.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.3.7. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o0 ktorej jest poinformowany Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.3.8.  Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.




1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim Kkonstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowsg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa Shizaca do wyrdwnania nieréwnosci przekroju
poprzecznego lub profilu podbudowy lub istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
w ramach dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — w ramach
tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i urzadzen (konstrukcji) zwigzanych z droga oraz drzew i krzewdw.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.




1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.276.

Pobocze - czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania Si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtghbokosci przemarzania.

Podleze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektoweyj.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.3.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — zbiér zasad, wymagan
oraz opisow technologicznych dotyczacych wykonania poszczegolnych czynnosci zwigzanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczna,
oznaczona w skrocie ST.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji, przy jezdni dotem, oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spemnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowsa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




1.4, Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6irzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

14.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérag Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w
ramach przetargu. Sklada si¢ z nastgpujacych czesci : Wskazowki dla Oferentow i Formularze ,
Warunki i Dane Kontraktowe, Specyfikacje Techniczne , Slepe Kosztorysy , Przetargowa
Dokumentacja Projektowa .

Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi

instytucjami:

1. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane).
W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naniesé¢
zmiany na mape¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Projekty organizacji robot, uwzgledniajacy wykorzystanie materiatdw pochodzacych z rozbiérki
istniejacych jezdni,

3. Plan dowozu materiatbw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych,

4.  Projekt objazddw i dojazdow tymczasowych,

5. Projekty fundament6w i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji
ruchu,

6. Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

7. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg 0 odpadach

8. Dokumentacje powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania
przedmiar6w i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i
Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupehiajace oraz dokumentacje robocza , Wykonawca wykonuje
we wiasnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.




Uwaza sig, ze skfadajac ofertg, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robdt objetych kontraktem. Jezeli w trakcie
wykonania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowania, rysunki lub ST na wiasny koszt, w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Szczeg6lnych Warunkach Kontraktu”.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Przed zakupem materiatow, urzadzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiarow oraz mozliwosci ich
zamontowania w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametrow i wymiarow materiatow,
urzadzen oraz elementdw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wptlynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene¢ Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
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zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(Jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
od dnia przejecia terenu budowy do dnia przejecia robdt przez Zamawiajacego zgodnie Warunkami
Kontraktu. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu sliskosci zimowej i odsniezania odcinkéw drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga si¢, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokdw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t jest zobowigzany do przeszukania terenu budowy na
obecnos¢ niewybuchdw i niewypatéw. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajacemu wymagane
prawem zezwolenia i koncesje. Wykonawca moze przystapi¢ do robét budowlanych z chwila przekazania
Zamawiajacemu oswiadczenia 0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Zamawiajacy dopuszcza
podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia do rob6t budowlanych na poszczegdlnych
sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Sposob
prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia niewybuchéw
lub niewypatéw Wykonawca ma obowiazek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w
Programie Zapewnienia Jakosci. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.45. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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iif) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkich
rodzajow robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W harmonogramie prowadzenia prac Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt wykorzystania do budowy
materiatow pochodzacych z jezdni, po ktorych odbywa sie ruch.
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Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancOw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca sporzadzi ekspertyze techniczna, uzgodniona przez rzeczoznawce
budowlanego, stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektdw. Nieodtaczna czgscia tej dokumentaciji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca sporzadzi ekspertyze przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ wszystkich istniejacych zjazdow. Nieodtaczng czgscia tej
dokumentacji beda zdjecia , skatalogowane, w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania i obiektu, ktérego dotycza.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczna cze¢scia tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunicte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca naprawi wszelkie roboty w ten sposéb uszkodzone,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
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1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Whykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia rob6t do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Rownowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c maja
materialy, sprzgt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
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R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed data
uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

1.4.14. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wtasnos¢ (prywatna lub publiczng) ma
wowczas obowigzek do na prawy lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji
lub odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sa w Cene kontraktu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

1.4.16. Zaplecze Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia biurowe, sprzet i
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w DM-00.00.01 ,,Zaplecze
Inspektora Nadzoru”

1.4.17. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robot.

b)Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktoweyj.
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2. MATERIALY
2.1.  Zrodia uzyskania materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatbw do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.
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2.3.  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o Odpadach. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow sa przykladowe. Wykonawca moze stosowacé
dowolne materiaty spetniajace odpowiednie wymagania.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do
budowy drog, takie jak. destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych, elementy barier stalowych,
stupki hektometrowe, oznakowanie pionowe, elementy betonowe (np. kostka, krawegzniki, trylinka, ptyty
betonowe), elementy kamienne stanowi wiasnos¢ Zamawiajacego, z ktérego Wykonawca musi Si¢
rozliczy¢. Materiat z rozbiorek nalezy przekaza¢ na Baz¢ Materiatowa Zamawiajacego. Koszt transportu
we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenach kontraktowych.

Materialy budowlane pochodzace z rozbiérek nie posiadajace petnowartosciowych wiasciwosci
materiatowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu
wymaganych zezwolen, wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwaltki Wykonawca zabezpieczy
staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich
miejscowo wiadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatdbw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzace z
rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
wiasciciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, przy czym odlegtos¢ transportu
powyzszych materiatdw bedzie niewieksza niz 50 km. W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci
uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje Sie
ustalenia punktu 2.4.

Materialy niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt
utylizacji niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pd6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materiatow oraz sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materiatow, odpadow i sprzetu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci,
osnowe realizacyjna, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej
zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét i nie podlega dodatkowej zaptacie

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Prace geodezyjne musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w:
¢ Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43. i 57)
¢ Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,
¢ Instrukcjach i wytycznych,
¢ Ogolnych i szczegoblnych specyfikacjach technicznych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes$¢ 0golIna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robdét,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.
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b) czes¢ szczegOtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatdbw w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
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6.3.  Pobieranie prébek

Prdbki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiarow geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspotrzgdnymi
X, Y, zw wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Kkopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ badania i pomiary wyrobow oraz materiatow lub zleci¢ ich
wykonanie niezaleznemu laboratorium.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze zastosowac tylko te materiaty, ktére nadaja si¢ do stosowania przy wykonywania robot
budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92,
poz. 881z 2004 r.)
Dopuszcza si¢ do stosowania:
1.) Wyroby posiadajace znak CE
2.) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, ze:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejaca polska norma a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata
C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate technicznag dla takiego
wyrobu.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.8.  Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w zakresie uregulowanym obowiazujacymi przepisami prawa.. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

- przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegblnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- date wyznaczenia poszczegllnych elementow budowy z zatgczeniem odpowiednich szkicow
wyznaczenia wraz z podpisem geodety i numerem odpowiednich uprawnien geodezyjnych,

- datg wykonania pomiarow kontrolnych wraz z analiza zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dziennik budowy jest prowadzony do konca trwania robét budowlanych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

Forma ksigzki obmiaréw bedzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg |
Inspektora Nadzoru.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza Si¢ ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladnoscia odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczego6towej Specyfikacji Technicznych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

WSszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

7.4.  Woagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Szczegotowej Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob

ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czegsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ odkrycia rob6t zakrytych,
jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwi¢ ptatnosci za te roboty.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor Nadzoru moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowi¢ ptatnosci za te roboty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

26



8.3.  Odbior ostateczny robét
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboOt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca przygotuje operat odbiorowy dla Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach ,,oryginat” i
»kopia”.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

8.3. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokét Odbioru
Ostatecznego robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Nookowd
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg RobOt i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST GG-
00.12.01. ,,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych” w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzonej przez osrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie
CD oraz wydruku.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.4.  Odbi6r pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny”.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawceg w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy.
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow w tym optaty srodowiskowej
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.2.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
DM- 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem,
wykonanie, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a)

(b)

(©)
(d)
(€)
(f)
)
(h)
(i)
0

(k)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
ewentualnych zmian do przekazanego przez Zamawiajacego Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii  Projektu Inspektorowi  Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i Projektem Organizacji Ruchu

Optaty za dzierzawe terenu

Przygotowanie terenu

Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

Tymczasowa przebudowe urzadzen

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatdw,

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

Koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkciji

Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

©)
(d)

Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

Oczyszczanie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
Swiatet, itp.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikow,
kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktoweyj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz.
2027)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach.(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegGtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12
grudnia 2002 r.)
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29.”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwiagzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

W zakres robdt pomiarowych wchodza:

e Wwyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtoéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,
wyznaczenie konturow nasypow,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych,
stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
15.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowze.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
o paliki drewniane,

o stupki betonowe,

e holce stalowe,

o farba do zaznaczania punktéw na jezdni,
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e inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw
wysokosciowych nalezy stosowac:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,

spetniajace wymagania SST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z SST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych”
punkt 5 oraz SST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”, SST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy
realizacyjnej przy budowie drdg i obiektéw mostowych”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zgtosi prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objgtych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wiasciwym
Geodeta Powiatowym sposéb odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej badz uszkodzonej
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W
oparciu 0 materiaty przekazane przez Zamawiajacego oraz pobrane z PODGIK Wykonawca ma
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Uwaza sie, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania rob6t objetych kontraktem. W
oparciu 0 materiaty przekazane przez Zamawiajacego oraz materiaty pobrane z PODGIK Wykonawca
ma przeprowadzi¢ potrzebne obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.
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Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz
zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

e 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
na prostych co najmniej co 200 m,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
obiektu,

e Wwyznaczenie nasypow i wykopOw nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw mostowych
jest czgscia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkKicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
niwelacja kontrolna reperéw,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem
utatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

odtworzenie w miarg potrzeb punktow wysokosciowych,

e wykonanie pomiar6w biezacych w miare postepu robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

OST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drog i obiektow mostowych”.

CoNO~WNE

34



D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw w pasie drogowym oraz karpiny po wycigtych
drzewach.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogolne dotyczace robo6t zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewdw, wykonywanym w ramach robo6t przygotowawczych. Roboty te
obejmuja:

1. Mechaniczne scinanie i karczowanie pni drzew i krzewow,

2. Wywiezienie i utylizacja karpiny,

3. Wywiezienie i utylizacja dhuzyc,

4. Wywiezienie i utylizacja gatezi.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto wDM-00.00.00.

15, Nazwy i kody

Grupa robdt: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowze.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robdt: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-000000.

2. MATERIALY
2.1.  Pozyskane drewno.

Pozyskane drewno jest wiasnoscia Skarbu Panstwa i musi by¢ przetransportowane w miejsce
wskazane przez zamawiajacego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-000000 ,,Wymagania og6lne” punkt 3.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
e ity reczne i mechaniczne do scinania drzew,
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o specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

o  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,

e sprzet do usuwania i utylizacji pni,

e przyczepy dluzycowe do wywozenia scigtych drzew.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-000000 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.

Pnie, karping oraz galezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-000000 ,,Wymagania ogélne”
punkt 5.

5.1.  Zasady usuwania drzew i krzakéw
Usunigcie drzew i krzakow powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét ziemnych.

Roboty Zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie
i wykarczowanie drzew i krzewoOw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi, drewna poza teren budowy na
sktad Zamawiajacego, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Usunigciu podlegaja jedynie drzewa i krzaki zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. Roslinnos¢ w
pasie robét drogowych nie przeznaczona do usunigcia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru jakakolwiek roslinnos¢ zniszczong- a ktéra powinna by¢ zachowana. Doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypemione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

5.2.  Spalanie usunietej roslinnosci

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby spalanie, pozostatosci po usuwaniu i karczowaniu drzew i
krzakow, odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajagcymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw waéd
powierzchniowych. Pozostatosci po spaleniu musza by¢ zakopane poza pasem rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST DM-000000 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotOw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-000000 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
e dladrzew i pni -- sztuka,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-000000 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu 0 ocene wizualng i
przeditozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-000000 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» mechaniczne scinanie i karczowanie pni drzew,

* mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzewow,

* mechaniczne karczowanie obszaréw o zalesieniu zwartym

* wywiezienie karpiny,

* wywiezienie dtuzyc,

* wywiezienie gatezi.

» ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po karczowaniu,

* uzupetnienie i zaggszczenie gruntu po karczowaniu,

* karczowanie pni, karczowanie krzakdw i poszycia oraz uporzadkowanie terenu po wycince grupy
drzew

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

* inne niezbg¢dne czynnosci zwiazane bezposrednio z usunigciem drzew i krzakow.
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 (z pdzniejszymi zmianami)
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.

11

WSTEP

Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunieciem humusu ziemi urodzajnej.

1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa robét ziemnych, a w szczegdlnosci:

1.4.

zdjecie warstwy humusu na petnag gtebokosé jego zalegania,
zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,
odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

inne niezbedne prace zwiazane bezposrednio ze zdjgciem humusu.

Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

15.  Nazwy i kody
Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowze.
Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2.

MATERIALY

Nie wystepuja

3.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 3.

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

spycharki,

réwniarki,

topaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze do transportu.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
Zdjgty humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa (zaleznie od odlegtosci transportu). Nadmiar humusu nalezy przewiez¢ na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.1.  Zdjecie warstwy humusu

Humus mozna zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowac reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktora jest okreslona w
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na peina gichokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia humusu gruntem nieorganicznym.

5.2.  Zagospodarowanie humusu

Zdjeta warstwe humusu nalezy sktadowa¢ w pryzmach w celu dalszego wykorzystania. Czes¢ nie
przeznaczona do wykorzystania nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacym prawem
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.3.  Zdjecie darniny

Darning nalezy usuna¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6line”
punkt 6.

Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiary robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiarowsa jest:
e 1 m*(metr kwadratowy) zdjecia humusu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena 1 m” (metra kwadratowego) zdjecia humusu obejmuje:

zdjecie warstwy humusu na petng gtebokosé jego zalegania,

koszt pozyskania odktadu,

koszt pielegnacji humusu,

sktadowanie humusu w pryzmach wraz z pielegnacja,

odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu zgodnie z obowigzujacym prawem,
inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorka elementow drég w pasie drogowym.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementdw istniejacej
nawierzchni oraz innych elementéw, a szczegbtowy zakres podany jest w przedmiarze robot.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
15. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowze.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 3.

Do wykonania robot rozbidrkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
e sprzet do kruszenia betonu,

koparek i tadowarek,

samochoddw samowytadowczych,

kruszarki do elementow betonowych,

frezarki,

samochody ciezarowe,

dzwigi,

inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ przewozone w taki sposéb, aby nie zanieczyszczaé¢
drdg, nie stwarzac niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 5.

Prace rozbiérkowe znakéw drogowych polegaja na demontazu znakéw drogowych wraz z
konstrukcjami tablic drogowych. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢
tych elementow.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunigtych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach
itp. nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia dotdéw po usunietych elementach: znakach,
ogrodzeniach, przepustach itp. powinny by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody.

Warstwy nawierzchni nalezy rozbiera¢ poprzez frezowanie, tak aby nie miesza¢ poszczegolnych
rodzajow materiatdw. Materiaty pochodzace z rozbidrki jezdni powinny by¢ w miare mozliwosci
ponownie wykorzystane do budowy nawierzchni. Warstwy asfaltowe powinny by¢ rozebrane poprzez
frezowanie, aby uzyska¢ materiat nadajacy si¢ do dalszego wykorzystania.

Rozbiorke pozostatych elementéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do mieszania sig
poszczegblnych asortymentéw materiatow. Nalezy oddzielnie magazynowac elementy betonowe i
asfaltowe, oddzielnie kamienne i osobno elementy metalowe. Pozyskany materiat kamienny powinien
by¢ wykorzystany do wykonani obrukowan nowoprojektowanych elementow.

Materiaty petnowartosciowe takie jak :
o elementy barier ochronnych
elementy betonowe (kostka, krawezniki, trylinka, ptyty)
elementy kamienne,
urobek z frezowania konstrukcji nawierzchni
z rozbiorki podbudéw
e elementy znakéw drogowych
stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca wywiezie te materialy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Pozostate materiaty z rozbiorki sa wtasnoscia Wykonawcy. Wykonawca wywiezie i zagospodaruje je
zgodnie z ustawg 0 odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.
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Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola jakosci materiatow
pochodzacych z kruszenia elementdw polega na sprawdzaniu jego maksymalnego uziarnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest:

e 1 m*(metr kwadratowy) — dla nawierzchni, warstw asfaltowych, podbudéw, chodnikéw.

e 1 m (metr biezacy) — dla ogrodzen, barier stalowych, barieroporeczy, kraweznikow, obrzezy,
przepustow, fundamentdéw, stupkdow,

e 1 szt. (sztuka) — dla znakéw lub tablic drogowych, stupkéw drogowych, bram i wjazdow
bramowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robdét,

rozbiorke elementow jezdni, ulic i ogrodzen,

rozbiorke pozostatych elementow,

zatadunek i odwiezienie materiatow stanowiacych wiasnos¢ Zamawiajacego na odlegtos¢ do 25
km,

Wywiezienie pozostatych materiatdw i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawa o odpadach.,

e uporzadkowanie terenu rozbiorki,

e inne niezb¢dne czynnosci bezposrednio zwiazane z rozbidrkami elementow drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZY BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowa kolizji kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowa kanatu
technologicznego w ramach opracowania ,,,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-t.¢zyce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29".

Wymagania te sa niezbedne do wiasciwego okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdblnych etapow robot.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Zakres rob6t obejmuje: Przebudowa kabli miedzianych CWTiD Marynarki Wojennej
1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

15.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robdt: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciaggow komunikacyjnych i linii energetycznych.

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami koncowymi obwod
elektryczny, w ktorym przeptyw pradu jest wykorzystany do przesytania sygnatéw
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtorna - zesp6t rur wcigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
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Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztaczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.
Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzacych do
uktadania w nich (wciagania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodow (rur, otworéw) w zestawie
rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej, lub
(studnia koncowa) na koncu ciagu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistralne;j.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji rozdzielczej, nie
majaca bezposredniego potaczenia z ciaggiem kanalizacji magistralnej.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowej.
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie
betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gtowic kablowych.
Sieé miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale migdzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatow telekomunikacyjnych. Na zewnatrz sieci
miejscowej rozrézniamy m. in. linie:
miedzymiastowe - Iaczace centrale miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - taczace centrale migdzymiastowe z okregowymi,
Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica kablowa w
centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze by¢ jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach
kablowych.
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w szafce
kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach
kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytacza do abonentow.
Kable - rozr6zniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do
przesytania sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sig, ze informacje w kablu sg
przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik
informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgl¢dem konstrukcji TK dzielg si¢ przede
wszystkim na:
Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalaja na uzycie w wypadkach, gdy wymagania
odnosnie jakosci transmisji sa podwyzszone, (linie migdzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) pozostate kable telekomunikacyjne.
Ze wzgledu na budowe przewodow (torow przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne)
rozrézniamy:
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw elektrycznych (drut
miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacjs.
Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadaja si¢ z 2 elektrycznych
przewodow miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem) umieszczonym
doktadnie w srodku poprzednio wymienionego.
Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien
$wiattowodowych, wzdtuz ktorych jako nosniki informacji przesytane sa impulsy swietlne.
Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szerokos$¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza i moze wynosi¢ do kilku metrow) rzeczywiste
potozenie kabla.
Dlugosé trasowa - odlegtos¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dlugosé elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest rowna dtugosci trasowej powigkszonej o dodatek
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dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i
wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skroty na silnych zatomach trasy.

Dlugosé fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linig istniejaca bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdluzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjgtego umownie

za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz sciany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i zakonczono
gtowica w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone sg przewody linii
napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczeg6lnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem
koncowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciagu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcja wsporcza dla
zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzadzen dopasowujacych
przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;.

Ochronnik - urzadzenie (na 0g6t czwornik z koncéwkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii
telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od
typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegdlnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi
przed skutkami przepig¢ i przetezen indukowanych w linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej diugosci utozonych warstwami (w
szczegblnym przypadku wiazke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia przeciagania nowych
kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.

Z}acze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona zkgczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potaczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy
sa a) laczowka (Kkilka taczowek), ktéra umozliwia taczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Z1acze pupinizacyjne - ztagcze kablowe (na og6t zamknigte w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w ktérym
tory pupinizowane przechodza przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwigkszajacych indukcyjnosé¢
toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla migdzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelha warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majace na celu wyréwnanie sprzg¢zen dodatnich i ujemnych migdzy
torami w kablu - najczesciej: wiaczanie kondensatorow odsprzegajacych migdzy zytami
symetryzowanych wiazek przewoddw w tzw. ztgczach kondensatorowych, lub wigczanie zespotéw
oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w kablu podwyzszone
cisnienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czescia napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie kablowe) z
centrala, w ktorej znajduja si¢ urzadzenia koncowe tej linii.

Zasobnik zkgczowy — zbiornik stanowiacy ostong ochronna dla ztacza kabla swiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
0g0lne" pkt. 1.4.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-
00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Kable i armatura kablowa

Stosowac kable: XzTKMXpw (w powtoce polietylenowej uszczelnione wzdtuznie) wg [41] ZN-96/TP
S.A.-029, TKD wyg [4] PN-68/T-90351. Kable nalezy transportowac i przechowywac¢ nawiniete na
bebnach, luzne moga pozostawac jedynie krotkie odcinki. Skrzynki stupowe stosowac¢ wg [44] ZN-
96/TP S.A.-033. Skrzynki stupowe (kablowe) nalezy wyposazy¢ w ochronniki liniowe wg [45] ZN-
96/TP S.A.-036. Mufy dla ostaniania ztaczy doziemnych wg [12] BN 70/3233-09. Gtowice ZKM wg
[43] ZN-96/TP S.A.-032. Do zawieszania stosowac kable samonosne (symbol "n" w nazwie typu
kabla). Dopuszcza si¢ zawieszanie na lince nosnej lub drucie kabli innych typow na haczykach i
opaskach wg [10] BN-69/3233-05. Zapas kabla optotelekomunikacyjnego powstaty w wyniku
skrdcenia trasy umiesci¢ w zasobniku ztgczowym spetniajacym warunki wg [37] ZN-96/TP S.A.-024.

2.3. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustow kablowych stosowa¢ zgodnie z [24] ZN-96/TP S.A.-
004 p. 2.4, [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [27] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1,4.114.3rury z
polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP S.A.-014 o srednicy 110 mm, podobne rury gruboscienne
polietylenowe wg. [33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiatdw syntetycznych wg [30] ZN-
96/TP S.A.-015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016. Rury ochronne na istniejacych kablach, przewodach
kanalizacji kablowej itp. budowac z rur 2-dzielnych polietylenowych. Wsporniki kablowe stosowaé
wg [14] BN-74/3233-19, ostony ztaczowe kabli miejscowych (ew. rowniez innych) wg [42] ZN-96/TP
S.A.-031. Uwaga: o ile gigcie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscia prosta, do wykonania tukow
o promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub rur etylenowych, gigtkich,
karbowanych. Nad kablem doziemnym uklada¢ tasme ostrzegawcza wg [38] ZN-96/TP S.A.-025.
Rury sktadane z taczonych odcinkdw nalezy montowac stosujac ztaczki wg [48] ZN-96/TP S.A.-020.
Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperatura i dziataniem sit mechanicznych.

2.4. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywa¢ ram i pokryw wg [9] BN-73/3233-03, oraz wietrznikow wg [8] BN-
73/3233-02. Do zawieszania wspornikow kablowych w studniach zamocowa¢ pionowe rury stalowe
(kolumny wsporcze) o srednicy zewngtrznej 30-38 mm. Wiazy wszystkich studni nalezy zabezpieczy¢
zamkiem z uktadem zasuwowo-ryglowym wg [49] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.6.1, a studnie o
glebokosci 1,5 m lub wigkszej zaopatrzy¢ w drabinke stalowa spawana z rur lub katownikow
stalowych.

2.5. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowac cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement nie
wykazywat cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Piasek do
wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom [16] BN-87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie
tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna
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odpowiada¢ wygladem wodzie z wodociagu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w
szczegdlnosci nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Za materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych rob6t (p.1.5). Piyty
chodnikowe winny by¢ takie jak istniejace, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialng za stan
chodnika.

Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy
studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ wymogi wg [5] PN-B-19301 i [6] PN- B-19304 odpowiednio.

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego Sprzetu gwarantujacego
wiasciwg jakos¢ Robot:

Zuraw samojezdny o udzwigu 5t,

ubijak spalinowy,

wciggarka kabli,

koparka,

sprezarka powietrzna przewozna, lub butle ze sprezonym powietrzem do sprawdzenia
szczelnosci powtoki kabla,

6. megomierz,

7. mostek kablowy,

8. generator poziomu do 20 kHz,

9. generator poziomu,

10. miernik opornosci pozornej,

11. miernik poziomu do 20 kHz,

12. miernik poziomu,

13. oscyloskopowy miernik sprzgzen,

14. prébnik wytrzymatosci izolacji,

15. poziomoskop,

16. przestuchomierz,

17. rownowaznik nastawny,

18. transformator symetryzujacy,

19. wzmacniacz heterodynowy,

20. wzmacniacz mocy,

21. zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA,

22. zestaw do uktadania rur metoda wiertnicza.

23. zestaw do montazu i pomiaréw kontrolnych swiattowodow.

orwdE

4. TRANSPORT
4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2.  Transport materiatow
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Wykonawca winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu:
1. samochdd skrzyniowy z kabing mieszczaca nie mniej niz 6 oséb (trambus),
2. samochod dostawczy,
3. przyczepa do przewozu kabli do 8t,
4. samochod skrzyniowy o nosnosci nie mniejszej niz 5t,
5. przyczepa dtuzycowa o nosnosci nie mniej niz 4,5 t.
Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 5.
5.2.  Ogolne ustalenia dotyczace Robét

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy [49]. W szczegdlnosci przy montazu i badaniach kabli
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan [23] ZN-96/TP S.A.-002 p. 11. W
sprawach wymagajacych porozumienia si¢ z wiascicielem linii Wykonawca winien zwracac sig¢ do:

o Telekomunikacja Polska S.A. Gdynia (kable miedziane) 58 677 92 44

e Telekomunikacja Polska S.A. Gdansk (kable swiattowodowe) 502 522 674

e Marynarka Wojenna WT Gdynia 58 626 37 60

Zachowac¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot przy przebudowie linii telekomunikacyjnej:
1. uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzor nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.).
2. wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,
3. wybudowac¢ nowy niekolidujacy odcinek linii,
4. wykonac¢ potaczenie nowego odcinka z linia istniejaca przy zachowaniu ciagtosci pracy
poszczegblnych kanatdw,
5. wykona¢ pomiary kontrolne koncowe.
6. zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Wykopy zasypywac z jednoczesnym zagegszczaniem gruntu warstwami do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia rownego 0,85 wg [17] BN-72/8932-01.

5.3. Kanalizacja kablowa

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Rury kanalizacji
nalezy uktada¢ na giebokosci gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi minimum 0,7 m (szczegtowe
wskazania wg [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym lub
rysunkach przekrojowych tréjkatem, rury uktada¢ ponizej gtebokosci wskazanej rzgdnej gornej
powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury uktadac¢
prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Nie zaprojektowane giecie rur jest
dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkod.
Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy taczy¢ w jednym
ciagu rur z rznych materiatow, lub o réznych grubosciach scianki (wyjatek stanowi projektowane
przedtuzanie rur, w ktérych znajduje si¢ czynny kabel). Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy
dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury PCW do gtgbokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywac
piaskiem lub przesianym gruntem z zageszczaniem przez polewanie wodg. Ubijanie gruntu nad rurami
PCW mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowa¢ warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-
011. Wymiary studni winny by¢ zgodne z [36] ZN-96/TP S.A.-023. Nalezy wykona¢
wypoziomowanie i zabetonowanie wiazu, oraz na kazdej studni zatozy¢ pokrywy zaopatrzone w
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zamknigcie wg [36] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6. Do kazdej studni o gichokosci przekraczajacej 1,5 m
nalezy wstawi¢ drabinke.

5.4. Budowa obiektow kablowych

Wytyczenie obiektow winien wykona¢ uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych na planie
sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych trojkatem, rury uktadac na gtghokosci wskazanej rzednej
gornej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury uktada¢
prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Rura sktadana z odcinkéw musi
by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy tgczy¢ w jednym ciagu rur z r6znych materiatow,
lub o réznych grubosciach scianki (wyjatek stanowi projektowane przedtuzanie rur, w ktérych
znajduje si¢ czynny kabel). Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i
stabilne. Rury plastikowe do gtebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywac piaskiem lub
przesianym gruntem. Ubijanie gruntu nad rurami plastikowymi mozna zacza¢, gdy przykrycie rur
wynosi 25 cm. Zachowa¢ warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011.

Uktadanie przez wiercenie poziome rur pod drogami wykonywac w ten sposéb, by nie narusza¢
gruntu w najblizszym otoczeniu rury: nalezy ziemie¢ z obszaru zajetego przez rurg wydoby¢, a zarazem
srednica otworu, z ktorego ziemia zostata usunigta, nie moze by¢ wieksza od zewngtrznej srednicy
rury. Rura musi by¢ szczelna i o gtadkiej powierzchni wewngtrznej.

5.5. Ukladanie kabli w ziemi

Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Przepusty dla kabli
wykona¢ jak ciggi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable uktada¢ na gtgbokosci 0,8 m (dla niektorych
kabli miejscowych [40] ZN-96/TP S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza giebokos¢ mniejsza), a rurociagi
kablowe 1,0 m wg [28] ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 - ostaniajac tasma ostrzegawcza. Zachowaé
warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci miejscowej, [28] ZN-96/TP S.A.-013 dla
rurociagow kablowych i wg [21] BN-89/8984-18 dla kabla dalekosi¢znego. Podczas przenoszenia
kabli nie stosowac sity wigkszej niz konieczna do uniesienia odcinka kabla o diugosci 5m.

5.6. Ukladanie kabli i rur w kanalizacji

Kabel ciggna¢ doktadnie wzdtuz osi wiasciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. Witasciwy kierunek
ciagnigcia nalezy osiagnac stosujac bloczki zaczepione w studni. W studniach kable utozy¢ na
wspornikach kablowych nie krzyzujac ze soba. Konce rur w studniach nalezy uszczelni¢ zgodnie z
[34] ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa¢ warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 zaréwno dla kabli jak i rur
kanalizacji wtdrnej.

5.7. Kanalt technologiczny

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Rury rurociagu nalezy
uktadac na gtgbokosci gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi minimum 1,0 m wg [28] ZN-96/TP
S.A.-013 p. 2.3.3.3 - ostaniajac tasma. Zachowac¢ warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 dla
rurociggdw kablowych Nie zaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku
wystapienia nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkod. Rura sktadana z odcinkéw
musi by¢ na catej dtugosci szczelna. Nie nalezy taczy¢ w jednym ciagu rur z roznych materiatoéw, lub
o0 roznych grubosciach $cianki. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i
stabilne. Rury do gtgebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywac piaskiem lub przesianym
gruntem z zaggszczaniem przez polewanie woda. Ubijanie gruntu nad rurami mozna zacza¢, gdy
przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowac¢ warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny
by¢ zgodne z [36] ZN-96/TP S.A.-023. Nalezy wykona¢ wypoziomowanie i zabetonowanie wiazu,
oraz na kazdej studni zatozy¢ pokrywy zaopatrzone w zamkniecie wg [36] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6.
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5.8. Montaz kabli i pomiary kontrolne

Ztacza kabli z zytami miedzianymi wykona¢ lutowane wg [19] BN-65/8984-11 - na kablach w
powtoce aluminiowej dodatkowo wg [20] BN-78/8984-12.04. Ztacza doziemne chroni¢ mufami
zeliwnymi wg [12] BN-70/3233-09. Zakonczenia kabli typu TKM w powtokach termoplastycznych
zgodnie z [41] ZN-96/TP S.A.-032. Skrzynki i szafki kablowe winny odpowiada¢ wymaganiom wg
[44] ZN-96/TP S.A.-033. Po zakonczeniu montazu nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem odcinek
cisnieniowy kabla. Wykona¢ pomiary kontrolne wstepne i koncowe zgodnie z p. 6.3, 6.4.1 6.5, w
szczegdlnosci pomiary par 0-108 (252) kHz oraz wiokien kabla swiattowodowego.

5.9. Oznakowanie kabli oraz ich trasy

Studnie kablowe oznakowa¢ umieszczajac w jej wngtrzu tabliczke znamionowa zgodnie z [36] ZN-
96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalowac farba olejna numery
uzywajac szablondw wg [15] BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny by¢ oznaczone
przywieszkami identyfikacyjnymi wg [35] ZN-96/TP S.A.-022. W miejscach wskazanych w projekcie
ustawi¢ stupki oznaczeniowe wg [39] ZN-96/TP S.A.-026. W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej
przeznaczonym do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizowa¢ domiary wzdtuzne i
poprzeczne.

5.10. Demontaz

Studnie przeznaczone do demontazu nalezy po rozbiciu gornej ich czgsci w catosci nalezy
zdemontowac a miejsce po zdemontowanej studni wypetnic¢ tak, by w przysztosci nie wystapito w
tym miejscu osiadanie gruntu. Przewody kanalizacyjne, jezeli zostang uszczelnione, mozna
pozostawic.

Odtaczone odcinki kabla pozostaja wiasnoscia wiasciciela linii. Kable utozone w kanalizacji oraz
zawieszone na linii napowietrznej nalezy usuna¢. Wskazane jest rowniez wydobycie odtgczonych
odcinkdéw kabla doziemnego, jednak koszt odzyskania tego kabla, (jezeli nie zostanie optacony przez
wiasciciela) mozna pokry¢ jedynie z jego sprzedazy (patrz uwaga w p.9).

5.11. Przebudowa kanalizacji

Rozbiorke i odbudowe studni nalezy wykonywac¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo czynnych

kabli, w szczegolnosci kabli swiattowodowych i wspoétosiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 6.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa" nalezy rozumie¢
sprawdzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami
(np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2. Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzic:

1. uporzadkowanie terenu wzdtuz ciagow kanalizacji,

2. przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
3. droznos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) migdzy studniami,
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4. prawidtowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z [36] ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur dla
zawieszania wspornikow kablowych, drabinki w studniach o gt¢bokosci nie mniejszej niz 1,5 m,
dziatanie zamka zabezpieczajacego wiaz i twardosc¢ betonu.

5. prawidtowos¢ budowy szafki kablowej na zgodnos¢ z [44] ZN-96/TP S.A.-033, zamontowanie
szafki na fundamencie, dzialanie zamka zabezpieczajacego szafke.

W szczegolnosci:

1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane lub
spawane) odcinkow, z ktérych zmontowano rurg, sa sztywne i szczelne.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo powtoke antykorozyjna (smotowanie) na zewnetrznej powierzchni rur
stalowych.

3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur.

4. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnosc¢ i stabilnos¢ zamocowania-potaczenia potowek rury
dwudzielnej.

Uwaga: tras¢ kanalizacji wyznacza si¢ przez podanie wspdétrzednych punktéw przecigcia osi
symetrii zbiegajacych si¢ odcinkdw kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest srodkiem studni.

6.2. Obiekty kablowe

Kontrola jakosci wykonania obiektéw kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania poziomego i
pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporzadkowania terenu oraz uszczelnienia i zabezpieczenia
rur przed korozja.
W szczegolnosci:

1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia odcinkow, z ktérych zmontowano rur

(mufowe lub spawane), sa sztywne i szczelne.
2. Sprawdzi¢ wzrokowo powtoke antykorozyjna na zewngtrznej powierzchni rur stalowych.
3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ i stabilnos¢ zmocowania potdéwek rur dwudzielnych.

6.3. Kable

Kontrola jakosci budowy kabli - typu TKD zgodnie z [21] BN-89/8984-18 p. 13 t. 12, kabli
optotelekomunikacyjnych z [23] ZN-96/TP S.A.-002 p. 10, kabli miejscowych z zytami miedzianymi
wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 p. 12, oraz po uwzglednieniu ograniczonego zakresu rob6t w przypadku
przebudowy i badan opisanych wyzej lub w dalszych rozdziatach, polega na sprawdzeniu:

1. zgodnosci trasy z Dokumentacja Projektowa,
Uwaga: trasa kabla jest to linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5m rzeczywiste potozenie

kabla (p. 1.4.).

2. utozenia kabli w ziemi,

3. montazu kabla i jego elementow przez ogledziny,

4. prawidtowosci doboru oston ztaczy, muf i gtowic,

5. prawidtowosci wykonania kontroli szczelnosci powtoki kabla:

Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia sprezonym powietrzem szczelnos¢ powtoki nowych
odcinkow kabli. Nie dotyczy to kabli, ktorych osrodek jest wypetniony zelem (tzn. sprawdzenie nie
dotyczy tzw. kabli wzdtuznie szczelnych). Wskazane jest wykonanie sprawdzenia 3-krotne: przed
rozwinigciem z bebna, po utozeniu i po zmontowaniu, jednak z zastrzezeniem, ze kontroli nie
podlegaja odcinki kabla istniejacego pozostajace bez przebudowy wraz ze ztaczami ograniczajacymi
wstawke (ztacza w miejscach dokonanych wciec). Przy kazdym badaniu kabel nalezy napetni¢
powietrzem pod cisnieniem wigkszym od atmosferycznego o 0,6 atm. Powtok¢ mozna uzna¢ za
szczelna, jezeli po 24 godzinach nie wystapi zauwazalny spadek cisnienia w kablu.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ pomiary kontrolne wstepne linii przebudowywanych i koncowe
udokumentowane protokotem podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela wiasciciela linii
telekomunikacyjnej.
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6.4. Pomiary kontrolne kabli miejscowych

=

. rezystancji toréw
2. rezystancji izolacji zyt,

6.5. Pomiary kontrolne kabli dalekosieznych

. rezystancji izolacji zyt,

. rezystancji zyt,

. wytrzymatosci elektrycznej izolacji,

. ttumiennosci zbliznoprzenikowej w pasmie uzytkowym,

. odstepu zdalnoprzenikowego jw,

. ttumiennosci przenikowych przez tory trzecie j.w.,

. ttumiennosci niejednorodnosci torow wykorzystanych w zakresie czgstotliwosci akustycznych.

~No ok wWNBE

6.6. Pomiary kontrolne kabli optotelekomunikacyjnych

1. Tlumiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjna,
6.7.  Ocena wynikow badan
Przedstawiona do odbioru lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatni wynik. W szczegolnosci wyniki
koncowe pomiarow parametrow elektrycznych i transmisyjnych linii kablowej nie moga by¢ gorsze
niz wyniki pomiaréw wstepnych tej samej linii.
Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene¢ ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejace odcinki linii nalezy
zdemontowac dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.
Ocena jakosci robdt powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wiasciciela linii.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 " Wymagania Ogolne". p-kt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest dla przebudowy kabli miedzianych CWTIiD
Marynarki Wojennej - 1[m]
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogdlne™ pkt 8.

8.2.  Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
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2. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
3. protokoty pomiarow elektrycznych i innych,
4. protokot odbioru Rob6t zamykajacych podpisany przez Kierownika Projektu,
5. protokot odbioru Robot przez wiascicieli przebudowywanych linii.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne™ pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny za przebudowe kabli miedzianych CWTiD Marynarki Wojennej 1[m]

bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy
oraz robocizne, sprzgt i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa przebudowy kabli miedzianych CWTiD Marynarki Wojennej 1[m]
obejmuje

® roboty przygotowawcze,

® wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

® wykonanie wykopdw,

® odwodnienie wykopow,

® zakup, dostarczenie i zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,

® wykonanie rob6t montazowych (w tym réwniez etapowych wynikajacych z organizacji i

technologii rob6t drogowych), pomiaréw i potaczen,
przetozenie istniejacych odcinkow linii,

montaz rur ostonowych,

zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii ziemnych i naziemnych,
transport zdemontowanych materiatéw i utylizacja,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,
wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopdw,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
naprawy gwarancyjne,

optaty eksploatacyjne wymagane przez wtasciciela urzadzen.

Uwagi:

Ptatnos¢ za metr linii danego przekroju, metr rury ostonowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci uzytych materiatdw i wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
kontrolnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ przebudowe kabli miedzianych CWTID
Marynarki Wojennej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1]. PN-88/B-06250  Beton zwykly.
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[2].
3.

[4]

[5]

[6]

[7]

10.2.

[8]
9]

[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[19].
[20].
[21].

[22].
[23].

[24].

[25].
[26].
[27].

[28].

[29].

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenows lub polwinitows.
PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji papierowo-

powietrznej

i powtoce otowianej.

PN-B-19301
Elementy

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.

drobnowymiarowe.

PN- B-19304
Elementy

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego.

drobnowymiarowe.

PN- B-19501
Normy Branzowe

BN-73/3233-02
pokryw.
BN-73/3233-03
pokryw.
BN-69/3233-05
BN-77/3233-06

BN-70/3233-09
BN-70/3233-11
BN-74/3233-19
BN-73/3238-08

BN-87/6774-04
BN-72/8932-01
BN-65/8984-11
BN-78/8984-12
BN-89/8984-18
wymagania i

BN-84/9378-35
ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004
innymi

badania.
ZN-96/TP S.A.-005

ZN-96/TP S.A.-011
techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012

ZN-96/TP S.A.-013
rurociagi

ZN-96/TP S.A.-014.

Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy

Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Ptyty zelbetowe pod skrzynie
pupinizacyjne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

Naprezniki do drutdw i lin nosnych.

Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Z1acza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe migdzymiastowe. Ztgcza.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne

badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe migdzymiastowe. Gtowice.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Og6lne wymagania i

Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. OgdéIne wymagania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i

kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW).

Wymagania i badania.
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[30].

[31].

[32].

[33].

[34].

[35].

[36].

[37].

[38].

[39].

[40].

[41].

ZN-96/TP S.A.-015.
(PP).

ZN-96/TP S.A.-016.
karbowane,

ZN-96/TP S.A.-017.
i

ZN-96/TP S.A.-018.
(RHDPEp)

ZN-96/TP S.A.-021.

ZN-96/TP S.A.-022.
identyfikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-023.
Wymagania i

kablows
nieaktualnej
ZN-96/TP S.A.-024.

ZN-96/TP S.A.-025.
lokalizacyjne.

ZN-96/TP S.A.-026.
0znaczeniowo-

ZN-96/TP S.A.-027.
metalowych.

ZN-96/TP S.A.-029.
miejscowe

badania.

[42].
[43].

[44].

[45].

[46].

[47].

ZN-96/TP S.A.-031.
ZN-96/TP S.A.-032.

ZN-96/TP S.A.-033.
kablowych.

ZN-96/TP S.A.-036.
urzadzen

badania.
ZN-96/TP S.A.-041.
studni

Instrukcja TO-1/TP S.A..

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej

rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

przepustowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

badania. Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajacego siecig
dopuszcza si¢ wykorzystanie prefabrykowanych studni wg

normy z 73 roku.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztaczowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i

pomiarowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
0

izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. f.gczéwki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i

przed przepieciami i przetgzeniami (ochronniki). Wymagania i
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy

kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.
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[48]. ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania
i badania.

10.3.  Inne dokumenty

[49]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 2003.02.06

[50]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia
2003.06.23

[51]. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982r

[52]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 4141 z pdzniejszymi
Zmianami.

[53]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Poz.
430 Dz. U. Rz. P. z dn. 1999-05-14

[54]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie;
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopdw w gruntach

nieskalistych w ramach realizacja zadania ,,,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-

Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

15.  Nazwy i kody

Grupa robdt: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowze.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definiciami  podanymi w  SzczegOtowej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)

DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

e  Kkoparki, tadowarki do wydobywania gruntow,

spycharki, zgarniarki i rowniarki do wydobywania i przemieszczania gruntéw,

samochody samowytadowcze do przewozenia gruntow,

zrywarki,

walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione i ubijaki reczne do zageszczenia.
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4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
Wybor srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu i objgtosci gruntu, ktory nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Wykonanie wykopéw

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania warstwy konstrukcyjnych nawierzchni.

W ramach wykonywania wykopow nalezy usuna¢ nasyp niekontrolowany zawierajacy czesci
organiczne. Jezeli jednak podczas prowadzenia prac okaze sie, ze grunty te nadaja si¢ do wbudowania
w nasyp to nalezy je wbudowa¢ w nasyp. Decyzje taka powinien podja¢ Inspektor Nadzoru po
dostarczeniu odpowiednich wynikéw badan przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable,
rurociagi itp.), niewykazane w Dokumentacji Projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé i
powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5.2.  Zageszczenie gruntu w wykopach

Gorna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robét ziemnych
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 (wedtug normy PN-S-02205:1998).

Tablica 1. Wymagania dla zaggszczenia podtoza w wykopach

Wskaznik | Wtorny modut odksztatcenia na
zageszczeni powierzchni warstwy
a E, [MPa]
warstwy ls Grunty Grunty
spoiste niespoiste
Drogi o ruchu KR3 - KR 6
e 0d 0 do 20 cm ponizej niwelety robét 1,03 100 100
ziemnych 1,00 60 80
e 0d 20 do 50 cm ponizej niwelety robét
ziemnych
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2
e 0d 0 do 20 cm ponizej niwelety robét 1,00 80 80
ziemnych 1,00 60 60
e 0d 20 do 50 cm ponizej niwelety robét
ziemnych
Chodniki 0,95 - -
Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E,/ E;)
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e dla piaskdow, zwirdw i pospotek (P, Ps, Py, Z, <22
Po)
e dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym <20
uziarnieniu (G) <30
e dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Py, Gy)

W miejscach, w ktdrych nie przewidziano wzmocnienia i nie mozna osiagna¢ wymaganych wartosci
nalezy zastosowa¢ wymiang gruntu lub zastosowac stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym.
Wszystkie takie wzmocnienia powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i nalezy przed ich
wykonaniem powiadomi¢ Projektanta o koniecznosci dodatkowych wzmocnien.

5.3. Odwodnienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wdd
gruntowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. W przypadku zaniedban lub niedopatrzen grunt ulegnie nawodnieniu Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw na i zastgpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wiasny
koszt, bez dodatkowych opftat ze strony Zamawiajgcego.

W  przypadku wykonywania wykopdw ponizej zwierciadla wdd gruntowych Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania projektu szczegétowej technologii odwodnienia wykopu,
uwzgledniajacego lokalne uwarunkowania terenowe

5.4.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystagpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosc
budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen
powierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoline”
punkt 6.

6.1.  Zageszczenie i nosnosé podioza

Wskaznik zageszczenia, w obu warstwach podtoza (tj. na gtebokosci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do
50 cm), nalezy sprawdzi¢ nie rzadziej niz 3 razy na 1000 m*> w odniesieniu do normalnej proby
Proctora (metoda I lub I1).

Moga by¢ stosowane nastepujace metody badania zaggszczenia:
e metoda wolunometru,
e metoda wciskanego cylindra (za zgodg Inspektora Nadzoru).

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czgstotliwosée
wyznaczania maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu
Proctora.

W uzasadnionych przypadkach nalezy sprawdzac¢ zaggszczenie i nosnos¢ metoda obcigzen ptytowych
stosujac plyte o srednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998
(zatacznik B).
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Do badan kontrolnych mozna stosowa¢ ptyte dynamiczna. Wowczas zelzy przeprowadzi¢ kalibracje
wynikow uzyskanych z ptyty dynamicznej z ptyta VSS.

Zageszczenie i nosnosé jest prawidtowa, jezeli spetnia wymagania podane w tablicy 1.
6.2 Dokladnos¢ wykonania wykopow

Doktadnos¢ wykonania wykopow i rowdw nalezy sprawdzac:
e na prostych co 50 mb,

na tukach o R>100 m co 50 m,

na tukach o R<100 m co 25 m,

w miejscach przekrojow poprzecznych,

oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos¢ wykonania wykopow (takze rowow) powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,

¢ roznica rzednych od rzednych projektowanych +1cm, -3 cm,
e rdznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,

e szerokos¢ dna rowow +5cm

e nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3 metrowg tata) <3 cm,

o spadki poprzeczne +1%,

e pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,

e nieréwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3 metrowa tata) <10 cm.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane czesci wykopu nie beda spetnialy wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czgsci
wykopu zostang przez Wykonawcg naprawione na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny
wizualnej, wynikow badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Cena 1 m* wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe i 0znakowanie robot,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

e profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
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e zageszczenie podioza gruntowego w wykopie,

¢ wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robaét,

odwodnienie i obnizenie zwierciadta wod gruntowych w celu wykonania wykopdw, w przypadku
prac prowadzonych pod poziomem wadd gruntowych,

pozyskanie i utrzymanie odktadu,

wykonanie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

utylizacja gruntu nie nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp,

rekultywacje terenu.

odwodnienie wykopow za pomoca igtofiltrow lub innych urzadzen o wydajnosci dostosowanej do
ilosci wody w wykopie

e inne niezbgdne czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

pOLONMPE

65



66



D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypow przy

wszystkich drogach w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-

L¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

15.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowze.

Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1.  Materialy do budowy nasypéw

Grunty stosowane do budowy nasypow powinny spetnia¢c wymagania normy PN-S-02205:1998
,»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania nasypow

Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawartos¢ czastek: wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm <15
mniejszych od 0,02 mm <3
Kapilarnosci bierna Hkb, N, <10 PN-60/B-04493
Wskaznik piaskowy WP, %, > 35 -
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CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, PN-S-02205:1998
przy zageszczeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: zatacznik A

e wskaznik CBR, % >10

e pecznienie, % <05

Zawartos¢ czesci organicznych lom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu >1,6 g/lem® PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora

Wskaznik réznoziarnistosci U > 3,0

Grunt pochodzacy z wykopu, w miar¢ mozliwosci, powinien by¢ wykorzystany do budowy nasypow
(pod warunkiem spetnienia podanych nizej wymagan). Jako brakujacy materiat nalezy wykorzystac¢
grunty mineralne z dokopu spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Grunt pochodzacy z wykopow i nie spetniajacy wymagan podanych w tablicy 1 mozna stosowa¢ do
budowy nasypow po uprzednim ulepszeniu go. Jako srodki poprawiajace parametry gruntow
pochodzacych z wykopu powinny by¢ stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioty
lotne). Grunty po ulepszeniu powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci podane
w tablicy 1.

Gorna warstwa nasypu o miazszosci 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntéw niewysadzinowych,
niespoistych, dobrze zageszczalnych, o wspGtczynniku wodoprzepuszczalnosci k > 6x107 mys.

Materiat przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

o walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zage¢szczania,

e spycharki, zgarniarki i rowniarki do formowania nasypu,

e beczkowdz z cisnieniowym systemem natrysku do nawilzania gruntu i sprzet do wymieszania
wody z gruntem,

e sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuszenia,

e  sprzet do mieszania gruntéw z dodatkami w celu jego ulepszenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Sprzgt uzywany do wykonania kazdego z elementéw robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopOw zaleca si¢ transportowa¢ bezposrednio do miejsca wbudowania w
nasyp i wbudowywac. W zaleznosci od odlegtosci transportu zaleca si¢ uzycie:

e spycharek,

e zgarniarek,

e samochodow samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru po przedstawieniu mu wynikow
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych
gruntow celu potwierdzenia ich przydatnosci do robét ziemnych.

5.2.  Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca przy uzyciu
widocznych palikéw w odstepach nie wigkszych niz 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasypu. Przed
przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu o grubosci 50 cm. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 5, Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby wymaganie zostato
spetnione.

Tablica 5. Wymagane zageszczenie podtoza nasypow

Wskaznik Wtorny modut odksztatcenia
zageszczenia ls E, [MPa]
Grunty spoiste Grunty
niespoiste
Drogi 0 ruchu KR 3 - KR 6 0,97 30 40
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2, 0,95 30 40
Chodniki 0,95 - -

Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E,/ E;)

e dla piaskow, zwirdw i pospotek (P, P, Py, Z, <25
Po)

e dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym <20
uziarnieniu (G) <30

e dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Py, Gy)

53.  Wykonywanie nasypow

5.3.1. Zasady wykonywania nasypOow przy wysokim poziomie wéd gruntowych

W przypadku budowy nasypu na podtozu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona
woda gruntowa na gtgbokosci mniej niz 0,5 m ponizej terenu, dolna warstwe nasypu o grubosci 50 cm
nalezy wykonac¢ z gruntow niespoistych lub z gruntow ulepszonych spoiwem hydraulicznym.

5.3.2. Zageszczanie nasypow
Grunty nalezy zagegsci¢ do wskaznika zagegszczenia podanego w tablicy 6 lub 7. Jako poziom
odniesienia dla tych wymagan nalezy przyjmowa¢ gorna warstwe materaca.

Gdy teren pod nasypem ma pochylenie wigksze od 1:5 nalezy wycia¢ w podtozu stopnie 0 wysokosci
od 0,5 do 1 m, szerokos¢ stopni nalezy przyjmowa¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni
schodkdw powinien wynosi¢ okoto 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.
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5.3.3. Poszerzenie nasypow

Poszerzenie nasypow nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, ze wzgledu na mozliwos¢ poslizgu
dobudowywanej czesci nasypu. Potaczenie starego nasypu z nowodobudowywanym powinno
odbywac si¢ poprzez schodkowanie starego nasypu. W istniejacej skarpie nalezy wycia¢ w stopnie o
wysokosci od 0,3 do 1 m, szerokos¢ stopni nalezy przyjmowaé¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek
powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto 4 % w kierunku na zewnatrz.

Tablica 6. Wymagania dla zageszczenia nasypow drog o ruchu KR 3 - KR 6

Wskaznik | Wtoérny modut odksztatcenia E,
Warstwa nasypu zageszczeni [MPa]
als Grunty Grunty niespoiste
spoiste
Wymagania dla warstwy:
e 0d 0 do 20 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych 1,00 - 100
e 0d 20 do 120 cm ponizej niwelety robot 1,00 60 100
ziemnych 0,97 30 60
e ponizej 120 cm od niwelety robo6t ziemnych
Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - -
Wskaznik odksztatcenia I, = E»/ E;
o dla piaskow, zwiréw i pospotek
przy 11,0 <22
przy 1:<1,0 <25
¢ dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym
uziarnieniu (G) <20
o dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Py, G,) - <30
e grunty antropogeniczne na podstawie badan poligonowych

Tablica 7. Wymagania dla zageszczenia pozostatych nasypow

Wskaznik Wt6rny modut odksztatcenia E;
Warstwa nasypu zaggszczenia [MPa]
Is Grunty Grunty niespoiste
spoiste
Wymagania dla warstwy:
e 0d 0 do 20 cm ponizej niwelety rob6t 1,00 - 100
ziemnych 1,00 30 60
e 0d 20 do 120 cm ponizej niwelety robot 0,97 30 40
ziemnych
e - ponizej 120 cm od niwelety robét ziemnych
Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - -
Wskaznik odksztatcenia I, = E»/ E;
o dla piaskow, zwiréw i pospotek
przy 11,0 <22
przy 1:<1,0 <25
¢ dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym
uziarnieniu (G) <20
o dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Py, G,) - <30
e grunty antropogeniczne na podstawie badan poligonowych
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5.4.  Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntdbw o nadmiernej wilgotnosci, zamarznigtych albo
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtdrnym zaggszczeniem nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

W okresie opadow deszczu nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.5.  Zasypki obiektéw inzynierskich

Jako materiat do zasypek moga by¢ stosowane: grunty stabilizowane cementem, zwiry, pospotki,
piaski grubo- i srednioziarniste lub kruszywo tamane stosowane do podbudowy weditug ST D-
04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa famanego”.

Wskaznik zagegszczenia zasypek powinien wynosi¢ w catym przekroju co najmniej 1,00.

Zasypki wykopow nad instalacjami do wysokosci 1 m ponad obudowa przewodu nalezy zageszczaé
tylko lekkim sprzetem.

5.6.  Skarpy nasypu

Skarpy nasypow powinny by¢ uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
Wymagane zaggszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubosci 20 cm podano w tablicy 3 lub 4.

Zabezpieczenie skarp przed erozja w czasie prowadzenie rob6t jest obowigzkiem Wykonawcy.
Wszelkie uszkodzenia skarp powstate w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi
Wykonawca na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”
punkt 6.

6.1.  Ocena przydatnosci gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ przebadany w zakresie podanym w tablicy
1 dla kazdego miejsca poboru, w watpliwych przypadkach i na polecenie Inspektora Nadzoru.

6.2.  Sprawdzenie dokopu

Sprawdzenie dokopu powinno polega¢ na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2. Badania nalezy przeprowadzac¢ dla kazdego dokopu, przy zmianie materiatu
w dokopie oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

6.3.  Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Zageszczenie i No$No$¢ warstwy

Wskaznik zageszczenia kazdej wykonanej warstwy powinien byé sprawdzany 2 razy na 600 m* w
odniesieniu do normalnej préby Proctora (metoda | lub Il). Co dziesigtemu badaniu zagegszczenia
gruntéw powinno towarzyszy¢ badanie nosnosci.
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Moga by¢ stosowane nastepujace metody badania zaggszczenia:
e metoda wolunometru,
e metoda wciskanego cylindra (za zgoda Inspektora Nadzoru).

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czgstotliwosé
wyznaczania maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu
Proctora. Nosnos¢ podtoza nalezy sprawdza¢ metoda obciazen ptytowych statycznych stosujac ptyte o
srednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m’ uktadanych warstw. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-S-02205:1998 (zatacznik B). Dopuszcza si¢ badania ptyta
dynamiczng, pod warunkiem wykalibrowania jej z badaniem ptytg statyczna.

Zageszczenie i nosnosé jest prawidtowe, jezeli:
o lsmin=ls wymaganes

e lhmin<l, wymaganes

6.3.2. Dokladnos¢ wykonania nasypow

Doktadnos¢ wykonania nasypow nalezy sprawdzac¢ z czestotliwoscia:
e na prostych co 50 mb,

na tukach o R>100 m co 50 m,

na tukach o R<100 m co 25 m,

w miejscach wystepowania przekrojéw poprzecznych,

oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos¢ wykonania nasypow powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,

e roznica rzednych od rzednych projektowanych +1cm, -3 cm,
e rdznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,

e nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwa tata) <3 cm,

spadki poprzeczne +19%,

e pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,

e nieréwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwa tata) <10 cm.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, jezeli wykonane czgsci
nasypu nie beda spelniaty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czesci nasypu zostana przez
Wykonawce usunigte i wykonane powtornie z gruntow o odpowiednich wiasciwosciach na jego koszt.
W przypadku niewystarczajacego zageszczenia warstwy Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej, wymiesza¢ i powtoOrnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usuna¢ warstwe i wbudowac¢ na swoj koszt nowy, odpowiedni materiat.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) wykonanych nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu,
ukopu lub dokopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny
wizualnej, wynikow badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena 1 m® nasypu obejmuje:

10.

.

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

pozyskanie lub zakup gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego utrzymanie, odspojenie i zatadunek
materiatu na srodki transportowe i dowiezienie gruntu,

usuniecie nadmiaru gruntu mineralnego z korpusu drogi nr 10 na wezle Stryszek z transportem
urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyltadunek,

wbudowanie i zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST,

odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,

inne niezbedne czynnosci zwiazane bezposrednio z wykonaniem nasypow i ich wzmocnieniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne.
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D-03.01.01  PRZEPUSTY RUR WIPRO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustow zelbetowych o
przekroju okragtym wykonywanych w ramach ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-t.¢zyce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych wykonaniem przepustow pod korong drogi z rur Wipro

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
przepustow zelbetowych, prefabrykowanych rurowych o przekroju kotowym wraz z konstrukcja wlotu
i wylotu i obejmuja:

a) zakup konstrukcji,

b) transport i sktadowanie elementéw i materiatdw do wykonania powyzszego zadania

) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania

d) wykonanie wykopu pod realizowany przepust

e) wykonanie fundamentu pod konstrukcja zgodnie z Dokumentacja Projektowsa

) montaz konstrukcji

g) wykonanie zasypki, uformowanie i zaggszczenie korpusu drogi,

h) umocnienie wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacjg projektows

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.3. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami zawartymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6Ine wymagania dotyczace Robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M
00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.1. Materialy stosowane do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw pod korong drogi wedtug zasad niniejszych
ST sa:

- gotowe rury zelbetowe o przekroju okraglym

- materiaty izolacyjne do wykonania izolacji powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu,
- kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

- ptyty azurowe wielootworowe

- geowtoknina

- piasek

- paliki drewniane

- humus
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- grunt do zasypki przepustu.

2.2. Prefabrykaty rurowe zelbetowe

Nalezy stosowac¢ prefabrykaty klasy minimum Il z betonu klasy C45/55. Prefabrykaty te zostaty
sprawdzone pod wzgledem nosnosci dla obciazen klasy ,,A" wedtug PN-85/S-10030. Z uwagi na
dtugos¢ prefabrykatow WIPRO wynoszaca 2.50 m., dla uzyskania zgodnych z projektem dtugosci
czesci rurowej przepustu i rowu krytego, konieczne bedzie zamowienie jednego prefabrykatu dtugosci
mniejszej od typowej. Dtugos¢ prefabrykatu krotszego nalezy ustali¢ poprzez wykonanie pomiaréw na
budowie. Na koncach przepustow i rowdw krytych zastosowano tzw. rury skarpowe o krawedziach
rownolegtych do ptaszczyzny przyczotka i wystajacych nad nig o okoto 5 cm.

Rury taczone sa ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki.

Prefabrykaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania lub aprobate techniczna oraz
atest producenta. Ksztatt i wymiary prefabrykatoéw rurowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i odpowiednimi katalogami.
Wymiary prefabrykatow powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji, wg PN-B-02356 odchyiki
wymiarow nie powinny przekraczaé:

e dlugosc¢ prefabrykatu: £ 5 mm,

e grubos¢ scian prefabrykatu: + 4 mm; - 2 mm,

e gabaryty otworu: £ 5 mm,

e zbieznos¢ $cian: £ 5 mm.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez ubytkéw i pekniec. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatos¢ po pecherzykach powietrza i wodzie do gighokosci 5 mm. Po wbudowaniu
dopuszcza si¢ wyszczerbienie krawedzi o giebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2
sztuki na 1 mb, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.

2.3. Materialy izolacyjne

Z uwagi na zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelki nie ma potrzeby stosowania
dodatkowego uszczelniania stykdw rur prefabrykatow. W zwigzku z powyzszym wykonanie izolacji
rur polega na wykonaniu trzywarstwowej bitumicznej izolacji powtokowej na wszystkich
powierzchniach stykajacych sie¢ z gruntem (gruntowanie + 2 warstwy izolacji) np. za pomoca
BITIZOL R+P.

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem
Nalezy uzy¢ kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z D-04.05.01.

2.5. Plyty azurowe wielootworowe

2.5.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna ptyty powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie ptyt rowne i proste, wklgsnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugosc i szerokos¢ + 2mm

- grubos¢ £ 3mm

2.5.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie betonowych ptyt azurowych powinna wynosi¢ min. 50 MPa.

2.5.3. Nasigkliwos¢
Nasiagkliwos¢ betonowych ptyt azurowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.5.4. Mrozoodpornosé

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:
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- prébka nie wykazuje pgknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksza niz 20%.

2.6. Geowldknina
Nalezy uzy¢ geowtdknine polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 200 g/m2, odpornej na
dziatanie srodowiska (UV, biologia, chemia).

2.7. Piasek
Nalezy uzy¢ piasku zgodnie z D-04.02.01.

2.7. Paliki drewniane
Nalezy uzy¢ paliki drewniane zgodnie z D-06.04.01.

2.8. Humus
Nalezy uzy¢ humus zgodnie z D-06.01.01.

2.9. Skladowanie materiatlow

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
zgodnie z opisem zawartym w SST lub wedtug zalecen producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne™ pkt. 3.
Roboty zwiazane z wykonaniem przepustu pod korona drogi beda wykonywane recznie oraz przy
uzyciu sprzg¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét, Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym technicznie
sprzetem:

- koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o poj. Lyzki min. 0,4 m3

- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zaggszczarki ptytowe

- zuraw 0 udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow konstrukcji

- zawiesia i haki montazowe

- betoniarka

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST D-02.00.01. "Wymagania ogolne” pkt. 4.
Rodzaj srodkdw transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiaty do
wykonania przepustu pod korona drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton
osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R.

Pozostate elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z SST lub zaleceniami producenta.

Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

5.1. Zasady ogdlne

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokonac ich wytyczenia i trwatego oznaczenia. Nalezy w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona¢ odwodnienia terenu budowy, regulacji cieku na odcinku
posadowienia przepustu i jego czasowego przetozenia (jesli zajdzie taka potrzeba).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, opis metody wykonania
obiektoéw i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda
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przepusty. Wykonanie przepustéw powinno by¢ zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej i
kartami technicznymi (katalogami) producenta.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane, recznie lub mechanicznie. Sciany wykopu
winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t. Do podparcia lub rozparcia $cian wykopu stosowa¢ drewno,
elementy stalowe lub stosowac¢ scianki szczelne. Zdjgcie ostatniej warstwy gruntu grubosci 0,2 m z
dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie lub z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzgdnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej nie moga
przekracza¢ + 1,0cmi - 3,0 cm.

5.2.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu stosowac¢ zwiry, pospotki o maksymalnej srednicy ziaren do 30 mm
lub piaski co najmniej srednie. Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron,
warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem do wskaznika Wz=1,0 wg PN-S-
02205.

5.3. Lawy fundamentowe
Posadowienie rur przepustu i rowu krytego rurowego zaprojektowano na fundamencie z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci min. 35 cm liczac od spodu prefabrykatu i
szerokosci 200 cm. dla przepustow i 64 cm. dla rowu krytego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wykonanie fundamentu w rejonie kielichdw rur, aby w tych miejscach nie wystapito zmniejszenie
projektowanej grubosci fundamentu i aby kruszywo stabilizowane cementem byto tam odpowiednio
zageszczone. Mieszanie kruszywa z cementem powinno odbywac si¢ w betoniarkach, a wytrzymatos¢
gruntu stabilizowanego cementem musi wynosi¢ nie mniej niz Rm=2,5 MPa. Grunt rodzimy z miejsc
wykopu pod przepust mozna wykorzystywaé do stabilizacji tylko w przypadku, gdy jest on niespoisty,
spetnia wymogi specyfikacji technicznej dla gruntéw do stabilizacji i gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci. W innych przypadkach do stabilizacji nalezy zastosowac¢ mieszaning
pospotki i piasku spetniajagce wymagania specyfikacji.
W przypadku, gdy w podtozu zalegaja grunty nienosne, wykonanie fundamentu nalezy poprzedzi¢
wykonaniem wymiany gruntu na pospotke zageszczona warstwami do Is=1,0. Gtgbokos¢ wymiany
nalezy dostosowa¢ do migzszosci nienosnych warstw, jednak nie powinna by¢ ona mniejsza od 0.5 m
ponizej spodu fundamentu przepustu.
W przypadku, gdy w podtozu fundamentu wystepuja grunty nawodnione nalezy je osuszy¢ przez
odpompowanie wody, a grunty spoiste w stanie plastycznym poprzez wykonanie stabilizacji wapnem
na gtebokos¢ min. 20 cm.
Dopuszczalne odchytki dla wykonania tawy wynosza:

e dla lokalizacji i wymiaréw w planie =5 cm,

e dla rzednych wierzchu tfawy + 2 cm.
Ra&znice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie moga powodowac
spietrzania si¢ wody w przepuscie.

5.4. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu
Elementy przepustu z prefabrykowanych elementow powinny by¢ ustawiane na przygotowanym
fundamencie zgodnie z dokumentacja projektowsa i odpowiednimi katalogami.

5.5. Izolacja przepustu
Izolacja rur polega na wykonaniu trzywarstwowej bitumicznej izolacji powtokowej na wszystkich
powierzchniach stykajacych sie z gruntem (gruntowanie + 2 warstwy izolacji)

5.6. Umocnienie skarp cieku i nasypu.
Przyczotki przepustu i rowu krytego umocniono ptytami azurowymi wielootworowymi gr. 10 cm.
Ptyty azurowe wielootworowe nalezy uktada¢ na geowtdkninie polipropylenowej o masie
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powierzchniowej min. 200 g/m2, odpornej na dziatanie srodowiska (UV, biologia, chemia) oraz na
warstwie piasku gr. 10 cm. Otwory ptyt nalezy wypeltni¢ humusem i obsia¢ mieszanka traw
wieloletnich.

Umocnienia wlotu i wylotu ptytami azurowymi ograniczy¢ na wszystkich krawegdziach palikami
drewnianymi o srednicy @7-8cm, o dtugosci 1,2 m wraz z zaciosem. Pale stosowane do wykonania
ograniczenia powinny by¢ wykonane wytacznie z drewna okragtego, okorowanego. Pale nalezy
zaimpregnowac¢ materiatem do drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne™
pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonania fawy fundamentowej
e rodzaj materiatu,
usytuowanie tawy w planie,
rzgdne wysokosciowe,
grubos¢ tawy,
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Kontrola elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzi¢ w zakresie:
e ksztattu i wymiardw,
o wygladu zewngtrznego,
Kontroli podlega wizualne sprawdzenie potagczen prefabrykatow.

6.3. Kontrola izolacji
Izolacja scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami
punktu 5.5.

6.4. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.2. niniejszej ST.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie nastepujacych wymagan:

- doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych
narozy przepustu,

- prawidtowos¢ wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci
warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

- poprawnos¢ wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu
przepustu,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) przepustu. Dtugos¢ przepustu mierzona wzdtuz podstawy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki
pozytywne.

79



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne

- wykonanie fundamentow z kruszywa stabilizowanego cementem

- dostarczenie na miejsce materiatdw i sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu,
- zakup i utozenie na wykonanym fundamencie konstrukcji przepustu,

- wykonanie umocnienie dna, wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacja projektowsa
- zasypki

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) 1 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowanych z betonu”

2) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3) PN-B-06250 Beton zwykty

4) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

6) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8) PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

9) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

10)PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

11)BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12)PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

13)PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

14)PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
15)PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
16)BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

17) Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych™ - GDDP
18) Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — CBPBDIM W-wa

19) Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.
unr.92 z 1992r z pdzniejszymi zmianami.
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D-04.01.01 KORYTO. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zaggszczeniem podtoza.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta
oraz profilowaniem oraz zaggszczeniem podioza w ramach realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.

Do wykonania robot nalezy uzyc¢:

e spycharek lub rowniarek z ukosnie ustawionymi lemieszami, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

prostopadle do kierunku jazdy,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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e przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego dozowania wody,
¢ walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zage¢szczania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Wodg mozna transportowac dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.1.  Przygotowanie robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zagegszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
profilowania i zaggszczenia podtoza jest mozliwe za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Profilowanie podteza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedna terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych poditoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
wykonawca powinien spulchni¢ podiloze na gtghokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania dowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i
w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnig¢cie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, w miarg
mozliwosci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to nie mozliwe nalezy odwiez¢
odspojony grunt na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia.

5.3.  Zageszczanie podioza

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ w oparciu o normalna prébe Proctora.
Wtorny modut odksztatcenia zageszczonego koryta powinna by¢ nie mniejszy od wartosci podanych
w tablicy 1. Wymagania te sa obnizone w stosunku do normowych, poniewaz bedzie wykonana
warstwa stabilizowana cementem (ST D-04.05.01).
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Tablica 1. Minimalny wskaznik zaggszczenia i nosnos¢

Strefa korpusu Minimalna Wt6rny modut odksztatcenia

wartos¢ Is | Grunty spoiste | Grunty niespoiste

Drogi abcigzone ruchem KR 3 — KR 6

Gorna warstwy o grubosci do 20 cm 1,03 - 100
Gorna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 1,00 45 100
Drogi obciagzone ruchem KR 1 — KR 2 i drég dojazdowych
Gorna warstwy o grubosci do 20 cm 1,00 - 100
Gorna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 1,00 30 60
Chodniki
Gorna warstwy o grubosci do 20 cm | 095 | - | -
Powierzchnia skarp
Gorna powierzchnia o grubosci do 20 cm | 095 | - | -

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciagzen ptytowych. W takim
przypadku stosunek modutu wtdérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wigkszy od 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja -2%, +1%.

5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podteza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on

zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Uwaza sig¢, ze catkowity koszt przygotowania podioza do uktadania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni pokrywa cena jednostkowa wykonania koryta Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac
powierzchni¢ korpuséw ziemnych od momentu przekazania placu budowy do chwili rozpoczecia
korytowania na danym odcinku, uwaza sig, ze catkowity koszt tych zabiegéw zostat ujety w cenie
jednostkowej wykonania koryta i nie podlega dodatkowej zaptacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6line”
punkt 6.

6.1. Badania w czasie do robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie trwania rob6t podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot

Ip. Badania Czestotliwosé¢ badan Tolerancje
1 | Szeroko$¢ +10, -5cm
2 | Rownos¢ podiuzna Co 20 m. na kazdym pasie ruchu <20 mm
3 | R6wnos¢ poprzeczne <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe +1,-2cm
6 | Uksztaltowanie osi w planie +5cm
7 | Zagegszczenie 2 razy na dziatce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m?

RAwnos¢ podtoza nalezy sprawdzac tata 4-metrowa i klinem.

Zageszczenie podioza nalezy sprawdzaé co 600 m” Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntéw
powinno towarzyszy¢ badanie nosnosci. Moga by¢ stosowane nastepujace metody:

e wolunometru,

o weciskanego cylindra (za zgodg Inspektora Nadzoru).

W przypadku wystapienia w podtozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania metody
weciskanego cylindra.

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czestotliwosé
wyznaczania maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu
Proctora.

Nosnos¢ podtoza nalezy sprawdza¢ metoda obcigzen ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm.
Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m? uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 (zatacznik B).

Zageszczenie i nosnos¢ jest prawidtowe, jezeli:

e Ismin > Is wymagane,

¢ o min < lo wymagane,

6.2.  Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewtasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na giebokosé, co najmniej
10 cm, usuna¢ lub doda¢ nowego materiatu i ponownie zagesci¢. W przypadku niemoznosci
odpowiedniego zageszczenia wbudowany materiat nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz 1 m* (jeden metr kwadratowy) plantowania skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena za 1 m* wykonania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza oraz profilowania
skarp obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
profilowanie,
zagegszczenia,
utrzymanie zageszczonego koryta,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
odwodnienie koryt za pomoca igtofiltrow lub innych urzadzen o wydajnosci dostosowanej do
ilosci wody w wykopie
e inne niezbedne czynnosci zwiazane z wykonaniem Kkoryta, profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza.

Cena za 1 m’ plantowania obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie,
zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
zageszczenia,
utrzymanie zageszczonego podtoza,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
inne niezbedne czynnosci zwiazane z plantowaniem.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PoObdE
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE EMULSJA WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsja asfaltowa warstw nawierzchni.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanowig podstawe do oczyszczenia i wykonania skropienia emulsja
nastepujacych warstw nawierzchni:

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e istniejagca jezdnia

e podbudowa z betonu asfaltowego,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
Do wykonania skropienia stosuje si¢ nastegpujace emulsje kationowe, zgodnie z normg PN-EN 13808
LAsfalty i1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz
wymaganiami technicznymi ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje

asfaltowe”:
e emulsja C 60 B3 ZM,
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o emulsja C 60 B4 ZM.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ dwoch tygodni. Emulsje nalezy sktadowaé w
temperaturze powyzej 3°C.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 3.

3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac¢ szczotki mechaniczne, sprezarki,
samochodowe beczki z woda wyposazone w pompy cisnieniowe, szczotki reczne oraz inny sprzet
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac¢ skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowe
pozwalajace na kontrole i regulacj¢ temperatury, cisnienia, obrotdbw pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci jazdy skrapiarki oraz ilosci rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% w
stosunku do ilosci zatozonej, od 0,2 I/m* do 2,0 I/m® Dodatkowo skrapiarka powinna byé
wyposazona W lance do recznego sprysku emulsji.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
4.

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Rodzaj srodka
transportu i odlegtos¢ powinny by¢ uzgodnione z producentem emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.1.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace si¢ usuna¢ mechanicznie, nalezy
usunaé recznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio
przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczyscic¢ sprezonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki,
wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Skropienie nalezy wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostgpnych oraz przy nieregularnym
uksztattowaniu drogi w planie dopuszcza si¢ rgczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

o dla warstwy gruntujacej z emulsji C 60 B4 ZM - 24 godziny,

o dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM — od 4 do 8 godzin.

Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong
powierzchnig, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany (samochody dowozace materiat
niezbedny do wykonania nastepnej warstwy).

W zaleznosci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowac¢ odpowiedni typ emulsji w ilosciach
podanych w tablicy 1.

Tabela 2. Rodzaje emulsji i ilosci (kg/m?) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

Warstwa, na ktora emulsja jest nanoszona Emulsja C 60 B4 ZM Emulsja C 60 B3 ZM

Podbudowa z kruszywa tamanego, 0,5-0,7
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z mieszanki cementowo- 0,3-0,6
emulsyjnej

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5

Warstwa wigzaca 0,1-0,3

5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbywac¢ si¢ gdy podioze jest suche i wolne od stojacej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania si¢ wykonywania
skropienia w czasie opaddw deszczu oraz silnego wiatru (v > 35 km/godz). Prowadzenie rob6t w
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna
by¢ oparta na  wystawionych  przez  producenta  $wiadectwach  zgodnosci  z
PN-EN 12591:2002. W przypadku braku swiadectwa zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawic¢
wilasne badania. Wykonawca ma obowiazek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej
barweg, jednorodnos¢, lepkos¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia
Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca si¢
przeprowadzi¢ w oparciu o pomiar ilosci asfaltu pozostajacego po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody przypadajacy na jednostke powierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogolne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy sa zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny
wizualnej, wynikéw badan laboratoryjnych i ewentualnie innych szczeg6towych polecen Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena 1 m” oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

dostawe materiatow,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie skropienia emulsjg warstw konstrukcyjnych (potaczenia migdzywarstwowego),
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,

inne niezbedne prace zwiazane bezposrednio z oczyszczeniem warstwy oraz wykonaniem
skropienia emulsja warstw konstrukcyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltow drogowych.
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”
3. Wymagania techniczne ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe”:
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
15, Nazwy i kody

Grupa robdt: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
2.1.  Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego, lub kruszywo
naturalne kruszone uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw o $rednicy
wiekszej niz 63 mm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni i otoczakéw powinno zawiera¢ co
najmniej 80 % ziarn famanych we frakcji powyzej 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uznaé¢ ziarno o
wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa pochodzacego ze skat wapiennych, ze wzgledu na ich tendencje
do utraty swych wiasciwosci po dhuzszym czasie eksploatacji, co nie gwarantuje wymaganej trwatosci
nawierzchni.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,,Drogi
samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa uziarnienie powinna
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Wiasciwosci kruszyw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,,Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” oraz tablica 2.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
31,5 100
16 70 + 93
8 50 + 75
4 36 + 58
2 26 + 42
1 19 + 32
0,5 13+ 24
0,25 8+ 15
0,075 3+ 10

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa

Ip. Wiasciwosci Kruszywo Badanie wediug
famane normy
1 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %, nie wiecej niz
5 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie 1 PN-B-06714-26
wigcej niz
6 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,2 PN-B-06714-12
niz
7 | Zawartosc siarki w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz
8 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wiecej PN-B-06714-42
niz: 35
e po petnej liczbie obrotow
e Scieralnosé¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw w 30
stosunku do petniej liczby obrotéw
9 | Wskaznik nosnosci CBR, mieszanki kruszywa 120 PN-S-06102:1997
przy Is> 1,03, %, nie mniejszy niz (zatacznik A)
10 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu 30+70 BN-64/8931-01
wg Proctora metoda | lub 11, %
11 | Zawartos¢ ziarn famanych, powyzej 4 mm 80 % PN-78/B-06714/16
(dotyczy tylko kruszyw naturalnych)
kruszonych, nie mniej niz
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Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé¢ wodg studzienna lub wodociagowa bez specjalnych
badan. W innych przypadkach woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 "Woda do
betondw i zapraw”.

2.2. Zr6dta poboru materiatéw

Zrodta poboru kruszywa i wody musza byé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatow, wyniki badan
laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inspektora
Nadzoru.

Zmiana zrodet poboru materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Skladowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatdw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatbw w ilosciach
zabezpieczajacych ciagtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca
uwzgledni czas niezbg¢dny na badanie materiatdw z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowac
na wzrost wilgotnosci kruszyw po okresie opadow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 3.

3.1 Sprzet rozkladajacy

Warstwa podbudowy moze byé¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem gruboscia uktadanej warstwy.

W miejscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢ uzycie
rowniarki i reczne ukladanie.

3.2.  Sprzet zageszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny
0 statycznym cigzarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda — okoto 2 mm,
czestotliwos¢ wibracji — okoto 30 Hz. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o cigzarze do 20
ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3. Pozostaly sprzet

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode 0 pojemnosci co najmniej 5 m®, z cisnieniowym
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 4.
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Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien
si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i
zawilgoceniu.

Nalezy zwroci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki
na srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1.  Przygotowanie podleza

Podtoze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywo
stabilizowane cementem wedtug ST D-04.05.01. lub z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie wg ST D-04.04.01.

5.2. Mieszanka

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytwarzanie mieszanki
kruszywa. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie zawartosci poszczegélnych sktadnikow w
mieszance, pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki, maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu oraz
wilgotnos¢ optymalna. W projekcie recepty powinny by¢ podane krzywe kalibracji objetosciowych
lub wagowych urzadzen dozujacych kruszywo i wodg oraz biezace ustawienia na wytworni. W
przypadku stosowania mieszarki o dziataniu cyklicznym, nalezy podac¢ takze ilosci materiatu
potrzebne na jeden zardb.

Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
wedtug punktu 2.1. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 i 2.
5.3.  Warunki wykonania warstwy

5.3.1. Warunki atmosferyczne
Whbudowanie mieszanki powinno odbywa¢ si¢ gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ ukladania mieszanki w
czasie opadow atmosferycznych.

5.3.2. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie
warstwy powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu linek
prowadzacych biegnacych po obu stronach osi podiuznej warstwy (i by¢ moze w osi) ze szpilkami
wysokosciowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.

5.3.3.  Ukladanie mieszanki

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbywac¢ si¢ na petna grubos¢ 20 cm po zaggszczeniu. Nie
dopuszcza si¢ uktadania kruszywa tamanego w 2 warstwach. Operacja uktadania powinna odbywaé
sie w sposob ciagly, bez postojow uktadarki.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ ukladana ukiadarka lub skrzynia najlepiej na pelng szerokos¢
warstwy. Ze wzgledu na duza szerokos¢ modernizowanej drogi dwie uktadarki moga pracowac jedna
za druga. W takim przypadku szczegdlnej starannosci wymaga prawidiowe zageszczenie i nadanie
jednakowego wygladu mieszance w obrebie roboczego potaczenia (szwu) podtuznego. Wyjatkowo, w
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miejscach trudnodostepnych, dopuszcza si¢ mozliwos¢ recznego uktadania mieszanki lub uktadania z
uzyciem rowniarki .

W czasie profilowania nalezy wyrowna¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w
ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczaniem zastapione materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.3.4 Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania
oraz praktycznymi zasadami jak:

e walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

e pierwsze przejscia walcow wibracyjnych powinno by¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba
warstwa mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zaggszczona przez deske uktadarki.

e zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od potaczen (szwow) i od nizszej krawedzi ,

e manewry zmiany ruchu walcéw powinny si¢ odbywac na zaggszczonej warstwie,

Nie zezwala si¢ na pozostawienie nie zaggszczonej warstwy do nastepnego dnia.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewnic¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w
catym jej przekroju. Wymagania odnosnie nosnosci i zaggszczenia podano w tablicy 5.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m?, na gtebokos¢ co najmniej 10
cm i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.3.5. Polaczenia (szwy, spoiny) robocze

Zageszczenie i potaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.1.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad okreslonych w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne” punkt 6.2, w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inspektora Nadzoru. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy
wykona¢ badanie sktadu granulometrycznego.

6.2.  Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan prowadzonych w czasie rob6t powinna by¢ zgodna z podana w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalna czestotliwos¢ badan w czasie wykonywania podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchni
badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600 m?
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5 | Grubos¢ warstwy 3 400 m’
6 | Wiasciwosci kruszyw wedtug tablicy 2 - 12 000 m*
i przy kazdej zmianie
kruszywa
7 | Zawartosc¢ ziarn tamanych 1 -

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:
o +2% dla frakcji przechodzacych przez sito #0,075 mm,

e +4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

o +6% dla frakcji powyzej 2 mm.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas badania nosnosci powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg -2 %, +1 %.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ co 600 m? wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Zaggszczenie ulepszonego podtoza nalezy sprawdzac
metoda obciazen ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 600 m®,
Kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych wg BN-64/8931-
02, stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obciazen jednostkowych
0,25 - 0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,55 Mpa. W obliczaniach modutu nalezy
zastosowac¢ w wzorze dodatkowo mnoznik Ya.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopanie podbudowy na cata jej grubos¢ (najlepiej w
miejscu badania wskaznika zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubos¢ warstwy nie
moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +2 cm.

6.3.  Badaniai pomiary wykonanej podbudowy

Czestotliwosé i zakres wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ badan wykonanej podbudowy

Ip. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwosé¢ badan i Dopuszczalne
pomiarow pomiarow tolerancje
1 | Szerokos¢ podbudowy +10 cm, -5 cm
2 | ROwnos¢ poprzeczna €0 100 m 10 mm
3 | Spadki poprzeczne +0,5%
4 | Rownos¢ podiuzna co 20 m fatg 10 mm
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m +0 cm, -2 cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm

Nosnos¢ podbudowy nalezy bada¢ poprzez okreslenie ugigcia sprezystego pod kotem lub przy
pomocy badania modutu odksztatcenia. Czestotliwos¢ badan oraz wymagania podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania dotyczace nosnosci podbudowy

Ip. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czegstotliwosé¢ badan i Wymaganie
pomiaréw pomiaréw
1 | Minimalne ugiecie pod kotem Nie rzadziej niz co 50 m mniej niz 1,20 mm

0 obcigzeniu 50 kN

2 | Modut odksztatcenia:

e E; - pierwotny Nie rzadziej niz co 600 m minimum 100 MPa
e E,-wtdrny minimum 180 MPa
3 | Wskaznik modutdw (E./E;) Nie rzadziej niz co 600 m’ <22

6.4.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spetniajace wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swoéj koszt wedtug metody i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR WARSTWY
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne

wyniki.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

Placi si¢ za 1 m* wykonanej jednowarstwowo i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny jednostkowe;j.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie miejsca robot,
sprawdzenie podtoza,
przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie recepty sktadu mieszanki,
zakup i dostarczenie materiatdw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,
inne niezbedne czynnosci zwiazane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie..
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
3. PN-../B-06714/ 00+48 Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie ptyta.
6. OST D-04.04.00-04.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
7. PN-S-0220 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=
2,5 MPa

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanowia podstawe do wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5 MPa w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-t.¢zyce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
15. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST)
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

Do wykonaniem warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem mozna stosowac:
cement,

kruszywo,

materiat pochodzacy z kruszenia ptyt betonowych i innych elementéw betonowych,

woda,

dodatki ulepszajace,

srodki pielggnujace,

99



zgodne z PN-S-96012:1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem”

2.1.Cement

Nalezy stosowa¢ cement marki co najmniej 32,5 spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997

2.2. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszankg tych kruszyw,
spetniajagce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa

stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizacji.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej 30
niz: PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie 15
wigcej niz:
2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad WZOrcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 05 PN-B-06714-12
4 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, 1 PN-B-06714-28
ponizej:

2.3. Material pochodzacy z kruszenia plyt betonowych i innych elementéw z betonu
cementowego

Do wykonania stabilizacji mozna stosowa¢ kruszywo pochodzace z kruszenia ptyt betonowych oraz
innych elementéw betonowych. Wymagania dla kruszywa podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla materiatu pochodzacego z kruszenia ptyt betonowych i opaski

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sicie #40 mm, %, 100
b) ziarn przechodzacych przez sito #0,075 mm, %, PN-B-06714-15
nie wiccej niz: 15
2 | Zawartos¢ cz§;s’ci_ orga_ni.cznyc'h, barwa cieczy nad WZOrcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 05 PN-B-06714-12
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4 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOz, %, 1 PN-B-06714-28
ponizej:

Material mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizacji.

2.4.\Woda

Nalezy stosowa¢ wode spetniajaca wymagania PN-B-32250:1988. Pitna woda moze by¢ stosowana
do stabilizacji cementem bez ograniczen.

2.5. Dodatki ulepszajace

W przypadkach uzasadnionych, przy stabilizacji cementem, stosuje si¢ nastepujace dodatki
ulepszajace:

e Wapno

e Popioty lotne

e Chlorek wapniowy.

2.6.Srodki pielegnujace

Nalezy stosowa¢ materiaty powtokotworcze lub foli¢ z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si¢ warstwe
piasku o grubosci minimum 5 cm lub widkniny o grubosci minimum 5 mm utrzymywanej w stanie
wilgotnym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego

cementem powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e mieszarek stacjonarnych,

e uktadarek lub réowniarek do rozktadania mieszanki,

e walcow ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport powinien si¢ odbywac w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie transportowanej
mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem oraz drog publicznych po ktérych bedzie odbywat
si¢ transport mieszanki. Mieszanka ma by¢ przewozona samochodami samowytadowczymi.
Samochody z wyciekami oleju, niedopasowane do uktadarki maja by¢ wycofane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
punkt 5.
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5.1.  Projektowanie kruszywa stabilizowanego cementem

Projektowanie kruszywa stabilizowanego cementem do wykonania warstwy podbudowy polega na:

e doborze sktadnikdéw mineralnych,

e doborze optymalnej ilosci cementu,

o okresleniu wilgotnosci optymalnej

e okresleniu wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem i pordwnaniu wynikow z
zalozeniami projektowymi.

Dobor sktadnikdéw mineralnych polega na okresleniu kruszywa uzytego do stabilizacji. Kruszywo
powinny spetnia¢ wymagania punktu 2. llos¢ cementu nie powinna przekracza¢ 8 % w stosunku do
masy suchego kruszywa. Nalezy dobiera¢ tak rodzaj kruszywa, aby uzyska¢ wymagane parametry
mechaniczne przy minimalnej zawartosci cementu. Probki do badan powinny mie¢ srednice i
wysokos¢ rowna 80 mm. Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
kruszywa stabilizowanego cementem okreslonej wedtug normalnej proby Proctora wedtug PN-88/B-
04481 metoda 11, z tolerancja +10 %, -20 % jej wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien
zapewnic¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Rodzaj stabilizacji Wytrzymatos¢ na sciskanie probek Wskaznik
nasyconych woda (MPa) mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 |[Rm=25MPa 0d1,0do1,6 od1,5do 2,5 0,6*

* - wymaganie dotyczy gruntow spoistych i watpliwych.

Recepta powinna zawiera¢ sktad procentowy mieszanki kruszyw (ewentualnie wagowy, w kg). Cechy
fizyko-mechaniczne mieszanki maja by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Recepta
robocza powinna podawa¢ zrodta pochodzenia materiatow oraz wyniki ich badan, ktére powinny by¢
zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.

5.2.  Woytwarzanie kruszywa stabilizowanego cementem

Mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem nalezy przygotowywa¢ w mieszarce stacjonarnej
zapewniajacej prawidtowe dozowanie i wymieszanie skladnikéw. Sktadniki powinny by¢ dozowane
wagowo zgodnie z recepta. Dopuszcza si¢ objetosciowe wody. Tolerancje dozowania sktadnikow
powinna wynosi¢ jedna dziatke elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz
+2% w stosunku do masy kruszyw i +0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien by¢
krotszy od 1 minuty. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10 %, -20 % jej wartosci.

5.3.  Przygotowanie podleza

Uktadanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinno si¢ odbywac na czystej
warstwie odsaczajacej przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01 w przypadku drogi gtéwnej, drogi
wojewddzkiej i drogi powiatowej.

5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w
czasie opadéw deszczu.
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55.  Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinno odbywac¢ si¢ w odniesieniu do
systemow laserowych lub systemu linek prowadzacych biegnacych po obu stronach warstwy, ze
szpilkami wysokosciowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niz co 10 m.

5.6.  Wbudowywanie i zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podaje technologie prowadzenia rob6t od przygotowania
podioza pod wzglgdem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacj¢ pracy i skiad
zespotu uktadajacego na drodze i schemat pracy walcow. Opis metody wykonania powinien zawierac¢
dane techniczne o sprzgcie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o sktadzie osobowym i
kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Kruszywo stabilizowane cementem powinna by¢ wbudowywane ukladarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa w sposob ciagly. Grubos¢ uktadanej warstwy ma by¢ tak dobrana aby po zaggszczeniu
miata projektowana grubos¢. W miejscach trudno dostgpnych dopuszcza si¢ reczne uktadanie warstwy
z kruszywa stabilizowanego cementem

Po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie
nalezy zakonczy¢ nie poOzniej niz 2 godziny od momentu rozitozenia mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zagegszczenie warstwy w
catym jej przekroju.

Po osiagnigciu przez warstwe wytrzymatosci 7-dniowej mozna przystapi¢ do uktadania kolejnych
warstw technologicznych.

5.7.  Spoiny robocze

Nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, przez uktadanie warstwy na catej szerokosci. Jezeli jest to
niemozliwe to przed wykonaniem kolejnego pasa krawedz wykonanej warstwy nalezy przycia¢
pionowo i po zwilzeniu jej woda nalezy wykona¢ kolejny pas.

5.8.  Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastgpujacych metod:

e skropienie warstwy emulsja asfaltowa w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi,

e utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

e przykrycie folig na okres 7 dni,

e przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie
co najmniej 7 dni.

Wykorzystane materiaty oraz sposéb pielggnacji powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Nie dopuszcza sie zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robd6t

Zakres i czestotliwos¢ badan ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem podano w
tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i czestotliwos¢ badan w czasie wbhudowywania
kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Badanie Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilos¢ Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600 m?
3 Zaggszczenie warstwy
4 Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 7 i 28 dniach 6 probek 400 m?
5 Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki
i przy kazdej zmianie
6 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodta
7 Badanie wtasciwosci kruszywa w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inspektora
Nadzoru

Uziarnienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy bada¢ wykonujac przesiew
wedtug PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10 %, -20 % jej
wartosci.

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora. Zageszczenie nalezy bada¢ bezposrednio po zagegszczeniu
warstwy.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. W odlegtosci co najmniej 0,5 m.
od krawedzi warstwy. Grubos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej o wigcej niz + 1cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 80 mm.
Probki do badan nalezy pobra¢ w losowo wybranych punktach przed zageszczeniem ulepszonego
podtoza. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy uformowac i przechowywac zgodnie z PN-S-96012 "Drogi
samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem®.

104




Wyniki badan cementu wody i kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw oraz tolerancje
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé¢ badan i Dopuszczalne
pomiarow tolerancje
1. Szerokos¢ warstwy 10 razy na odcinku dtugosci 1 km +10/-5cm
2. RAwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku dtugosci 1 km <15 mm
3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dtugosci 1 km +0,5 %
4. Rzedne wysokosciowe Co 10 m. w osi i po na obu krawedziach -20/+10 mm
warstwy jezdni
5. Uksztattowanie osi w planie W charakterystycznych punktach +5cm
6. Krawedz i obramowanie Cata dtugos¢
warstwy
7. Wyglad warstwy Cala dtugos¢
8 Grubos¢ warstwy +10 %, - 15%

Nierdwnosci warstwy ulepszonego podtoza pod tata 4-metrowa nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robét, Wykonawca naprawi na swoj
koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem o grubosci zgodnej z Dokumentacja Techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Wykonane odcinki warstwy kruszywa stabilizowanego cementem sg zatwierdzane przez Inspektora

Nadzoru na podstawie oceny wizualnej, wynikow badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i
ewentualnie innych szczeg6towych polecen Inspektora Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena 1 m* o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa, warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem obejmuje:

10.

w

o

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

zakup i dostawg materiatow wyjsciowych,

opracowanie recepty,

wytworzenie mieszanki,

przygotowanie podtoza,

transport materiatow wyjsciowych do uktadarki,

roztozenie i zageszczenie warstwy,

pielggnacja warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,
odwodnienie wykopOw za pomoca igtofiltrow lub innych urzadzen o wydajnosci dostosowanej do
ilosci wody w wykopie

inne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem warstwy stabilizacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowsa.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22P wedtug
Wymagania technicznych ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2 ,,Nawierzchnie
asfaltowe 2010”.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawg do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G
Rumia-t.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
15.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
2.1.  Rodzaje stosowanych materiatow

Do wykonania betonu asfaltowego na warstwe podbudowy nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
e asfalt drogowy 35/50 dla ruchu KR3-4

asfalt drogowy 50/70 dla ruchu KR1-2,

wypetniacz,

kruszywo,

srodek adhezyjny,
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2.2.  Asfalt Drogowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 lub 50/70 wg PN-EN 12591:2004. Dla kazdej dostawy
(cysterny) wymagana jest deklaracja zgodnosci z PN-EN 12591:2004. Nie zezwala si¢ na mieszanie
asfaltow z roznych rafinerii.

2.3. Kruszywo

Do betonu asfaltowego AC 22P nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 ,,Kruszywo do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz wymagan technicznych ,,Kruszywo do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych” WT-1 | Kruszywa
2010”.

2.3.1. Woypelniacz
Nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Cze¢s¢ 2
[9] i podane w tablicy 1.

2.3.1. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac¢ kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych
odpowiednio w tablicy 2 i 3. Skiladowanie kruszywa powinno odbywaé¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

2.4.  Dodatki
Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych i/lub
rekomendacji technicznych. Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane.

Nalezy stosowa¢ ciekte srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo i
asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednia przyczepnosé
(adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.
Rodzaj srodka i1 jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng
przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wediug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo
8/11 jako podstawowe. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy
jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg
PN-EN12697-12 podanej w punkcie 5.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania
(kategoria ruchu KR1-2

lub KR3-4)

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-
EN 13043

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MBE10

niz:

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vog/a5

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana

kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179- Ares8/25
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1, wymagana kategoria:

Rozpuszczalnosé¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS,
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug CCxp

PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

,»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BN Deklarowana

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8

mm do podbudowy z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa drobnego

Wymagania dla kategorii
ruchu

KR1-2 | KR3+4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana
kategoria:

Ge85 1 Ga85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz
wedtug kategorii:

GrcNR Grc20

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
wyzsza niz:

flG

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MBE10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Ecs30

ECSDekIarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA beklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 My pc0,1

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego

Wymagania dla kategorii
ruchu

KR1-2 KR3-4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza
niz:

Gc85/20 Gc85/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz
wedtug kategorii:

GZO/17,5

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
wyzsza niz:

f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:

F|50 lub S|50 F|30 lub

Sl

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wedtug
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDeklarowana C50/30

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o
wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

LAso LA

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta
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Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez

producenta
Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA beklarowana
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na F,
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria
nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBia
wymagana kategoria:
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez
wedtug PN-EN 932-3: producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 My pc0,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z wymagana odpornos¢

zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1 p.19.2:

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego Vs
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza

niz:

3.

SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Wytworni mas bitumicznych lub zespotu wytworni o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym z
wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw i automatycznym sterowaniem, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajnosci minimum 120 t/h. Sterowanie
dozowaniem wszystkich sktadnikow powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do automatycznego dozowania srodkéw adhezyjnych (jesli ich
stosowanie bedzie konieczne) i innych niezbednych dodatkdéw. Wytwdrnia powinna zapewnic¢
wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania sktadnikéw powinny
wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz £2% w stosunku do masy
sktadnika. Na wytworni powinien funkcjonowa¢ certyfikowany system Zaktadowej Kontroli
Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Zespotu rozécietaczy o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni mas bitumicznych,
kazdy z rozscielaczy powinien posiada¢ nastepujace wyposazenie: automatyczne sterowanie
pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta oraz gruboscia, elementy
wibrujace do zagegszczenia wstepnego wraz z regulacja czestotliwosci i amplitudy drgan,
urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych rozscietacza.

Walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w
kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w n6z do odcinania i dociskania
krawedzi cieptej mieszanki.

Walcow wibracyjnych.

Walcédw ogumionych.

Skrapiarek.

Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych.

Samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.
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4. TRANSPORT
4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”
punkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Asfalt
Transport asfaltu drogowego powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta
asfaltu. Transport asfaltow drogowych moze odbywac¢ si¢ w:
e cysternach kolejowych,
e cysternach samochodowych,
e bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

4.2.2. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.3. Wypelniacz

Woypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termoséw z podwojnymi $cianami  skrzyni fadunkowej
wyposazonej w system grzewczy oraz stosowanie skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Og6lne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
punkt 5.

Przed przystgpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i wyniki
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W projekcie
sktadu podana bedzie recepta robocza.

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego do warstwy podbudowy
Ze wzgledu na wage inwestycji oraz brak doswiadczen w stosowaniu norm serii PN-EN 13108

Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ we wspOtpracy z uznana instytucja badawcza, zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Co najmniej 14 dni przed przystapieniem do robét, Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru — Badania Typu.
Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w przypadku:
e uplywu 3 lat od ich wykonania,
zmiany rodzaju lepiszcza,
zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
zmiany typu petrograficznego kruszywa,
zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m®,
zmiany Kkategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udzialu ziaren
przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na scieranie,
e kanciastosci kruszywa drobnego,
e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej,
- okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Rzgdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej i minimalna zawartosci asfaltu dla
podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P

Wymiar oczek sit #, mm Uziarnienie AC 22P dla Uziarnienie AC 22P dla KR3-4
KR1-2
31,5 100 100
22,4 90 - 100 90 - 100
16 65 — 93 65 -90
8 42 - 72 42 - 68
2,0 15-45 15-45
0,125 5-13 4-12
0,063 4-10 4-8
Minimalna zawartos¢ asfaltu w Bumin 4.0 Bmin3ss
mieszance mineralno-asfaltowej, %,

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami powigzanymi. Prébki powinny
spetnia¢ wymagania podane w tablicach 5 i 6, w zaleznosci od kategorii obciazenia drogi.
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Tablica 5. Wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,
dla ruchu KR3-4

Wiasciwos¢ Warunki zaggszczenia Metoda i warunki badan Wymagane

wg PN-EN 13108-20 wartosci

KR3-4
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie Vin 40
przestrzeni 2 x 75 uderzen PN-EN 12697-8, p.4 Vinax 7.0
PN-EN 12697-22, metoda B w
Odpornos¢ na deformacje C.1.20, watowanie powietrzu WTS ar10
trwate Pos — P10 PN-EN 13108-20, D.1.6. 60°C,| PRD ajrpekiarowane
10 000 cykli
PN-EN 12697-12, lecz
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C z ITSR
r H . . 70
wody 2 x 35 uderzen jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

Tablica 6. Wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, dla ruchu KR1-2

Wiasciwos¢ Warunki zaggszczenia Metoda i warunki badan Wymagane
wg PN-EN 13108-20 wartosci
KR1-2
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie Vin 40
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p4 Vinax 8.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie VFBhin 50
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VFBnax 74
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie
pr-zestrzen.l W mieszance 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin 14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C z
. ; o ITSR7
wody 2 x 35 uderzen jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

Recepta powinna zawiera¢ sktad procentowy dozowania wstgpnego zimnych kruszyw oraz sktad
procentowy mieszanki mineralno—asfaltowej (ewentualnie wagowy, w kg) ustawiony na WMB na
jedno mieszanie podajacy dozowanie kruszyw goracych, wypetniacza podstawowego, wypetniacza z
uktadu odpylania, asfaltu, srodka adhezyjnego. Cechy fizyczno-mechaniczne mieszanki maja byc¢
zgodne z wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P podanymi w tablicy 5 lub 6.
Recepta robocza powinna podawaé zrodta pochodzenia materiatow oraz wyniki ich badan, ktore
powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.

5.3. Woytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie skladnikoéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo
zgodnie z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow powinna wynosi¢ jedna dziatke elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz +2% w stosunku do masy sktadnika. Asfalt w zbiorniku
powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie
statej temperatury z tolerancjg +5°C.
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Maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu 35/50 do 190°C, dla asfaltu
50/70 od 180°C.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosi¢ dla asfaltu
35/50 od 155°C do 195°C, dla asfaltu 50/70 od 140°C do 180°C.

Transport mieszanki, od momentu wytworzenia do momentu wbudowania nie moze trwac dtuzej niz
2h.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4.  Przygotowanie podteza (polaczenie miedzywarstwowe)

Czysta i sucha podbudowe nalezy skropi¢ emulsje asfaltowa zgodnie z ST-D.04.03.01. Warstwa
podbudowy powinna by¢ oczyszczona z luznego materiatu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac szczotki rgczne.

5.5. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od -3°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza si¢ uktadanie
warstwy wiazacej na lekko wilgotnym podtozu. Wykonawca powinien mierzy¢ temperaturg oraz
okresla¢ stan pogody trzy raz w ciagu doby: w tym przed przystapieniem do robét i rownomiernie w
czasie ich trwania. Dopuszcza si¢ ukladanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w nizszej
temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania podtoza, po zaakceptowaniu sposobu
ogrzewania przez Inspektora Nadzoru.

5.6.  Prdba technologiczna i odcinek probny

Wykonawca przed przystapieniem do pierwszej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci Inspektora Nadzoru, préby technologicznej (zardb
probny). Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy
pobra¢ probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny by¢
zawarte w granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si¢ poprzez analize
sitowg kruszywa. W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowaé
mieszanke asfaltowg o takim samym sktadzie i z takich samych materiatow.
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
e okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy wiazacej.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Minimalna dtugos¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a szerokos¢ robocza
rozscietacza powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.
Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.
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5.7.  Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie
warstwy podbudowy powinno si¢ odbywac¢ w odniesieniu do systeméw laserowych lub systemu linek
prowadzacych biegnacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokosciowymi rozmieszczonymi
nie rzadziej niz co 10 m.

5.8. Whbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podaje technologie prowadzenia rob6t od przygotowania
podioza pod wzgledem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przygotowania formalnoprawnego,
przez organizacje pracy WMB po skiad zespotu uktadajacego na drodze i schemat pracy walcow. Opis
metody wykonania powinien zawiera¢ dane techniczne o sprzgcie, sposobie organizacji pracy oraz
informacje o sktadzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa w sposéb ciagly, bez postojow uktadarki. Minimalna temperatura mieszanki wysypywanej
z wywrotki do kosza uktadarki powinna by¢ wyzsza od 140°C. Zaleca si¢ uktadanie warstwy na cala
szerokos¢ lub dwoma rozscietaczami poruszajacymi si¢ rownolegle jeden za drugim w odstepie
maksymalnym do 50 m (powstaje goracy szew roboczy). SzczegOlnej starannosci wymaga
prawidtowe zageszczenie i nadanie jednakowego wygladu mieszance w obrebie potaczenia roboczego
(szwu). Wyjatkowo w szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwosé re¢cznego uktadania
mieszanki.

Powierzchnie urzadzen obcych jak krawezniki, studzienki itp., powinny by¢ przesmarowane asfaltem
35/50.

Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Minimalna temperatura zagegszczanej mieszanki (mierzona bezposrednio za stotem
uktadarki) nie powinna by¢ nizsza od 125°C. Zageszczanie powinno odbywaé¢ si¢ zgodnie z
zatwierdzonym schematem watowania oraz praktycznymi zasadami, takimi jak:

e walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

e walce wibracyjne nie moga powodowa¢ miazdzenia ziaren,

e zaggeszczanie nalezy rozpoczyna¢ od potaczen ( szwow ) i od nizszej krawegdzi ,

e manewry zmiany kierunku ruchu walcow powinny si¢ odbywac na zaggszczonej warstwie,

e zabroniony jest postoj walcOw na zageszczonej warstwie o temperaturze powyzej 80°C.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w
catym jej przekroju.

Uktadanie powinno by¢ tak zorganizowane, aby ograniczy¢ ilos¢ szwow poprzecznych (potaczenia
dziatek dziennych) oraz szwéw podtuznych. Zageszczenie i potaczenie mieszanki bitumicznej w
rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania takie same jak dla pozostatej nawierzchni. Szwy
poprzeczne Kolejno nastepujacych po sobie warstw bitumicznych powinny by¢ przesunigte o co
najmniej 1 m.

Powierzchnia szwow poprzecznych wykonywanych na zimno powinna by¢ pionowa, uzyskana przez
naciecie pitg oraz przesmarowana odpowiednim rodzajem emulsji lub asfaltu 35/50 przed uktadaniem
przylegtego pasa.

Uktadanie warstw asfaltowych nalezy tak zaplanowa¢, aby kolejne gorace szwy podiuzne byty
przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm i aby w warstwie $cieralnej nie wypadty one pod
sladem kot.
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W przypadku technologicznych postojow rozscietacza nalezy wykona¢ poprzeczny szew roboczy gdy
czas postoju przekracza 20 minut.

Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

Tablica 7. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie podbudowy z betonu asfaltowego

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wskaznik zageszczenia [%] > 08
2 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni [%] 4+8

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Badania Typu dla betonu asfaltowego do podbudowy w celu jej zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy
ponownie wykonac¢ i przedstawic¢ do akceptacji.

6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w
ramach Zakladowej Kontroli Produkcji.

Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadza¢ na probkach
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe.

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 8.

6.3.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Badania istotnych wiasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu
zrodta przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodia dostawy. Co 300 ton nalezy
wykona¢ badanie penetracji lub temperatury migknienia. Ocen¢ organoleptyczna nalezy
przeprowadza¢ dla kazdej dostawy, a w przypadku korzystania przez dtuzszy okres ze
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach — raz na tydzien w zbiornikach.

6.3.3. Badanie wtasciwosci wypelniacza

Badanie wtasciwosci wypetniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywaé przy zatwierdzaniu zrodta
przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. W badaniach nalezy okresli¢
uziarnienie, gestos¢ 1 wilgotnos¢ wypeiacza.

6.3.4. Badanie wtasciwosci kruszywa

Badania wiasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywac przy zatwierdzaniu
zrodta, przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Z czestotliwoscia
podana w tablicy 8 nalezy okresli¢ uziarnienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Oceng organoleptyczna stosowanego kruszywa nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania
istotnych wiasciwosci (np. wytrzymatosc), ksztatt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy badac¢
kazdorazowo przed zastosowaniem materiatdbw z nowego zrodia lub w przypadku zaistnienia
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watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analize sitowa nalezy
wykonywa¢ kazdorazowo przy kazdej zmianie zrédta dostawy, w przypadku watpliwosci oraz co
2 000 ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie whasciwosci dodatkow
Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrodto dostawy dodatkow. Ocen¢ organoleptyczng
dodatkow nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy.

6.3.6. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1
oraz oznaczeniu skfadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowg. Dla
kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie srednie od wymaganej wartosci nastgpujacych
parametrow:

- przesiew przez sito 31,5 mm,

- przesiew przez sito 22,4 mm,

- przesiew przez sito 16 mm,

- przesiew przez sito 2 mm,

- przesiew przez sito 0,125 mm,

- przesiew przez sito 0,063 mm,

- zawartos¢ rozpuszczonego lepiszcza.

Oceng zgodnosci nalezy wykonywac¢ metoda pojedynczego wyniku. Kroczaca biezaca wartos¢ srednia
z odchylen kazdego z tych parametrow powinna by¢ zachowana z ostatnich 32 analiz. Graniczne
wartosci odchylen stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektowa przedstawiono w tablicy 9. Na podstawie liczby wynikéw niezgodnych z
wymaganiami sposrod ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkcyjny Poziom Zgodnosci wg tablicy
10.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé¢ badan

1. | Wiasciwosci asfaltu e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem,
e przy kazdej zmianie zrédia dostawy,

o whasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg,

o dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna

2. | Wiasciwosci wypelniacza e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem,
e przy kazdej zmianie zrédia dostawy

Wiasciwosci kruszywa e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem,
e przy kazdej zmianie zrédia dostawy,

e analiza sitowa co 2000 Mg,

e codzienna ocena organoleptyczna

Materialy sktadowe
w

4. | Wiasciwosci dodatkow e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem,
e przy kazdej zmianie zrédta dostawy,
o dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna.

S & o 5. | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie o Czgstotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
= £ = mieszanki mineralno-asfaltowej Poziomu Zgodnosci wytworni

S = pobranej w wytworni

2 £ g 6. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni o Czgstotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
2 E Poziomu Zgodnosci wytworni

= 5| 7. | Temperatura sktadnikow e Doz0r ciagty

= § ] mieszanki mineralno-asfaltowej

E g_ 8. | Temperatura mieszanki o Kazdy zatadunek

mineralno-asfaltowej w wytworni
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Sprawdzenie organoleptyczne

o Kazdy zatadunek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Ocena wizualna przydatnosci

o Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
samochoddéw transportowych

watpliwosci

Ocena wizualna czystosci

o Kazdy pojazd przed zatadunkiem
samochoddéw transportowych

P RO

Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektows.

Lp. Przechodzi przez Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie

sita (procenty) pojedynczej probki od zatozonego | $rednie od zatozonego sktadu
skiadu [%0] [%]

1. 315 -2 -2

2. 22 mm -9/+5 +5

3. 16 mm +9 +4

4. 2 mm +7 +3

5. 0,125 mm 5 +2

6. 0,063 mm +3 +2

7. Zawartosc +0,6 +0,3
rozpuszczonego

lepiszcza

Tablica 10. Okreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci Wytwarni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, sposrdd ostatnich 32 badan zgodnosci
0od0do 2 A
od 3do6 B
>6 C

Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajéow mieszanek wyprodukowanych w danej wytworni. Przy
uruchomieniu nowej wytwarni lub jej przeniesieniu, czgstos¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie
PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgstos¢ moze by¢ wtedy zmieniona na odpowiadajaca

zgodnosci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czestosci w zaleznosci od PPZ przedstawiono w
tablicy 11.

Tablica 11. Minimalna czg¢stos¢ badan sktadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C
Z 2 000 1000 500
Dodatkowo, w przypadku pracujacych wytworni, ktore wytwarzaja niewielkie ilosci mieszanki i
dla ktérych minimalna czestos¢ badan wynikajaca z powyzszej tablicy bytaby zbyt odlegta w
czasie powinno zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawartosé wolnych przestrzeni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki
przed jej wbudowaniem w doktadnie taki sam sposéb, jak przygotowane zostaty probki uzyte podczas
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wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z norma PN-EN 12697-27, tak
aby otrzymaé wystarczajaca ilos¢ mieszanki do wykonania wymaganych badan. Czestos¢ badania
zawartosci wolnych przestrzeni na prébkach z mieszanki pobranej na wytwdrni zalezna jest od
Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podana ja w tablicy 12.

Tablica 12. Czgstos¢ wykonywania badan zawartosci wolnych przestrzeni w czasie produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Poziom PPZ Czestos¢ badania
B kazde 5 000 t

6.3.8. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidiowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11. Ocena wizualna przydatnosci samochodow transportowch

Sprawdzeniu podlega przydatnos¢ samochodoéw transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wptywami atmosferycznymi.
Oceng nalezy wykonywa¢ przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12. Ocena wizualna czystosci samochoddw transportowych

Sprawdzeniu podlega czystos¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem obecnosci
zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni
skrzyni niedozwolonymi srodkami majacymi utatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy
pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ uzytych materiatdw oraz gotowej warstwy spetnia wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac
Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego
nadzoru podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach
wilasnego nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$é badan i pomiarow
1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed
przystapieniem do robot
2. Temperatura mieszanki mineralno- Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
asfaltowej podczas wykonywania transportowego do zasobnika rozscietacza
nawierzchni
3. Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika rozscietacza
4. Grubos¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5. Szerokos¢ warstwy Czestotliwosé¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowej
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwosé¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowej
7. Roéwnos¢ poprzeczna warstwy Pomiar tata 4-metrowa co 10 m
8. RoAwnos¢ podtuzna warstwy Pomiar tata 4-metrowa co 10 m lub metoda
rownowazng
9. Rzedne wysokosciowe warstwy” Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

10. Uksztattowanie osi w planie Y Wspbtrzedne osi ze skokiem wedtug dokumentacji
projektowej
11. Ocena wizualna jednorodnosci Ocena ciagta

powierzchni warstwy

12. | Ocena wizualna jakosci wykonania | Ocena ciagla wszystkich dtugosci ztaczy i krawgdzi
ztaczy podhuznych i poprzecznych,
krawedzi i obramowania warstwy

13. Wskaznik zageszczenia warstwy Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo
wbudowywanej szerokosci

14. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w Jedna probka na 400 m.b. jednorazowo
warstwie wbudowywanej szerokosci

D'Whyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do
rob6t oraz podczas ich realizacji w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym okresie
realizacji dziennej dziatki roboczej.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscietacza i
odczytaniu temperatury. Zaleca si¢ stosowanie miernikbw na podczerwien do bezdotykowego
pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych pomiar i zwigkszajagcych bezpieczenstwo
pracownikow. Dodatkowo, nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem rozscietacza w
przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z
wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie nizsza niz podana w punkcie
5.7 nalezy wykona¢ zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dla nowej.
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6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozécietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglgdnieniem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.4.5. Grubosé¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy sprawdza¢ metoda geodezyjnej inwentaryzacji rzednych nawierzchni w
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 25 m, w co najmniej 3 punktach
pomiarowych — w osi i przy brzegach warstw. Grubos¢ warstwy po wykonaniu nie moze rozni¢ si¢ od
projektowanej w wigcej niz  +10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze na catym odcinku grubos¢ srednia nie moze by¢ mniejsza od projektowanej.

6.4.6. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja -0 +10cm. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w
srodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5 %.

6.4.8. ROwnNo$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy drég wszystkich klas technicznych objetych
zakresem kontraktu nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar nalezy
wykonywa¢ w kierunku prostopadtym od osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, z
czestotliwoscia wg tablicy 14. Graniczne wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 14.

Tablica 14. Maksymalne wartosci odchylen w [mm)] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
poprzecznych warstwy podbudowy

Klasa drogi Maksymalne wartosci nierownosci
G <10
L <12

6.4.9. ROwnos¢ podtuzna warstwy
Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowac¢ analogiczny sposob pomiaru réwnosci jak opisano w
punkcie 6.4.8. lub rownowazny z tym, ze dopuszczalne wartosci nieréwnosci podano w tablicy 15.

Tablica 15. Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierdbwnosci
podhuzne warstwy podbudowy

Klasa drogi Maksymalne wartosci nierownosci
G <10
L <12

6.4.10. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.

6.4.11. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5
cm.
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6.4.12. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.13. Ocena wizualna jakosci wykonania zlaczy podiuznych i poprzecznych, krawedzi i
obramowania warstwy

Z¥acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw nalezy przesuna¢ wzgledem siebie co najmniej o 15
cm w kierunku poprzecznym od osi jezdni, pamigtajac aby ztacze podtuzne nie byto umiejscowione w
$ladzie kota pojazddw. Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podhuznym od osi jezdni. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.5.14. Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wigzacej
Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wiazacej nie moze by¢ mniejszy od podanego w punkcie
5.8 w jakiejkolwiek prébce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.5.15. Zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie
Zawartos¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiazacej nie przekracza¢ poza przedziat podany w
punkcie 5.7 w jakiejkolwiek prébce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.5.  Badania kontrolne wykonywane przez Inspektora Nadzoru

W razie zastrzezen co do jakosci wykonanych roboét Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne, ktére beda podstawa do odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzig¢ przy nich
obecny. Wykonawca moze pobiera¢ i pakowa¢ probki do badan kontrolnych. Do wysytania probek i
przeprowadzania badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez
niego placéwka badawcza, o wyborze ktérej decyduje Inspektor Nadzoru. Wykaz badan kontrolnych
obejmuje:

- uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- zawartos¢ lepiszcza,

- wskaznik zageszczenia warstwy,

- spadki poprzeczne,

- rownos¢ poprzeczna i podtuzna,

- grubosé,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni,

W przypadku badania uziarnienia, zawartosci lepiszcza, wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych
przestrzeni nalezy pobra¢ minimum jedna prébke na kazde 6 000 m* wykonanej warstwy. Pozostate
cechy nalezy sprawdza¢ wg czestotliwosci podanej w tablicy 13. W razie potrzeby liczba probek moze
by¢ zwigkszona.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu
odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa odcinki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czgsciowych. Koszty
badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawceg ponosi Wykonawca.
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6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtOrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzorulub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych
wilasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca w przypadku uzyskania wynikéw niezgodnych z
wymaganymi przez specyfikacje. Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych
zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia nalezy ztozyé w ciagu 2 miesigcy od
zawiadomienia przez Inspektora Nadzoru.

6.8.  Dopuszczalne odchylki sktadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby
wynikdw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan wyraza si¢ jako:

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

ktérych odchytki nie moga by¢ wieksze, niz wartosci przedstawione w tablicach 16-20.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiazacej zawartos¢ kruszywa o wymiarze
ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m). Wymagania dotyczace udziatu kruszywa
grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od3 od5 od9 >20
do 4 do 8 do 19
AC22P +4,0 +3,6 3,2 +2,9 12,4 +2,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od3 od5 od9 >20
do 4 do 8 do 19
AC22P 45,0 +4.4 +3,9 3,4 +2,7 +2,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od3 od5 od9 >20
do 4 do 8 do 19
AC22P +8,0 16,1 15,0 4,1 +3,3 3,0
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Tablica 19. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od3 od5 od9 >20
do 4 do 8 do 19
AC22P +8,0 16,1 15,0 4,1 +3,3 3,0

6.9.  Dopuszczalne odchytki zawartosci lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikow badan z danego
odcinka budowy (tablica 20).

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od3 od5 od9 >20
do 4 do 8 do 19
AC22P +0,6 | +0,55 | £0,50 | +0,40 | £0,35 | £0,30

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego AC
22P zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy sa zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny
wizualnej, wynikow badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie innych
szczegOtowych polecen Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena 1 m” warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup, dostawe materiatow oraz produkcje mieszanki,

opracowanie recepty i wykonanie odcinka probnego,

przygotowanie podtoza i wykonanie potaczenia migdzywarstwowego,
posmarowanie urzadzen obcych oraz krawedzi i ztgczy asfaltem,
transport mieszanki z wytworni do uktadarki,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,
dowiezienie i odwiezienie sprzetu,
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inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe . Wymagania dla asfaltow
drogowych.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni  planografem
i fatg.
Wymagania technicznych ,,Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych” WT-1 , Kruszywa 2008”
Wymagania technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2
,,Nawierzchnie asfaltowe 2008”
Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt 64
IBDiM, Warszawa 2002.
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D 05.02.02. NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-t.¢zyce-Gdynia na odcinku t.¢zyce-skrzyzowanie z ul.
Marszewska w Gdyni”

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni brukowcowe;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni brukowcowe;j.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa scieralna jest wykonana z brukowca.

1.6.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie
ptytowany kamien famany, o ksztatcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa scigtego o
nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni
brukowcowych.

1.6.3. Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed
rozsuwaniem si¢ jej na boki pod wptywem ubijania i obcigzenia ruchem.

1.6.4. Podsypka - czg¢s¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktdrej osadza
si¢ brukowiec..

1.6.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.6.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.6.7. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
defénicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,. Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 sa:
brukowiec nieobrobiony, wg PN-B-11104 [14],

kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— piasek tamany na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-EN 13043:2004.
woda, wg PN-B-32250 [18],

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem trwatym,
niezwietrzatym, mie¢ strukture mozliwie drobnoziarnista i zwigzta, bez peknigc i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych
w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie
plaska, ktora mozna by wyodrebnié¢ jako powierzchnie gorna (czoto).

Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowcow powinny odpowiada¢ wielkosciom podanym w tablicy
2.

Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104
[14]

Lp. Wiasciwosci Wartos¢ | Badania wedtug

1 |Wytrzymalos¢ na sciskanie w .gj[anle 160 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz:

2 Sglerglnqé_é na tarczy Boehmego, cm, nie 0.2 PN-B-04111 [4]
wigcej niz:

3 \{Vytrzymaloég’ na qurzgp_le (zwigztose), 12 PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz:

4 | Nasigkliwos¢ woda, % (m/m), nie wigcej 0,5 PN-B-04101 [2]
niz:

Tablica 2. Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

AT Brukowiec | Brukowiec | Brukowiec
Lp. Whasciwosci nieobrobiony | obrobiony | ptytowany
1 | Wysokos¢ (W), cm 0d 10 do 30 | od 16 do 20 | od 16 do 20
2 | Powierzchnia gérna, cm? od 160 do od 160 do od 160 do
360 360 360
3 | Najwigksza diugos¢ krawedzi nie bada si 1.0W 1.6 W
czola, cm
4 | Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gornej (czota), | nie bada si¢ 0,5 0,3
nie mniej niz:
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5 | Odchylenie od réwnolegtosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej | nie bada si¢ 13 15
w stosunku do powierzchni
gornej, w stopniach, nie wiecej
niz:

6 | Glebokos¢ wklesnigcia lub
wysokos¢ wypuktosci nie bada si¢ 0,8 1,0
powierzchni gornej, cm, nie
wigcej niz:

7 | Glebokos¢ wklesnigcia lub
wysokos¢ wypuktosci nie bada si¢ 1,5 1,5
powierzchni bocznej i dolnej,
cm, nie wigcej niz:

8 [ Pcknigcia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ wiasciwosciom przewidzianym dla brukowca i mie¢
pottorakrotng wysokos¢ w stosunku do stosowanego brukowca.
Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokosci nie przekraczajacej 1 m.

2.3.2. Kliniec

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20
mm i powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla klinca, wg PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42 [13]:

a) przy petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej 40

niz:

b) b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie 30
wigcej niz:

2 | Nasiakliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej
niz, dla kruszywa ze skat:

a) a) magmowych i przeobrazonych 2.0
b) b) osadowych 3,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %
ubytku masy, nie wigcej niz, dla kruszywa ze skat:

a) a) magmowych i przeobrazonych 4,0

b) b) osadowych 5,0
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], 30

% ubytku masy nie wiecej niz:

5 [ Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]
a) a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm odsianych

na mokro, % (m/m), nie wiecej niz: 4
b) b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej 75
niz:
C) c) zawartos¢ podziarna, % (m/m), nie wiecej niz: 15
d) d) zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz: 15

6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [6],

0,2
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% (m/m), nie wigcej niz:

7 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-

i TR " wzorcowa
26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.3.3. Piasek

Przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowac¢ piasek famany wg PN-EN
13043:2004. Minimalna kategori¢ kanciastosci dla piasku tamanego — nie nizsza niz: Ecs30 (wedtug
PN-EN 933-6)

2.3.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociaggow, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazac¢ sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkéw brukarskich, dragéw stalowych do
wyjmowania bruku, topat, pit, siekier,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw),

4. TRANSPORT
3.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw kamiennych

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku srodkoéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie brukowcowa stanowi podbudowa z kruszywa famanego przygotowana
zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie”

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka piaskowa
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.3, a woda - punktu 2.3.4.
Podtoze pod podsypke piaskowa musi by¢ catkowicie ustabilizowane.
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Jesli dokumentacja projektowa nie okreslita inaczej, to grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢
10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grubos$¢ pod poszczegolinymi kamieniami nie powinna by¢
mniejsza niz 3 cm oraz nie wigksza niz 5 cm.

Rozscielong podsypke nalezy wyrownac¢ scisle do profilu.

5.4. Ukladanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by¢ przesortowany. Brukowiec wyzszy powinien
by¢ osadzany od strony zewnetrznej jezdni, nizszy zas ku jej srodkowi. Réznica wysokosci dwoch
kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie nie powinna przekracza¢ 2 cm.

Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do gory powinien by¢ osadzony w podsypce
najwyzej do potowy wysokosci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami mtotka w gérna
powierzchnig tak, aby nie wychylat si¢ przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa
powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarznigta podsypke nie wolno ktasé¢
brukowca. Nawierzchnig brukowcowa nalezy wykonywac jednoczesnie na catej jej szerokosci.
Nawierzchnia powinna by¢ utozona scisle, z przewiazaniem szczelin tak w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym, a kazdy osadzony brukowiec musi przykrywac szczeling powstata migdzy dwoma
uprzednio osadzonymi kamieniami i ma by¢ do nich scisle dosuniety.

Szczeliny podtuzne nie moga by¢ dtuzsze niz dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinny
mie¢ ksztatt podobny do trojkatow utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie
powinien osiada¢ pod naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawac si¢ wyciagnac reka.

Nawierzchnie brukowcowa nalezy ubija¢ trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na
odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna si¢ od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa si¢ ku
srodkowi jezdni. Na tukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna si¢ od
nizszych kamieni oporowych i przesuwa si¢ stopniowo do wyzej utozonych na tuku zewngtrznym.
Pierwsze ubijanie wykonuje si¢ bez wypetniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na
celu wyréwnanie nawierzchni do profilu oraz czesciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza si¢ w
srodek czota brukowca z wysokosci 15 do 20 cm tak, aby zagtebienie brukowca wynosito od 2 do 3
cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje si¢ klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwajac go
miottami w celu nalezytego zapetnienia spoin i polewajac wodg. Nastepnie usuwa si¢ z nawierzchni
pozostaty materiat i ubija si¢ go po raz drugi, uderzajac silnie w srodek brukowca. Przy drugim ubiciu
brukowiec powinien zagtebiac si¢ 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia si¢ wypetnienie spoin klincem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z
przesuwaniem materiatow miottami i polewaniem woda. Materiat pozostaty na nawierzchni usuwa si¢
i ubija po raz trzeci, uderzajac ubijakiem 2 lub 3 sasiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.
Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z uktadaniem brukowca. Pozostawienie utozonego brukowca
na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kazdego kolejnego ubijania przekroj nawierzchni nalezy sprawdzaé szablonem, a tata
rownos¢ w kierunku podtuznym.

Brukowece zapadniete nalezy podnies¢, uzupetniajac brakujaca podsypke, a wystajace dobicé.
Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nalezy wyja¢ i zamieni¢ nowymi. Ubijanie nalezy zakonczy¢ na
3 do 5 m przed koncem odcinka, na ktérym utozono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnig nalezy przysypac
warstwg 1,5 do 2 cm piasku (lub zwiru) w celu zabezpieczenia materiatu wypetniajacego spoiny przed
wyrywaniem kotami pojazdow, uzupetnienia wypetnienia spoin i ztagodzenia uderzen kot pojazdow.
Warstwe piasku nalezy utrzymywac przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane
przez ruch w strong poboczy nalezy podmiata¢ na srodek jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt Wykonawca bedzie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4

— sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcow od strony zewnetrznej jezdni, a nizszych
ku jej srodkowi,

— nieprzekraczanie wysokosci dwoch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie 0 2 cm,

— wlasciwg wilgotnos¢ podsypki,

— osadzanie brukowcow w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do 10 cm),

— sposob klinowania brukowca,

— sposob ubijania brukowca,

— rownosc¢ podtuzna i poprzeczng nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.02.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” nawierzchni brukowcowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie brukowca i innych materiatow,

— wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

— ustawienie kamieni oporowych,

— ulozenie brukoweca,

— ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym bez zalewania spoin
— przysypanie warstwg piasku lub zwiru,

— wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztos¢)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11104
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda krystalizacji

Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie
Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki
techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyts

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata.
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D.05.03.05. WARTSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16W

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku %.¢zyce-skrzyzowanie z
ul. Marszewska w Gdyni”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16W.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawg do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy
wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.
Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
1.3.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogolne™ pkt 2.

2.2.  Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 dla nawierzchni obciazonych ruchem KR3- KR6 oraz asfalt

50/70 dla nawierzchni obciazonych ruchem KR1- KR2 [1] spetniajacy wymagania okreslone w PN-
EN 14023:2008 i podane w tablicy 1.

135



Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/50 i 50/70 stosowanego do warstwy wiazacej z

betonu asfaltowego

Ly Wiasciwosci Asfalt | Asfalt Badania wg
35/50 50/70
1] Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 35-50 50-70 | PN-EN-1426
2] Temperatura migknienia, 0C 50-58 46-54 | PN-EN-1427
3] Temperatura zaptonu nie mniej niz, 0C 240 230 PN-EN-22592
4| Rozpuszczalnosé, nie mnigj niz, % m/m 99 99 PN-EN-12592
5| Odpornosc na starzenie w temperaturze 163 °C
- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie 0,5 0,5 PN-EN-12607-1
wiecej niz % m/m
- pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz. % 53 50 PN-EN-1426
- temperatura migknienia po starzeniu nie mniej niz 0C 52 48 PN-EN-1427
6, Zawartos¢ parafiny nie wiecej niz, % 2,2 2,2 PN-EN-12606-1
7] Wzrost temperatury micknienia po starzeniu nie wigcej niz 9 9 PN-EN-1427
0C
8] Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, 0C -5 -8 PN-EN-12593
2.3.  Woypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Czgs¢ 2

[9] i podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 933-10
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vo145
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana [res8/25
kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza WS
niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCxp

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

K, Deklarowana

»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN Deklarowana

24. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu D <8 mm do
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 | KR3-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: G851 Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wediug GcNR G20
kategorii:
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f10
niz:
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. EcsDeklarowana Ecs30

8, okreslony na frakcji 0/2, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Mepc0,1

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego

Wymagania

KR1-KR2 | KR3-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz:

G85/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wediug
kategorii:

GZO/17,5 GZO/lS

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza
niz:

f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN
933-4; kategoria nie wyzsza niz:

F|35 lub S|35 F|25 lub S|25

Procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:

CDeklarowana C50/10

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

LA LA

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA4 bektarowana
Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1; kategoria nie wyzsza F,

niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBia

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Mepc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2:

wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5
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2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych.
Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane. Nalezy stosowaé ciekie
srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje
powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezjg) lepiszcza
do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Rodzaj srodka i jego
ilos¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy
okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym
spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN12697-
12 podanej w tablicy 6.

2.6.  Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowaé
emulsje asfaltowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 70%, o wiasciwosciach zgodnych z
okreslonymi w ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”. Do produkcji emulsji powinien by¢ zastosowany
asfalt penetracji 70/100

2.7.  Kompozyt z wkokna szklanego w otoczce z polimeroasfaltu

Do wykonania rob6t nalezy zastosowa¢ kompozyt z widkna szklanego w otoczce z polimeroasfaltu.
Szczegbtowe wymagania dotyczace kompozytu podano w tablicy 1.

Tablica 1: Wymagania dla kompozytu

Parametr Wartosé

Wytrzymatos¢ na rozciaganie siatki z wiokien
szklanych [kN/m]

wszerz >100
wzdhiz >100
Maksymalne odksztatcenie siatki z widkien

szklanych przy zerwaniu [%0] 3

Dodatkowo wymagane jest, aby kompozyt byt produkowana w technologii, ktéra umozliwia fatwa
instalacj¢ materiatu, bez koniecznosci stosowania kotk6bw mocujacych czy warstwy ochronnej.
Kompozyt powinien posiada¢ fabrycznie naniesiona, jednostronna dodatkowa powtoke ze srodka
adhezyjnego, umozliwiajacego przyklejenie materiatu do podtoza; lub posypke z drobnego kruszywa
zabezpieczong jednostronng warstwa folii, pozwalajaca na instalacje materiatu ,,na goraco” po
podgrzaniu palnikami gazowymi.

Kompozyt powinnien posiada¢ aprobate techniczna IBDiM lub oznakowanie CE.

3. SPRZET
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

. Wytworni mas bitumicznych lub zespotu wytworni o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym z
wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikow i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikéw powinno by¢
elektroniczne. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do automatycznego dozowania
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srodkéw adhezyjnych (jesli ich stosowanie begdzie konieczne) i innych niezbgdnych dodatkow.
Wytwornia powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania sktadnikow
powinny wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz £2% w stosunku do masy
sktadnika. Na wytworni powinien funkcjonowa¢ certyfikowany system Zakladowej Kontroli
Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21,

. Zespotu rozscietaczy o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni mas bitumicznych,
kazdy z rozscietaczy powinien posiada¢ nastepujace wyposazenie: automatyczne sterowanie
pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta oraz gruboscia, elementy wibrujace do
zageszczenia wstepnego wraz z regulacja czestotliwosci i amplitudy drgan, urzadzenia do
podgrzewania elementdw roboczych rozscietacza. Zespét rozscietaczy lub jeden rozécietacz ma
zapewni¢ mozliwos¢ uktadania warstwy wiazace] na catej szerokosci jezdni w jedej operacji
technologicznej,

. Walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w
kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w n6z do odcinania i dociskania krawedzi
cieptej mieszanki,

. Walcéw wibracyjnych,

. Walcédw ogumionych,

. Skrapiarek,

. Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

o Samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”
punkt 4.

4.2.  Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta asfaltu.
Jezeli asfalt jest transportowany w podwyzszonych temperaturach to podlega przepisom dla towarow
niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

o cysternach kolejowych,

o cysternach samochodowych,

o bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

4.2.2. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.3. Wypelniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanek
mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi $cianami
skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy oraz skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem.
Powierzchnie skrzyn tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatbw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru —
Badania Typu. Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w
przypadku:
. uptywu 3 lat od ich wykonania,

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

zmiany typu petrograficznego kruszywa,

zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m®,

zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu ziaren
rzekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na cieranie,

kanciastosci kruszywa drobnego,
. zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
W ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicach 6 i 7.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
. doborze sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej,
. okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawartos¢ asfaltu podano w
tablicy 5.

e T o o o o o
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Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu

Wymi K sit # Mieszanka mineralna AC 16 W
ymiar oczek sit #, [mm] KRL - KR2 <R3-KRG
22,4 100 100
16,0 90 + 100 90 + 100
11,2 65 + 80 70 +90
8,0 55 -85
2,0 25 +55 25+50
0,125 5+15 4+12
0,063 3+8 4-+10
Minimalna zawartos¢ asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, % Bmin 4.4 Bmin 4.4
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami powigzanymi. Prébki powinny
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6A oraz 6B.

Tablica 6A. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wiazacej dla ruchu KR 3-
KR4 oraz KR5 - KR6

Formowanie Wymaganie Wymaganie
Lp. Wiasciwosci, metoda badania r6bek dla ruchu dla ruchu
P KR3-KR4 KR5-KR6
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w PN-EN 13108-20, Vo Vo
1 | prébkach Marshalla, PN-EN 12697-8 C.1.3. Vm'”“ Vm'”“
p.4 (2x75 uderzen) max? max?
Odpornos¢ na deformacje trwate, PN- PN'EE‘ 11 2%08'20’ WTSaro3 WTSaros
2 EN 12697-22 metoda B w pOWietrZU, Walowanle PRD airDekiarowa PRD airDekiarowa
10 000 Cykll Pos = P10 ne ne
Odpornos¢ na dziatanie wody, PN-EN i i
12697-12, kondycjonowanie w 40°C z PN-EN 13108-20
3 | o . C.1.1. ITSRgo ITSRgo
jednym cyklem zamrazania, badanie w ,
15°C 2x35uderzen

Tablica 6B. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wigzacej dla ruchu KR 1-

KR2

Lp.

Wiasciwosci, metoda badania

Formowanie probek

Wymaganie dla
ruchu KR1-KR2

PN-EN 13108-20,

8p.5

(2x50 uderzen)

1 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w prébkach c13. V min3
Marshalla, PN-EN 12697-8 p.4 (250 uderzen) V maxs
Zawartos¢ wolnych przestrzeni wypetnionych PN-EN 13108-20, VEB..

2 | asfaltem w probkach Marshalla, PN-EN 12697-8 C.1.3. VFBmmGS
p.5 (2x50 uderzen) maxg0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance PN-EN 13108-20, VMA..

2 | mineralnej w probkach Marshalla, PN-EN 12697- C.1.3. mini4
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Odpornos¢ na dziatanie wody, PN-EN 12697-12, PN-EN 13108-20
3 | kondycjonowanie w 40°C z jednym cyklem C.1.1. ITSRg
zamrazania, badanie w 15°C 2x35uderzen

5.3. Woytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarni o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym
spetniajacej wymagania podane w punkcie 3. Inspektor Nadzoru dopusci do produkcji tylko otaczarnie
posiadajace certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane, w procesie
produkcji, w ilosciach okreslonych w Badaniu Typu. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w
sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z
tolerancjg + 5°C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna
przekraczac:

o dla asfaltu 35/50 190°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

o dla asfaltu 35/50 155+195°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperature w momencie jej dostawy na
miejsce wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4.  Przygotowanie podteza i polaczenie miedzywarstwowe

Podtoze pod warstwe wigzaca stanowi podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, ktdéra powinna
spetnia¢c wymagania specyfikacji D-04.07.01. Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Jego powierzchnia powinna mie¢
odpowiedni profil, by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu,
btota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej podtoze (poprzednia
warstwg) nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia
migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem na goraco, a nastepnie oklejone materiatem uszczelniajacym
okreslonym w Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Kompozyt nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej. Niedopuszczalne jest ukladanie materiatu
bezposrednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po frezowaniu. Przed utozeniem
kompozytu nalezy wykona¢ skropienie emulsja asfaltowa w ilosci okoto 0,3 — 0,5 I/m2. Doktadna
ilos¢ emulsji powinna zosta¢ dobrana na budowie, z uwzglednieniem wszystkich wystepujacych
czynnikéw (temperatura powietrza, wilgotnos¢, réwnos¢ i porowatos¢ podioza itp.). Zaleca sie¢
wykonanie odcinka prébnego w celu dobrania wielkosci skropienia.

Podczas uktadania kompozytu nalezy przestrzega¢ wymagan podawanych przez producenta
konkretnego, wybranego do stosowania na budowie kompozytu.
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5.5.  Warunki przystapienia do robét

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od 0°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza si¢ ukladanie warstwy
wiazacej na lekko wilgotnym podtozu. Wykonawca powinien mierzy¢ temperature oraz okresla¢ stan
pogody trzy raz w ciggu doby: w tym przed przystapieniem do rob6t i rbwnomiernie w czasie ich
trwania. Dopuszcza si¢ ukltadanie warstwy wigzacej w nizszej temperaturze otoczenia, w przypadku
stosowania ogrzewania podtoza, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inspektora Nadzoru.

5.6.  Préba technologiczna i odcinek probny

Wykonawca przed przystapieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiazany do przeprowadzenia, w obecnosci Inspektora Nadzoru, préby technologicznej (zardb
probny). Nie dopuszcza si¢ ocenienia dokladnosci pracy otaczarni oraz prawidtowosci skfadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy pobrac¢
probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w
granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac
ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si¢ poprzez analize¢ sitowg
kruszywa. Do badan nalezy pobra¢ probki mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozscietacza. W
przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowaé¢ mieszanke asfaltowa o
takim samym sktadzie i z takich samych materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

. stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

. okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagegszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

. okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy wiazacej. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Minimalna dtugos¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a
szerokos¢ robocza rozscietacza powinna wynosi¢ co najmniej 3 m. Wykonawca moze przystapic¢ do
wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.7.  Whbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Elementy rozkiadajace i dogegszczajace rozkladarek powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczeciem robot. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwe wiazaca nalezy uktadac¢ jednym rozscietaczem na catej szerokosci projektowanej drogi lub
przy uzyciu zespotu rozscietaczy poruszajacych si¢ obok siebie. W przypadku stosowania dwdch
rozscietaczy uktadajacych cata szerokos¢ warstwy nawierzchni — goracy szew roboczy — odlegtos¢
pomiedzy rozscietaczami nie powinna przekracza¢ 20 m. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywacé
si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walcow ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie mieszanki
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni i kontynuowaé ku srodkowi. Temperatura mieszanki w
momencie rozpoczecia zageszczenia powinna zapewnic¢ osiagnigcie zageszczenia podanego w tablicy
7.
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Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
78.

Tablica 7. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wskaznik zageszczenia [%] > 08
Zawartos¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR3 KR5 ,

2 [%] 4+7
Zawartos¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR1 KR2 ,

3 0 3+6
[%]

5.8. Zlacza

Z¥acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Wszystkie zimne ztacza technologiczne oraz zakonczenia dziennych dziatek roboczych powinny by¢
uksztattowane skosnie, poprzez odcigcie i dogeszczenie cieptej mieszanki asfaltowej za pomoca noza
zamontowanego na walcu stalowym. Odcigta mieszanka asfaltowa powinna by¢ usunigta z budowy
(moze by¢ wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). Wszelkie
zkacza wykonywane metoda na zimno, krawedzie warstwy oraz zakonczenia dziatek roboczych nalezy
posmarowac¢ asfaltem drogowym na goraco lub innym podobnym materiatem posiadajacym Aprobate
Techniczna, w ilosci co najmniej 50 g na metr biezacy na 1 cm grubosci warstwy. Nie dopuszcza si¢
stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania ztgczy. Miejsca potaczenia z asfaltem lanym oraz
pofaczenia nawierzchni z urzadzeniami ja ograniczajgcymi — nalezy oklei¢ materiatami
termoplastycznymi wtapiajacymi si¢ w goraca nawierzchnig. Grubos¢ utozonego materiatu
termoplastycznego powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm a ilos¢ naktadanego materiatu powinna by¢
zgodna z AT. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie, co
najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 2 m. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Krawedzie warstwy wiazacej bez ograniczen nalezy
uksztattowa¢ ze spadkiem nie wigkszym niz 2:1 i dogegsci¢ urzadzeniem zageszczajacym
zamontowanym na walcu. Gorna krawedz warstwy oraz obie krawedzie w strefie przechyiki powinny
by¢ posmarowane goracym asfaltem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione
odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem
strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Dopuszcza si¢ jednoczesne
uszczelnianie krawedzi warstwy wiazacej wraz z krawedziami warstw nizszych, jezeli warstwy byty
ulozone jedna po drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli
uszczelniana jest tylko krawedz warstwy wiazacej, to przylegajaca powierzchnie odsadzki nizszej
warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogdlne" punkt 6.

Badania dzielg si¢ na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inspektora Nadzoru).

Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
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- pobranie prébek,
- zapakowanie prébek do wysyiki,
- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.

Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywo
grube i drobne, wypetniacz, lepiszcze) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor
Nadzoru bedzie je przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na
pismie, w protokole pobrania lub przekazania prébek. W ramach badan kontrolnych prébki te postuza
do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy
ponownie wykonac¢ i przedstawic¢ do akceptacji.

6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w
ramach Zakladowej Kontroli Produkcji.

Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadza¢ na probkach
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe.

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé¢ badan
. Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem
o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
1. | Wiasciwosci asfaltu . Wiasciwosci rodzajowe 1 raz na 300
Mg
. Dla kazdej dostawy ocena
° organoleptyczna
g . Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
3 2. | Wiasciwosci wypetniacza uzyciem
X o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
_c>8~ . Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
= uzyciem
k= 3. | Wiasciwosci kruszywa . Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
= . Analiza sitowa co 2000 Mg,
° Codzienna ocena organoleptyczna
. Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem
4. | Wiasciwosci dodatkow o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
. Dla kazdej dostawy ocena
organoleptyczna
<, O Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie L o .
—g g 2 § 5. | mieszanki mineralno-asfaltowej gg;sé?;uvézs: dl:]f)z::eizvrw)trxé?giProdukcyjnego
© E © QB pobranej w wytworni
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. . Czestotliwosé uzalezniona od Produkcyjnego
6. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni ; i _
Poziomu Zgodnosci wytwarni
7 Temperatura sktadnikow Doz6r ciact
£ " | mieszanki mineralno-asfaltowej agly
5 £ - =
S 2 8. Temperatura m|eszapk| .. | Kazdy zatadunek
8 2 mineralno-asfaltowej w wytworni
- @© -
%E 9 Sprawdze.me.organoleptyczne - Kazdy zatadunek
S = mieszanki mineralno-asfaltowej
E ) 10 Ocena wizualna przydatnosci Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
S é ' samochogléw transportgvyych watpliwosci
§ | 19, | Ocenawizuana czystosci Kazdy pojazd przed zaladunkiem
samochodow transportowych

6.3.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Badania istotnych wiasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu
zrodta przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodia dostawy. Co 300 ton nalezy
wykona¢ badanie penetracji lub temperatury migknienia. Ocen¢ organoleptyczna nalezy
przeprowadza¢ dla kazdej dostawy, a w przypadku korzystania przez dtuzszy okres ze
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach — raz na tydzien w zbiornikach.

6.3.3. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Badanie wtasciwosci wypetniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywaé przy zatwierdzaniu zrodta
przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy.

6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania wiasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu
zrodta, przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Z czestotliwoscia
podana w tablicy 8 nalezy okresli¢ uziarnienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Oceng organoleptyczna stosowanego kruszywa nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania
istotnych wiasciwosci (np. wytrzymatosc), ksztatt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy badac¢
kazdorazowo przed zastosowaniem materiatbw z nowego zrodia lub w przypadku zaistnienia
watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analize sitowa nalezy
wykonywa¢ kazdorazowo przy kazdej zmianie zrodta dostawy, w przypadku watpliwosci oraz co
2 000 ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie whasciwosci dodatkow
Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrodto dostawy dodatkow. Ocen¢ organoleptyczng
dodatkow nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy.

6.3.6. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1
oraz oznaczeniu skfadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe. Dla
kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie srednie od wymaganej wartosci nastgpujacych
parametrow:

- przesiew przez sito 16 mm,

- przesiew przez sito 11 mm,

- przesiew przez sito 2 mm,

- przesiew przez sito 0,125 mm,

- przesiew przez sito 0,063 mm,

- zawartos¢ rozpuszczonego lepiszcza.

Kroczaca biezaca wartos¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametrow powinna by¢ zachowana z
ostatnich 32 analiz. Oceng zgodnosci nalezy wykonywaé¢ metoda pojedynczego wyniku. Graniczne
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wartosci odchylen stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektows przedstawiono w tablicy 10. Na podstawie liczby wynikéw niezgodnych z
wymaganiami sposrod ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkcyjny Poziom Zgodnosci wg tablicy
11.

Tablica 10.0dchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektows.

Przechodzi o'e(|JID Onpcisez'czr?’)lgiiogg Zgizrzlgene 0 Dopuszczalne odchylenie srednie
Lp. orzez sita pojedy JsEla du [%] g od zatozonego sktadu [%]
(procenty) Mieszanki gruboziarniste — AC 16 Mieszanki gruboziarniste — AC
W 16 W
1. 22 mm -2 -2
2. 16 mm -9/+5 +5
3. 11 mm 19 +4
4. 2 mm +7 +3
5. 0,125 mm 5 +2
6. 0,063 mm +3 +2
Zawartos¢
7. rozpuszczonego +0,6 +0,3
lepiszcza

Tablica 11.0kreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci Wytworni

Pojedyncze wyniki

Produkcyjny poziom

Liczba wynikow niezgodnych, sposréd ostatnich 32 badan zgodnosci
od0do 2 A
od3do6 B
>6 C

Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajow mieszanek wyprodukowanych w danej wytwérni. Przy
uruchomieniu nowej wytwarni lub jej przeniesieniu, czgstos¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie
PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgstos¢ moze by¢ wtedy zmieniona na odpowiadajaca
zgodnosci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czestosci w zaleznosci od PPZ przedstawiono w
tablicy 12.

Tablica 12. Minimalna czg¢stos¢ badan sktadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C
Z 2 000 1000 500
Dodatkowo, w przypadku pracujacych wytwarni, ktre wytwarzaja niewielkie ilosci mieszanki
i dla ktorych minimalna czgstos¢ badan wynikajaca z powyzszej tablicy bytaby zbyt odlegta w
czasie powinno zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki
przed jej wbudowaniem w doktadnie taki sam sposéb, jak przygotowane zostaty probki uzyte podczas
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wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z norma PN-EN 12697-27, tak
aby otrzymaé wystarczajaca ilos¢ mieszanki do wykonania wymaganych badan. Czestos¢ badania
zawartosci wolnych przestrzeni na prébkach z mieszanki pobranej na wytwdrni zalezna jest od
Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podana ja w tablicy 13.

Tablica 13.Czgstos¢ wykonywania badan zawartosci wolnych przestrzeni w czasie produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Poziom PPZ Czestos¢ badania
A kazde 10 000 t
B kazde 5 000 t
C kazde 3 000 t

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla uformowanych z goracej MMA lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicy 6 o wigcej niz 1,5%.

6.3.8. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidiowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11. Ocena wizualna przydatnosci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatnos¢ samochodoéw transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wptywami atmosferycznymi.
Oceng nalezy wykonywa¢ przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12. Ocena wizualna czystosci samochoddw transportowych

Sprawdzeniu podlega czystos¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem obecnosci
zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni
skrzyni niedozwolonymi srodkami majacymi utatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy
pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien
wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbgdng starannoscia I w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
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przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. W razie

zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego

nadzoru podano w tablicy 14.

Tablica 14.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach

wlasnego nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$é badan i pomiarow
1. | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dz!enme, w tym !eden raz
przed przystapieniem do robot
Tgmperatura m|eszapk| Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
2. mineralno-asfaltowej podczas . .
. . : transportowego do zasobnika rozscietacza
wykonywania nawierzchni
3 Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
' mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika rozscietacza
4 Grubosé wykonvwanei warst Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach
' yronywanel Wy warstwy
. Czestotliwosé¢ zgodna z przekrojami
5. | Szerokos¢ warstwy poprzecznymi z dokumentacji projektowej
. Czestotliwosé¢ zgodna z przekrojami
6. | Spadki poprzeczne warstwy poprzecznymi z dokumentacji projektowej?
7. ROwnos¢ poprzeczna warstwy Pomiar tata 4-metrowa co 10 m
8. R6wnos¢ podiuzna warstwy Pomiar fatg 4-me,trowa co 10 m lub metods
rownowazng
. Rzedne wysokosciowe Pomiar rZe_;dnych niwelacji _pod%pzned i
| warstwy? poprzecznej oraz usytuowania osi we tug
dokumentacji budowy
10. | Uksztattowanie osi w planie V? Wspdirzedne osi ze skokiem wediug
dokumentacji projektowej
Ocena wizualna jednorodnosci .
11. . . Ocena ciagla
powierzchni warstwy
Ocena wizualna jakosci
12 wykonania ztaczy podtuznych i Ocena ciagla wszystkich dtugosci ztaczy i
" | poprzecznych, krawedzi i krawedzi
obramowania warstwy
13. | Wskaznik zaggszczenia warstwy Jedna probka na 400 m b Jednp fazowo
wbudowywanej szerokosci
14 Zawartos¢ wolnych przestrzeni Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo
" | wwarstwie wbudowywanej szerokosci

D'Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do
rob6t oraz podczas ich realizacji w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym okresie
realizacji dziennej dziatki roboczej.
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6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscietacza i
odczytaniu temperatury. Zaleca si¢ stosowanie miernikbw na podczerwien do bezdotykowego
pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych pomiar i zwigkszajagcych bezpieczenstwo
pracownikow. Dodatkowo, nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem rozscietacza w
przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z
wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykona¢ zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces
uktadania jak dla nowej.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozécietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglgdnieniem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.4.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy sprawdza¢ metoda geodezyjnej inwentaryzacji rzednych nawierzchni w
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 25 m, w co najmniej 3 punktach
pomiarowych — w osi i przy brzegach warstw. Grubos¢ warstwy po wykonaniu nie moze r6zni¢ si¢ od
projektowanej w wigcej niz  +10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze na catym odcinku grubos¢ srednia nie moze by¢ mniejsza od projektowanej.

6.4.6. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawegdzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w
srodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.8. ROwNo$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W drég wszystkich
klas technicznych objgtych zakresem kontraktu nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym od osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, z czgstotliwoscia wg tablicy 15. Sprawdzeniu rownosci poprzecznej podlegaja
rowniez pasy wigczania i wylaczania, pasy awaryjnego postoju, dodatkowe, utwardzone pobocza,
jezdnie miejsc obstugi podréznych. Graniczne wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 15.

Tablica 15.Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
poprzecznych warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W

. Maksymalne wartosci nierownosci
Klasa drogi 90% 95% 100%
G, ZL <9 <12

6.4.9. ROwnos¢ podtuzna warstwy
Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowac¢ analogiczny sposob pomiaru réwnosci jak opisano w
punkcie 6.4.8. lub rownowazny z tym, ze dopuszczalne wartosci nieréwnosci podano w tablicy 16.
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Tablica 16.Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierdwnosci
podhuznych warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W

Klasa droai Maksymalne wartosci nierownosci
asa drog! 95% 100%
G ZL <9 <10

6.4.10. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.

6.4.11. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z

tolerancjg + 5 cm.

6.4.12. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.13. Ocena wizualna jakosci wykonania zkaczy podtuznych i poprzecznych,

krawedzi i obramowania warstwy
Ztacza powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7. Ziacza powinny by¢
catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.14. Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wigzacej
Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wiazacej nie moze by¢ mniejszy od podanego w punkcie
5.8 w jakiejkolwiek prébce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.4.15. Zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie
Zawartos¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiazacej nie przekracza¢ poza przedziat podany w
punkcie 5.7 w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.5.  Badania kontrolne wykonywane przez Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy
zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Wykonawca moze pobierac i pakowa¢ do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wysytania probek
I przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez
niego placéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbadac $rednie probki. Wielkos¢ pobranej sredniej probki nie moze by¢

mniejsza niz:
- dla wypelniacza 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
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6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia sktadajaca si¢ z 3 probek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedna
prébke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli
zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materiatéw do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek
czgsciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czgsciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobrac¢
i zbada¢ kolejna probke, jezli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest
nastgpujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawartos¢ lepiszcza,

- gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:

- wskaznik zageszczenia,

- spadki poprzeczne,

- réwnos¢,

- grubosg,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni
nalezy wykonywac dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 m2 nawierzchni. Pozostate cechy
nalezy sprawdza¢ wg czestotliwosci podanej w tablicy 14. W razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwigkszona.

6.6.  Whbudowanie kompozytu

Kontrola jakosci Robot polega na:

. sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
. sprawdzeniu poprawnosci utozenia kompozytu zgodnie z zaleceniami producenta,
. wizualnej ocenie przylegania kompozytu do podtoza przed utozeniem na niej warstwy

betonu asfaltowego.
6.7. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu
odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa odcinki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych. Koszty
badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.8. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powt6rzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych
wilasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Kkontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.
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Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub

wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od zawiadomienia przez Inspektora
Nadzoru.

6.9.  Dopuszczalne odchyltki sktadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby
wynikdw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan wyraza si¢ jako:

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

ktérych odchyiki nie moga by¢ wigksze, niz wartosci przedstawione w tablicach 17-20. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiazacej zawartos¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063
mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m). Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i
wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 0od5 od9 120
do 4 do 8 do 19
AC16 W +4,0 13,6 3,2 +2,9 12,4 +2,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 0od5 od9 20
do 4 do 8 do 19
AC16 W 15,0 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 5 od 3 0od5 od9 20
do 4 do 8 do 19
AC16 W 48,0 16,1 15,0 +4,1 +3,3 +3,0
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Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 5 od 3 od5 od9 20
do 4 do 8 do 19
AC16 W 18,0 16,1 15,0 4,1 +3,3 3,0

6.9.  Dopuszczalne odchytki zawartosci lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzgle¢dnieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikow badan z danego
odcinka budowy (tablica 21).

Tablica 21. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 od5 od9 20
do 4 do 8 do 19
AC16 W +0,6 | +0,55 | £0,50 | +0,40 | £0,35 | £0,30

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

. m2 (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dla warstwy
wigzacej.
. m? (metr szescienny) wbudowanej warstwy wyréwnawczej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogolne" punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikacjami i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatdw,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

— skropienie migdzywarstwowe,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
— inne roboty zwigzane z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Cena wykonania 1 m*® wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét,

— dostarczenie materiatdw,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— transport mieszanki na miejsce wbhudowania,

— posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

— rozscielenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
— inne roboty zwigzane z wyréwnaniem mieszanka mineralno-asfaltowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3. PN-EN 13108-1:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

4. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czg$¢ 20:
Badanie typu

5. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czg$¢ 21:

Zakladowa Kontrola Produkcji
6. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
7. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

10.2.  Inne dokumenty

8. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010

9. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010

10. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emisje
asfaltowe 2009

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM — 1997.

12. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

13. Umowa europejska dotyczaca mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towardw

niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.).
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D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z frezowaniem istniejacej nawierzchni asfaltowej na zimno.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia podstawe wykonania i odbioru frezowania istniejacej
nawierzchni asfaltowej na zimno.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
15,  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.
Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gitghokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do
matych robo6t (miejsca trudno dostepne) Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ frezarki sterowane

mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ co najmniej réwna 2500 m. Frezarki musza by¢
wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na srodki transportu.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego
systemu.

Wykonawca moze uzywac¢ tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wiasny koszt.

4.  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelet¢ drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana
na gtebokos¢ projektowana z doktadnoscia £ 5 mm Szerokos¢ bebna frezujacego nie moze by¢
mniejsza od 2500 mm.

Tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujacych rownos¢, szorstkosé i estetyczny wyglad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp | Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow
1 | ROwnos¢ podiuzna tata 4-metrowa co 20 metrow

2 | ROwnos¢ poprzeczna tata 4-metrowa co 20 metrow

3 | Spadki poprzeczne co20m

4 | Szerokos¢ frezowania co50 m

Nierdwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza¢ 9 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ skierowane ku krawedziom jezdni i
powinny wynosi¢ 2%, z tolerancja + 0,5%.

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci pasa ruchu z doktadnoscia + 5 cm.
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Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robét, Wykonawca naprawi na swoj
koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wyprofilowanej istniejacej nawierzchni poprzez
frezowanie na zimno zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Wykonane odcinki sa zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny wizualnej,
pomiardw geodezyjnych i ewentualnie innych szczegétowych polecen Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena 1 m” wyprofilowania warstwy poprzez frezowanie na zimno obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przeprowadzenie frezowania,

usunigcie i utylizacje destruktu,

przeprowadzenie pomiar6éw geodezyjnych,

inne niezbedne czynnosci zwiazane bezposrednio z wykonaniem profilowania istniejacej
nawierzchni na zimno.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg.
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D.05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralnej z mastyksu grysowego SMA 8.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawg do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy
scieralnej z mastyksu grysowego SMA 8.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt

1.3.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogolne™ pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt modyfikowany PmB 45/80-55 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN
14023:2008, podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-55

Lp Wymagania Wiasciwosci Metoda badan

1. Penetracja (250C, 100 g, 55) 45-80 (klasa 4) PN-EN 1426:2001
2. Temperatura migknienia, oC > 55 (klasa 7) PN-EN 1427:2001
3. Temperatura tamliwosci, oC <-12 (klasa 6) PN-EN 12593:2004
4. Temperatura zaptonu, oC > 235 (klasa 3) PN-EN IS%2592:2002
5 Kohezja; sita rozciggania w temperaturze +5°C > 1 (klasa 4) EN 13589, EN 13703

(mata predkos¢ rozciagania), J/cm2

6. Nawr6t sprezysty w temperaturze +25°C, % > 50 (klasa 5)

EN 13398

Stabilnos¢ magazynowania.

7 Rdéznica temperatury migknienia metoda PiK, oC <5 (klasa 2) EN 13399, EN 1427
Odpornosé na twardnienie EN 12607-1

8. Wzgledna zmiana masy (%) <0,5 (klasa 3) | PN-EN 12607-1:2004 U

9. Pozostata penetracja w 25 °C (%) > 60 (klasa 7) PN-EN 1426:2001

10. Wzrost temperatury migknienia (°C) <8 (klasa 2) PN-EN 1427:2001

11. Nawrét sprezysty w temperaturze +25°C, % > 50 (klasa 4) EN12607-1, EN 13398

2.3.  Woypelniacz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Czgs¢ 2

[9] i podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy scieralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

Uziarnienie weditug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 933-10
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vo145
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Aregs8/25
kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza WS
niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCxp

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

K, Deklarowana

»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN Deklarowana

24. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego do warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: G20
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs30

okreslone na frakcji 0/2, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

producenta
Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAL, Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; mypc0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/15
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Gos/15
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; Fly lub Sly
kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w Cio00
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, LAs
rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, PSVpekiarowana 4s

kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

producenta
Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAL, Deklarowana
Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez

producenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1; kategoria nie wyzsza niz: Fnaci7
»~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBia

kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN
932-3:

deklarowany przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

Mepc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2:

wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5
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2.5. Dodatki do MMA

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych.
Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane.

2.5.1. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa¢ ciekte srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo i
asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednia przyczepnosé
(adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.
Rodzaj srodka i jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng
przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wediug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo
8/11 jako podstawowe. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy
jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg
PN-EN12697-12 podanej w tablicy 7 i 8.

2.5.2. Stabilizator mastyksu
Dodatek stabilizujacy mieszanke SMA, musi posiadac¢ aprobate techniczna, wydana przez jednostke
uprawniona oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Kruszywo do posypki

Do wykonania posypki moze by¢ zastosowane kruszywo naturalne lub sztuczne spetniajace
wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa 2/4 lub 2/5 do posypki

Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GC90/10
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: fl
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wediug PN-EN 1097-8, PSV48

kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; mLPCO,1

kategoria nie nizsza niz:

2.8. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelniania spoin nalezy uzywa¢ past lub tasm o grubosci co najmniej 15 mm. Materiaty te
powinny posiada¢ wazna Aprobate Techniczna oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Uszczelnienie krawedzi

Do smarowania krawgdzi nawierzchni oraz elementéw ograniczajacych nawierzchnig nalezy uzywaé
asfaltu na goraco spetniajacego wymagania PN-EN 12591:2004 lub asfaltu modyfikowany wg PN-EN
14023:2008

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

164



3.2.

Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

4.

4.1.

Wytworni mas bitumicznych lub zespotu wytworni o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym z
wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw i automatycznym sterowaniem, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich
sktadnikow powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
do automatycznego dozowania srodkdw adhezyjnych (jesli ich stosowanie bedzie konieczne) i
innych niezbednych dodatkow. Wytwornia powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie
wszystkich sktadnikow oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania sktadnikow powinny wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, lecz nie wiecej niz £2% w stosunku do masy skiadnika. Na wytworni
powinien funkcjonowac certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z
PN-EN 13108-21.

Rozscietacz do mieszanek mineralno-asfaltowych posiadajacy nastgpujace wyposazenie:
automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta oraz
gruboscia, elementy wibrujace do zagegszczenia wstepnego wraz z regulacja czestotliwosci i
amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozscietacza.

Walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w
kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w n6z do odcinania i dociskania
krawedzi cieptej mieszanki. Co najmniej jeden walec w kazdym zespole roboczym powinien
by¢ wyposazony w urzadzenie do automatycznego posypywania nawierzchni kruszywem w
celu uszorstnienia.

Skrapiarek.

Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych.

Samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.

4.2.

42.1.

Transport materiatow

Polimeroasfalt

Transport polimeroasfaltu powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta
asfaltu. Jezeli polimeroasfalt jest transportowany w podwyzszonych temperaturach to podlega
przepisom dla towaréw niebezpiecznych ADR/RID, pkt 15, poz. 22 i 23.

Transport polimeroasfaltdw drogowych moze odbywac sie w:

4.2.2.

cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,

bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.5. Dodatek stabilizujacy
Dodatek stabilizujacy w opakowaniach producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.6. Mieszanka SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-
asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi $cianami
skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy oraz skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem.
Powierzchnie skrzyn tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2.  Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikéw — Badania Typu. Wraz z projektem nalezy
przekaza¢ probki wszystkich materiatow sktadowych pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w przypadku:

e uplywu 3 lat od ich wykonania,
zmiany rodzaju lepiszcza,
zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
zmiany typu petrograficznego kruszywa,
zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m®,
zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu zieren
przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na scieranie,

e kanciastosci kruszywa drobnego,

e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej,

e okresleniu jej wiasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej do warstwy scieralnej z mastyksu grysowego SMA oraz minimalna zawartos¢ asfaltu
podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu.

Wymiar oczek sit # Mieszanka mineralna SMA 8
[mm]
11,2 100
8,0 90 + 100
5,6 35+ 60
2,0 20+ 30
0,125 9-17
0,075 7+12
Orientacyjna zawartos¢ srodka stabilizujagcego, % 03+15
Minimalna zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno- Bmin7,0
asfaltowej, % m/m

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami powigzanymi. Prébki powinny
spetnia¢ wymagania podane w tablicach 7, w zaleznosci od kategorii obciazenia ruchem.

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki SMA

Ip Wiasciwosci, Warunki zageszczania Metoda i warunki badania Wymaganie
metoda badania wg PN-EN 13108-20

1 | Zawartos¢ C.1.2. PN-EN 12697-8 p.4 Vmin1.5
wolnych (2x50 uderzen) V max3,0
przestrzeni

2 Odpornosé na C.1.20. PN-EN 12697-22 metoda B w WTSalros
deformacje trwate watowanie powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD alRrpekiarowane

ng + PlOO D16, 10 000 Cykll, W
temperaturze +60°C

3 | Odpornos¢ na C.1.1. PN-EN 12697-12, ITSRgo

dziatanie wody, 2x35uderzen kondycjonowanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

4 | Sptywnos¢ - PN-EN 12697-18 p. 5 Do

lepiszcza,

5.3.  Woytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy produkowa¢ w wytworni spetniajacej wymagania podane w punkcie 3.
Inspektor Nadzoru dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa,
asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane automatycznie, w procesie produkcji, w ilosciach
okreslonych w Badaniu Typu. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika po dodaniu
wszystkich sktadnikéw mineralnych ale przed asfaltem.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukfadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura przechowywania
asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczac:

o dla asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-55 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
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Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
o dla asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-55 130 + 180°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperature w momencie jej dostawy na
miejsce wbudowania. Temperatur¢ wytworzonej mieszanki SMA nalezy skorygowa¢ w przypadku
zastosowania $rodkow adhezyjnych lub stabilizatora posiadajacych inne niz podane powyzej
ograniczenia temperaturowe. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego
dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana
jako odpad produkcyjny.

5.4.  Przygotowanie podtoza i polaczenie miedzywarstwowe

Podtoze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa wigzaca z betonu asfaltowego i, ktéra powinna
spetnia¢c  wymagania specyfikacji D-05.03.05. Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Ich powierzchnia powinna miec
odpowiedni profil, by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu,
btota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed roztozeniem mieszanki SMA, podtoze nalezy skropi¢
emulsja asfaltowa, w celu zapewnienia odpowiedniego potfaczenia miedzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchnie czotowe krawgznikow, wiazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
na goraco, a nastepnie oklejone materiatem uszczelniajacym okreslonym w Specyfikacji i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5.  Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki SMA na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Wykonawca powinien mierzy¢ temperature oraz
okresla¢ stan pogody trzy raz w ciggu doby: w tym przed przystapieniem do robdt i rownomiernie w
czasie ich trwania. Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy scieralnej w nizszej temperaturze otoczenia, w
przypadku stosowania ogrzewania podtoza, po zaakceptowaniu jego sposobu przez Inspektora
Nadzoru.

5.6.  Prdba technologiczna i odcinek probny

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnosci Inspektora Nadzoru, proby technologicznej (zaréb probny). Nie
dopuszcza si¢ ocenienia doktadnosci pracy otaczarni oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa. Do sprawdzenia sktadu
granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy pobra¢ probki z co najmniej
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w
punkcie 6. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si¢ poprzez analize sitowg kruszywa. Do
badan nalezy pobra¢ prébki mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozscietacza. W przypadku produkcji
MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowaé mieszanke asfaltowa z takich samych
materiatow i o0 takim samym skfadzie.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
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e okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zaggszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy $cieralnej. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Minimalna dtugos¢ odcinka prébnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a
szerokosc¢ robocza rozscietacza powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.7.  Wykonanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robot.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy). Warstwe scieralng z mieszanki SMA nalezy uktada¢ cata szerokoscia
jezdni za pomoca zespotu rozscietaczy i zespotu maszyn towarzyszacych. Zageszczanie mieszanki
powinno rozpocza¢ si¢ bezzwiocznie po utozeniu SMA i odbywac¢ si¢ zgodnie ze schematem przejs¢
walcow ustalonym na odcinku prébnym. Zagegszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi
nawierzchni i kontynuowa¢ ku srodkowi. Temperatura mieszanki w momencie rozpoczecia
zagegszczenia powinna zapewni¢ osiagniecie zageszczenia podanego w tablicy 9. Do zageszczania
mieszanki SMA mozna stosowac¢ wytacznie walce stalowe gtadkie. Nie zaleca si¢ stosowania wibracji
podczas zaggszczania SMA. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Tablica 9. Wtasciwosci MMA w utozonej warstwie

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 | Wskaznik zageszczenia [%] > 97
2 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni [%] 2+6
5.8. Zlacza

Z¥acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Dla ztaczy podtuznych nalezy stosowac technologie ,,gorace przy goracym”. Wszystkie zimne ztacza
technologiczne oraz zakonczenia dziennych dziatek roboczych powinny by¢ uksztattowane skosnie w
przekroju pionowym, poprzez odcigcie i dogeszczenie cieptej mieszanki asfaltowej za pomoca noza
zamontowanego na walcu stalowym. Odcigta mieszanka asfaltowa powinna by¢ usunigta z budowy
(moze by¢ wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). Wszelkie
zkacza wykonywane metoda na zimno, krawedzie warstwy oraz zakonczenia dziatek roboczych nalezy
posmarowac¢ asfaltem drogowym na goraco lub innym podobnym materiatem posiadajacym Aprobate
Techniczna, w ilosci co najmniej 50 g na metr biezacy na 1 cm grubosci warstwy. Nie dopuszcza si¢
stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania zigczy. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej 0 20 cm, a poprzeczne o0 minimum 2 m. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wszelkie spoiny — miejsca potgczenia z asfaltem lanym oraz potaczenia nawierzchni z urzadzeniami ja
ograniczajacymi - nalezy oklei¢ materiatami termoplastycznymi, wtapiajacymi Si¢ W goraca
nawierzchnig. Grubos¢ utozonego materiatu termoplastycznego powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm
a ilos¢ naktadanego materiatu powinna by¢ zgodna z AT. W miejscach gdzie warstwa $cieralna jest
ograniczona elementami odwadniajacymi to powierzchnia warstwy powinna by¢ wyzsza od
elementéw ograniczajacych o 5 do 10 mm. Krawedzie warstwy SMA bez ograniczen nalezy
uksztattowa¢ ze spadkiem nie wigkszym niz 2:1 i dogegsci¢ urzadzeniem zageszczajacym
zamontowanym na walcu. Gorna krawedz warstwy przy spadku jednostronnym oraz obie krawedzie w
strefie przechytki powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem w ilosci 4,0 kg/m® Lepiszcze
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powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej
potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Dopuszcza si¢ jednoczesne uszczelnianie krawedzi warstwy scieralnej z SMA wraz z krawgdziami
warstw nizszych, jezeli warstwy byty utozone jedna po drugiej, a krawedzie byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem. Jezeli uszczelniana jest tylko krawedz warstwy scieralnej z SMA, to przylegajaca
powierzchni¢ odsadzki nizszej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

5.9.  Wykonczenie warstwy scieralnej

W celu poprawy szorstkosci warstwy scieralnej nalezy posypac ja kruszywem grubym lub grubym
kruszywem lakierowanym, w ilosci odpowiednio:

e kruszywo 2/4 0,5 +1,5 kg/m’

e kruszywo 2/5 1 +2 kg/m®.

Posypka powinna by¢ nanoszona mechanicznie, np. za pomoca urzadzen zamontowanych na walcu.
Powinna by¢ ona nanoszona na tyle wczesnie aby zostata wgnieciona w wykonana goraca warstwe.
Zaleca si¢ stosowanie urzadzen posypujacych nawierzchni¢ na drugim walcu. Niezwigzang posypke
nalezy usuna¢ z nawierzchni po jej ostygnigciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inspektora Nadzoru).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie prébek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z

badan.
Na zadanie Inspektora Nadzoruze wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywo
grube i drobne, wypetniacz, lepiszcze) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor
Nadzoru bedzie je przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na
pismie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych probki te postuza
do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz materiatow
sktadowych, w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych
w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy wykona¢ ponownie i przedstawi¢ do akceptacji.

6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zakladowej
Kontroli Produkcji

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie produkcji SMA podano w tablicy 10.
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6.3.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Badania istotnych wiasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu
zrodta przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Co 300 Mg nalezy
wykona¢ badanie penetracji lub temperatury migknienia. Ocen¢ organoleptyczna nalezy
przeprowadza¢ dla kazdej dostawy, a w przypadku korzystania przez dtuzszy okres ze
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach — raz na tydzien.

6.3.3. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Badanie wtasciwosci wypetniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywaé przy zatwierdzaniu zrodta
przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy.

6.3.4. Badanie whasciwosci kruszywa

Badania wiasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu
zrodia przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Z czestotliwoscia
podana w tablicy 10 nalezy okresli¢ uziarnienie kruszywa, zgodnie z punktem 2 i zaleceniami
Inspektora Nadzoru. Oceng organoleptyczna stosowanego kruszywa nalezy prowadzi¢ codziennie.
Badania istotnych wiasciwosci kruszywa np.: ksztalt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy badac¢
kazdorazowo przed zastosowaniem materiatbw z nowego zrodia lub w przypadku zaistnienia
watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analiz¢ sitowa nalezy
wykonywa¢ kazdorazowo przy kazdej zmianie zrodta dostawy, w przypadku watpliwosci oraz co
2 000 ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie whasciwosci dodatkow
Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrodto dostawy dodatkéw. Ocen¢ organoleptyczng
dodatkow nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy.

Tablica 10. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas produkcji SMA

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé¢ badan

1. Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
Wiasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg

Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna

Wiasciwosci asfaltu

2. Wiagciwosci elniacza Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
as SC1 WP Przy kazdej zmianie zrodta dostawy

Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
Przy kazdej zmianie zrodta dostawy

Analiza sitowa co 2000 Mg

Codzienna ocena organoleptyczna

Wiasciwosci kruszywa

Materiaty sktadowe
w

4. Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
Wiasciwosci dodatkow Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna.

5. | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie
mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w Czestotliwos¢ badan uzalezniona od
wytworni Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci wytworni

Mieszanka
mineralno-
asfaltowa

Zawartos¢ wolnych przestrzeni

7. | Temperatura sktadnikow

< 5= mieszanki mineralno- Dozor ciagty

gL asfaltowej

€ 83 - -

S 25| 8 | Temperatura mieszanki

=1 mineralno-asfaltowej w Kazdy zatadunek
wytworni
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9. | Sprawdzenie organoleptyczne
mieszanki mineralno-
asfaltowej

Kazdy zatadunek

10. | Ocena wizualna przydatnosci
samochoddw transportowych

Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
watpliwosci

11. | Ocena wizualna czystosci

samochoddw transportowych Kazdy pojazd przed zatadunkiem

6.3.6. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1
oraz oznaczeniu skfadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowg. Dla
kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie srednie od wymaganej wartosci nastgpujacych
parametrow:

e - przesiew przez sito 11 mm,
- przesiew przez sito 8 mm,
- przesiew przez sito 5 mm,
- przesiew przez sito 2 mm,
- przesiew przez sito 0,063 mm,

e - zawartos¢ rozpuszczonego lepiszcza.
Kroczaca biezaca wartos¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametrow powinna by¢ zachowana z
ostatnich 32 analiz. Oceng zgodnosci nalezy wykonywac¢ metoda pojedynczego wyniku. Graniczne
wartosci odchylen stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektows przedstawiono w tablicy 11. Na podstawie liczby wynikéw niezgodnych z
wymaganiami sposrod ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkcyjny Poziom Zgodnosci wg tablicy
12.

Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektows.

Lp. | Przechodziprzez sita Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie
(procenty) pojedynczej probki od srednie od zatozonego sktadu
zatozonego sktadu [%] [%0]
Mieszanki drobnoziarniste — Mieszanki drobnoziarniste —
SMAS8S SMAS8S
1. 11 mm -8/+5 4
2. 8 mm +7 +4
3. 5mm +7 +4
4. 2mm +6 +3
5. 0,063 mm +2 +1
6. Zawartos¢ +0,5 +0,3
rozpuszczonego
lepiszcza

Tablica 12. Okreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci Wytwarni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, sposréd ostatnich 32 badan zgodnosci
od0do 2 A
od 3do 6 B
>6 C
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Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajéow mieszanek wyprodukowanych w danej wytworni. Przy
uruchomieniu nowej wytworni lub jej przeniesieniu, czgstos¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie
PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgstos¢ moze by¢ wtedy zmieniona na odpowiadajaca
zgodnosci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czestosci w zaleznosci od PPZ przedstawiono w
tablicy 13.

Tablica 13. Minimalna czg¢stos¢ badan sktadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C
Y 1000 5000 250
Dodatkowo, w przypadku wytworni, ktore wytwarzaja niewielkie ilosci mieszanki i dla ktdrych
minimalna czestos¢ badan wynikajaca z powyzszej tablicy byfaby zbyt odlegla w czasie
powinno zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawartosé wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki
przed jej wbudowaniem w doktadnie taki sam sposéb, jak przygotowane zostaty probki uzyte podczas
wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z norma PN-EN 12697-27, tak
aby otrzymaé wystarczajaca ilos¢ mieszanki do wykonania wymaganych badan. Czestos¢ badania
zawartosci wolnych przestrzeni na prébkach z mieszanki pobranej na wytwdrni zalezna jest od
Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podano ja w tablicy 14.

Tablica 14. Czgstos¢ wykonywania badan zawartosci wolnych przestrzeni w czasie produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Poziom PPZ Czestos¢ badania
A kazde 10 000 t
B kazde 5 000 t
C kazde 3 000 t

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla uformowanych z goracej MMA lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicach 7 i 8 o wigcej niz 1,5%.

6.3.8. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidiowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza, rownomiernosci rozmieszania wiokien.

6.3.11.0cena wizualna przydatnosci samochodow transportowych
Sprawdzeniu podlega przydatnos¢ samochodow transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wptywami atmosferycznymi.
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Oceneg nalezy wykonywaé¢ przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego
uzytkowania.

6.3.12. Ocena wizualna czystosci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega czystos¢ skrzyni fadunkowej samochodu transportowego pod katem obecnosci
zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni
skrzyni niedozwolonymi §rodkami, majacymi utatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy
pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania wykonawcy w ramach wtasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikdéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien
wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbgdng starannoscia I w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. W razie
zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow Wykonawcy
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego
nadzoru podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych
w ramach wtasnego nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$é badan i pomiarow

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed

przystapieniem do robot
2. Temperatura mieszanki Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
mineralno-asfaltowej podczas transportowego do zasobnika rozscietacza
wykonywania nawierzchni
3. Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika rozscietacza
4. | Grubos¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5. Szerokos¢ warstwy Czestotliwosé¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowej
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwos¢ zgodna z przekrojami pongzecznymi z
dokumentacji projektowej”

7. RAwnos¢ poprzeczna warstwy Pomiar tatg 4-metrowa co 10 m

8. ROwnos¢ podtuzna warstwy Ciagta ocena rownosci umozliwiajaca okreslenie IRI
9. Rzedne wysokosciowe Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

warstwy” usytuowania osi wedtug dokumentacji projektowej
10. | Uksztattowanie osi w planie 7 Wspbtrzedne osi ze skokiem wedtug dokumentacji
projektowej
11. Ocena wizualna jednorodnosci Ocena ciagta
powierzchni warstwy
12. Ocena wizualna jakosci Ocena ciagta wszystkich dtugosci ztaczy i krawegdzi
wykonania ztaczy podtuznych i
poprzecznych, krawedzi i
obramowania warstwy
13. Wskaznik zaggszczenia Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej
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warstwy szerokosci
14. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni | Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo whudowywanej
W warstwie szerokosci
15. Wiasciwosci Miarodajny wspotczynnik tarcia okreslony dla odcinka
przeciwposlizgowe testowego nie dhuzszego niz 1 000 m i odlegtosci
pomigdzy pojedynczymi pomiarami nie wigckszej niz 50
m

D'Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

% Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do
rob6t oraz podczas ich realizacji w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym okresie
realizacji dziennej dziatki roboczej.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscietacza i
odczytaniu temperatury. Zaleca si¢ stosowanie miernikbw na podczerwien do bezdotykowego
pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych pomiar i zwigkszajagcych bezpieczenstwo
pracownikow. Dodatkowo, nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem rozscietacza w
przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z
wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykona¢ zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces
uktadania jak dla nowej.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozécietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglgdnieniem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru
lepiszcza, rownomiernosci rozmieszania wiokien.

6.4.5. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy sprawdza¢ metoda geodezyjnej inwentaryzacji rzednych nawierzchni w
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 25 m, w co najmniej 3 punktach
pomiarowych — w osi i przy brzegach warstw. Grubos¢ warstwy po wykonaniu nie moze rézni¢ sig¢ od
projektowanej w wigcej niz £10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze na catym odcinku grubos¢ srednia nie moze by¢ mniejsza od projektowanej.

6.4.6. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralnej z SMA powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja -
0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii
skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektows z tolerancja + 0,5 %.

6.4.8. ROwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy scieralnej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metod¢ rownowaznga. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym od osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, z czestotliwoscia wg tablicy 15. Sprawdzeniu réwnosci
poprzecznej podlegaja rowniez pasy wiaczania i wylgczania, pasy awaryjnego postoju, dodatkowe,
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utwardzone pobocza, jezdnie miejsc obstugi podroznych. Graniczne wartosci odchylen, wyrazone w
mm, okresla tablica 16.

Tablica 16. Maksymalne wartosci odchylen w [mm)] dopuszczalne przy pomiarze nierownosci
poprzecznych warstwy $cieralnej

Droga Maksymalne wartosci nierownosci

1404 G 6

6.4.9. Rownos¢ podtuzna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej drdg G, nalezy stosowa¢ metody umozliwiajace obliczenie wskaznika
rownosci IRl. Do pomiaréw profilometrycznych nalezy stosowa¢ sprzet umozliwiajacy rejestracje
profilu podiuznego z bitedem do 1 mm. Wartosci IRl nalezy oblicza¢ co najmniej co 50 m.
Dopuszczalne wartosci wskaznika IR1 podano w tablicy 17.

Tablica 17. Wartosci wskaznika IRI (mm/m)

Droga Wartos¢ wskaznika IRI, mm/m

1404 G <43

W miejscach gdzie nie mozna wykona¢ pomiaréw IRI, stosowa¢ nalezy analogiczny sposéb pomiaru
rownosci podtuznej jak opisano w punkcie 6.4.8. z tym, ze dopuszczalne wartosci nieréwnosci podano
w tablicy 18.

Tablica 18. Maksymalne wartosci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierdbwnosci
poprzecznych warstwy $cieralnej

Droga Maksymalne wartosci nieréwnosci |

1404 G <6 |

6.4.10. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.

6.4.11.Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5
cm.

6.4.12.0cena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z mieszanki SMA powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

6.4.13.0cena wizualna jakosci wykonania zkaczy, spoin, krawedzi i obramowania warstwy
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.14. Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie
Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie scieralnej musza
spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.7 w kazdej probce pobranej z zaggszczonej warstwy. Nie
nalezy pobiera¢ probek rdzeniowych z konstrukcji nawierzchni na obiektach mostowych.

6.4.15.Whasciwosci przeciwposlizgowe

Na wszystkich nawierzchniach drég Kklas Z i wyzszych nalezy okreslic  wiasciwosci
przeciwposlizgowe poprzez okreslenie wspotczynnika tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym
poslizgu opony testowej. Pomiar nalezy wykonywac przy temperaturze od +5 do +30°C, nie rzadziej
niz co 50 m. Wtasciwosci przeciwposlizgowe powinny by¢ okreslone w okresie od 4 do 8 tygodni od
wykonania warstwy scieralnej. Wymagane wiasciwosci przeciwposlizgowe podano w tablicy 19.
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Tablica 19. Wymagane wiasciwosci przeciwposlizgowe

Droga Miarodajny wspotczynnik tarcia
30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h
1404G >0,48 >0,39 >0,32 >0,30

6.5. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy
zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.Wykonawca moze pobiera¢ i pakowac do wysyiki probki do badan kontrolnych. Do wysytania
probek i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana
przez niego placéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ $rednie probki. Wielkos¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢

mniejsza niz:

- dla wypetniacza 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia sktadajaca si¢ z 3 probek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedna
prébke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli
zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materiatéw do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czgsciowa nalezy poddac¢ badaniom. Ponadto nalezy pobraé
i zbada¢ kolejng probke, jezli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest
nastepujacy:
e mieszanka mineralno-asfaltowa:
uziarnienie,
zawartos¢ lepiszcza,
gestosc i zawartosé wolnych przestrzeni probki.
wykonana warstwa:
wskaznik zageszczenia,
spadki poprzeczne,
rownos¢,
grubose,
zawartos¢ wolnych przestrzeni,
e wlasciwosci przeciwposlizgowe.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni
nalezy wykonywa¢ dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni. Pozostate cechy
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nalezy sprawdza¢ wg czestotliwosci podanej w tablicy 15. W razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwigkszona.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstwy scieralnej na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze postuzy¢é ocena zageszczenia warstwy na
dojazdach do obiektu.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu
odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa odcinki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych. Koszty
badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtOrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzorulub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych
wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od zawiadomienia przez Inspektora
Nadzoru.

6.8.  Dopuszczalne odchytki zawartosci lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z prdébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego
odcinka budowy (tablica 20).

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od 3 od 5 od9 1120
do 4 do 8 do 19
SMA +0,5 | +0,45 | +0,4 0,4 | £0,35 | 0,3

6.9.  Dopuszczalne odchyltki sktadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby
wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan wyraza si¢ jako:

° zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze >5,6 mm

ktérych odchytki nie moga by¢ wieksze, niz wartosci przedstawione w tablicach od 21 do 24.
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Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

Tablica 21. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 od 3 od 5 od9 1120
do 4 do 8 do 19
SMA +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow badan
asfaltowej 1 2 od 3 0od5 od9 020
do 4 do8 | do19
SMA +8,0 16,1 15,0 4,1 +3,3 3,0

Tablica 23. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow badan
asfaltowej 1 2 od 3 0od5 od9 020
do 4 do8 | do19
SMA +8,0 16,1 15,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow badan
asfaltowej 1 2 od 3 od5 od9 020
do 4 do8 | do19
SMA +7,0 16,1 15,4 +4,9 +4,4 +4,0

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowsa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

Ogb

PODSTAWA PLATNOSCI

Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 9.

Cena 1 m’ wykonanej warstwy scieralnej z mieszanki SMA 8 obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
opracowanie recepty i wykonanie odcinka probnego,
zakup i dostawe materiatow,

wytworzenie mieszanki,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

uszorstknienie warstwy scieralnej,

dostarczenie i odwiezienie sprzgtu,

przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych oraz pomiaréw geodezyjnych,

inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z utozeniem warstwy scieralnej z mastyksu

grysowego.

10.

10.1.

N e

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-5:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢s¢ 5: Mieszanka
SMA

PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 20: Badanie
typu

PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢s¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady Kklasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

10.2.  Inne dokumenty

ok~

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emilsje
asfaltowe 2009

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM — 1997.
Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarOw
niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.).
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D-05.03.26A WZMOCNIENIE KOMPOZYTEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WSTEP

11 Nazwa zadania
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem:
- zabezpieczenia przed wystapieniem spekan
- ograniczeniem deformacji plastycznych
nawierzchni bitumicznej siatka zbrojeniowa z widkien szklanych przesaczanej asfaltu.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogolnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wbudowaniem siatki zbrojeniowej z widkien szklanych przesaczanej asfaltem.

1.5. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
1.6. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie Inspektor
Nadzoruii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych przesaczanych asfaltem — ptaski wyrdb syntetyczny
zbudowany z wigzek wtokien szklanych, utozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki.
Siatka w weztach nie jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie poszczeg6lnych wigzek
zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiazki widkien tworzacych siatke w procesie
produkcyjnym przesaczane sg asfaltem. Siatka posiada na gornej powierzchni posypke z piasku a
dolna powierzchnia pokryta jest cienka folig zabezpieczajaca.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siatki), przy suchym
podiozu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:
e emulsje asfaltowa kationowa szybkorozpadowsa o zawartosci asfaltu 60% - 70%
e siatke z widkien szklanych przesaczang asfaltem.
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2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac
emulsje¢ asfaltowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu od 60% do 70%, o wiasciwosciach zgodnych
z okreslonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr 60, “ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99”.

llos¢ emulsji potrzebnej do nasycenia geowyrobu i ztaczenia go z warstwami asfaltowymi nalezy
dobra¢ tak, aby naprezenie $cinajace miedzy warstwami z geowyrobem byto zgodne z Zaleceniami
Stosowania Geowyrobdéw w Warstwach Asfaltowych Nawierzchni Drogowych — IBDIM nr 66. W
okresie letnim przy temperaturach powietrza przekraczajacych +30°C zaleca si¢ stosowaé skropienie
polimeroasfaltami lub emulsjg na bazie polimeroasfaltow.

2.2. Siatka zbrojeniowa
Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ wyrob ztozony z siatki szklanej wstepnie przesaczanej
asfaltem. Szczegdtowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wartos¢

Materiat wlbékno szklane
Wydtuzenie [%] max. 3,0
llos¢ wiazek wiokna na 1 mb:

- wszerz 51+/- 2

- wzdluz 48+/- 2
Wytrzymatos¢ na rozciagganie [kKN/m]

- wszerz min. 120

- wzdluz min. 120

Siatka powinna byé produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej
1ISO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadaé¢ aprobate techniczna IBDiM.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 3.
Do wykonania rob6t powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy stosowac:
o skrapiarke do wykonania skropienia emulsja asfaltowa,
e urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot)
wraz z maszyna transportows (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp)
e narzedzia tnace (noze, nozyce itp)
o reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 4.
Siatke nalezy transportowac i magazynowac¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo
na rownym podtozu i w sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.

5.1 Whbudowanie siatki
Dla zapewnienia wiasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstgpnie powlekanej
asfaltem, siatke¢ nalezy rozkladac ,,na goraco” ze wstegpnym sklejeniem siatki z podtozem.
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Podtoze:

stabilne (nosne) nawierzchnie bitumiczne zar6wno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare.
Powierzchni¢ podtoza nalezy oczyscic¢ i usunac¢ wszelkie luzne czesci. Lokalne ubytki lub szczeliny w
podtozu o szerokosci powyzej 4 mm musza by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami
naprawczymi. Tak przygotowane podtoze nalezy skropi¢ emulsje asfaltowa szybkorozpadowa w
ilosci od okoto 0,30 kg/m® (emulsja 60%) do 0,25 kg/m® (emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem
asfaltowym na goraco — iloé¢ 0,15 - 0,20 kg/m? Przy temperaturach powietrza pow. 30°C zaleca si¢
stosowanie emulsji na bazie asfaltow modyfikowanych. W przypadku podiozy frezowanych
skropienie powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%. Nalezy przestrzega¢ og6lnych zasad wykonania
skropienia, obowiazujacych przy wykonywaniu potaczenia migdzywarstwowego podanych w PN-S-
96025:2000 pkt.3.2, zwracajac szczegblna uwage na rownomiernos¢ pokrycia powierzchni.

Utozenie siatki:

Siatke mozna rozktada¢ zaréwno re¢cznie jak i maszynowo. Warstwe siatki mozemy rozktada¢ na catej
powierzchni wzmacnianego odcinka lub tez tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad
szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosi¢ min 50 cm.
Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
byta lekko klejaca sig, ale nie przywierata.

Siatke¢ uklada si¢ na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkiadania,
mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie roztopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna by¢
nagrzana. W przypadku aplikacji recznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym; w
przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu
rozktadajacym. Palniki i predkos¢ przejazdu maszyny nalezy tak regulowaé aby nie dopusci¢ do
przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu ).

W przypadku rozktadania rgcznego nalezy docisna¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca
obficie skrapianego. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku
podiozy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do
podtoza.

Siatke nalezy uktadac ,,na zaktad” o szerokosci min. 10 cm. Dotyczy to zardwno potaczen podtuznych
jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zadany wymiar zarbwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym moze si¢ odbywaé przy wykorzystaniu zarowno przyrzaddéw recznych jak i z
wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe itp).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczna nawierzchni moze
odbywac¢ si¢ ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszcza si¢ takze ogolny ruch
kotowy w ograniczonym zakresie, zarowno co predkosci jak i tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajace siatkg powinny by¢ uktadane mechanicznie z
zachowaniem minimalnej grubosci 40 mm po zageszczeniu.

Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe scieralng (na warstwie wigzacej), wowczas
zalecane jest zwigkszenie minimalnej grubosci przykrycia do 50 mm po zagegszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci siatki

6.1.1 Czestotliwos¢ badan, sktad i liczebnos¢ partii

Badania nalezy wykonywa¢ przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W skiad partii wchodza rolki geosiatki
0 jednakowych wymiarach. Liczebnos¢ partii do badan nie powinna by¢ wigksza niz 100 rolek

6.1.2 Pobieranie probek i kontrola jakosci

Probki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek laboratoryjnych z
rolki i przygotowanie probek do badan nalezy wykona¢ wg PN-1SO 9862;1994

6.1.3  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokosci pasma

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci roztozenia oczek siatki
oraz wystgpowania uszkodzen (przerwania ciagtosci wiagzek wiokien) jak rowniez jednorodnosci
nasycenia siatki asfaltem. Szerokos¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscia do 1
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cm wykonany co 10 mb rozwinigtej rolki. Odchyika szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ +/- 2%
wymiaru nominalnego.

6.1.4  Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie wiagzek wiokien siatki zardwno w uktadzie poprzecznym jak i podtuznym
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydhuzeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymatos¢ siatki
obliczana jest na podstawie ciezaru powierzchniowego i parametréw mechanicznych widkna uzytego do
produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczegdlnych oczek siatki nie moze by¢ mniejsze niz 2,4 cm2.

6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych Robot
Kontrola jakosci Rob6t polega na:
e sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
e sprawdzeniu prawidtowosci usuniecia folii ochronnej na catej powierzchni,
e wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy
bitumicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne™ pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest 1 m? utozonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:
— koszt materiatdw wraz z transportem,
— wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,
— roztozenie siatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania.
Karty informacji technicznej siatki
Aprobata IBDIM
Normy:
1. ASTM D1505-03 — Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient
Technique
2. ASTM D2101-94 — Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers
Taken from Yarns and Tows
3. PN-EN 965:1999 — Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej
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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-t.¢zyce-Gdynia na odcinku L.¢zyce-skrzyzowanie z
ul. Marszewska

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp, rowow i $ciekow.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp rowow i sciekdw humusem oraz elementami betonowymi.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
punkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowdéw humusem i darning obje¢tymi niniejsza
Specyfikacja sa:

e humus.

e (darnina,

e nasiona traw,

e nawozy mineralne,
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o elementy betonowe,
2.2.  Humus, gleba urodzajna

Do humusowania skarp oraz pasa dzielacego nalezy uzy¢ ziemig urodzajna (gleba) zdjeta z pasa
robét ziemnych i sktadowang zgodnie z ST D.01.02.02 ,,Zdjecie humusu” a w przypadku braku
odpowiedniego humusu nalezy zakupi¢ nowy materiat.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a)  optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b)  zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,
C)  zawartos¢ potasu >30 mg/m2,
d)  kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.
Zrédto i rodzaj nasion nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

2.4.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.5. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Piaty lub tasmy wycigtej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubosé
od 6 do 10 cm. Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie
jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na
wysokos¢ nie wigksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem. Zrodto i rodzaj darniny nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

2.5.  Elementy betonowe
Ksztalt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z Rysunkami i KPED. Beton klasy B30 uzyty do

produkcji w/w elementow prefabrykowanych powinien by¢ zgodny z norma PN-B-06250 i
charakteryzowac sie:

e Kklasa betonu nie nizsza niz B 30,
e nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,
e mrozoodpornosé¢ nie nizsza niz F 150:

Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostke
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma. Producent prefabrykatow w $wiadectwie zgodnosci
zapewni 5-letnig gwarancj¢ na dostarczane materiaty.
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Powierzchnie elementdéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawgdzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01.

Dopuszcza si¢ stasowanie elementow rownowaznych wykonanych wg PN-EN po uprzednim
uzgodnieniu z Projektantem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
e rowniarki,

ubijaki o recznym prowadzeniu,
wibratory samaobiezne,

walce do zageszczania skarp,
drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.1.  Transport humusu i darniny

Humus i darning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Darning nalezy zabezpieczy¢
przed obsypaniem sig ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usuna¢ z humusu
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.  Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w opakowaniach producenta w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3.  Elementy betonowe

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawceg,
niepowodujacymi uszkodzen elementéw betonowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1.  Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubosc¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ 10 cm. W celu lepszego powiazania warstwy
humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki poziome lub pod katem 30° do
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45° o gtebokosci od 15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 + 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni

skarp rowow i pasa dzielacego trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rwnomiernie
rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby
zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie skarp tak czgsto aby humus byt caty czas wilgotny az do wzejscia i
ukorzenienia trawy.

5.3.  Elementy betonowe

Elementy prefabrykowane powinny by¢ uktadane w sposob pokazany na rysunkach lub wedtug
schematéw pokazanych w KPED.

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika 1S > 0,95. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa
('w stosunku 1:4) o grubosci 3 + 5 cm, i zagesci¢ do wskaznika IS > 0,97. Elementy
prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych scieku zgodnie z
Rysunkami. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku
1:2 na pelna gtehokosc¢ i utrzymywac w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni. Odchylenia od
projektowanej niwelety sciekdw w punktach zatamania niwelety rowu nie moga by¢ wigksze niz
+ 10 mm. Nieréwnos¢ gornej powierzchni utozonych prefabrykatow (dna $cieku) sprawdzana tata
3-metrowa nie powinna przekracza¢ 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wyniki badan wedtug punktu 2 i aprobate techniczng na elementy prefabrykowane
wymienione w punkcie 2.

6.2.  Badania w czasie wbudowywania elementdéw betonowych

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci profilu podtuznego z Rysunkami, dopuszczalna tolerancja £1 cm, (badanie w 3-ch
punktach na 100 m),

e wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie zgodnego z punktem 5 (badanie w 10 punktach na
kazde 1000 m),

e szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m),

e grubosci podsypki z tolerancja + 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na
100 m) i wskaznika zageszczenia zgodnego z punktem. 5 (badanie w 10 punktach na kazde
1000 m)
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e rownosci gornej powierzchni $cieku, dopuszczalny przeswit mierzony tata dtugosci 2 m wynosil
cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m),

e odchylenia linii scieku, opaski w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 cm
(badanie w 2-ch punktach na 100 m),

e doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami oraz krawedzia jezdni i prefabrykatami
- petna gtebokos¢ (badanie w 2-ch punktach na 100 m). Wypetnienie spoin badamy poprzez
wydtubanie zaprawy z czesci spoiny na potowe jej gitebokosci, wypetnienie powinno by¢
catkowite,

e  badania prefabrykatow nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 2 dla prefabrykatu danego typu raz
na 400 wbudowanych sztuk,

e ocena jakosci faszyny oraz kotkow i szpilek melioracyjnych — przy kazdej dostawie.

6.3.  Kontrola jakosci wykonania humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci ze Specyfikacja,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Swiadectwa jakosci nasion traca waznosé - liczac od daty wystawienia $wiadectwa - po uptywie 9
miesigcy. Inspektor Nadzoru na podstawie pomiardw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci
wykonanych robét i ich zgodnosci z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi

w Specyfikacji punkt 5.

6.4.  Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robét, Wykonawca naprawi na swoj
koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem wraz z
obsianiem trawg oraz 1 m (metr biezacy) umocnienia elementami betonowymi,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt
8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
punkt 9.

Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowow przez humusowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. pielegnacja spoin,
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— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena 1 m utozonego s$cieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

W zakres robét oznakowania poziomego wchodzi:
Oznakowanie trwate nast¢pujacych znakow:
e Oznakowanie poziome grubowarstwowe:
- linie ciagle, segregacyjne, przerywane malowane mechanicznie
- strzatki i symbole malowane recznie,
e Oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
e Oznakowanie na czas budowy, linia zétta.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
15. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii

ciaggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drdg - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwa grubosci od 0,9 do 5
mm.

Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.
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Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktore sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rozny ksztatt, wielkos¢ i
wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Trwale oznakowanie drogowe — oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi odpowiednio:

a) co najmniej 12 miesiccy — w przypadku stosowania rozpuszczalnikowych farb
jednosktadnikowych,

b) co najmniej 24 miesigce w przypadku zastosowania termoplastu,

c) co najmniej 4 lata — w przypadku stosowania odblaskowych tasm prefabrykowanych o
profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni naktadanych na klej,

d) co najmniej 6 lat — w przypadku stosowania odblaskowych tasm prefabrykowanych o
profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni naktadanych na swieza warstwe scieralng w
zakresie temperatur jej stygniecia od +70°C do +35°C i wgniatanych w te warstwe przy
ostatnim cyklu watowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Materia uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu  Wlasciwosci
antyposlizgowe.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogllne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 2.

2.2.  Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawcg do poziomego oznakowania drdg powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobata techniczna (np. dla farb oraz
mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana (np. dla kulek
szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia W zycie rozporzadzenia [15] nie moga by¢
zmieniane lecz zachowuja waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.

2.3.  Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci
jego lub Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom
okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub uznanemu, niezaleznemu
laboratorium, zaakceptowanemu przez Inspektora Nadzoru. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1871:2003 [6] lub "Warunkami technicznymi POD-2006".
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2.4.  Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawierajacy:
e nazwe i adres producenta,
date produkcji i termin przydatnosci do uzycia, - masg netto,
numer partii i date produkciji,
informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBIli.M: i jej numer,
nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],
znak budowlany ,,8" wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak "CE"
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [12],
e informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
e ewentualne wskazowki dla uzytkownikdw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5.  Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczace materialtow podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania
okreslone sa w "Warunkach technicznych POD-2006".

2.6.  Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwa
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym, lub w wodzie, ktore
moga wystepowac¢ w uktadach jedno lub wielosktadnikowych. Podczas nakfadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powlDnl'-Onectworzy¢
warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wiasciwosci fizyczne
poszczegdlnych materiatbw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja aprobaty
techniczne.

2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajace
naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno oraz masy termoplastyczne..

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze
sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzgtu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktorej spojnosé zapewnia jedynie reakcja
chemiczna. Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac¢ si¢ podgrzewa¢ do
stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé spOjna warstwe przez
ochtodzenie. Wiasciwosci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza sig
stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen)
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w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Materialy do wykonania oznakowania dzwigekowego (baretkowego)

Do oznakowania krawedziowego w zakresie zgodnym z Rysunkami i decyzjg Inspektora
Nadzorunalezy stosowac¢ system oznakowania dzwigkowego (baretkowego). Materiatami do
wykonania takiego oznakowanie sa materiaty do znakowania grubowarstwowego wg pt. 2.6.2 oraz
materiaty wodorozcienczalne wg pt. 2.6.2. Wykonawca uzyska zapewnienie producenta materiatéw do
oznakowania, ze wymalowanie oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe nie spowoduje
zmniejszenia trwatosci i ich przyczepnosci.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wiazki swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowac¢ si¢
wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac odpornos¢ na wodg, kwas solny, chlorek
wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o
maksymalnej srednicy ponizej | mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy rownej i
wiekszej niz | mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. Kulki szklane hydrofobizowane
powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody badan kulek
szklanych podano w PN-EN 1423:2000 [3, 3a]. Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie
aprobaty techniczne, lub certyfikaty "CE".

2.6.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien skiada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(whasciwosci antyposlizgowych). Potrzeba stosowania materialu uszorstniajacego powinna byc¢
okreslona w SST. Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstkosci oznakowania SRT > 50. Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz
mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchni¢ ptytka z materialu wytrzymujacego przejazdy pojazddéw samochodowych, zawierajaca
element odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie
opadow deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czgscia punktowego elementu
odblaskowego moze by¢:

e szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujaca si¢ na
powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazona na przejezdzanie pojazdow,

e plastikowy z warstwa zabezpieczajaca przed scieraniem, ktory moze mie¢ warstwe odbijajaca
tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sa
zabezpieczone warstwami odpornymi na scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej
czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomoca narzgdzi polecanych przez producenta.
Wysokos¢ punktowego elementu nie moze by¢ wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania
trwatego, powinna by¢ biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - zotta. Wiasciwosci
punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-
97.
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2.6.7. Wymagania wobec materialdw ze wzgledu na ochrone warunkoéw pracy i srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ statos¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w
warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwltaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i
w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40° C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C,

c) pozostatych materiatow - ponizej 40° C.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne™ punkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru:

e szczotek mechanicznych wyposazonych w urzadzenia odpylajace oraz szczotek recznych,
frezarek,
maszyn do $rutowania oznakowania,
sprezarek,
malowarek automatycznych,
uktadarek mas termoplastycznych,
sprz¢tu do badan, okreslonych w Specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 4.
4.2.  Przew0z materiatéw do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-Q-79252 [2]. W przypadku materiatow
niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
[13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umO\Y miedzynarodowej [14] dla transportu drogowego
materiatow palnych, klasy 3, oraz szczeg6towymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki
wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty
charak™lerystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.
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Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [I] oraz zgodnie z
prawem przewozowym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zasady stosowania roznych rodzajow oznakowania poziomego

Poziome oznakowanie cienkowarstwowe nalezy stosowac:

¢ do oznakowania objazdéw tymczasowych,

¢ do oznakowania drog bocznych,

e jako gorna warstwa przy oznakowaniu dzwickowym

e oznakowanie cienkowarstwowe zolte wszedzie tam gdzie oznakowane beda odcinki starej
nawierzchni lub ptyt betonowych a organizacja ruchu ni bedzie wymagata zastosowanie innego
wygrodzenia,

e tasmy prefabrykowane zolte wszedzie tam gdzie oznakowane begda odcinki nowej nawierzchni a
organizacja ruchu ni bedzie wymagata zastosowanie innego wygrodzenia,

e separatory drogowe wszedzie tam gdzie wymagane bedzie oddzielenie dwaoch paséw ruchu lub/i
pasa ruchu od wykonywanych robot,

5.2.  Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpocza¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania
robot beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby lub materiatu uzytych do
malowania. W czasie wykonywania oznakowania cienkowarstwowego temperatura nawierzchni i
powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C natomiast przy wykonywaniu oznakowania
grubowarstwowego temperatura nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a wilgotnosé¢ wzgledna
powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3.  Jednorodnosé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢  wykonania ~ znakowania ~ wymaga  jednorodnosci  nawierzchni  znakowanej.
Nierownomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrozniaja si¢ od starej nawierzchni i
nie majg wickszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.
Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢c w Specyfikacji wymagania wobec materialu do
znakowania nawierzchni.

5.4.  Przygotowanie podteza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig¢ nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w
Specyfikacji i zaakceptowanego przez Inspektora NadzoruKontraktu. Powierzchnia nawierzchni
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha. Wykonanie znakowania
powinno by¢ dokonane nie wczesniej niz 4 tygodnie po utozeniu nawierzchni bitumicznej.

5.5.  Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé¢ przedznakowanie,
stosujac si¢ do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach drogowych

poziomych", Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania nalezy stosowac¢ nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
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Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna. W przypadku odnawiania
znakowania drogi (na odcinkach witaczeniowych), gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i
zgodne z Dokumentacja Projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6.  Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialéw

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta
oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne 2z ponizszymi wskazaniami. Farbe¢ do znakowania
cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania
petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch. Farbe nalezy
naktada¢ rownomierng warstwa zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy
zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej
podkiadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona-przez srednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze si¢ rozni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajagcym.
W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowa¢ do zakresu i
rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Woykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat znakujacy nalezy nakladaé
rownomierna warstwa zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢
kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podkiadanej na
drodze malowarki. Ilos¢ materialu zuzyta w czasie prac, okreslona przez s$rednie zuzycie na metr
kwadratowy, nie moze sig¢ rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%. llos¢ zuzytych kulek nie moze si¢
rozni¢ od ustalonej wartosci o wigcej niz 20%. W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze
prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi i materialem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnosc i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac recznie, przy
uzyciu prostych urzadzen, np. typu "Plastomarker” lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.6.3. Wykonanie znakowania dzwiekowego (baretkowego)

Oznakowanie to nalezy wykona¢ w taki sposob, aby po najechaniu kotem samochodu rozlegat si¢
warkoczacy dzwiek. Uzyska¢ to nalezy przez malowanie grubowarstwowe krétkich odcinkow
dtugosci okoto 10 cm i przerw o takiej samej diugosci. Podczas wykonywania oznakowania
dzwiekowego nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych odpowiednio w pt. 5.6.2 i pt. 5.6.3.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi za pomoca tasm prefabrykowanych
Tasmy prefabrykowane nalezy stosowac przy tymczasowym oznakowaniu nowej nawierzchni w zakresie
Specyfikacji D-M 00.00.00. Wykonanie znakowania za pomoca tasm prefabrykowanych powinno
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odbywa¢ si¢ w sposéb zmechanizowany zgodny z instrukcja Producenta. Dopuszcza si¢ wykonywania
oznakowania sposobem recznym dla takich elementdéw oznakowania jak strzatki, znaki poprzeczne i inne
symbole o niewielkich wymiarach. Grubosci tasm odblaskowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami z
tolerancja 10%. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ catkowicie usuniete. W przypadku braku
mozliwosci usuniecia oznakowania tymczasowego z warstwy scieralnej nalezy usunaé¢ oznakowanie
razem z warstwa scieralna i odtworzy¢ ja ponownie na koszt wykonawcy.

5.6.5. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowania
punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage na staranne mocowanie
elementéw do podioza, od czego zalezy trwalo$¢ wykonanego oznakowania. Nie wolno zmienia¢
ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do
nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano punktowe elementy odblaskowe. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowa¢ podkiad (primer) poprawiajacy przyczepnoscé
przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.

5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ te¢ nalezy
wykonac¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie oznakowania:

o cienkowarstwowego, metods: frezowania, piaskowania, srutowania, trawienia, wypalania lub

zamalowania,

e grubowarstwowego, metoda frezowania.
Srodki zastosowane do usunigcia 0znakowania nie moga wptywa¢ ujemnie na przyczepnosé nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwata
farba barwy czarnej. Materiaty pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usunac¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 6. Kazdy
materiat uzywany przez Wykonawce musi posiadac aprobate techniczna.

6.2.  Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wlasciwosci oznakowania drog w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty
wlasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/Al:2005 [4a].
Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sa wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w tenninie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania
kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem | roku,
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatdw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok. Barwa zotta dotyczy tylko
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oznakowan tymczasowych, ktére takze powinny by¢ kontrolowane.. Inne barwy oznakowan niz biata i
z6Ma nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w zataczniku m 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2.  Widzialnos¢ w dzien
Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji 3 i barwa oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznymi.

Wartosci wspotczynnika luminancji p powinny wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

0 biatej, co najmniej 0,40, klasa B3

0 zoltej, co najmniej 0,30, klasa B2
Wartosci wspotczynnika luminancji B powinny wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:

0 biatej, co najmniej 0,30, klasa B2

0 zoltej, co najmniej 0,20, klasa B1
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspOtrzedne
chromatycznosci x iy, ktdre dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne:
Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375
0,494 0,545 0,465 0,427
0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie zotte:

< XK X

Pomiar wspotczynnika luminancji p moze by¢ zastapiony pomiarem wspotczynnik luminancji w $wietle
rozproszonym Qd = L/E, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-2006, gdzie:
Qd - wsp6tezynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m? z Ix™?,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,
E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Wartos¢ wspotczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego (od 14 do 30 dnia), barwy:
e biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m™? z Ix™, klasa Q3
o zoltej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 100 med m? z Ix™, klasa Q2

6.3.1.2.  Widzialnos¢ w nocy
Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdétczynnik odblasku RL, okreslany wg
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy:
e biatej, co najmniej 200 mecd m-2 z Ix-1, klasa R4
e  70Mtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 150 med m-2 z Ix-1, klasa R3.
Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego, od 2 do 6 miesiccy, barwy:
o bialej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 z Ix-1, klasa R3,
e 70Mtej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 100 med m-2 z Ix-1, klasy R2
b) cienko- i grubowarstwowego, ponad 6 miesigcy, barwy:
o biatej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-1, klasa R2,
e 70Mtej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 100 med m-2 z Ix-1, klasy R2

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania
Miara szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-2006 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktorych
pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.
Wymaga sig, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

e Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
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e uzywanym, w Ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badan szorstkosci nie wykonuje sig.

6.3.1.4. Trwalo$é oznakowania

Trwato§¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna w)'llosi¢ po 12-
miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje
szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatow do poziomego oznakowania drog. W
stosunku do materiatdw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,51 6
latach, gdy w oznakowaniu pojawiaja si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdw
strukturalnych, o nieciggtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si¢. W celach kontrolnych
trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania ';wymagan ,widocznosci w dzien, w
nocy i szorstkosci.

6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu
gwarantowanego przez producenta z tym, ze nie moze przekracza¢ 2 godzin. Metoda oznaczenia czasu
schnigcia znajduje si¢ w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.6. Grubosé oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorna powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢
dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0.89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, od 0,9 do 5 mm,

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie sag wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez oceng wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu grubowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, cO najmniej raz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, nastepujace badania:
a) przed rozpoczgciem pracy:
e sprawdzenie oznakowania opakowan,
e wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
e pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-2006[10],
b) w czasie wykonywania pracy:
e pomiar grubosci warstwy oznakowania,
e pomiar czasu schnigcia, wg POD-2006 [10],
e wizualng oceng rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
e pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”[ 7],
e wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
e 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-2006 [10].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan:
e widzialnosci w dzien,
e widzialnosci w nocy,
e szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych
w "Warunkach technicznych POD-2006" [10]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢
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wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajacy.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, nastepujace badania:

e sprawdzenie oznakowania opakowan,

e sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z
zaleceniami Specyfikaciji,
wizualna oceng stanu elementow, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
wilgotnosci wzglgdnej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),
wizualna oceng liniowosci przyklejenia elementdw,
rownomiernosci przyklejenia elementow na catej dtugosci linii,
zgodnosci wykonania oznakowania z Rysunkami i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [3].
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z prébkami przyklejanych elementow, w liczbie okreslonej
w Specyfikacji, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inspektor Nadzoru
Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan:

e widzialnosci w dzien,

e widzialnosci w nocy,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych
w "Warunkach technicznych POD-2006 [10].Jesli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialdw i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowania
cienkowarstwowego | grubowarstwoweg
0
1. | Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach
do znakowania:
- Rozpuszczalnikéw organicznych % (mm) <25 <2
- Rozpuszczalnikéw aromatycznych % (mm) <8 -
- Benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych | % (mm) 0 0
2. | Wspobtczynnik  zatamania  $wiatta  kulek | Wspotcz. >15 >15
szklanych
3. | Trwatos¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi Wskaznik >6 >6
- pozostatymi materiatami Wskaznik >6 >6
4 | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <2 <2
5. | Okres statosci wiasciwosci materiatbw do| miesiecy >6 >6
znakowania przy sktadowaniu

6.4.  Tolerancje wymiardéw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektows i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [7], powinny odpowiadac¢ nastepujacym warunkom:
o szerokos¢ linii moze rozni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,
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e dtugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o0 150 mm,

o dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac
od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £50 mm dtugosci wymaganej,

o dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki
od wymaganego wzoru niz =+ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru
szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania
Przy odnawianiu istniejagcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiarowsa jest:

e 1 m? (metr kwadratowy) dla malowanych elementéw,
e ryczalt dla oznakowania tymczasowego

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
8.

Odbior robdt zwigzanych z malowaniem nastepuje na podstawie szKicu i wyliczen obmiaru, ktore
Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru, deklaracji zgodnosci uzytych materiatow (atestow),
kontroli jakosci robot malarskich wg punktu 6 oraz innych pomiaréw uznanych przez Inspektora
Nadzoruza konieczne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne z tolerancjami podanymi w
punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Cena 1 m” wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakobw na nawierzchni¢ drogi o ksztaitach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektows i ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

— Inne roboty zwiazane z oznakowanie poziomym jezdni
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny
(Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagana dotyczace poziomego
oznakowania drég

4a PN-EN 1436:2000/a1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drog (Zmiana Al

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ | - Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe
elementy odblaskowe Czes¢ I: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe Cze¢s¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. W1asciwosci fizyczne

6a PN-EN 13036-4:2004 (U)  Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czg¢§¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta.

7. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55.-1BDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,I"" - Informacje, Instrukcje.

IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 2 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195,
poz. 2011)

13. "Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. "Umowa europejska dotyczaca mi¢dzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych
(RID/ADR)

15." Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

11 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw i opornikéw betonowych wystajacych i obnizonych.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wbudowaniem:

e  Kraweznikdw i opornikdw wystajacych,
o  Kraweznikdw i opornikéw obnizonych.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy Kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— Krawezniki lub oporniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
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2.3. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowac¢ krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan” o nastepujacych parametrach:

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

- odpornos¢ na $cieranie I

- wytrzymatos¢ na zginanie T,

Producent kraweznikdw w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnia gwarancje na dostarczane
materiaty.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

C
—r
[ 4
"y
L V57 :
rr_, 2. I -
AL
an e, L b
'11.//,.-}_;:: !1
I ;
Ar
-L-— b —— 1 .

b) kraweznik rodzaju ,,b”

\.nﬂ-
L3 ir
JI:.H 'f H
e "
r =

- le
W |
e r
drrr e 115
.. 1

g —. -

L .

- N |

206



Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikdéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
J a 100 15 max.7 | max. 15 10
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdéw betonowych
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna
odchytka, mm

| +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w 2
mm
Szczerby I | ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawegzniki  betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.
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2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikdéw
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

— nasiakliwoscia, ponizej 4%,
scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4, Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowa nalezy
stosowac nastepujace materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartosci pytow fio,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawartosci pytow foewarowana (Max. do 10% pytdw),
d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggows pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konardw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
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2.6. Materialy na tawy

Do wykonania tawy podkrawgznikowej nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1
»Beton. Czegs¢ 1 wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia G¢c90/15 lub G¢85/20 i zawartosci pytow f1,5 ;

- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci
pytow f3 ;

- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wodg pitna z wodociagu, ktdra nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty i/lub rekomendacji technicznej.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowsa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.
Lawe betonows z oporem wykonuje si¢ w szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedtug metody opadu stozka.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13670.

Co 50 mb nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione masa zalewowsa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikOw na fawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowsa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na
fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumicznag masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowaneyj.
c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwaéch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekraczaé 1cm.
d) Zagegszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni krawegznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia
kraweznika i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng giebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikOw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masa zalewowsa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/01 parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zjazdéw, drog bocznych.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
zjazdow oraz drég bocznych.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
15, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

Do wykonania zjazdéw gospodarczych i na drogi boczne nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:
o podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg ST D-04.04.02.

o podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa wg ST D-04.05.01.

e bruk kamienny wg. D-05.02.02.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 3.

Nawierzchni¢ zjazdoéw gospodarczych nalezy wykonywac sprzgtem przeznaczonym do whbudowania
poszczegOblnych asortymentdéw materiatow.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
Transport nalezy prowadzi¢ sprzgtem przystosowanym do poszczegolnych asortymentow robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 5.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi wiascicielowi posesji fragment projektu i
uzgodni z nim utrudnienia, jakie bgda wynikatly w czasie ich budowy. W przypadku, gdy wiasciciel
posesji zgtosi zastrzezenia co do szerokosci, konstrukcji lub promieni wjazdowych, Wykonawca
poinformuje o tym Projektanta, celem dokonania przez niego oceny zasadnosci i przeprowadzenia
ewentualnych zmian w projekcie

Poszczeg6Ine materiaty nalezy wbudowywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w oparciu o zasady
podane w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

Badania poszczeg6Inych materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST odpowiadajacym poszczegdlnym
asortymentom robét. Dotyczy to zaréwno badan przed przystapieniem do robét, badan w trakcie robét
jak i badan wykonanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdow
gospodarczych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne

wyniki.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

Cena za 1 m* wykonanej nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatbw w miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie poszczeg6lnych warstw podbudowy,

wykonanie warstwy wiazacej i scieralnej,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
inne czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem zjazdow.
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10.

poONME

R = © o~
RBo®:

13.

14.
15.

16.

NORMY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN- B - 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN- B — 11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu

asfaltowego. Wymagania..

. Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zeszyt 56 IBDiM, Warszawa 1997

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt
64 IBDiM, Warszawa 2002

SST D 04.07.01.”Podbudowa z betonu asfaltowego* Warszawa 2001

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” IBDiM, procedura
10, Badanie koleinowania.

TWT-PAD-2003 Tymczasowe wytyczne techniczne ,,Polimeroasfalty Drogowe”, IBDiM, W-
wa 2003, Zeszyt 65 IBDIM.
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GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW
DROGOWYCH

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-L.¢zyce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km
6+077,29”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych
oraz odtworzenie granicy pasa drogowego..

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Niniejsze ST obejmuja wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego oraz
wyznaczenia granic pasa drogowego w ramach zadania

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
15.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e Drzialka (zwana tez dzialkg gruntu) - cigglty obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan
prawny, pod pojeciem "dziatka" rozumie si¢ tez czys¢ nieruchomosci wydzielonag w wyniku jej
podziatu, albo scalenia i podziatu, a takie odrgbnie potozong czgs¢ tej nieruchomosci.

e Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatow) niezbednych w celu
nabywania nieruchomosci.

e Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatow) powstatych w
wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

e Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wiasnosci (sktada sie
najczesciej z odcinkéw prostych faczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej
nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na
szkicu granicznym, ktory wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

e Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkoéw) - zbi6r informacji (wraz z opisem) o
przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkdéw. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig
mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi czes¢ skiadowa katastru
nieruchomosci.
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Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej,
dogodna do przetwarzania komputerowego.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementow ewidencji
gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i Kkonstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: ~ wodociggowe, kanalizacyjne, = gazowe,  cieplne,  telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi,
zbiorniki, itp..

Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty
element zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sa w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

2.

MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sig:

jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
jako znaki wysokosciowe- gtowice metalowe,

jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane,

jako znaki pasa drogowego ,$wiadki” pomalowane na zo6tto z czarnym napisem, wykonany z
betonu C25/50 zbrojony pretami stalowymi fi 10

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢
wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie,
tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe
dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materiaty stosowane do sporzadzania
opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowac stala, ciagta w czasie, wysoka doktadnos¢
kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy
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deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadac
standardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1.  Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p-kt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiggnigcie
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

3.2.  Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzgdzia okreslone w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe
powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.
Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatorow, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych,
ploteréw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzgt powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3.  Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet
o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

e instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20 oraz

odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km,

nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm = 10 mm/km,

teodolity o doktadnosci pomiaru katow 20,

niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

~Swiadki” do wyznaczenie pasa drogowego, pomalowane na z6tto z czarnym napisem, wykonany
z betonu C25/50 zbrojony pretami stalowymi fi 10

Wszelkie odstgpstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
punkt 5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie powinna zawiera¢ rowniez dane umozliwiajace wniesienie zmian na
map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
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Zamawiajacym, a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu
przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad
nimi bezposredni nadzor i kontrolg wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materialow i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢
poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku
stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Zamawiajacego.

5.2.3. Analizaiocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatow nalezy ze szczeg6lna uwaga ustali¢:

e klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych,

e rodzaje uktaddw wspotrzednych i pozioméw odniesienia,

e  zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o
wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3.  Prace polowe

5.3.1. Woywiad szczeg6lowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym

majacym na celu:

e 0gO6Ine rozeznanie w terenie,

e odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw
oraz aktualizacje opisow topograficznych,

e  zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

e wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej
111 klasy oraz osnowy pomiarowej.

5.3.2.  Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowg, a nastepnie wykonaé
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzac
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:

e granice ustalone wedtug stanu prawnego,

kilometraz drog,

znaki drogowe,

punkty referencyjne,

obiekty mostowe (rzedne wlotu i wylotu, $wiatto, skrajnie),

wszystkie drzewa w pasie drogowym,

zabytki i pomniki przyrody,
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wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,

rowy (w petnym zakresie),

studnie (srednice),

przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

odszuka¢ i wznowi¢ stabilizacje punktow granicznych pasa drogowego,

e inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn.
fotogrametryczne dla tresci ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4, Prace kameralne

5.4.1. Obliczeniai aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na mape zasadnicza oraz Katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy ploterow. Wtornik mapy
zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetnig¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykona¢
wykaz zmian danych ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
"Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, 0 ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentow nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji.

5.4.3. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru

prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach,

segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracja stron. Dla

Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktorej mowa w punkcie 5.3.2.
poswiadczony poprzez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej,

3) kopie wykazow wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzedne punktow granicznych
w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,

4) kopie protokotdw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

5) kopie opisow topograficznych,

6) kopie szkicow polowych,

7) dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,

8) kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

55.  Woyznaczcie granic pasa drogowego

W oparciu o przeprowadzona inwentaryzacje powykonawcza w ramach prac zwigzanych z pomiarem
powykonawczym nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty granice pasa drogowego. Do wyznaczenia
granicy pasa drogowego nalezy wykorzysta¢ stupki betonowe koloru zéttego przedstawione na
rysunku 1.

Wykonawca jest zobowigzanych do wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu
granic prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-
67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zataczonym rysunkiem
(zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.
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Warunki wykonania szkicu:
1. Granicg zastabilizowa¢ znakami granicznymi i swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy

kopca granicznego od strony zewngtrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawieraé:

a) nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu

w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi ekspresowej S-5i S-10 - na
odcinku od Wezta Stryszek do Wezta Biate Btota”.

kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

szkic lokalizacji

punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

linie graniczne z miarami czotowymi

grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Panstwa, nie stanowigce ich
wilasnosci, a zaj¢te pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, Dz. U. nr 133z 1998r.)

opis skrzyzowan i rzek

szczegOty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktow granicznych w terenie w
zasiggu po 10 m od granic pasa drogowego”

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

krawedzie jezdni

o$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
stupki hektometrowe z opisem

przepusty

poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

ogrodzenia trwate i chodniki

swiadki punktow referencyjnych

pojedyncze drzewa

kontury lesne

stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do 10 m
od granicy pasa

numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

4. Do szkicu nalezy dotaczyc¢:

wykaz wspétrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

mapg¢ ewidencyjna,

wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych
jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych
sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)
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(napis wytloczomy)

PASDROGOWY

100cm

Cazgse do osadzenia w gruncie |7+
zaasfaltowana lepikiem ”

Rysunek 1. ,,Swiadek” do wyznaczenie pasa drogowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych
mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewngetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i
kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma
obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktdry bedzie stanowit jeden z dokumentow do odbioru prac. Jezeli w
wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja
dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we witasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie
od kontroli prowadzonej przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze powota¢ we wiasnym zakresie

inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w
obecnosci Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2.  Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sa:
zawiadomienie przekazane przez Wykonawce 0 zakonczeniu prac,
zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
sprawozdanie z wykonania prac,

skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

protokot wewnetrznej kontroli,

zestawienie zrealizowanych prac.

8.3.  Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze
konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny
termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokdt koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi,
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego przenosza si¢ odpowiednio na opracowania geodezyjne
objete zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

e wszystkie prace objcte wymaganiami SST,
e  Kkoszt materiatdw wraz z kosztami zakupow,
e  koszty transportu i sprzgtu,
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koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za

zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
wyznaczenie granic pasa drogowego,

zysk,

podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z
2000r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001r.).
Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, pOZ. 415, z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, pOZ. 133)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w
sprawie szczegotowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195)

PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
PN-N-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia

. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety
Kraju:

a) 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

c) G-l Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

g) G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkow

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepisow)

i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji
istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

J) K-1 Mapa zasadnicza-1998r

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw

I) G-1.5 Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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