
Spis kodów CPV dla robót budowlanych 
 

Kod CPV Opis 
  Grupa Klasa Kategoria 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budow  
 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemys owych, 
obiektów budowlanych zwi zanych z transportem 

 45220000-5  Roboty in ynieryjne i budowlane 
  45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 
 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów 
transportu 

 45260000-7  Roboty  w  zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, ni  dachowe 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
  45316000-5 Instalowanie systemów o wietleniowych i sygnalizacyjnych 
 45340000-2  Instalowanie ogrodze , p otów i sprz tu ochronnego 
  45342000-6 Wznoszenie ogrodz  
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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WST P 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej Specyfikacj  Techniczna ST) DM-
00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi si  do wspólnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania 
i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G 
Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29 
 
 
1.2.  Zakres robót obj tych ST 
 
Zakres robót okre lony jest w przedmiarze robót, który jest za cznikiem do materia ów przetargowych 
Normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych b  stosowane 
przez Wykonawc  w j zyku polskim. 
 
1.3. Okre lenia podstawowe 
 

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
 
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-

ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ) 

 
1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.3.3. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu a w przypadku mostów 

ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
 
1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz ze wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

 
1.3.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia 
po jego zako czeniu. 

 
1.3.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

cy do notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji 
technicznej pomi dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc  i Projektantem. 

 
1.3.7. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiaj cego, o której jest poinformowany Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

 
1.3.8. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 

robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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1.3.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel cymi jezdnie. 

 
1.3.11. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
 
1.3.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami 

rowów. 
 
1.3.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
 
1.3.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  
jako ci materia ów oraz robót. 

 
1.3.15. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj  

Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  

od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
  a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
  b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , 

zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci przekroju 

poprzecznego lub profilu podbudowy lub istniej cej nawierzchni. 
  d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na 

pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
  e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub kilku warstw. 
  f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek 
pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami dzia ania mrozu. 

  h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

  i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 

 
1.3.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.3.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.3.19. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow  

w ramach dopuszczonych tolerancji, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – w ramach 
tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.3.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i urz dze  (konstrukcji) zwi zanych z drog  oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
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1.3.21. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, 

umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca 
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.3.22. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
 
1.3.23. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona 

w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni. 
 
1.3.24. Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
1.3.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
 
1.3.26. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie lub przekroju pod nym) 
istniej cego po czenia. 

 
1.3.276. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s ce do 

przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, 
pieszego. 

 
1.3.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
 
1.3.29. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 

stronami  s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie 
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

 
1.3.30. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.3.31. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór zasad, wymaga  

oraz opisów technologicznych dotycz cych wykonania poszczególnych czynno ci zwi zanych 
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej cz ci specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych b dzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacj  Techniczn , 
oznaczon  w skrócie ST. 

 
1.3.32. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy 
mostowych z wy czeniem konstrukcji, przy jezdni do em, oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu 
pieszego. 

 
1.3.33. lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej 

ich wykonania. 
 
1.3.34. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  

konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych 
funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z 
budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 

 



8 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiaj cy w uzgodnionym wcze niej terminie przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne 
punktów g ównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
 
Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych Wykonawca 
pobierze z w ciwego Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty g ówne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na w asny koszt. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, któr  Wykonawca otrzymuje od Zamawiaj cego w 
ramach przetargu. Sk ada si  z nast puj cych cz ci : Wskazówki dla Oferentów i Formularze , 
Warunki i Dane Kontraktowe, Specyfikacje Techniczne , lepe Kosztorysy , Przetargowa 
Dokumentacja Projektowa . 
 
Wykonawca na w asny koszt opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi 
instytucjami: 
1. Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty (je li b  wykonywane). 

W oparciu o przepisy dotycz ce sieci poligonizacji pa stwowej i osnowy realizacyjnej nale y 
wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanie  
zmiany na map  zasadnicz  uzyskuj c potwierdzenie Wojewódzkiego O rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.  

2. Projekty organizacji robót, uwzgl dniaj cy wykorzystanie materia ów pochodz cych z rozbiórki 
istniej cych jezdni, 

3. Plan dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 
technologicznych, 

4. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych, 
5. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wed ug docelowej organizacji 

ruchu, 
6. Projekty szczegó owe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
7. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaw  o odpadach 
8. Dokumentacj  powykonawcz , w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 
 
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowi  tylko podstaw  do wykonania 
przedmiarów i okre lenia ceny jednostkowej. Podstaw  wykonania robót s  Specyfikacje Techniczne i 
Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupe niaj ce oraz dokumentacj  robocz  , Wykonawca wykonuje 
we w asnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by  wprowadzone na pi mie 
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by  
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.  
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Uwa a si , e sk adaj c ofert , Wykonawca uzna  zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji 
projektowej za w pe ni wystarczaj cy do zrealizowania robót obj tych kontraktem. Je eli w trakcie 
wykonania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez 
Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce opracowania, rysunki lub ST na w asny koszt, w 4 
egzemplarzach i przed y je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Szczegó owe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w 
ca ej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w “Szczególnych Warunkach Kontraktu”. 
 
W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materia y i urz dzenia b  zgodne z Dokumentacj  
Projektow  i ST. Przed zakupem materia ów, urz dze  i elementów przeznaczonych do wbudowania 
Wykonawca zobowi zany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz mo liwo ci ich 
zamontowania w ju  wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodno ciach i rozbie no ciach 
Wykonawca winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie koszty wynikaj ce z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów materia ów, 
urz dze  oraz elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca. 
 
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów 
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.  
 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub ST, i 
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji 
robót. 
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w 
Cen  Kontraktow . 
 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i 
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zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt 
organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów 
(jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) 
od dnia przej cia terenu budowy do dnia przej cia robót przez Zamawiaj cego zgodnie Warunkami 
Kontraktu. Powy sze zobowi zanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego 
utrzymania”, polegaj cego na zwalczaniu lisko ci zimowej i od nie ania odcinków dróg publicznych 
dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. 
Wymaga si , aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawia  na nawierzchni 
jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub pod nych, mog cych stanowi  zagro enie warunków 
bezpiecze stwa ruchu drogowego lub utrudnia  prowadzenie robót utrzymaniowych. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.  
 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce 

 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu 

 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce w tym: 
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki 
niezb dne do ochrony Robót, wygody spo eczno ci i innych. 
 
Wykonawca przed przyst pieniem do robót jest zobowi zany do przeszukania terenu budowy na 
obecno  niewybuchów i niewypa ów. Roboty te nale y zleci  podmiotowi posiadaj cemu wymagane 
prawem zezwolenia i koncesje. Wykonawca mo e przyst pi  do robót budowlanych z chwil  przekazania 
Zamawiaj cemu o wiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Zamawiaj cy dopuszcza 
podzia  terenu budowy na sekcje. Warunkiem przyst pienia do robót budowlanych na poszczególnych 
sekcjach jest przedstawienie o wiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Sposób 
prowadzenia poszukiwa , zabezpieczenia terenu i post powania na wypadek znalezienia niewybuchów 
lub niewypa ów Wykonawca ma obowi zek opisa  w Planie Bezpiecze stwa  i Ochrony Zdrowia oraz w 
Programie Zapewnienia Jako ci.  Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  
okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.5.  Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
 a) Utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
 b) Podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c 
si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

   1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
   2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
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iii) mo liwo ci  powstania po aru. 
 
 
1.4.6.  Ochrona przeciwpo arowa 
 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich. 
 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7.  Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na 

ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
 
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.4.8.  Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz dze  w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkich 
rodzajów robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomi  Inspektora Nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez 
jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
W harmonogramie prowadzenia prac Wykonawca musi uwzgl dni  fakt wykorzystania do budowy 
materia ów pochodz cych z jezdni, po których odbywa si  ruch. 
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Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla 
mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .  
 
W celu unikni cia nies usznych roszcze  odszkodowawczych ze strony w cicieli istniej cych 
nieruchomo ci, Wykonawca sporz dzi ekspertyz  techniczn , uzgodnion  przez rzeczoznawc  
budowlanego, stanu istniej cej zabudowy zlokalizowanej w bezpo rednim s siedztwie pasa 
drogowego, dokumentuj c stan techniczny tych obiektów. Nieod czn  cz ci  tej dokumentacji b  
zdj cia, skatalogowane w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentuj . Wykonawca sporz dzi ekspertyz  przed przyst pieniem do robót 
budowlanych oraz po ich zako czeniu. 
 
Wykonawca sporz dzi inwentaryzacj  wszystkich istniej cych zjazdów. Nieod czn  cz ci  tej 
dokumentacji b  zdj cia , skatalogowane, w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu ich 
wykonania i obiektu, którego dotycz . 
 
Inspektor Nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy 
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg 
wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie 
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  
 
Przed rozpocz ciem robót budowlanych Wykonawca sporz dzi dokumentacj  stanu technicznego 
istniej cych dróg lokalnych, znajduj cych si  w najbli szym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odleg ci, wykorzystywanych do ci kiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte 
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarz dcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 
dniu i zg osi ten fakt do lokalnych w adz samorz dowych. Nieod czn  cz ci  tej dokumentacji b  
zdj cia, skatalogowane w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentuj . 
 
Wykonawca b dzie móg  transportowa  materia y i wyposa enie na i z terenu budowy wy cznie po 
drogach, których stan zosta  zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarz dcy drogi. W 
przypadku ewentualnych roszcze  odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do ich naprawy na w asny koszt. 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.9.  Ograniczenie obci  osi pojazdów 
 
Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw  wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne 
zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków 
(ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  Inspektora Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. 
Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment 
budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca naprawi wszelkie roboty w ten sposób uszkodzone, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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1.4.10.  Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy.  
 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane na 
budowie od daty rozpocz cia robót do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez 
ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób 
ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj  
materia y, sprz t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów, o ile 
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe 
lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniaj ce zasadniczo równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy i 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
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Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie 
opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed dat  

ycia oczekiwanego przez Wykonawc  materia u. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, 
e zaproponowane zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje si  do norm powo anych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
1.4.14. Szkody i zniszczenia 
 
Je eli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyj  w asno  (prywatn  lub publiczn ) ma 
wówczas obowi zek do na prawy lub zado uczynienia w wysoko ci ustalonej w trakcie negocjacji 
lub odpowiedni s d. Koszt napraw i uszkodze  wliczone s  w Cen  kontraktu. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.4.15. Prace archeologiczne 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora Nadzoru i post powa  
zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  
opó nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali 
wyd enie czasu wykonania robót. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.16. Zaplecze Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  Inspektorowi Nadzoru pomieszczenia biurowe, sprz t i 
inne urz dzenia towarzysz ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w DM-00.00.01 „Zaplecze 
Inspektora Nadzoru” 
 
1.4.17. Zaplecze Wykonawcy 
 
Zaplecze Wykonawcy sk ada si  z niezb dnych instalacji, urz dze , biur, placów sk adowych oraz 
dróg dojazdowych i wewn trznych potrzebnych do realizacji. 
a) Urz dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb dnych urz dze , 
instalacji, dróg dojazdowych i wewn trznych, biur, placów i zabezpiecze  potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji Robót. 
b)Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi zane z 

ytkowaniem powy szego Zaplecza. 
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni cie wszystkich urz dze , instalacji, dróg 
dojazdowych i wewn trznych, biur, placów zabezpiecze , oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 
stanu pierwotnego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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2.    MATERIA Y 
 
2.1.  ród a uzyskania materia ów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego 
ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z 
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Szczegó owych Specyfikacji Technicznych 
w czasie post pu robót. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i 
jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji ród a. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji materia ów do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z 
jakiegokolwiek ród a. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 
 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w 
ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do 
wymaga  Kontraktu lub wskaza  Inspektora Nadzoru. 
 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi  
adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie. 

 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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2.3.  Inspekcja wytwórni materia ów 
 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w 
celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii 
materia ów pod wzgl dem jako ci. 
 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane 
nast puj ce warunki: 
a) Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie 

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
2.4.  Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
 
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i 
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o Odpadach. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie 
tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
2.5.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, 
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  i by y dost pne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc . 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materia ów 
 
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania materia u w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  
pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia ów s  przyk adowe. Wykonawca mo e stosowa  
dowolne materia y spe niaj ce odpowiednie wymagania. 
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 

2.7.  Materia y pochodz ce z rozbiórki 

Materia y pochodz ce z rozbiórek nadaj ce si  do przetworzenia na pe nowarto ciowy materia  do 
budowy dróg, takie jak. destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych, elementy barier stalowych, 

upki hektometrowe, oznakowanie pionowe, elementy betonowe (np. kostka, kraw niki, trylinka, p yty 
betonowe), elementy kamienne stanowi w asno  Zamawiaj cego, z którego Wykonawca musi si  
rozliczy . Materia  z rozbiórek nale y przekaza  na Baz  Materia ow  Zamawiaj cego. Koszt transportu 
we wskazane miejsce nie podlega osobnej zap acie i jest zawarty w cenach kontraktowych.  
 
Materia y budowlane pochodz ce z rozbiórek nie posiadaj ce pe nowarto ciowych w ciwo ci 
materia owych i nie nadaj ce si  do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu 
wymaganych zezwole , wywiezie poza teren budowy na zwa . Teren zwa ki Wykonawca zabezpieczy 
staraniem w asnym, przy czym lokalizacja terenu zwa ki musi uzyska  pozytywn  opini  odpowiednich 
miejscowo w adz samorz dowych i Inspektora Nadzoru.  
 
Koszt zwi zany z rozbiórk , transportem, zwa  (utylizacj ) w/w materia ów Wykonawca powinien 
zawrze  w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodz ce z 
rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez 

ciciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, przy czym odleg  transportu 
powy szych materia ów b dzie niewi ksza ni  50 km. W przypadku stwierdzenia przez w ciciela sieci 
uzbrojenia terenu, e elementy pochodz ce z rozbiórek nie odpowiadaj  wymaganiom, stosuje si  
ustalenia punktu 2.4. 
 
Materia y niewykorzystane nale y utylizowa  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt 
utylizacji niewykorzystanych materia ów ponosi Wykonawca. 
 
 
3.    SPRZ T 
 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jako ci (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego 
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akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by  
pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
 
4.    TRANSPORT 
 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów oraz sprz tu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do 
przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  
Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte przez 
Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e, dla 
materia ów, odpadów i sprz tu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. obejmuje 
równie  za adunek, prze adunek i wy adunek na rodki transportu. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca za y, w razie konieczno ci, 
osnow  realizacyjn , w oparciu o któr  b dzie prowadzi  roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej 
zostanie uwzgl dniony w cenach jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zap acie 
 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .  
Prace geodezyjne musz  by  wykonane zgodnie z zasadami okre lonymi w: 

 Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43. i 57) 
 Przepisach Rozporz dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci 
geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie, 

 Instrukcjach i wytycznych, 
 Ogólnych i szczególnych specyfikacjach technicznych. 

 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, 
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  
kwesti . 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi 
Wykonawca. 
 
Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e utylizacja 
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
 
6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 

a) cz  ogóln  opisuj : 
  - organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  - organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  - bhp, 
  - wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
  - system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 

robót, 
  - wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
  - sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
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b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
  - wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
  - rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 

materia ów (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.), 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie 

transportu, 
  - sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ci robót 
 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  
jako  robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia 
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom 
norm okre laj cych procedury bada . 
 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie 
na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i 
dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
Wykonawca ma obowi zek przedk adania Inspektorowi Nadzoru sporz dzonych przez siebie recept do 
zatwierdzenia. Recepty powinny by  dostarczane wraz z próbkami materia ów w ilo ciach 
wystarczaj cych do wykonania niezb dnych bada . 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym  
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, 
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Wyniki pomiarów geodezyjnych b  przekazywane w formie szkiców uzupe nionych wspó rz dnymi 
x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.5. Raporty z bada  
 
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , 
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  

dostarczonych przez Wykonawc . 
 
Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i 
robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
Zamawiaj cy mo e wykonywa  badania i pomiary wyrobów oraz materia ów lub zleci  ich 
wykonanie niezale nemu laboratorium.  
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
 
Wykonawca mo e zastosowa  tylko te materia y, które nadaj  si  do stosowania przy wykonywania robót 
budowlanych, zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, 
poz. 881 z 2004 r.) 
Dopuszcza si  do stosowania: 
1.) Wyroby posiadaj ce znak CE 
2.) Wyroby, które nie posiadaj  znaku CE, pod warunkiem, e: 

a) wyrób zosta  wyprodukowany na terytorium Polski  
- w zgodzie z istniej  polsk  norm  a producent za czy  deklaracj  zgodno ci z t  norm  
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej ró nicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskan  
aprobat  techniczn , a producent za czy  deklaracj  zgodno ci z t  aprobat  
- posiada znak budowlany wiadcz cy o zgodno ci z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat  
techniczn , a producent za czy  odpowiedni  informacj  o wyrobie 
b) wyrób zosta  wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a 
producent za czy  do wyrobu deklaracj  zgodno ci z t  aprobat  
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami 
sztuki budowlanej 

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wed ug indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wyda  specjalne o wiadczenie o zgodno ci wyrobu z t  
dokumentacj  oraz przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodno ci, nie mo e by  modyfikowany bez utraty wa no ci dokumentów dopuszczaj cych do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nale y uzyska  aprobat  techniczn  dla takiego 
wyrobu. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
6.8.1.  Dziennik Budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w zakresie uregulowanym obowi zuj cymi przepisami prawa.. Odpowiedzialno  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, 
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z 

podaniem, kto je przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- dat  wyznaczenia poszczególnych elementów budowy z za czeniem odpowiednich szkiców 

wyznaczenia wraz z podpisem geodety i numerem odpowiednich uprawnie  geodezyjnych, 
- dat  wykonania pomiarów kontrolnych wraz z analiz  zgodno ci z Dokumentacj  Projektow , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si . Projektant 
nie jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
 
Dziennik budowy jest prowadzony do ko ca trwania robót budowlanych. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.8.2.  Rejestr Obmiarów  
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach 
przyj tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 
Forma ksi ki obmiarów b dzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci 
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. 
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.8.4.  Pozosta e dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 6.8.3 nast puj ce 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj   na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgl du na 
yczenie Zamawiaj cego. 

 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru b  wpisane do Rejestru Obmiarów .  
 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub w 
Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie. 
 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i 
Inspektora Nadzoru. 
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.2.  Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 
wzd  linii osiowej. 
 
Je li Szczegó owe Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, 
obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
 
Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e, mierzone 
ilo ci b  okre lane zgodnie z zasadami arytmetyki z dok adno ci  odpowiadaj  podanej dla danej 
pozycji w kosztorysie ofertowym. 
 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Szczegó owej Specyfikacji Technicznych. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.3.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania robót. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa enia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 
Szczegó owej Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób 
ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w 
przypadku wyst powania d szych przerw w robotach. 
 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  natychmiast po ich zako czeniu. 
 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w 
formie oddzielnego za cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
     a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
     b) odbiorowi cz ciowemu, 
  c) odbiorowi ostatecznemu, 

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
8.1.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru mo e za da  odkrycia robót zakrytych, 
je li nie zosta y zg oszone do odbioru lub odmówi  p atno ci za te roboty. 
 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie 
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 
Inspektor Nadzoru mo e da  odkrycia robót zakrytych, je li nie zosta y zg oszone do odbioru lub 
odmówi  p atno ci za te roboty. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
8.2.  Odbiór cz ciowy 
 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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8.3.  Odbiór ostateczny robót 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 
 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.2. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania 
robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 
warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja 
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  
przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Wykonawca przygotuje operat odbiorowy dla Zamawiaj cego w dwóch egzemplarzach „orygina ” i 
„kopia”. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
8.3. 2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokó  Odbioru 
Ostatecznego robót sporz dzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 

sporz dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i PZJ. 
7. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom 
urz dze . 

9. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST GG-
00.12.01. „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych” w formie 
elektronicznej edytowalnej na p ycie CD oraz wydruku. 

10. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
potwierdzonej przez o rodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej edytowalnej na p ycie 
CD oraz wydruku. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1 Ustalenia Ogólne 
 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji Kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana 
przez Wykonawc  w danej pozycji Kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe Robót b  obejmowa : 

- Robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami 
- Warto  zu ytych Materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 
- Warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami 
- Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów w tym op aty rodowiskowej 
- Koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- Koszty uzyskania uzgodnie , pozwole  i decyzji administracyjnych, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

DM- 00.00.00. 
 
Koszt dostosowania si  do wymaga  Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych zawartych w 
Szczegó owej Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Koszt Objazdów, Przejazdów i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwi zane z projektem, 
wykonanie, ustawieniem utrzymaniem i demonta em oznakowania, a w tym: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

ewentualnych zmian do przekazanego przez Zamawiaj cego Projektu Organizacji Ruchu na czas 
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót. 

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o wietlenie zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu i Projektem Organizacji Ruchu 

(c) Op aty za dzier aw  terenu  
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni 
(f) Tymczasow  przebudow  urz dze   
(g) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materia ów, 
(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materia ów, 
(i) Koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji 
(j) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpiecze stwa ruchu, 
(k) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

kraw ników, barier, oznakowa  i drena u, 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Utrzymanie oznakowania objazdów tymczasowych 
(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, barier  

wiate , itp. 
(c) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego z uwzgl dnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów. 
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodników, 

kraw ników, barier, oznakowa  i drena u, 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania 
(b)  Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego 

 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
2. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
3. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie 

geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespo u uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455). 

4. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) 

5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.) 

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 
2027) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach.(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
10. Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pa dziernika 2002 r.) 
11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) 
12. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.) 

13. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegó owych 
warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem (Dz. 
U. z dnia 14 pa dziernika 2003 r.) 

14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 
grudnia 2002 r.) 
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D-01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH 

 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29.” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysoko ciowych.  
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
W zakres robót pomiarowych wchodz :  

 wyznaczenie po enia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów 
wysoko ciowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojów roboczych, 
 wyznaczenie konturów nasypów, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
 odtworzenie zniszczonych punktów wysoko ciowych, 
 stabilizacja punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
2.  MATERIA Y  
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa : 
 paliki drewniane,  
 upki betonowe,  
 bolce stalowe,  
 farba do zaznaczania punktów na jezdni,  
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 inne niezb dne elementy zwi zane bezpo rednio z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych. 

 
 
3.  SPRZ T  
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
Do wykonania robót zwi zanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktów 
wysoko ciowych nale y stosowa : 
 teodolity lub tachimetry,  
 niwelatory,  
 dalmierze,  
 tyczki, aty, ta my stalowe i szpilki,  

spe niaj ce wymagania SST D-01.01.01 „Odtworzenie osi trasy i punktów wysoko ciowych” punkt 3. 
 
 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Materia y i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z zasadami okre lonymi w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK, zgodnie z SST D-01.01.01 „Odtworzenie osi trasy i punktów wysoko ciowych” 
punkt 5 oraz SST GG-00.00.00 „Wymagania ogólne”, SST GG-00.11.02 „Za enie osnowy 
realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych”.  
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca zg osi prace do w ciwego Powiatowego O rodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nast pnie pobierze dane dotycz ce osnowy 
geodezyjnej oraz granic nieruchomo ci obj tych inwestycj . Wykonawca uzgodni z w ciwym 
Geodet  Powiatowym sposób odtworzenia po zako czeniu inwestycji zniszczonej b  uszkodzonej 
osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. W 
oparciu o materia y przekazane przez Zamawiaj cego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca ma 
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 
 
Uwa a si , e sk adaj c ofert , Wykonawca uzna  zakres informacji przekazanych mu w 
Dokumentacji projektowej za w pe ni wystarczaj cy do zrealizowania robót obj tych kontraktem. W 
oparciu o materia y przekazane przez Zamawiaj cego oraz materia y pobrane z PODGiK Wykonawca 
ma przeprowadzi  potrzebne obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego 
wytyczenia robót. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
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Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysoko ciowych 
nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK oraz 
zgodnie z OST D-01.01.01 „Odtworzenie osi trasy i punktów wysoko ciowych” punkt 6.  
 
Sprawdzanie robót pomiarowych nale y przeprowadzi  wed ug nast puj cych zasad:  
  drogi nale y sprawdzi  na wszystkich za amaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz 

na prostych co najmniej co 200 m,  
 robocze punkty wysoko ciowe nale y sprawdzi  niwelatorem na ca ej d ugo ci budowanego 

obiektu,  
 wyznaczenie nasypów i wykopów nale y sprawdzi  co najmniej w 5 miejscach na ka dym 

kilometrze oraz w miejscach budz cych w tpliwo ci.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysoko ciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km) 
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych 
jest cz ci  obmiaru robót mostowych.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protoko u kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedk ada Inspektorowi Nadzoru.  
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 prace przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie niezb dnych materia ów, 
 wyznaczenie punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,  
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
 niwelacja kontrolna reperów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

atwiaj cym odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 odtworzenie w miar  potrzeb punktów wysoko ciowych, 
 wykonanie pomiarów bie cych w miar  post pu robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
 inne niezb dne prace zwi zane bezpo rednio z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych. 
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10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, Warszawa 1978  
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna. GUGiK, Warszawa 1983.  
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe. GUGiK, Warszawa 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK, Warszawa 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK, Warszawa 1983.  
8. OST GG-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9. OST GG-00.11.02 „Za enie osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych”. 
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D-01.02.01.  USUNI CIE DRZEW I KRZEWÓW  
 
 
1. WST P  
 
1.1   Nazwa zadania  
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2.   Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów w pasie drogowym oraz karpiny po wyci tych 
drzewach.  
 
1.3.   Zakres robót obj tych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowi  wymagania ogólne dotycz ce robót zwi zanych z  
usuni ciem drzew i krzewów, wykonywanym w ramach robót przygotowawczych. Roboty te  
obejmuj :  
1. Mechaniczne cinanie i karczowanie pni drzew i krzewów,  
2. Wywiezienie i utylizacja karpiny,  
3. Wywiezienie i utylizacja d yc,  
4. Wywiezienie i utylizacja ga zi. 
 
1.4.   Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto wDM-00.00.00.  
 
1.5.   Nazwy i kody  
 
Grupa robót:   45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow .  
Klasa robót:   45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
     budowlanych, roboty ziemne.  
Kategoria robót:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6   Okre lenia podstawowe  
 
Okre lenia podstawowe podano w DM-000000.  
 
 
2. MATERIA Y  
 
2.1. Pozyskane drewno.   
 
Pozyskane drewno jest w asno ci  Skarbu Pa stwa i musi by  przetransportowane w miejsce 
wskazane przez zamawiaj cego. 
 
3.   SPRZ T  
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków nale y stosowa : 

 pi y r czne i mechaniczne do cinania drzew,  
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 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego,  
 koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem 

drzew,  
 sprz t do usuwania i utylizacji pni,  
 przyczepy d ycowe do wywo enia ci tych drzew.  

 
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Pnie, karpin  oraz ga zie mo na przewozi  dowolnym transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiaj ce warto  jako materia  budowlany powinny by  transportowane w sposób nie 
powoduj cy ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1.  Zasady usuwania drzew i krzaków 
 
Usuni cie drzew i krzaków powinno by  wykonane przed rozpocz ciem robót ziemnych.  
 
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzewów obejmuj  wyci cie  
i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i ga zi, drewna poza teren budowy na 
sk ad Zamawiajacego, zasypanie do ów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta ci po 
wykarczowaniu. 
 
Usuni ciu podlegaj  jedynie drzewa i krzaki zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. Ro linno  w 
pasie robót drogowych nie przeznaczona do usuni cia powinna by  przez Wykonawc  zabezpieczona 
przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na w asny koszt w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru jak kolwiek ro linno  zniszczon - a która powinna by  zachowana. Do y po 
wykarczowanych pniach powinny by  wype nione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zag szczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”. Wykonawca 
ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako materia  
budowlany nie utraci y tej w ciwo ci w czasie robót. 
 
5.2.  Spalanie usuni tej ro linno ci  
 
Wykonawca ma obowi zek zadba , aby spalanie, pozosta ci po usuwaniu i karczowaniu drzew i 
krzaków, odby o si  ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze stwa i odpowiednich 
przepisów. Zaleca si  stosowanie technologii, umo liwiaj cych intensywne spalanie, z powstawaniem 
ma ej ilo ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do ach z wymuszonym 
dop ywem powietrza. Pozosta ci po spaleniu nie mog  by  zakopywane pod rowami 
odwadniaj cymi ani pod jakimkolwiek obszarami,  na których odbywa si  przep yw wód 
powierzchniowych. Pozosta ci po spaleniu musz  by  zakopane poza pasem robót ziemnych.  
 
6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli robót podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci, 
wykarczowania korzeni i zasypania do ów. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y powinno 
spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w ST D-02.03.01.  
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7.   OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów jest:  

 dla drzew i pni -- sztuka,  
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
 
Na wniosek Wykonawcy odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu o ocen  wizualn  i 
przed one pisemne zatwierdzenia wykonanych robót. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI  
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-000000 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• mechaniczne cinanie i karczowanie pni drzew,  
• mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów,  
• mechaniczne karczowanie obszarów o zalesieniu zwartym  
• wywiezienie karpiny,  
• wywiezienie d yc,  
• wywiezienie ga zi.  
• ewentualne spalenie na miejscu pozosta ci po karczowaniu,  
• uzupe nienie i zag szczenie gruntu po karczowaniu, 
• karczowanie pni, karczowanie krzaków i poszycia oraz uporz dkowanie terenu po wycince grupy 
drzew 
• uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.  
• inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z usuni ciem drzew i krzaków. 

atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wed ug punktu 7.  
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE  
 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
2. Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 (z pó niejszymi zmianami) 
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D-01.02.02 ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU  

 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z usuni ciem humusu ziemi urodzajnej. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem 
warstwy humusu z pasa robót ziemnych, a w szczególno ci: 
 zdj cie warstwy humusu na pe  g boko  jego zalegania, 
 zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania, 
 odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu, 
 inne niezb dne prace zwi zane bezpo rednio ze zdj ciem humusu. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 
 
 
2.  MATERIA Y 
 
Nie wyst puj  
 
3.  SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nale y stosowa : 
 spycharki, 
 równiarki, 
 opaty, szpadle i inny sprz t r czny - w miejscach, gdzie prawid owe wykonanie robót sprz tem 

zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
 koparki i samochody samowy adowcze do transportu. 
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4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Zdj ty humus mo e by  przewo ony dowolnym rodkiem transportu zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  (zale nie od odleg ci transportu). Nadmiar humusu nale y przewie  na miejsce 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1. Zdj cie warstwy humusu 
 
Humus mo na zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek oraz dodatkowo 
stosowa  r czne wykonanie robót jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych, która jest okre lona w 
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Humus nale y zdj  na pe  g boko  jego zalegania wed ug faktycznego stanu wyst powania. 
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  
przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e 
naje aniem przez pojazdy i zag szczaniem. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia humusu gruntem nieorganicznym. 
 
5.2.  Zagospodarowanie humusu 
 
Zdj  warstw  humusu nale y sk adowa  w pryzmach w celu dalszego wykorzystania. Cze  nie 
przeznaczon  do wykorzystania nale y utylizowa  zgodnie z obowi zuj cym prawem 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.3. Zdj cie darniny 
 
Darnin  nale y usun  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie  w miejsce 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
Sprawdzanie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiary robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiarow  jest: 

 1 m2 (metr kwadratowy) zdj cia humusu. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
 
9.  PODSTAWY P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) zdj cia humusu obejmuje: 
 zdj cie warstwy humusu na pe  g boko  jego zalegania, 
 koszt pozyskania odk adu, 
 koszt piel gnacji humusu, 
 sk adowanie humusu w pryzmach wraz z piel gnacj , 
 odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu zgodnie z obowi zuj cym prawem, 
 inne niezb dne prace zwi zane bezpo rednio ze zdj ciem humusu. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Nie wyst puj .  
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 
 
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg w pasie drogowym. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maj  zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki elementów istniej cej 
nawierzchni oraz innych elementów, a szczegó owy zakres podany jest w przedmiarze robót. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 
 
 
2.  MATERIA Y  
 
Nie wyst puj .  
 
3.  SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Do wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni nale y u : 

 sprz t do kruszenia betonu, 
 koparek i adowarek, 
 samochodów samowy adowczych, 
 kruszarki do elementów betonowych, 
 frezarki, 
 samochody ci arowe, 
 wigi, 
 inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Materia y pochodz ce z rozbiórki powinny by  przewo one w taki sposób, aby nie zanieczyszcza  
dróg, nie stwarza  niebezpiecze stwa dla ruchu.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
Prace rozbiórkowe znaków drogowych polegaj  na demonta u znaków drogowych wraz z 
konstrukcjami tablic drogowych. Demonta  nale y przeprowadzi  w taki sposób, eby nie zniszczy  
tych elementów. 
 
Wszystkie powsta e do y (wykopy) po usuni tych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach 
itp. nale y wype ni  odpowiednim gruntem i warstwami zag ci  zgodnie z wymaganiami podanymi 
w ST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia do ów po usuni tych elementach: znakach, 
ogrodzeniach, przepustach itp. powinny by  one tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y 
zapobiec gromadzeniu si  w nich wody.  
 
Warstwy nawierzchni nale y rozbiera  poprzez frezowanie, tak aby nie miesza  poszczególnych 
rodzajów materia ów. Materia y pochodz ce z rozbiórki jezdni powinny by  w miar  mo liwo ci 
ponownie wykorzystane do budowy nawierzchni. Warstwy asfaltowe powinny by  rozebrane poprzez 
frezowanie, aby uzyska  materia  nadaj cy si  do dalszego wykorzystania.  
 
Rozbiórk  pozosta ych elementów nale y prowadzi  w taki sposób, aby nie dopu ci  do mieszania si  
poszczególnych asortymentów materia ów. Nale y oddzielnie magazynowa  elementy betonowe i 
asfaltowe, oddzielnie kamienne i osobno elementy metalowe. Pozyskany materia  kamienny powinien 
by  wykorzystany do wykonani obrukowa  nowoprojektowanych elementów.  
 
Materia y pe nowarto ciowe takie jak : 

 elementy barier ochronnych 
 elementy betonowe (kostka, kraw niki, trylinka, p yty) 
 elementy kamienne, 
 urobek z frezowania konstrukcji nawierzchni  
 z rozbiórki podbudów  
 elementy znaków drogowych 

stanowi  w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca wywiezie te materia y w miejsce wskazane przez 
Zamawiaj cego. 
 
Pozosta e materia y z rozbiórki s  w asno ci  Wykonawcy. Wykonawca wywiezie i zagospodaruje je 
zgodnie z ustaw  o odpadach. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
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Kontrola jako ci robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodno ci z 
Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola jako ci materia ów 
pochodz cych z kruszenia elementów polega na sprawdzaniu jego maksymalnego uziarnienia. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiaru jest: 
 1 m2 (metr kwadratowy) – dla nawierzchni, warstw asfaltowych, podbudów, chodników. 
 1 m (metr bie cy) – dla ogrodze , barier stalowych, barieropor czy, kraw ników, obrze y, 

przepustów, fundamentów, s upków,  
 1 szt. (sztuka) – dla znaków lub tablic drogowych, s upków drogowych, bram i wjazdów 

bramowych, 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI  
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 rozbiórk  elementów jezdni, ulic i ogrodze , 
 rozbiórk  pozosta ych elementów, 
 za adunek i odwiezienie materia ów stanowi cych w asno  Zamawiaj cego na odleg  do 25 

km,  
 Wywiezienie pozosta ych materia ów i zagospodarowanie ich zgodnie z ustaw  o odpadach., 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki, 
 inne niezb dne czynno ci bezpo rednio zwi zane z rozbiórkami elementów dróg i ulic. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE  
 
Nie wyst puj . 
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D-01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 
PRZY BUDOWIE DRÓG 
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z przebudow  kolizji kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budow  kana u 
technologicznego w ramach opracowania „„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29”. 
Wymagania te s  niezb dne do w ciwego okre lenia standardu i jako ci wykonania robót 
budowlanych, w ciwo ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawid owo ci wykonania 
poszczególnych etapów robót. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Zakres robót obejmuje: Przebudowa kabli miedzianych CWTiD Marynarki Wojennej 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz robót w 
zakresie in ynierii l dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, 
ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych. 

         45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii   
         telefonicznych. 
 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworz ce wraz z urz dzeniami ko cowymi obwód 
elektryczny, w którym przep yw pr du jest wykorzystany do przesy ania sygna ów 
telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja kablowa - zespó  ci gów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wci ga si  kable telekomunikacyjne lub rury 
kanalizacji wtórnej.  
Kanalizacja wtórna - zespó  rur wci ganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowi cych 
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
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Ruroci g kablowy - ci g rur polietylenowych lub innych o nie gorszych w ciwo ciach oraz 
zasobników z czowych uk adany bezpo rednio w ziemi i stanowi cych os on  ochronn  dla kabli 
optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli 
magistralnych, mi dzycentralowych, dalekosi nych itp. 
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli 
rozdzielczych.  
Ci g kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych s cych do 
uk adania w nich (wci gania) kabli. W zale no ci od ilo ci przewodów (rur, otworów) w zestawie 
rozró niamy kanalizacj  jedno- dwu- itd -otworow . 
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane mi dzy ci gi kanalizacji kablowej, lub 
(studnia ko cowa) na ko cu ci gu, w celu umo liwienia wci gania, monta u i konserwacji kabli.  
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ci gu kanalizacji magistralnej.  
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ci gu kanalizacji rozdzielczej, nie 
maj ca bezpo redniego po czenia z ci giem kanalizacji magistralnej. 
Wspornik kablowy – wspornik zamocowuj cy kabel w studni kablowej. 
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie 
betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcj  do mocowania g owic kablowych.  
Sie  miejscowa - sie czy telefonicznych obszaru jednego miasta z urz dzeniami liniowymi, cz ca 
centrale mi dzy sob , oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 
Linia telekomunikacyjna - linia do przesy ania sygna ów telekomunikacyjnych. Na zewn trz sieci 
miejscowej rozró niamy m. in. linie: 
 mi dzymiastowe - cz ce centrale mi dzymiastowe, 
 wewn trzstrefowe - cz ce centrale mi dzymiastowe z okr gowymi,  
Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, którego pocz tek stanowi g owica kablowa w 
centrali telefonicznej, zako czony g owicami (mo e by  jedna g owica) umieszczonymi w szafkach 
kablowych. 
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z g owicy umieszczonej w szafce 
kablowej, lub niekiedy w centrali, zako czony g owicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach 
kablowych itp., z których wykonane s  przy cza do abonentów. 
Kable - rozró niamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - s ce do 
przesy ania sygna ów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów przewidzianych dla sieci 
telekomunikacyjnej u ytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si , e informacje w kablu s  
przekazywane przy u yciu pr du elektrycznego chyba, e nazwa kabla wskazuje inny no nik 
informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgl dem konstrukcji TK dziel  si  przede 
wszystkim na: 

Kable dalekosi ne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AlTKDFtA) kabel 
telekomunikacyjny, którego parametry pozwalaj  na u ycie w wypadkach, gdy wymagania 
odno nie jako ci transmisji s  podwy szone, (linie mi dzymiastowe, wewn trzstrefowe itp.). 
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozosta e kable telekomunikacyjne. 
Ze wzgl du na budow  przewodów (torów przenosz cych sygna y telekomunikacyjne) 
rozró niamy: 
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów elektrycznych (drut 
miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacj . 
Kable wspó osiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sk adaj  si  z 2 elektrycznych 
przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi b cy pr tem (drutem) umieszczonym 
dok adnie w rodku poprzednio wymienionego. 
Kable wiat owodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci w ókien 
wiat owodowych, wzd  których jako no niki informacji przesy ane s  impulsy wietlne.  

Trasa kabla - linia amana pokrywaj ca z dok adno ci  do 0,5m (w miejscu u enia zapasu 
szeroko  pasa zaj tego przez kabel jest wi ksza i mo e wynosi  do kilku metrów) rzeczywiste 
po enie kabla. 

ugo  trasowa - odleg  mierzona mi dzy dwoma punktami po trasie kabla. 
ugo  elektryczna - rzeczywista d ugo  odcinka kabla zawarta mi dzy dwoma punktami na kablu 

mierzona wzd  osi kabla. D ugo  elektryczna jest równa d ugo ci trasowej powi kszonej o dodatek 
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ugo ci na uk adanie kabla wzd  linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i 
wyprowadzenia na s upy, lub ciany, pomniejszona o skróty na silnych za omach trasy. 

ugo  fabrykacyjna - d ugo  odcinka kabla w momencie zakupu. 
Zapas kabla - dodatek d ugo ci kabla uzyskany przez u enie kabla w kszta cie p tli lub zwojów. 
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini  istniej  bez obej cia równoleg ego 
(rokadowego). 
Domiar wzd ny - d ugo  trasowa kabla mierzona od punktu przyj tego umownie  
za 0. 
Domiar poprzeczny - odleg  trasy kabla od sta ego, atwo identyfikowanego punktu mierzona 
wzd  linii mo liwej do odtworzenia atwym sposobem (np. wzd ciany budynku, ogrodzenia itp., 
lub poprzecznie do ciany, kraw dzi jezdni itp.). 

up kablowy - s up telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i zako czono 
owic  w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na s upie kablowym zako czone s  przewody linii 

napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczególnym przypadku s up kablowy mo e by  s upem 
ko cowym linii napowietrznej poddanym dzia aniu jednostronnego naci gu przewodów. 
Skrzynka (kablowa) s upowa - obudowa z umieszczon  wewn trz konstrukcj  wsporcz  dla 
zako cze  kablowych, urz dze  zabezpieczaj cych i ewentualnie urz dze  dopasowuj cych 
przeznaczona do mocowania na s upie linii naziemnej.  
Ochronnik - urz dzenie (na ogó  czwórnik z ko cówkami uziemieniowymi) stanowi ce 
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii 
telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zale no ci od 
typu i potrzeb.  
Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w 
szczególno ci w liniach napowietrznych), na s upach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi 
przed skutkami przepi  i przet  indukowanych w linii naziemnej. 
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wi zka rur o jednakowej d ugo ci u onych warstwami (w 
szczególnym przypadku wi zk  mo e stanowi  jedna rura) dla umo liwienia przeci gania nowych 
kabli bez kopania (na d ugo ci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spe nia rol  zabezpieczenia kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepi ciami. 

cze kablowe – miejsce po czenia 2 odcinków kabla. 
Os ona z czowa – szczelna warstwa metalu lub materia u niemetalicznego zapobiegaj ca 
przenikaniu wilgoci do z cza kablowego szczelnie po czona z pow ok  kabla. 

owica kablowa – urz dzenie do szczelnego zako czenia kabla. Podstawowymi cz ciami g owicy 
 a) czówka (kilka czówek), która umo liwia czenie przewodów transmisyjnych w kablu z 

podobnymi na zewn trz i b) kad ub (pud o). 
cze pupinizacyjne - z cze kablowe (na ogó  zamkni te w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w którym 

tory pupinizowane przechodz  przez zespo y cewek pupinizacyjnych (zwi kszaj cych indukcyjno  
toru). 
Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla mi dzy dwoma z czami pupinizacyjnymi. 
Pow oka kabla - szczelna warstwa metalu lub materia u niemetalicznego zapobiegaj ca przenikaniu 
wilgoci do o rodka kabla.  
Symetryzacja kabla - czynno ci maj ce na celu wyrównanie sprz  dodatnich i ujemnych mi dzy 
torami w kablu - najcz ciej: w czanie kondensatorów odsprz gaj cych mi dzy ami 
symetryzowanych wi zek przewodów w tzw. z czach kondensatorowych, lub w czanie zespo ów 
oporowo-pojemno ciowych (symetryzacja skupiona). 
Kontrola ci nieniowa kabla - urz dzenia wytwarzaj ce i kontroluj ce w kablu podwy szone 
ci nienie powietrza (niekiedy innego gazu). 
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel b cy cz ci  napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, cz cy ko cowy s up linii napowietrznej (s up kablowy, wyj cie kablowe) z 
central , w której znajduj  si  urz dzenia ko cowe tej linii. 
Zasobnik z czowy – zbiornik stanowi cy os on  ochronn  dla z cza kabla wiat owodowego i jego 
zapasów, umieszczany bezpo rednio w ziemi. 
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
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2. MATERIA Y 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST DM-
00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.  
 
Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
2.2.  Kable i armatura kablowa 
 
Stosowa  kable: XzTKMXpw (w pow oce polietylenowej uszczelnione wzd nie) wg [41] ZN-96/TP 
S.A.-029, TKD wg [4] PN-68/T-90351. Kable nale y transportowa  i przechowywa  nawini te na 

bnach, lu ne mog  pozostawa  jedynie krótkie odcinki. Skrzynki s upowe stosowa  wg [44] ZN-
96/TP S.A.-033. Skrzynki s upowe (kablowe) nale y wyposa  w ochronniki liniowe wg  [45] ZN-
96/TP S.A.-036. Mufy dla os aniania z czy doziemnych wg [12] BN 70/3233-09. G owice ZKM wg 
[43] ZN-96/TP S.A.-032.  Do zawieszania stosowa  kable samono ne (symbol "n" w nazwie typu 
kabla). Dopuszcza si  zawieszanie na lince no nej lub drucie kabli innych typów na haczykach i 
opaskach wg [10] BN-69/3233-05. Zapas kabla optotelekomunikacyjnego powsta y w wyniku 
skrócenia trasy umie ci  w zasobniku z czowym spe niaj cym warunki wg [37] ZN-96/TP S.A.-024.  
 
2.3.  Elementy z tworzyw syntetycznych 
 
Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustów kablowych stosowa  zgodnie z [24] ZN-96/TP S.A.-
004 p. 2.4, [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [27] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z 
polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP S.A.-014 o rednicy 110 mm, podobne rury grubo cienne 
polietylenowe wg. [33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materia ów syntetycznych wg [30] ZN-
96/TP S.A.-015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016.  Rury ochronne na istniej cych kablach, przewodach 
kanalizacji kablowej itp. budowa  z rur 2-dzielnych polietylenowych. Wsporniki kablowe stosowa  
wg [14] BN-74/3233-19, os ony z czowe kabli miejscowych (ew. równie  innych) wg [42] ZN-96/TP 
S.A.-031. Uwaga: o ile gi cie rur promieniem oko o 10 m jest czynno ci  prost , do wykonania uków 
o promieniach 5 m lub mniej nale y u ywa  rur gi tych fabrycznie lub rur etylenowych, gi tkich, 
karbowanych. Nad kablem doziemnym uk ada  ta  ostrzegawcz  wg [38] ZN-96/TP S.A.-025. 
Rury sk adane z czonych odcinków nale y montowa  stosuj c z czki wg [48] ZN-96/TP S.A.-020. 
Elementy z tworzyw syntetycznych nale y przy sk adowaniu chroni  przed nas onecznieniem, 
podwy szon  temperatur  i dzia aniem si  mechanicznych.  
 
2.4.  Elementy metalowe 
 
Do budowy studni u ywa  ram i pokryw wg [9] BN-73/3233-03, oraz wietrzników wg [8] BN-
73/3233-02. Do zawieszania wsporników kablowych w studniach zamocowa  pionowe rury stalowe 
(kolumny wsporcze) o rednicy zewn trznej 30-38 mm. W azy wszystkich studni nale y zabezpieczy  
zamkiem z uk adem zasuwowo-ryglowym wg [49] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.6.1, a studnie o 

boko ci 1,5 m lub wi kszej zaopatrzy  w drabink  stalow  spawan  z rur lub k towników 
stalowych. 
 
2.5.  Materia y budowlane i prefabrykaty 
 
Stosowa  cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by u yty cement nie 
wykazywa  cech wskazuj cych na zawilgocenie w czasie transportu lub sk adowania. Piasek do 
wytwarzania betonu powinien odpowiada  wymaganiom [16] BN-87/6774-04. Zaleca si  stosowanie 
tego piasku na podsypki przy uk adaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna 
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odpowiada  wygl dem wodzie z wodoci gu, nie powinna wydziela  zapachu gnilnego, a w 
szczególno ci nie powinna zawiera  zawiesiny. 
 
Za materia y do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robót (p.1.5). P yty 
chodnikowe winny by  takie jak istniej ce, lub uzgodnione z instytucj  odpowiedzialn  za stan 
chodnika. 
 
Prefabrykaty elbetowe winny spe nia  wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy u yte do budowy 
studni (bloczki i p ytki) winny spe nia  wymogi wg [5] PN-B-19301 i [6] PN- B-19304 odpowiednio. 
 
 
3.  SPRZ T 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3.  
 
3.2.  Sprz t do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej 
 
Wykonawca winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego Sprz tu gwarantuj cego 

ciw  jako  Robót: 
1. uraw samojezdny o ud wigu 5t,  
2. ubijak spalinowy,  
3. wci garka kabli,  
4. koparka,  
5. spr arka powietrzna przewo na, lub butle ze spr onym powietrzem do sprawdzenia 

szczelno ci pow oki kabla,  
6. megomierz,  
7. mostek kablowy,  
8. generator poziomu do 20 kHz,  
9. generator poziomu,  
10. miernik oporno ci pozornej,  
11. miernik poziomu do 20 kHz,  
12. miernik poziomu,  
13. oscyloskopowy miernik sprz ,  
14. próbnik wytrzyma ci izolacji,  
15. poziomoskop,  
16. przes uchomierz,  
17. równowa nik nastawny,  
18. transformator symetryzuj cy,  
19. wzmacniacz heterodynowy,  
20. wzmacniacz mocy,  
21. zespó  pr dotwórczy jednofazowy 2,5 kVA,  
22. zestaw do uk adania rur metod  wiertnicz .  
23. zestaw do monta u i pomiarów kontrolnych wiat owodów. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
 
4.2.  Transport materia ów 
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Wykonawca winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu: 
1. samochód skrzyniowy z kabin  mieszcz  nie mniej ni  6 osób (trambus),  
2. samochód dostawczy,  
3. przyczepa do przewozu kabli do 8t,  
4. samochód skrzyniowy o no no ci nie mniejszej ni  5t, 
5. przyczepa d ycowa o no no ci nie mniej ni  4,5 t. 

Przewo one materia y nale y zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania w czasie transportu. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.2.  Ogólne ustalenia dotycz ce Robót 
 
Roboty nale y wykonywa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , normami, oraz przepisami budowy, 
bezpiecze stwa i higieny pracy [49]. W szczególno ci przy monta u i badaniach kabli 
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskaza  [23] ZN-96/TP S.A.-002 p. 11. W 
sprawach wymagaj cych porozumienia si  z w cicielem linii Wykonawca winien zwraca  si  do:  

 Telekomunikacja Polska S.A. Gdynia (kable miedziane) 58 677 92 44 
 Telekomunikacja Polska S.A. Gda sk (kable wiat owodowe) 502 522 674 
 Marynarka Wojenna WT Gdynia 58 626 37 60 

Zachowa  nast puj  kolejno  robót przy przebudowie linii telekomunikacyjnej:  
1. uzyska  od w ciciela linii zgod  na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodni  

warunki (nadzór nad robotami, szczegó y dotycz ce pomiarów, prze cze  itp.). 
2. wykona  pomiary kontrolne wst pne, 
3. wybudowa  nowy niekoliduj cy odcinek linii, 
4. wykona  po czenie nowego odcinka z lini  istniej  przy zachowaniu ci ci pracy 

poszczególnych kana ów, 
5. wykona  pomiary kontrolne ko cowe. 
6. zdemontowa  kolizyjny odcinek linii. 

Wykopy zasypywa  z jednoczesnym zag szczaniem gruntu warstwami do osi gni cia wska nika 
zag szczenia równego 0,85 wg [17] BN-72/8932-01. 
 
5.3.  Kanalizacja kablowa 
 
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona  uprawniony geodeta. Rury kanalizacji 
nale y uk ada  na g boko ci gwarantuj cej przykrycie warstw  ziemi minimum 0,7 m (szczegó owe 
wskazania wg [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.l). W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym lub 
rysunkach przekrojowych trójk tem, rury uk ada  poni ej g boko ci wskazanej rz dnej górnej 
powierzchni rur. Poziom tej rz dnej winien wyznaczy  uprawniony geodeta. Rury uk ada  
prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym ni  0,1%. Nie zaprojektowane gi cie rur jest 
dopuszczalne tylko w wypadku wyst pienia nieprzewidzianych niemo liwych do usuni cia przeszkód. 
Rura sk adana z odcinków musi by  na ca ej d ugo ci szczelna i sztywna. Nie nale y czy  w jednym 
ci gu rur z ró nych materia ów, lub o ró nych grubo ciach cianki (wyj tek stanowi projektowane 
przed anie rur, w których znajduje si  czynny kabel). Przed u eniem rur nale y sprawdzi , czy 
dno wykopu jest równe i stabilne. Rury PCW do g boko ci przykrycia wynosz cej 10 cm zasypywa  
piaskiem lub przesianym gruntem z zag szczaniem przez polewanie wod . Ubijanie gruntu nad rurami 
PCW mo na zacz , gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowa  warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-
011. Wymiary studni winny by  zgodne z [36] ZN-96/TP S.A.-023. Nale y wykona  
wypoziomowanie i zabetonowanie w azu, oraz na ka dej studni za  pokrywy zaopatrzone w 
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zamkni cie wg [36] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6. Do ka dej studni o g boko ci przekraczaj cej 1,5 m 
nale y wstawi  drabink .  
 
5.4.  Budowa obiektów kablowych 
 
Wytyczenie obiektów winien wykona  uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych na planie 
sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych trójk tem, rury uk ada  na g boko ci wskazanej rz dnej 
górnej powierzchni rur. Poziom tej rz dnej winien wyznaczy  uprawniony geodeta. Rury uk ada  
prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym ni  0,1%. Rura sk adana z odcinków musi 
by  na ca ej d ugo ci szczelna i sztywna. Nie nale y czy  w jednym ci gu rur z ró nych materia ów, 
lub o ró nych grubo ciach cianki (wyj tek stanowi projektowane przed anie rur, w których 
znajduje si  czynny kabel). Przed u eniem rur nale y sprawdzi , czy dno wykopu jest równe i 
stabilne.  Rury plastikowe do g boko ci przykrycia wynosz cej 10 cm zasypywa  piaskiem lub 
przesianym gruntem. Ubijanie gruntu nad rurami plastikowymi mo na zacz , gdy przykrycie rur 
wynosi 25 cm. Zachowa  warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011.  
 
Uk adanie przez wiercenie poziome rur pod drogami wykonywa  w ten sposób, by nie narusza  
gruntu w najbli szym otoczeniu rury: nale y ziemi  z obszaru zaj tego przez rur  wydoby , a zarazem 
rednica otworu, z którego ziemia zosta a usuni ta, nie mo e by  wi ksza od zewn trznej rednicy 

rury. Rura musi by  szczelna i o g adkiej powierzchni wewn trznej.  
 
5.5. Uk adanie kabli w ziemi 
 
Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczy  uprawniony geodeta. Przepusty dla kabli 
wykona  jak ci gi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable uk ada  na g boko ci 0,8 m (dla niektórych 
kabli miejscowych [40] ZN-96/TP S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza g boko  mniejsz ), a ruroci gi 
kablowe 1,0 m wg [28] ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 - os aniaj c ta  ostrzegawcz . Zachowa  
warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci miejscowej, [28] ZN-96/TP S.A.-013 dla 
ruroci gów kablowych i wg [21] BN-89/8984-18 dla kabla dalekosi nego. Podczas przenoszenia 
kabli nie stosowa  si y wi kszej ni  konieczna do uniesienia odcinka kabla o d ugo ci 5m. 

 
5.6.  Uk adanie kabli i rur w kanalizacji 
 
Kabel ci gn  dok adnie wzd  osi w ciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. W ciwy kierunek 
ci gni cia nale y osi gn  stosuj c bloczki zaczepione w studni. W studniach kable u  na 
wspornikach kablowych nie krzy uj c ze sob . Ko ce rur w studniach nale y uszczelni  zgodnie z 
[34] ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa  warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 zarówno dla kabli jak i rur 
kanalizacji wtórnej.  
 
5.7.  Kana  technologiczny 
 
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona  uprawniony geodeta. Rury ruroci gu nale y 
uk ada  na g boko ci gwarantuj cej przykrycie warstw  ziemi minimum 1,0 m wg [28] ZN-96/TP 
S.A.-013 p. 2.3.3.3 - os aniaj c ta . Zachowa  warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 dla  
ruroci gów kablowych  Nie zaprojektowane gi cie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku 
wyst pienia nieprzewidzianych niemo liwych do usuni cia przeszkód. Rura sk adana z odcinków 
musi by  na ca ej d ugo ci szczelna. Nie nale y czy  w jednym ci gu rur z ró nych materia ów, lub 
o ró nych grubo ciach cianki. Przed u eniem rur nale y sprawdzi , czy dno wykopu jest równe i 
stabilne. Rury do g boko ci przykrycia wynosz cej 10 cm zasypywa  piaskiem lub przesianym 
gruntem z zag szczaniem przez polewanie wod . Ubijanie gruntu nad rurami mo na zacz , gdy 
przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowa  warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny 
by  zgodne z [36] ZN-96/TP S.A.-023. Nale y wykona  wypoziomowanie i zabetonowanie w azu, 
oraz na ka dej studni za  pokrywy zaopatrzone w zamkni cie wg [36] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6.  
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5.8.  Monta  kabli i pomiary kontrolne 
 

cza kabli z ami miedzianymi wykona  lutowane wg [19] BN-65/8984-11 - na kablach w 
pow oce aluminiowej dodatkowo wg [20] BN-78/8984-12.04. Z cza doziemne chroni  mufami 
eliwnymi wg [12] BN-70/3233-09.  Zako czenia kabli typu TKM w pow okach termoplastycznych 

zgodnie z [41] ZN-96/TP S.A.-032. Skrzynki i szafki kablowe winny odpowiada  wymaganiom wg 
[44] ZN-96/TP S.A.-033. Po zako czeniu monta u nale y nape ni  spr onym powietrzem odcinek 
ci nieniowy kabla. Wykona  pomiary kontrolne wst pne i ko cowe zgodnie z p. 6.3, 6.4. i 6.5, w 
szczególno ci pomiary par 0-108 (252) kHz oraz w ókien kabla wiat owodowego.  
 
5.9.  Oznakowanie kabli oraz ich trasy 
 
Studnie kablowe oznakowa  umieszczaj c w jej wn trzu tabliczk  znamionow  zgodnie z [36] ZN-
96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalowa  farb  olejn  numery 

ywaj c szablonów wg [15] BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny by  oznaczone 
przywieszkami identyfikacyjnymi wg [35] ZN-96/TP S.A.-022. W miejscach wskazanych w projekcie 
ustawi  s upki oznaczeniowe wg [39] ZN-96/TP S.A.-026. W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej 
przeznaczonym do sporz dzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizowa  domiary wzd ne i 
poprzeczne.  
 
5.10.  Demonta  
 
Studnie przeznaczone do demonta u nale y po rozbiciu górnej ich cz ci w ca ci nale y 
zdemontowa  a miejsce po zdemontowanej studni wype ni  tak, by w przysz ci  nie wyst pi o w 
tym miejscu osiadanie gruntu. Przewody kanalizacyjne, je eli zostan  uszczelnione, mo na 
pozostawi .  
 
Od czone odcinki kabla pozostaj  w asno ci  w ciciela linii. Kable u one w kanalizacji oraz 
zawieszone na linii napowietrznej nale y usun . Wskazane jest równie  wydobycie od czonych 
odcinków kabla doziemnego, jednak koszt odzyskania tego kabla, (je eli nie zostanie op acony przez 

ciciela) mo na pokry  jedynie z jego sprzeda y (patrz uwaga w p.9). 
 
5.11.  Przebudowa kanalizacji 
 
Rozbiórk  i odbudow  studni nale y wykonywa  w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo czynnych 
kabli, w szczególno ci kabli wiat owodowych i wspó osiowych.  
 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
Uwaga:  przez sprawdzenie "na zgodno  z Dokumentacj  Projektow " nale y rozumie  

sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami 
(np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.  

 
6.2.  Kanalizacja kablowa 
  
Nale y sprawdzi : 

1. uporz dkowanie terenu wzd  ci gów kanalizacji,  
2. przebieg kanalizacji na zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,  
3. dro no  rur (przewodów kanalizacyjnych) mi dzy studniami,  
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4. prawid owo  budowy studni na zgodno  z [36] ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur dla 
zawieszania wsporników kablowych, drabinki w studniach o g boko ci nie mniejszej ni  1,5 m, 
dzia anie zamka zabezpieczaj cego w az i twardo  betonu.  
5. prawid owo  budowy szafki kablowej na zgodno  z [44] ZN-96/TP S.A.-033, zamontowanie 
szafki na fundamencie, dzia anie zamka zabezpieczaj cego szafk .  
 

W szczególno ci: 
1. Przed u eniem rur nale y sprawdzi , czy po czenia (mufowe, klejone, wciskane lub 

spawane) odcinków, z których zmontowano rur , s  sztywne i szczelne.  
2. Sprawdzi  wzrokowo pow ok  antykorozyjn  (smo owanie) na zewn trznej powierzchni rur 

stalowych.  
3. Sprawdzi  przez ogl d szczelno  wychodz cych do gruntu otworów studni i rur.  
4.    Sprawdzi  przez ogl d szczelno  i stabilno  zamocowania-po czenia po ówek rury 

dwudzielnej. 
 

Uwaga:  tras  kanalizacji wyznacza si  przez podanie wspó rz dnych punktów przeci cia osi 
symetrii zbiegaj cych si  odcinków kanalizacji. Punkt ten cz sto nie jest rodkiem studni. 

 
6.2.  Obiekty kablowe 
 
Kontrola jako ci wykonania obiektów kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania poziomego i 
pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporz dkowania terenu oraz uszczelnienia i zabezpieczenia 
rur przed korozj .  
W szczególno ci: 

1. Przed u eniem rur nale y sprawdzi , czy po czenia odcinków, z których zmontowano rur  
(mufowe lub spawane), s  sztywne i szczelne.  

2. Sprawdzi  wzrokowo pow ok  antykorozyjn  na zewn trznej powierzchni rur stalowych.  
3. Sprawdzi  przez ogl d szczelno  i stabilno  zmocowania po ówek rur dwudzielnych.  

 
6.3.  Kable 
 
Kontrola jako ci budowy kabli - typu TKD zgodnie z [21] BN-89/8984-18 p. 13 t. 12, kabli 
optotelekomunikacyjnych z [23] ZN-96/TP S.A.-002 p. 10, kabli miejscowych z ami miedzianymi 
wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 p. 12, oraz po uwzgl dnieniu ograniczonego zakresu robót w przypadku 
przebudowy i bada  opisanych wy ej lub w dalszych rozdzia ach, polega na sprawdzeniu: 

1. zgodno ci trasy z Dokumentacj  Projektow ,  
Uwaga:  trasa kabla jest to linia amana pokrywaj ca z dok adno ci  do 0,5m rzeczywiste po enie 

kabla (p. 1.4.). 
2. u enia kabli w ziemi,  
3. monta u kabla i jego elementów przez ogl dziny,  
4. prawid owo ci doboru os on z czy, muf i g owic, 
5. prawid owo ci wykonania kontroli szczelno ci pow oki kabla:  

Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia spr onym powietrzem szczelno  pow oki nowych 
odcinków kabli. Nie dotyczy to kabli, których o rodek jest wype niony elem (tzn. sprawdzenie nie 
dotyczy tzw. kabli wzd nie szczelnych). Wskazane jest wykonanie sprawdzenia 3-krotne: przed 
rozwini ciem z b bna, po u eniu i po zmontowaniu, jednak z zastrze eniem, e kontroli nie 
podlegaj  odcinki kabla istniej cego pozostaj ce bez przebudowy wraz ze z czami ograniczaj cymi 
wstawk  (z cza w miejscach dokonanych wci ). Przy ka dym badaniu kabel nale y nape ni  
powietrzem pod ci nieniem wi kszym od atmosferycznego o 0,6 atm. Pow ok  mo na uzna  za 
szczeln , je eli po 24 godzinach nie wyst pi zauwa alny spadek ci nienia w kablu. 

 
Wykonawca ma obowi zek wykona  pomiary kontrolne wst pne linii przebudowywanych i ko cowe 
udokumentowane protokó em podpisanym przez upowa nionego przedstawiciela w ciciela linii 
telekomunikacyjnej. 
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6.4.  Pomiary kontrolne kabli miejscowych 
 

1. rezystancji torów 
2. rezystancji izolacji ,  

 
6.5.  Pomiary kontrolne kabli dalekosi nych 
 

1. rezystancji izolacji ,  
2. rezystancji ,  
3. wytrzyma ci elektrycznej izolacji,  
4. t umienno ci zbli noprzenikowej w pa mie u ytkowym,  
5. odst pu zdalnoprzenikowego jw,  
6. t umienno ci przenikowych przez tory trzecie j.w.,  
7. t umienno ci niejednorodno ci torów wykorzystanych w zakresie cz stotliwo ci akustycznych.  

 
6.6.  Pomiary kontrolne kabli optotelekomunikacyjnych 
 
 1. T umienno ci wynikowej torów metod  transmisyjn , 
 
6.7.  Ocena wyników bada  
 
Przedstawion  do odbioru lini  telekomunikacyjn  nale y uzna  za wykonan  zgodnie z wymaganymi 
warunkami, je eli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 da y dodatni wynik. W szczególno ci wyniki 
ko cowe pomiarów parametrów elektrycznych i transmisyjnych linii kablowej nie mog  by  gorsze 
ni  wyniki pomiarów wst pnych tej samej linii. 
 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych bada  otrzyma y ocen  ujemn , powinny by  
wymienione lub poprawione i ponownie zg oszone do odbioru. Istniej ce odcinki linii nale y 
zdemontowa  dopiero po spe nieniu powy szych uwag. 
Ocena jako ci robót powinna by  wykonana przy udziale przedstawiciela w ciciela linii.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 " Wymagania Ogólne". p-kt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  linii telekomunikacyjnych jest dla przebudowy kabli miedzianych CWTiD 
Marynarki Wojennej - 1[m] 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. 
 
 
8.2.  Wymagane dokumenty 
 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  
zamawiaj cemu nast puj ce dokumenty:  

1. Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,  
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2. geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,  
3. protokó y pomiarów elektrycznych i innych,  
4. protokó  odbioru Robót zamykaj cych podpisany przez Kierownika Projektu,  
5. protokó  odbioru Robót przez w cicieli przebudowywanych linii.  

 
 
9  PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 
9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Ceny za przebudow  kabli miedzianych CWTiD Marynarki Wojennej    1[m] 

 
dzie pe nym wynagrodzeniem za dostarczenie i u enie wszystkich materia ów u ytych do budowy 

oraz robocizn , sprz t i wszystkie inne czynno ci niezb dne do nale ytego wykonania robót.  
 
Cena jednostkowa przebudowy kabli miedzianych CWTiD Marynarki Wojennej   1[m] 

  
obejmuje 

 roboty przygotowawcze, 
 wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rz dnych, 
 wykonanie wykopów, 
 odwodnienie wykopów, 
 zakup, dostarczenie i zmontowanie urz dze  wraz z robotami ziemnymi, 
 wykonanie robót monta owych (w tym równie  etapowych wynikaj cych z organizacji i 

technologii robót drogowych), pomiarów i po cze , 
 prze enie istniej cych odcinków linii, 
 monta  rur os onowych,  
 zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii ziemnych i naziemnych, 
 transport zdemontowanych materia ów  i utylizacja,  
 zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem gruntu,  
 wywiezienie gruntu pozosta ego po zasypaniu wykopów, 
 uporz dkowanie terenu po zako czeniu robót, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
 naprawy gwarancyjne, 
 op aty eksploatacyjne wymagane przez w ciciela urz dze . 

 
Uwagi:  

atno  za metr linii danego przekroju, metr rury os onowej nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem 
i ocen  jako ci u ytych materia ów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada  
kontrolnych.  
 
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  przebudow  kabli miedzianych CWTiD 
Marynarki Wojennej 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Polskie Normy 
 
[1]. PN-88/B-06250        Beton zwyk y. 
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[2]. PN-79/H-74244        Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
[3].         PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi, 

czkowe, o izolacji polietylenowej i pow oce polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , 
wype nione, nieopancerzone i opancerzone, z os on  polietylenow  lub polwinitow . 
[4]. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o izolacji papierowo-

powietrznej  
  i pow oce o owianej. 
[5]. PN-B-19301  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy  
  drobnowymiarowe. 
[6]. PN- B-19304  Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy   
  drobnowymiarowe. 
[7]. PN- B-19501  Prefabrykaty elbetowe dla telekomunikacji. 
 
10.2. Normy Bran owe 
 
[8]. BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 

pokryw. 
[9]. BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
[10]. BN-69/3233-05  Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych. 
[11]. BN-77/3233-06  Telekomunikacyjne linie kablowe. P yty elbetowe pod skrzynie  
   pupinizacyjne. 
[12]. BN-70/3233-09  Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy eliwne. 
[13]. BN-70/3233-11  Napr niki do drutów i lin no nych. 
[14]. BN-74/3233-19  Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych. 
[15]. BN-73/3238-08  Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.  
   Szablony do znakowania. 
[16]. BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[17]. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[19]. BN-65/8984-11  cza lutowane. Wymagania techniczne. 
[20]. BN-78/8984-12  Telekomunikacyjne linie kablowe mi dzymiastowe. Z cza. 
[21]. BN-89/8984-18  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi ne. Ogólne 

wymagania i  
   badania. 
[22]. BN-84/9378-35  Telekomunikacyjne linie kablowe mi dzymiastowe. G owice. 
[23]. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi ne.  
   Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
[24]. ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbli enia i skrzy owania z 

innymi  
   urz dzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 

badania. 
[25]. ZN-96/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.  
   Wymagania i badania. 
[26]. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
[27]. ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.  
   Wymagania i badania. 
[28]. ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 

ruroci gi  
   kablowe. Wymagania i badania. 
[29]. ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku 

winylu (PCW).  
   Wymagania i badania. 
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[30]. ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe 
(PP).  

   Wymagania i badania. 
[31]. ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane,  
   dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
[32]. ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej 

i  
   ruroci gu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
[33]. ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

(RHDPEp)  
   przepustowe. Wymagania i badania. 
[34]. ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki ko ców rur.  
   Wymagania i badania. 
[35]. ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne.  
   Wymagania i badania. 
[36]. ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i  
   badania. Uwaga: na pisemne danie zarz dzaj cego sieci  

kablow   
   dopuszcza si  wykorzystanie prefabrykowanych studni wg 

nieaktualnej  
   normy z 73 roku. 
[37]. ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki z czowe.  
   Wymagania i badania. 
[38]. ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta my ostrzegawczo-

lokalizacyjne.  
   Wymagania i badania. 
[39]. ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. S upki oznaczeniowe i 

oznaczeniowo- 
   pomiarowe. Wymagania i badania. 
[40]. ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o ach 

metalowych.  
   Wymagania i badania. 
[41]. ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 

miejscowe   o  
        izolacji i pow oce polietylenowej, wype nione. Wymagania i 
badania. 
[42]. ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Os ony z czowe.  
   Wymagania i badania. 
[43]. ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. czówki i g owice kablowe.  
   Wymagania i badania. 
[44]. ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zako cze  

kablowych.  
   Wymagania i badania. 
[45]. ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urz dzenia ochrony ludzi i 

urz dze   
   przed przepi ciami i przet eniami (ochronniki). Wymagania i 

badania. 
[46]. ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy 

studni  
   kablowych, dodatkowe (wewn trzne). Wymagania i badania. 
[47]. Instrukcja T0-1/TP S.A.. Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 
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[48].  ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Z czki rur. Wymagania 
i badania. 

 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
[49]. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH  
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych.  
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maj  zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopów w gruntach 
nieskalistych w ramach realizacja zadania „„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29” 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (ST)  
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
 
2. MATERIA Y  
 
Nie wyst puj .  
 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Do wykonania robót nale y stosowa :  
 koparki, adowarki do wydobywania gruntów,  
 spycharki, zgarniarki i równiarki do wydobywania i przemieszczania gruntów,  
 samochody samowy adowcze do przewo enia gruntów,  
 zrywarki, 
 walce wibracyjne oko kowane i g adkie, walce ogumione i ubijaki r czne do zag szczenia. 
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4 TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Wybór rodków transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i 
za adunku oraz od odleg ci transportu i obj to ci gruntu, który nale y przetransportowa .  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie wykopów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 
Wykopy powinny by  wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi  
natychmiast do wykonania warstwy konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
W ramach wykonywania wykopów nale y usun  nasyp niekontrolowany zawieraj cy cz ci 
organiczne. Je eli jednak podczas prowadzenia prac oka e si , e grunty te nadaj  si  do wbudowania 
w nasyp to nale y je wbudowa  w nasyp. Decyzj  tak  powinien podj  Inspektor Nadzoru po 
dostarczeniu odpowiednich wyników bada  przez Wykonawc . 
 
Je eli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostan  stwierdzone urz dzenia podziemne (kable, 
ruroci gi itp.), niewykazane w Dokumentacji Projektowej wówczas roboty nale y przerwa  i 
powiadomi  o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.  Zag szczenie gruntu w wykopach 
 
Górna warstwa pod a gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robót ziemnych 
powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 1 (wed ug normy PN-S-02205:1998). 
 

Tablica 1. Wymagania dla zag szczenia pod a w wykopach 
 Wska nik 

zag szczeni
a 

warstwy IS 

Wtórny modu  odkszta cenia na 
powierzchni warstwy 

E2 [MPa] 
Grunty 
spoiste 

Grunty 
niespoiste 

Drogi o ruchu KR3 - KR 6 
 od 0 do 20 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 
 od 20 do 50 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 

 
1,03 
1,00 

 
100 
60 

 
100 
80 

Drogi o ruchu KR 1 – KR 2 
 od 0 do 20 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 
 od 20 do 50 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 

 
1,00 
1,00 

 
80 
60 

 
80 
60 

Chodniki  0,95 - - 
Na wszystkich drogach - wska nik odkszta cenia (stosunek modu ów E2 / E1) 
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 dla piasków, wirów i pospó ek (Pr, Ps, Pd, , 
Po) 

 dla gruntów drobnoziarnistych o równym 
uziarnieniu (G) 

 dla gruntów ró noziarnistych ( g, Pg, Gp) 

< 2,2 
 

< 2,0 
< 3,0 

 
W miejscach, w których nie przewidziano wzmocnienia i nie mo na osi gn  wymaganych warto ci 
nale y zastosowa  wymian  gruntu lub zastosowa  stabilizacj  gruntu spoiwem hydraulicznym. 
Wszystkie takie wzmocnienia powinny by  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i nale y przed ich 
wykonaniem powiadomi  Projektanta o konieczno ci dodatkowych wzmocnie .  
 
5.3.  Odwodnienie  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz wód 
gruntowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. W przypadku zaniedba  lub niedopatrze  grunt ulegnie nawodnieniu Wykonawca ma 
obowi zek usuni cia tych gruntów na i zast pienia ich gruntami przydatnymi do budowy na w asny 
koszt, bez dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego. 
 
W przypadku wykonywania wykopów poni ej zwierciad a wód gruntowych Wykonawca 
zobowi zany jest do opracowania projektu szczegó owej technologii odwodnienia wykopu, 
uwzgl dniaj cego lokalne uwarunkowania terenowe 
 
5.4. Ruch budowlany 
 
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) 
powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. Z chwil  przyst pienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  
budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z 
niedotrzymania podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1.  Zag szczenie i no no  pod a 
 
Wska nik zag szczenia, w obu warstwach pod a (tj. na g boko ci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do 
50  cm),  nale y  sprawdzi  nie  rzadziej  ni  3  razy  na  1000  m2 w odniesieniu do normalnej próby 
Proctora (metoda I lub II).  
 
Mog  by  stosowane nast puj ce metody badania zag szczenia:  
 metoda wolunometru, 
 metoda wciskanego cylindra (za zgod  Inspektora Nadzoru).  

 
W zale no ci od zmienno ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru cz stotliwo  
wyznaczania maksymalnej g sto ci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotno ci w badaniu 
Proctora. 
 
W uzasadnionych przypadkach nale y sprawdza  zag szczenie i no no  metod  obci  p ytowych 
stosuj c p yt  o rednicy 300 mm. Badanie nale y przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 
(za cznik B).  
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Do bada  kontrolnych mo na stosowa  p yt  dynamiczn . Wówczas zel y przeprowadzi  kalibracj  
wyników uzyskanych z p yty dynamicznej z p yt  VSS.  
 
Zag szczenie i no no  jest prawid owa, je eli spe nia wymagania podane w tablicy 1.  
 
6.2  Dok adno  wykonania wykopów  
 
Dok adno  wykonania wykopów i rowów nale y sprawdza : 
 na prostych    co 50 mb,  
 na ukach o R 100 m  co 50 m,  
 na ukach o R<100 m  co 25 m,  
 w miejscach przekrojów poprzecznych, 
 oraz we wszystkich punktach budz cych w tpliwo ci.  

 
Dok adno  wykonania wykopów (tak e rowów) powinna spe nia  nast puj ce wymagania:  
 odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej 10 cm,  
 ró nica rz dnych od rz dnych projektowanych   +1 cm, -3 cm,  
 ró nica szeroko ci korpusu od szeroko ci projektowanej 10 cm,  
 szeroko  dna rowów      5 cm 
 nierówno ci na powierzchni korpusu (pomiar 3 metrow at ) <3 cm,  
 spadki poprzeczne       1%, 
 pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego 10%,  
 nierówno ci na powierzchni skarp (pomiar 3 metrow at ) <10 cm.  

 
 
6.3.  Post powanie z wadliwie wykonanym wykopem 
 
Je eli wykonane cz ci wykopu nie b  spe nia y wymaga  niniejszych ST, wszelkie takie cz ci 
wykopu zostan  przez Wykonawc  naprawione na jego koszt. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
Jednostk  obmiaru jest 1 m3 (metr sze cienny) wykonanych robót w wykopach.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 8.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny 
wizualnej, wyników bada  laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
Cena 1 m3  wykopu obejmuje: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, 

przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek, 
 profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST,  
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 zag szczenie pod a gruntowego w wykopie,  
 wykonanie niezb dnego odwodnienia w trakcie robót, 
 odwodnienie i obni enie zwierciad a wód gruntowych w celu wykonania wykopów, w przypadku 

prac prowadzonych pod poziomem wód gruntowych, 
 pozyskanie i utrzymanie odk adu, 
 wykonanie wymaganych w ST bada  laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych, 
 wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 utylizacja gruntu nie nadaj cego si  do wbudowania w nasyp, 
 rekultywacj  terenu. 
 odwodnienie wykopów za pomoc  ig ofiltrów lub innych urz dze  o wydajno ci dostosowanej do 

ilo ci wody w wykopie 
 inne niezb dne czynno ci bezpo rednio zwi zane z wykonaniem wykopu. 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
3. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego 
4. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu. 
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW  
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
nasypów. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maj  zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypów przy 
wszystkich drogach w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-

yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29” 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4.  
 
2. MATERIA Y  
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
2.1. Materia y do budowy nasypów 
 
Grunty stosowane do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania normy PN-S-02205:1998 
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz wymagania podane w tablicy 1.  
 

Tablica 1. Przydatno  gruntów do wykonywania nasypów 

Cecha gruntu Wymaganie Norma 
Zawarto  cz stek:  wi kszych od 120 mm 
   mniejszych od 0,075 mm  
   mniejszych od 0,02 mm  

0 
< 15 
< 3 

PN-88/B-04481 

Kapilarno ci bierna Hkb, N, < 1,0 PN-60/B-04493 
Wska nik piaskowy WP, %,  > 35 - 
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CBR po 4 dobach nasycania wod , z obci eniem 0,003 MPa, 
przy zag szczeniu równym 95% wg normalnej metody Proctora:  
 wska nik CBR, %  
 cznienie, %  

 
 

> 10 
< 0,5 

PN-S-02205:1998 
za cznik A 

Zawarto  cz ci organicznych Iom, % < 2% PN-88/B-04481 
Najmniejsza maksymalna g sto  pozorna szkieletu 
gruntowego w normalnym badaniu Proctora  

>1,6 g/cm3 PN-88/B-04481 

Wska nik ró noziarnisto ci U > 3,0  
 
Grunt pochodz cy z wykopu, w miar  mo liwo ci, powinien by  wykorzystany do budowy nasypów 
(pod warunkiem spe nienia podanych ni ej wymaga ). Jako brakuj cy materia  nale y wykorzysta  
grunty mineralne z dokopu spe niaj ce wymagania podane w tablicy 1. 
 
Grunt pochodz cy z wykopów i nie spe niaj cy wymaga  podanych w tablicy 1 mo na stosowa  do 
budowy nasypów po uprzednim ulepszeniu go. Jako rodki poprawiaj ce parametry gruntów 
pochodz cych z wykopu powinny by  stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popio y 
lotne). Grunty po ulepszeniu powinny spe nia  wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci podane 
w tablicy 1. 
 
Górna warstwa nasypu o mi szo ci 0,5 m powinna by  wykonana z gruntów niewysadzinowych, 
niespoistych, dobrze zag szczalnych, o wspó czynniku wodoprzepuszczalno ci k  6x10-5 m/s. 
 
Materia  przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Do wykonania robót nale y stosowa :  
 walce wibracyjne oko kowane i g adkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zag szczania,  
 spycharki, zgarniarki i równiarki do formowania nasypu,  
 beczkowóz z ci nieniowym systemem natrysku do nawil ania gruntu i sprz t do wymieszania 

wody z gruntem,  
 sprz t do spulchnienia gruntu dla celów przesuszenia, 
 sprz t do mieszania gruntów z dodatkami w celu jego ulepszenia. 

 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak 
te  w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag szczania. 
 
Sprz t u ywany do wykonania ka dego z elementów robót ziemnych musi by  zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Grunty pochodz ce z wykopów zaleca si  transportowa  bezpo rednio do miejsca wbudowania w 
nasyp i wbudowywa . W zale no ci od odleg ci transportu zaleca si  u ycie:  
 spycharek, 
 zgarniarek, 
 samochodów samowy adowczych, 

 
Materia y pochodz ce z dokopu nale y transportowa  samochodami samowy adowczymi. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1.  Dokop 
Miejsce dokopu powinno by  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru po przedstawieniu mu wyników 
bada  laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia bie cych bada  kontrolnych 
gruntów celu potwierdzenia ich przydatno ci do robót ziemnych. 
 
5.2.  Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypów 
Przed przyst pieniem do wykonywania nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty 
przygotowawcze, okre lone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca przy u yciu 
widocznych palików w odst pach nie wi kszych ni  50 m wyznaczy zarysy kraw dzi nasypu. Przed 
przyst pieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdj ciu warstwy 
humusu. 
Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w 
górnej strefie pod a nasypu o grubo ci 50 cm. Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza 
ni  okre lona w tablicy 5, Wykonawca powinien dog ci  pod e tak, aby wymaganie zosta o 
spe nione.  
 

Tablica 5. Wymagane zag szczenie pod a nasypów   

 Wska nik 
zag szczenia IS 

Wtórny modu  odkszta cenia  
E2 [MPa] 

Grunty spoiste Grunty 
niespoiste 

Drogi o ruchu KR 3 – KR 6 0,97 30 40 
Drogi o ruchu KR 1 – KR 2, 0,95 30 40 

Chodniki 0,95 - - 
Na wszystkich drogach - wska nik odkszta cenia (stosunek modu ów E2 / E1) 

 dla piasków, wirów i pospó ek (Pr, Ps, Pd, , 
Po) 

 dla gruntów drobnoziarnistych o równym 
uziarnieniu (G) 

 dla gruntów ró noziarnistych ( g, Pg, Gp) 

< 2,5 
 

< 2,0 
< 3,0 

 
5.3.  Wykonywanie nasypów 
 
5.3.1. Zasady wykonywania nasypów przy wysokim poziomie wód gruntowych 
W przypadku budowy nasypu na pod u gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona 
woda gruntowa na g boko ci mniej ni  0,5 m poni ej terenu, doln  warstw  nasypu o grubo ci 50 cm 
nale y wykona  z gruntów niespoistych lub z gruntów ulepszonych spoiwem hydraulicznym.  
 
5.3.2.  Zag szczanie nasypów 
Grunty nale y zag ci  do wska nika zag szczenia podanego w tablicy 6 lub 7. Jako poziom 
odniesienia dla tych wymaga  nale y przyjmowa  górn  warstw  materaca.  
 
Gdy teren pod nasypem ma pochylenie wi ksze od 1:5 nale y wyci  w pod u stopnie o wysoko ci 
od 0,5 do 1 m, szeroko  stopni nale y przyjmowa  w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni 
schodków powinien wynosi  oko o 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.  
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5.3.3. Poszerzenie nasypów 
Poszerzenie nasypów nale y wykona  szczególnie starannie, ze wzgl du na mo liwo  po lizgu 
dobudowywanej cz ci nasypu. Po czenie starego nasypu z nowodobudowywanym powinno 
odbywa  si  poprzez schodkowanie starego nasypu. W istniej cej skarpie nale y wyci  w stopnie o 
wysoko ci od 0,3 do 1 m, szeroko  stopni nale y przyjmowa  w granicach od 1 do 2,5 m, spadek 
powierzchni schodków powinien wynosi  oko o 4 % w kierunku na zewn trz.  

 
Tablica 6. Wymagania dla zag szczenia nasypów dróg o ruchu KR 3 - KR 6 

 
Warstwa nasypu 

Wska nik 
zag szczeni

a IS 

Wtórny modu  odkszta cenia E2 
[MPa] 

Grunty 
spoiste 

Grunty niespoiste 

Wymagania dla warstwy: 
 od 0 do 20 cm poni ej niwelety robót ziemnych 
 od 20 do 120 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 
 poni ej 120 cm od niwelety robót ziemnych 

 
1,00 
1,00 
0,97 

 
- 

60 
30 

 
100 
100 
60 

Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - - 
Wska nik odkszta cenia Io = E2 / E1 

 dla piasków, wirów i pospó ek 
 przy Is 1,0 
 przy Is<1,0 
 dla gruntów drobnoziarnistych o równym 

uziarnieniu (G) 
 dla gruntów ró noziarnistych ( g, Pg, Gp) 
 grunty antropogeniczne 

 
< 2,2 
< 2,5 

 
< 2,0 
< 3,0 

na podstawie bada  poligonowych 
 

Tablica 7. Wymagania dla zag szczenia pozosta ych nasypów  
 

 
Warstwa nasypu 

Wska nik 
zag szczenia 

IS 

Wtórny modu  odkszta cenia E2 
[MPa] 

Grunty 
spoiste 

Grunty niespoiste 

Wymagania dla warstwy: 
 od 0 do 20 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 
 od 20 do 120 cm poni ej niwelety robót 

ziemnych 
 - poni ej 120 cm od niwelety robót ziemnych 

 
1,00 
1,00 
0,97 

 
- 

30 
30 

 
100 
60 
40 

Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - - 
Wska nik odkszta cenia Io = E2 / E1 

 dla piasków, wirów i pospó ek 
 przy Is 1,0 
 przy Is<1,0 
 dla gruntów drobnoziarnistych o równym 

uziarnieniu (G) 
 dla gruntów ró noziarnistych ( g, Pg, Gp) 
 grunty antropogeniczne 

 
< 2,2 
< 2,5 

 
< 2,0 
< 3,0 

na podstawie bada  poligonowych 
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5.4. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
 
Nie zezwala si  na wbudowywanie gruntów o nadmiernej wilgotno ci, zamarzni tych albo 
przemieszanych ze niegiem lub lodem.  
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 
osuszeniem i powtórnym zag szczeniem nie wolno uk ada  nast pnej warstwy gruntu. Osuszenie 
mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
W okresie opadów deszczu nie nale y pozostawia  nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego.  
 
 
5.5.  Zasypki obiektów in ynierskich  
 
Jako materia  do zasypek mog  by  stosowane: grunty stabilizowane cementem, wiry, pospó ki, 
piaski grubo- i rednioziarniste lub kruszywo amane stosowane do podbudowy wed ug ST D-
04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego”.  
Wska nik zag szczenia zasypek powinien wynosi  w ca ym przekroju co najmniej 1,00.  
Zasypki wykopów nad instalacjami do wysoko ci 1 m ponad obudow  przewodu nale y zag szcza  
tylko lekkim sprz tem. 
 
5.6.  Skarpy nasypu  
 
Skarpy nasypów powinny by  uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacj  Projektow . 
Wymagane zag szczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubo ci 20 cm podano w tablicy 3 lub 4. 
 
Zabezpieczenie skarp przed erozj  w czasie prowadzenie robót jest obowi zkiem Wykonawcy. 
Wszelkie uszkodzenia skarp powsta e w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi 
Wykonawca na w asny koszt.  
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1.  Ocena przydatno ci gruntu 
 

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by  przebadany w zakresie podanym w tablicy 
1 dla ka dego miejsca poboru, w w tpliwych przypadkach i na polecenie Inspektora Nadzoru.  

 

6.2.  Sprawdzenie dokopu 
Sprawdzenie dokopu powinno polega  na przeprowadzeniu bada  i porównaniu ich z wymaganiami 
okre lonymi w punkcie 2. Badania nale y przeprowadza  dla ka dego dokopu, przy zmianie materia u 
w dokopie oraz na wniosek Inspektora Nadzoru. 

 

6.3.  Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów 
 
6.3.1.  Zag szczenie i no no  warstwy 
Wska nik zag szczenia ka dej wykonanej warstwy powinien by  sprawdzany 2 razy na 600 m2 w 
odniesieniu do normalnej próby Proctora (metoda I lub II). Co dziesi temu badaniu zag szczenia 
gruntów powinno towarzyszy  badanie no no ci. 
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Mog  by  stosowane nast puj ce metody badania zag szczenia:  
 metoda wolunometru,  
 metoda wciskanego cylindra (za zgod  Inspektora Nadzoru).  

 
W zale no ci od zmienno ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru cz stotliwo  
wyznaczania maksymalnej g sto ci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotno ci w badaniu 
Proctora. No no  pod a nale y sprawdza  metod  obci  p ytowych statycznych  stosuj c p yt  o 
rednicy 300 mm. Nale y wykona  1 badanie na 3000 m2 uk adanych warstw. Badanie nale y 

przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 (za cznik B). Dopuszcza si  badania p yt  
dynamiczn , pod warunkiem wykalibrowania jej z badaniem p yt  statyczn . 
 
Zag szczenie i no no  jest prawid owe, je eli:  
 Is min  Is wymagane,  
 Io min  Io wymagane, 

 
6.3.2.  Dok adno  wykonania nasypów 
Dok adno  wykonania nasypów nale y sprawdza  z cz stotliwo ci : 
 na prostych    co 50 mb,  
 na ukach o R 100 m  co 50 m,  
 na ukach o R<100 m  co 25 m,  
 w miejscach wyst powania przekrojów poprzecznych, 
 oraz we wszystkich punktach budz cych w tpliwo ci.  

 
Dok adno  wykonania nasypów powinna spe nia  nast puj ce wymagania:  
 odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej 10 cm,  
 ró nica rz dnych od rz dnych projektowanych   +1 cm, -3 cm,  
 ró nica szeroko ci korpusu od szeroko ci projektowanej 10 cm,  
 nierówno ci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrw at ) <3 cm,  
 spadki poprzeczne       1%, 
 pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego 10%,  
 nierówno ci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrw at ) <10 cm.  

 
6.4. Post powanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu 
 
Je eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materia y nieprzydatne, je eli wykonane cz ci 
nasypu nie b  spe nia y wymaga  niniejszych ST, wszelkie takie cz ci nasypu zostan  przez 
Wykonawc  usuni te i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich w ciwo ciach na jego koszt. 
W przypadku niewystarczaj cego zag szczenia warstwy Wykonawca powinien spulchni  warstw , 
doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej, wymiesza  i powtórnie zag ci . Je eli powtórne 
zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, Wykonawca powinien 
usun  warstw  i wbudowa  na swój koszt nowy, odpowiedni materia . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiaru jest 1 m3 (metr sze cienny) wykonanych nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu, 
ukopu lub dokopu, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny 
wizualnej, wyników bada  laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena 1 m3 nasypu obejmuje: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
 pozyskanie lub zakup gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego utrzymanie, odspojenie i za adunek 

materia u na rodki transportowe i dowiezienie gruntu, 
 usuniecie nadmiaru gruntu mineralnego z korpusu drogi nr 10 na w le Stryszek z transportem 

urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i 
wy adunek, 

 wbudowanie i zag szczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyle  zgodnie z Dokumentacj  

Projektow  i ST, 
 odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
 rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie wymaganych w ST bada  laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem nasypów i ich wzmocnieniem. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.   

   Techniczne warunki dostawy. 
4. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.   

   Tolerancje kszta tu i wymiarów. 
5. PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.   

   cianki szczelne. 
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D-03.01.01 PRZEPUSTY RUR WIPRO  
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru przepustów elbetowych o 
przekroju okr ym wykonywanych w ramach „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych wykonaniem przepustów pod koron  drogi z rur Wipro 
 
1.3 Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z budow  
przepustów elbetowych, prefabrykowanych rurowych o przekroju ko owym wraz z konstrukcj  wlotu 
i wylotu i obejmuj : 
a) zakup konstrukcji, 
b) transport i sk adowanie elementów i materia ów do wykonania powy szego zadania 
c) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania 
d) wykonanie wykopu pod realizowany przepust 
e) wykonanie fundamentu pod konstrukcj  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  
f) monta  konstrukcji 
g) wykonanie zasypki, uformowanie i zag szczenie korpusu drogi, 
h) umocnienie wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacj  projektow  
 
1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy do 
przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, 
pieszego. 
1.4.2. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 
1.4.3. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub 
elbetowych 

1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami zawartymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.1. Materia y stosowane do wykonania przepustów 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koron  drogi wed ug zasad niniejszych 
ST s : 
- gotowe rury elbetowe o przekroju okr ym 
- materia y izolacyjne do wykonania izolacji powierzchni zewn trznej lub wewn trznej przepustu, 
- kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 
- p yty a urowe wielootworowe 
- geow óknina 
- piasek 
- paliki drewniane 
- humus 
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- grunt do zasypki przepustu. 
 
2.2. Prefabrykaty rurowe elbetowe 
Nale y stosowa  prefabrykaty klasy minimum II z betonu klasy C45/55. Prefabrykaty te zosta y 
sprawdzone pod wzgl dem no no ci dla obci  klasy „A" wed ug PN-85/S-10030. Z uwagi na 

ugo  prefabrykatów WIPRO wynosz  2.50 m., dla uzyskania zgodnych z projektem d ugo ci 
cz ci rurowej przepustu i rowu krytego, konieczne b dzie zamówienie jednego prefabrykatu d ugo ci 
mniejszej od typowej. D ugo  prefabrykatu krótszego nale y ustali  poprzez wykonanie pomiarów na 
budowie. Na ko cach przepustów i rowów krytych zastosowano tzw. rury skarpowe o kraw dziach 
równoleg ych do p aszczyzny przyczó ka i wystaj cych nad ni  o oko o 5 cm. 
Rury czone s  ze sob  z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. 
 
Prefabrykaty powinny posiada wiadectwo dopuszczenia do stosowania lub aprobat  techniczn  oraz 
atest producenta. Kszta t i wymiary prefabrykatów rurowych powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow  i odpowiednimi katalogami.  
Wymiary prefabrykatów powinny mie ci  si  w granicach tolerancji, wg PN-B-02356 odchy ki 
wymiarów nie powinny przekracza : 

 ugo  prefabrykatu: ± 5 mm, 
 grubo cian prefabrykatu: + 4 mm; - 2 mm, 
 gabaryty otworu: ± 5 mm, 
 zbie no cian: ± 5 mm. 

Powierzchnie elementów powinny by  g adkie, bez ubytków i p kni . Dopuszcza si  drobne pory 
jako pozosta  po p cherzykach powietrza i wodzie do g boko ci 5 mm. Po wbudowaniu 
dopuszcza si  wyszczerbienie kraw dzi o g boko ci do 10 mm i d ugo ci do 50 mm w liczbie 2 
sztuki na 1 mb, przy czym na jednej kraw dzi nie mo e by  wi cej ni  5 wyszczerbie . 
 
2.3. Materia y izolacyjne  
Z uwagi na zastosowanie rur kielichowych czonych na uszczelki nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowego uszczelniania styków rur prefabrykatów. W zwi zku z powy szym wykonanie izolacji 
rur polega na wykonaniu trzywarstwowej bitumicznej izolacji pow okowej na wszystkich 
powierzchniach stykaj cych si  z gruntem (gruntowanie + 2 warstwy izolacji) np. za pomoc   
BITIZOL R+P. 
 
2.4. Kruszywo stabilizowane cementem 
Nale y u  kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z D-04.05.01. 
 
2.5. P yty a urowe wielootworowe 
2.5.1. Wygl d zewn trzny i tolerancje wymiarowe 
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. 
Powierzchnia górna p yty powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie p yt równe i proste, wkl ni cia 
nie powinny przekracza  2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynosz : 
- d ugo  i szeroko  ± 2mm 
- grubo  ± 3mm 
 
2.5.2. Wytrzyma  na ciskanie 
Wytrzyma  na ciskanie betonowych p yt a urowych powinna wynosi  min. 50 MPa. 
 
2.5.3. Nasi kliwo  
Nasi kliwo  betonowych p yt a urowych powinna wynosi  nie wi cej ni  5%. 
 
2.5.4. Mrozoodporno  
Mrozoodporno  powinna by  taka, by po 30 cyklach zamra ania i odmra ania próbek w 3% 
roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamra ania i odmra ania w wodzie zosta y spe nione jednocze nie 
nast puj ce warunki: 
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- próbka nie wykazuje p kni  i zarysowa  powierzchni licowych, 
- strata masy nie przekracza 5% masy, 
- obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie zamra anych nie jest 
wi ksza ni  20%. 
 
2.6. Geow óknina 
Nale y u  geow óknin  polipropylenow  o masie powierzchniowej min. 200 g/m2, odpornej na 
dzia anie rodowiska (UV, biologia, chemia). 
 
2.7. Piasek 
Nale y u  piasku zgodnie z D-04.02.01. 
 
2.7. Paliki drewniane 
Nale y u  paliki drewniane zgodnie z D-06.04.01. 
 
2.8. Humus 
Nale y u  humus zgodnie z D-06.01.01. 
 
2.9. Sk adowanie materia ów 
Sk adowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywa  si  na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym pod u. Poszczególne rodzaje elementów powinny by  sk adowane oddzielnie, 
zgodnie z opisem zawartym w SST lub wed ug zalece  producenta. 
 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty zwi zane z wykonaniem przepustu pod koron  drogi b  wykonywane r cznie oraz przy 

yciu sprz tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprawnym technicznie 
sprz tem: 
- koparka chwytakowa na podwoziu g sienicowym o poj. ki min. 0,4 m3 
- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zag szczarki p ytowe 
- uraw o ud wigu dostosowanym do ci aru elementów konstrukcji 
- zawiesia i haki monta owe 
- betoniarka 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano ST D-02.00.01. "Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Rodzaj rodków transportu musi by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materia y do 
wykonania przepustu pod koron  drogi, mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je u  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed mo liwo ci  
przesuwania si  podczas transportu. Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton 
osi gn  wytrzyma  co najmniej 0,75 R. 
Pozosta e elementy nale y przewozi  zgodnie z SST lub zaleceniami producenta. 
Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych aktualnie w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Zasady ogólne 
Przed przyst pieniem do robót nale y dokona  ich wytyczenia i trwa ego oznaczenia. Nale y w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona  odwodnienia terenu budowy, regulacji cieku na odcinku 
posadowienia przepustu i jego czasowego prze enia (je li zajdzie taka potrzeba). 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, opis metody wykonania 
obiektów i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich wykonywane b  
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przepusty. Wykonanie przepustów powinno by  zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej i 
kartami technicznymi (katalogami) producenta. 
 
5.2. Roboty ziemne 
5.2.1. Wykopy 
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane, r cznie lub mechanicznie. ciany wykopu 
winny by  zabezpieczone na czas robót. Do podparcia lub rozparcia cian wykopu stosowa  drewno, 
elementy stalowe lub stosowa cianki szczelne. Zdj cie ostatniej warstwy gruntu grubo ci 0,2 m z 
dna wykopu powinno by  wykonane r cznie lub z zastosowaniem koparki z oprzyrz dowaniem nie 
powoduj cym spulchnienia gruntu. 
Odchy ki rz dnej wykonanego pod a od rz dnej okre lonej w Dokumentacji Projektowej nie mog  
przekracza  + 1,0 cm i - 3,0 cm. 
 
5.2.2. Zasypka przepustu 
Jako materia  zasypki przepustu stosowa wiry, pospó ki o maksymalnej rednicy ziaren do 30 mm 
lub piaski co najmniej rednie. Zasypk  nad przepustem nale y uk ada  jednocze nie z obu stron, 
warstwami jednakowej grubo ci z jednoczesnym zag szczeniem do wska nika Wz=1,0 wg PN-S-
02205. 
 
5.3. awy fundamentowe 
Posadowienie rur przepustu i rowu krytego rurowego zaprojektowano na fundamencie z kruszywa 
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubo ci min. 35 cm licz c od spodu prefabrykatu i 
szeroko ci 200 cm. dla przepustów i 64 cm. dla rowu krytego. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
wykonanie fundamentu w rejonie kielichów rur, aby w tych miejscach nie wyst pi o zmniejszenie 
projektowanej grubo ci fundamentu i aby kruszywo stabilizowane cementem by o tam odpowiednio 
zag szczone. Mieszanie kruszywa z cementem powinno odbywa  si  w betoniarkach, a wytrzyma  
gruntu stabilizowanego cementem musi wynosi  nie mniej ni  Rm=2,5 MPa. Grunt rodzimy z miejsc 
wykopu pod przepust mo na wykorzystywa  do stabilizacji tylko w przypadku, gdy jest on niespoisty, 
spe nia wymogi specyfikacji technicznej dla gruntów do stabilizacji i gwarantuje uzyskanie 
wymaganej wytrzyma ci. W innych przypadkach do stabilizacji nale y zastosowa  mieszanin  
pospó ki i piasku spe niaj ce wymagania specyfikacji. 
W przypadku, gdy w pod u zalegaj  grunty nieno ne, wykonanie fundamentu nale y poprzedzi  
wykonaniem wymiany gruntu na pospó  zag szczon  warstwami do Is=l,0. G boko  wymiany 
nale y dostosowa  do mi szo ci nieno nych warstw, jednak nie powinna by  ona mniejsza od 0.5 m 
poni ej spodu fundamentu przepustu. 
W przypadku, gdy w pod u fundamentu wyst puj  grunty nawodnione nale y je osuszy  przez 
odpompowanie wody, a grunty spoiste w stanie plastycznym poprzez wykonanie stabilizacji wapnem 
na g boko  min. 20 cm. 
Dopuszczalne odchy ki dla wykonania awy wynosz : 

 dla lokalizacji i wymiarów w planie ± 5 cm, 
 dla rz dnych wierzchu awy ± 2 cm. 

Ró nice w niwelecie wynikaj ce z odchy ek wymiarowych rz dnych awy nie mog  powodowa  
spi trzania si  wody w przepu cie. 
 
5.4. Monta  betonowych elementów prefabrykowanych przepustu 
Elementy przepustu z prefabrykowanych elementów powinny by  ustawiane na przygotowanym 
fundamencie zgodnie z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi katalogami. 
 
5.5. Izolacja przepustu 
Izolacja rur polega na wykonaniu trzywarstwowej bitumicznej izolacji pow okowej na wszystkich 
powierzchniach stykaj cych si  z gruntem (gruntowanie + 2 warstwy izolacji) 
 
5.6. Umocnienie skarp cieku i nasypu. 
Przyczó ki przepustu i rowu krytego umocniono p ytami a urowymi wielootworowymi gr. 10 cm. 

yty a urowe wielootworowe nale y uk ada  na geow ókninie polipropylenowej o masie 
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powierzchniowej min. 200 g/m2, odpornej na dzia anie rodowiska (UV, biologia, chemia) oraz na 
warstwie piasku gr. 10 cm. Otwory p yt nale y wype ni  humusem i obsia  mieszank  traw 
wieloletnich. 
Umocnienia wlotu i wylotu p ytami a urowymi ograniczy  na wszystkich kraw dziach palikami 
drewnianymi o rednicy Ø7-8cm, o d ugo ci 1,2 m wraz z zaciosem. Pale stosowane do wykonania 
ograniczenia powinny by  wykonane wy cznie z drewna okr ego, okorowanego. Pale nale y 
zaimpregnowa  materia em do drewna. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
 
6.1. Kontrola wykonania awy fundamentowej 

 rodzaj materia u, 
 usytuowanie awy w planie, 
 rz dne wysoko ciowe, 
 grubo awy, 
 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow . 

 
6.2. Kontrola elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane nale y sprawdzi  w zakresie: 

 kszta tu i wymiarów, 
 wygl du zewn trznego, 

Kontroli podlega wizualne sprawdzenie po cze  prefabrykatów. 
 
6.3. Kontrola izolacji 
Izolacja cian przepustu powinna by  sprawdzona przez ogl dziny w zgodno ci z wymaganiami 
punktu 5.5. 
 
6.4. Kontrola wykonania zasypki przepustu 
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by  zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania 
przepustu dostarczonej przez producenta oraz z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.2.2. niniejszej ST. 
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgl dnia  sprawdzenie nast puj cych wymaga : 
- dok adno  u enia pierwszej warstwy zasypki, wp ywaj cej na nale yt  stabilizacj  dolnych 
naro y przepustu, 
- prawid owo  wykonania nast pnych warstw zasypki, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych grubo ci 
warstw oraz wska nika zag szczenia gruntu, 
- poprawno  wykonania zasypki i prowadzenia zag szczania zasypki w bezpo rednim otoczeniu 
przepustu, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) przepustu. D ugo  przepustu mierzona wzd  podstawy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, je eli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji da y wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- roboty ziemne 
- wykonanie fundamentów z kruszywa stabilizowanego cementem  
- dostarczenie na miejsce materia ów i sprz tu potrzebnego do wykonania przepustu, 
- zakup i u enie na wykonanym fundamencie konstrukcji przepustu, 
- wykonanie umocnienie dna, wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacj  projektow  
- zasypki 
- odwiezienie sprz tu po zako czeniu robót, 
- uporz dkowanie terenu po zako czeniu robót. 
Cena uwzgl dnia odpady i materia y pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1) 1 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowanych z betonu” 
2) PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
3) PN-B-06250 Beton zwyk y 
4) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 
zgodno ci 
6) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 
7) PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8) PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co 
9) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
10)PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
11)BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
12)PN-H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
13)PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
14)PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
15)PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
16)BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe 
17) Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP 
18) Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM W-wa 
19) Rozporz dzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarz dzania ruchem na drogach (Dz. 
Unr.92 z 1992r z pó niejszymi zmianami. 
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D-04.01.01 KORYTO. PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A  
 
1. WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zag szczeniem pod a. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  prowadzenia i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem koryta 
oraz profilowaniem oraz zag szczeniem pod a  w ramach realizacja zadania „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29” 
 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4.  
 
2. MATERIA Y 
 
Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Do wykonania robót nale y u : 
 spycharek lub równiarek z uko nie ustawionymi lemieszami, Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  

wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku jazdy,  

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), 
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 przewo nych zbiorników na wod  do zwil ania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia do 
równomiernego dozowania wody,  

 walców ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i p yt wibracyjnych do zag szczania.  
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
Wod  mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportowymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1.  Przygotowanie robót  
 
Wykonawca powinien przyst pi  do profilowania i zag szczania pod a bezpo rednio przed 
rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do 
profilowania i zag szczenia pod a jest mo liwe za zgod  Inspektora Nadzoru w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 
Po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany 
bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.  Profilowanie pod a 
 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze . 
 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dna terenu umo liwiaj  
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed 
profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. Je eli powy szy 
warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, 
wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, 
dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania dowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania 
warto ci wska nika zag szczenia podanego w tablicy 1. Paliki lub szpilki nale y ustawi  w osi drogi i 
w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. Grunt odspojony w czasie wykonywania 
koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, w miar  
mo liwo ci powinien on by  wbudowany w nasyp, je eli jest to nie mo liwe nale y odwie  
odspojony grunt na odk ad. Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego 
zag szczenia.  
 
5.3. Zag szczanie pod a 
 
Zag szczenie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre li  w oparciu o normaln  prób  Proctora. 
Wtórny modu  odkszta cenia zag szczonego koryta powinna by  nie mniejszy od warto ci podanych 
w tablicy 1. Wymagania te s  obni one w stosunku do normowych, poniewa  b dzie wykonana 
warstwa stabilizowana cementem (ST D-04.05.01). 
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Tablica 1. Minimalny wska nik zag szczenia i no no   
 

Strefa korpusu Minimalna 
warto  Is 

Wtórny modu  odkszta cenia 
Grunty spoiste Grunty niespoiste 

Drogi obci one ruchem KR 3 – KR 6  
Górna warstwy o grubo ci do 20 cm 1,03 - 100 
Górna warstwy o grubo ci od 20 do 50 cm 1,00 45 100 

Drogi obci one ruchem KR 1 – KR 2 i dróg dojazdowych 
Górna warstwy o grubo ci do 20 cm 1,00 - 100 
Górna warstwy o grubo ci od 20 do 50 cm 1,00 30 60 

Chodniki 
Górna warstwy o grubo ci do 20 cm 0,95 - - 

Powierzchnia skarp 
Górna powierzchnia o grubo ci do 20 cm 0,95 - - 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania 
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. W takim 
przypadku stosunek modu u wtórnego do pierwotnego powinien by  nie wi kszy od 2,2. 
 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z 
tolerancj  -2%, +1%. 
 
5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
 
Pod e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymane w dobrym stanie. 
 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w 
robotach i wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem.  
 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy 
mo na przyst pi  po jego naturalnym osuszeniu. 
 
Po osuszeniu pod a Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych 
napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy to napraw  wykona on na 

asny koszt. 
 
Uwa a si , e ca kowity koszt przygotowania pod a do uk adania warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni pokrywa cena jednostkowa wykonania koryta Wykonawca jest zobowi zany utrzymywa  
powierzchni  korpusów ziemnych od momentu przekazania placu budowy do chwili rozpocz cia 
korytowania na danym odcinku, uwa a si , e ca kowity koszt tych zabiegów zosta  uj ty w cenie 
jednostkowej wykonania koryta i nie podlega dodatkowej zap acie. 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1.  Badania w czasie do robót 
 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie trwania robót podano w tablicy 2.  
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie trwania robót 
 

lp. Badania Cz stotliwo  bada  Tolerancje 
1 Szeroko    

Co 20 m. na ka dym pasie ruchu 
+10, -5 cm 

2 Równo  pod na  < 20 mm 
3 Równo  poprzeczne < 20 mm 
4 Spadki poprzeczne ± 0,5% 
5 Rz dne wysoko ciowe +1, -2 cm 
6 Ukszta towanie osi w planie ± 5 cm 
7 Zag szczenie 2 razy na dzia ce roboczej ale nie 

rzadziej ni  co 600m2 
 

 
Równo  pod a nale y sprawdza at  4-metrow  i klinem.  
 
Zag szczenie pod a nale y sprawdza  co 600 m2. Co dziesi temu badaniu zag szczenia gruntów 
powinno towarzyszy  badanie no no ci. Mog  by  stosowane nast puj ce metody: 
 wolunometru,  
 wciskanego cylindra (za zgod  Inspektora Nadzoru).  

 
W przypadku wyst pienia w pod u grubego kruszywa nie dopuszcza si  stosowania metody 
wciskanego cylindra.  
 
W zale no ci od zmienno ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru cz stotliwo  
wyznaczania maksymalnej g sto ci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotno ci w badaniu 
Proctora. 

 
No no  pod a nale y sprawdza  metod  obci  p ytowych stosuj c p yt  o rednicy 300 mm. 
Nale y wykona  1 badanie na 3000 m2 uk adanych warstw. Badanie nale y przeprowadzi  zgodnie z 
norm  PN-S-02205:1998 (za cznik B).  
 
Zag szczenie i no no  jest prawid owe, je eli:  
 Is min  Is wymagane,  
 Io min  Io wymagane, 

 
6.2.  Post powanie z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 
Wszystkie odcinki niew ciwie wykonane nale y spulchni  na g boko , co najmniej  
10 cm, usun  lub doda  nowego materia u i ponownie zag ci . W przypadku niemo no ci 
odpowiedniego zag szczenia wbudowany materia  nale y wymieni .  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z 
profilowaniem i zag szczeniem pod a oraz 1 m2 (jeden metr kwadratowy) plantowania skarp. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
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Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 da y pozytywne 
wyniki.  
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena  za  1  m2 wykonania koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a oraz profilowania 
skarp obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 za adunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odk ad lub nasyp, 
 profilowanie, 
 zag szczenia, 
 utrzymanie zag szczonego koryta, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST,  
 odwodnienie koryt za pomoc  ig ofiltrów lub innych urz dze  o wydajno ci dostosowanej do 

ilo ci wody w wykopie 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zag szczeniem 

pod a. 

Cena za 1 m2 plantowania obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 profilowanie, 
 za adunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odk ad lub nasyp, 
 zag szczenia, 
 utrzymanie zag szczonego pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST,  
 inne niezb dne czynno ci zwi zane z plantowaniem. 

 
10. NORMY ZWI ZANE 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
4. PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D-04.03.01.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJ  WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsj  asfaltow  warstw nawierzchni. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje techniczne (ST) stanowi  podstaw  do oczyszczenia i wykonania skropienia emulsj  
nast puj cych warstw nawierzchni: 
 podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
 istniej ca jezdnia 
 podbudowa z betonu asfaltowego, 
 warstwa wi ca z betonu asfaltowego. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
 
2. MATERIA Y 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
Do wykonania skropienia stosuje si  nast puj ce emulsje kationowe, zgodnie z norm  PN-EN 13808 
„Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz 
wymaganiami technicznymi „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje 
asfaltowe”: 
 emulsja C 60 B3 ZM, 
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 emulsja C 60 B4 ZM. 
 
Czas sk adowania emulsji nie powinien przekracza  dwóch tygodni. Emulsj  nale y sk adowa  w 
temperaturze powy ej 3 C. 
 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 punkt 3. 
 
3.1. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni 
 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nale y stosowa  szczotki mechaniczne, spr arki, 
samochodowe beczki z wod  wyposa one w pompy ci nieniowe, szczotki r czne oraz inny sprz t 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  
 
3.2. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni 
 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y stosowa  skrapiarki wyposa one w urz dzenia pomiarowe 
pozwalaj ce na kontrol  i regulacj  temperatury, ci nienia, obrotów pompy dozuj cej lepiszcze, 
pr dko ci jazdy skrapiarki oraz ilo ci rozk adanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by  
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10% w 
stosunku do ilo ci za onej, od 0,2 l/m2 do 2,0 l/m2. Dodatkowo skrapiarka powinna by  
wyposa ona w lanc  do r cznego sprysku emulsji. 
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
4.  
 
Transport emulsji powinien odbywa  si  w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu powinny by  czyste i nie zawiera  resztek innych lepiszczy. Rodzaj rodka 
transportu i odleg  powinny by  uzgodnione z producentem emulsji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 
Oczyszczenie polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy u yciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y 

ywa  szczotek r cznych. Zanieczyszczenia stwardnia e nie daj ce si  usun  mechanicznie, nale y 
usun  r cznie przy u yciu odpowiedniego sprz tu. Na terenach niezabudowanych bezpo rednio 
przed skropieniem, nawierzchni  mo na oczy ci  spr onym powietrzem. 

 
5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by  sucha. Skropienie mo na rozpocz  po 
akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca 
przeprowadzi próbne skropienie w celu okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, 
wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz 
uzyska akceptacj  Inspektora Nadzoru. 
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Skropienie nale y wykona  równomiernie, w miejscach trudno dost pnych oraz przy nieregularnym 
ukszta towaniu drogi w planie dopuszcza si  r czne spryskiwanie przy u yciu lancy. Wykonane 
skropienie nawierzchni nale y pozostawi  przez okres niezb dny do ca kowitego rozpadu emulsji i 
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi : 
 dla warstwy gruntuj cej z emulsji C 60 B4 ZM – 24 godziny, 
 dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM – od 4 do 8 godzin. 

 
Do czasu uk adania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropion  
powierzchni , dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany (samochody dowo ce materia  
niezb dny do wykonania nast pnej warstwy). 
 
W zale no ci od rodzaju spryskiwanej warstwy nale y stosowa  odpowiedni typ emulsji w ilo ciach 
podanych w tablicy 1. 
 

Tabela 2. Rodzaje emulsji i ilo ci (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. 
 
Warstwa, na któr  emulsja jest nanoszona Emulsja C 60 B4 ZM Emulsja C 60 B3 ZM 
Podbudowa z kruszywa amanego, 
stabilizowanego mechanicznie  

0,5 - 0,7  

Podbudowa z mieszanki cementowo-
emulsyjnej 

0,3 – 0,6  

Podbudowa z betonu asfaltowego  0,3-0,5 
Warstwa wi ca  0,1-0,3 
 
5.3.  Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 
 
Wykonywanie skropienia powinno odbywa  si  gdy pod e jest suche i wolne od stoj cej wody lub 
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by  wy sza od +5 C. Zabrania si  wykonywania 
skropienia w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (  > 35 km/godz). Prowadzenie robót w 
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inspektora Nadzoru 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6. 
 
6.2.  Sprawdzenie jako ci lepiszcza 
Ocena jako ci lepiszcza u ytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna 
by  oparta na wystawionych przez producenta wiadectwach zgodno ci z  
PN-EN 12591:2002. W przypadku braku wiadectwa zgodno ci, Wykonawca powinien przedstawi  

asne badania. Wykonawca ma obowi zek kontrolowa  dla ka dej dostawy emulsji asfaltowej 
barw , jednorodno , lepko  oraz indeks rozpadu. 
 
6.3.  Sprawdzenie oczyszczenia 
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dok adno ci wykonania. 
 
 
6.4. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia 
Jednorodno  skropienia nale y oceni  wizualnie, a kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza zaleca si  
przeprowadzi  w oparciu o pomiar ilo ci asfaltu pozostaj cego po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody przypadaj cy na jednostk  powierzchni. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7. 
 
Jednostk  obmiaru  jest  1  m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej 
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej. 
 
8.  ODBIÓR WARSTWY 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
 
Wykonane odcinki warstwy s  zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny 
wizualnej, wyników bada  laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegó owych polece  Inspektora 
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostaw  materia ów, 
 oczyszczenie pod a, 
 wykonanie skropienia emulsj  warstw konstrukcyjnych (po czenia mi dzywarstwowego), 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych oraz geodezyjnych, 
 inne niezb dne prace zwi zane bezpo rednio z oczyszczeniem warstwy oraz wykonaniem 

skropienia emulsj  warstw konstrukcyjnych. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1.  PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych”  
3. Wymagania techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje 

asfaltowe”: 
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

 
 
1. WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  podstaw  do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru 
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4.  
 
2. MATERIA Y 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
2.1.  Materia y  
 
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
by  kruszywo amane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego, lub kruszywo 
naturalne kruszone uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków o rednicy 
wi kszej ni  63 mm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni i otoczaków powinno zawiera  co 
najmniej  80 % ziarn amanych we frakcji powy ej 4 mm. Za ziarno amane nale y uzna  ziarno o 
wszystkich p aszczyznach prze amanych i szorstkich. Kruszywo powinno by  jednorodne, bez 
zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
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Nie dopuszcza si  stosowania kruszywa pochodz cego ze ska  wapiennych, ze wzgl du na ich tendencje 
do utraty swych w ciwo ci po d szym czasie eksploatacji, co nie gwarantuje wymaganej trwa ci 
nawierzchni. 
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by  zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa uziarnienie powinna 
le  pomi dzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.  
 

ciwo ci kruszyw powinny by  zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” oraz tablic  2. 
 

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej  
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne 
31,5 100 
16 70  93 
8 50  75 
4 36  58 
2 26  42 
1 19  32 

0,5 13  24 
0,25 8  15 

0,075 3  10 
 

Tablica 2. Wymagane w ciwo ci kruszywa 
 

lp. ciwo ci Kruszywo 
amane 

Badanie wed ug 
normy 

1 Zawarto  nadziarna, %, nie wi cej ni  5 PN-B-06714-15 
2 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej ni  35 PN-B-06714-16 
3 Nasi kliwo , %, nie wi cej ni  3 PN-B-06714-18 
4 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach 

zamra ania, %, nie wi cej ni  
5 PN-B-06714-19 

5 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %, nie 
wi cej ni  

1 PN-B-06714-26 

6 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej 
ni  

0,2 PN-B-06714-12 

7 Zawarto  siarki w przeliczeniu na SO3, % 
 nie wi cej ni  

1 PN-B-06714-28 

8 cieralno  w b bnie Los Angeles, %, nie wi cej 
ni : 
 po pe nej liczbie obrotów 
 cieralno  po 1/5 pe nej liczby obrotów w 

stosunku do pe niej liczby obrotów 

 
35 
 

30 

PN-B-06714-42 

9 Wska nik no no ci CBR, mieszanki kruszywa 
 przy Is  1,03,  %, nie mniejszy ni  

120 PN-S-06102:1997 
(za cznik A) 

10 Wska nik piaskowy po 5-krotnym zag szczeniu 
wg Proctora metod  I lub II, % 

30  70 BN-64/8931-01 

11 Zawarto  ziarn amanych, powy ej 4 mm 
(dotyczy tylko kruszyw naturalnych) 
kruszonych, nie mniej ni   

80 % PN-78/B-06714/16 
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Do wykonania podbudowy nale y stosowa  wod  studzienn  lub wodoci gow  bez specjalnych 
bada . W innych przypadkach woda powinna spe nia  wymagania normy PN-88/B-32250 ”Woda do 
betonów i zapraw”. 
 
2.2. ród a poboru materia ów  
 

ród a poboru kruszywa i wody musz  by  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed 
rozpocz ciem dostaw. Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  próbki materia ów, wyniki bada  
laboratoryjnych i deklaracj  zgodno ci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inspektora 
Nadzoru. 
 
Zmiana róde  poboru materia ów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Sk adowanie materia ów 
 
Sposób sk adowania materia ów powinien je zabezpiecza  przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem 
z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sk adowania, lokalizacja i parametry sk adowiska powinny 
uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru. 
 
Obj to  sk adowisk powinna zapewnia  mo liwo  zgromadzenia materia ów w ilo ciach 
zabezpieczaj cych ci  produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca 
uwzgl dni czas niezb dny na badanie materia ów z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowa  
na wzrost wilgotno ci kruszyw po okresie opadów. 
 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3.  
 
3.1  Sprz t rozk adaj cy  
 
Warstwa podbudowy mo e by  rozk adana roz cie aczami lub specjalistycznymi skrzyniami z 
elektronicznym sterowaniem grubo ci  uk adanej warstwy. 
 
W miejscach trudnodost pnych, o skomplikowanym ukszta towaniu spadków dopuszcza si  u ycie 
równiarki i r czne uk adanie. 
 
3.2.  Sprz t zag szczaj cy 
 
Podstawowym typem walca stosowanym do zag szczenia podbudowy powinien by  walec wibracyjny 
o statycznym ci arze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda – oko o 2 mm, 
cz stotliwo  wibracji – oko o 30 Hz. Ponadto stosowane mog  by  walce ogumione o ci arze do 20 
ton oraz wibracyjne zag szczarki p ytowe do miejsc trudnodost pnych. 
 
3.3.  Pozosta y sprz t  
 
Na budowie powinna by  dost pna cysterna na wod  o pojemno ci co najmniej 5 m3, z ci nieniowym 
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia pod a i podbudowy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4.  
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Mieszank  mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien 
si  odbywa  w sposób przeciwdzia aj cy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i 
zawilgoceniu. 
 
Nale y zwróci  uwag  na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy za adunku i roz adunku mieszanki 
na rodki transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.  
 
5.1.  Przygotowanie pod a 
 
Pod e podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywo 
stabilizowane cementem wed ug ST D-04.05.01. lub z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie wg ST D-04.04.01. 
 
5.2. Mieszanka  

Wykonawca na podstawie bada  laboratoryjnych przygotuje receptur  na wytwarzanie mieszanki 
kruszywa. Receptura obejmowa  b dzie ustalenie zawarto ci poszczególnych sk adników w 
mieszance, pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki, maksymaln  g sto  pozorn  szkieletu oraz 
wilgotno  optymaln . W projekcie recepty powinny by  podane krzywe kalibracji obj to ciowych 
lub wagowych urz dze  dozuj cych kruszywo i wod  oraz bie ce ustawienia na wytwórni. W 
przypadku stosowania mieszarki o dzia aniu cyklicznym, nale y poda  tak e ilo ci materia u 
potrzebne na jeden zarób.  
 
Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi 
wed ug punktu 2.1. Sporz dzona receptura musi uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.  
 
W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spe nia  wymagania podane w tablicy 1 i 2. 
 
5.3. Warunki wykonania warstwy 
 
5.3.1.  Warunki atmosferyczne 
Wbudowanie mieszanki powinno odbywa  si  gdy pod e jest wolne od stoj cej wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna by  wy sza od 0 C. Zabrania si  uk adania mieszanki w 
czasie opadów atmosferycznych. 
 
5.3.2.  Przygotowanie geodezyjne 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, uk adanie 
warstwy powinno si  odbywa  w odniesieniu do systemów laserowych lub systemu linek 
prowadz cych biegn cych po obu stronach osi pod nej warstwy (i by  mo e w osi) ze szpilkami 
wysoko ciowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.  
 
5.3.3. Uk adanie mieszanki 
Uk adanie mieszanki kruszyw powinno odbywa  si  na pe  grubo  20 cm po zag szczeniu. Nie 
dopuszcza si  uk adania kruszywa amanego w 2 warstwach. Operacja uk adania powinna odbywa  
si  w sposób ci y, bez postojów uk adarki.  
 
Mieszanka kruszyw powinna by  uk adana uk adark  lub skrzyni  najlepiej na pe  szeroko  
warstwy. Ze wzgl du na du  szeroko  modernizowanej drogi dwie uk adarki mog  pracowa  jedna 
za drug . W takim przypadku szczególnej staranno ci wymaga prawid owe zag szczenie i nadanie 
jednakowego wygl du mieszance w obr bie roboczego po czenia (szwu) pod nego. Wyj tkowo, w 
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miejscach trudnodost pnych, dopuszcza si  mo liwo  r cznego uk adania mieszanki lub uk adania z 
yciem równiarki . 

 
W czasie profilowania nale y wyrówna  wszystkie lokalne nierówno ci. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja powinno by  przed zag szczaniem zast pione materia em o 
odpowiednich w ciwo ciach.  
 
5.3.4 Zag szczenie mieszanki mineralnej 
Natychmiast po sprawdzeniu, e u ona warstwa nie wykazuje usterek, nale y przyst pi  do jej 
zag szczania. Zag szczanie powinno odbywa  si  zgodnie z zatwierdzonym schematem wa owania 
oraz praktycznymi zasadami jak: 

 walce powinny dochodzi  jak najbli ej uk adarki, 
 pierwsze przej cia walców wibracyjnych powinno by  statyczne. Wynika to z faktu, e tak gruba 

warstwa mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zag szczona przez desk  uk adarki. 
 zag szczanie nale y rozpoczyna  od po cze  (szwów) i od ni szej kraw dzi , 
 manewry zmiany ruchu walców powinny si  odbywa  na zag szczonej warstwie, 

 

Nie zezwala si  na pozostawienie nie zag szczonej warstwy do nast pnego dnia.  

Sprz t i metoda zag szczenia powinny zapewni  jednorodne i wymagane zag szczenie warstwy w 
ca ym jej przekroju. Wymagania odno nie no no ci i zag szczenia podano w tablicy 5. 

Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na g boko  co najmniej 10 
cm i dodanie lub usuni cie materia u a  do otrzymania równej powierzchni. 

 

5.3.5.  Po czenia (szwy, spoiny) robocze 

Zag szczenie i po czenie mieszanki w rejonie szwu powinno spe nia  wymagania jak dla pozosta ej 
powierzchni. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru, wed ug zasad okre lonych w SST 
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” punkt 6.2, w celu akceptacji materia ów. 
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w punkcie 2 niniejszej ST. 
 
Badania te nale y powtórzy  po ka dej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy w tpliwa jest jako  
dostarczonego materia u oraz na wniosek Inspektora Nadzoru. Dla ka dej dostawy kruszyw nale y 
wykona  badanie sk adu granulometrycznego.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Cz stotliwo  bada  prowadzonych w czasie robót powinna by  zgodna z podan  w tablicy 3.  
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Tablica 3. Minimalna cz stotliwo  bada  w czasie wykonywania podbudowy 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  Minimalna liczba 
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchni 
podbudowy przypadaj ca 

na jedno badanie  
1 Uziarnienie kruszywa  

2 
 

600 m2 2 Wilgotno  kruszywa 
3 Zag szczenie warstwy 
4 Zawarto  zanieczyszcze  obcych 
5 Grubo  warstwy 3 400 m2 
6 ciwo ci kruszyw wed ug tablicy 2 - 12 000 m2  

i przy ka dej zmianie 
kruszywa 

7 Zawarto  ziarn amanych 1 - 
 
Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z projektem mieszanki z tolerancj : 
 2% dla frakcji przechodz cych przez sito #0,075 mm,  
 4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,  
 6% dla frakcji powy ej 2 mm. 

 
Wilgotno  kruszywa podczas badania no no ci powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z 
tolerancj  -2 %, +1 %. 
 
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  co 600 m2 wykonanej  warstwy  i  nie  rzadziej  ni  w  2  
punktach na ka dej dziennej dzia ce roboczej. Zag szczenie ulepszonego pod a nale y sprawdza  
metod  obci  p ytowych stosuj c p yt  o rednicy 300 mm. Nale y wykona  1 badanie na 600 m2. 
Kontrol  zag szczenia podbudowy nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych wg BN-64/8931-
02, stosuj c p yt  o rednicy 300 mm. Modu u nale y oblicza  w zakresie obci  jednostkowych 
0,25 – 0,35 MPa, doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,55 Mpa. W obliczaniach modu u nale y 
zastosowa  w wzorze dodatkowo mno nik ¾. 
 
Grubo  warstwy nale y mierzy  poprzez odkopanie podbudowy na ca  jej grubo  (najlepiej w 
miejscu badania wska nika zag szczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubo  warstwy nie 
mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  2 cm.  
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy 
 
Cz stotliwo  i zakres wykonanej podbudowy powinna by  zgodna z tablic  4. 
 

Tablica 4. Cz stotliwo  bada  wykonanej podbudowy 
 

lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  bada  i 
pomiarów 

Dopuszczalne  
tolerancje 

1 Szeroko  podbudowy  
co 100 m 

+10 cm, -5 cm 
2 Równo  poprzeczna 10 mm 
3 Spadki poprzeczne 0,5% 
4 Równo  pod na co 20 m at   10 mm 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m +0 cm, -2 cm 
6 Ukszta towanie osi w planie 5 cm 

 
No no  podbudowy nale y bada  poprzez okre lenie ugi cia spr ystego pod ko em lub przy 
pomocy badania modu u odkszta cenia. Cz stotliwo  bada  oraz wymagania podano w tablicy 5.  
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Tablica 5. Wymagania dotycz ce no no ci podbudowy 
 

lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  bada  i 
pomiarów 

Wymaganie 

1 Minimalne ugi cie pod ko em 
o obci eniu 50 kN 

Nie rzadziej ni  co 50 m mniej ni  1,20 mm 

2 Modu  odkszta cenia: 
 E1 - pierwotny 
 E2 - wtórny 

 
Nie rzadziej ni  co 600 m2 

 
minimum 100 MPa 
minimum 180 MPa 

3 Wska nik modu ów (E2/E1) Nie rzadziej ni  co 600 m2  2.2 
 
 
6.4.  Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
Odcinki nie spe niaj ce wymaga  punktu 6, Wykonawca naprawi na swój koszt wed ug metody i w 
terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR WARSTWY 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
 
Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 da y pozytywne 
wyniki.  
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 

aci si  za 1 m2 wykonanej jednowarstwowo i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie wed ug ceny jednostkowej.  
 
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie miejsca robót, 
 sprawdzenie pod a, 
 przeprowadzenie bada  materia ów i opracowanie recepty sk adu mieszanki, 
 zakup i dostarczenie materia ów, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa 

amanego stabilizowanego mechanicznie.. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-B/11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
2. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
3. PN-../B-06714/ 00 48 Kruszywa mineralne. Badania  
4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. BN-64/8931-02  Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez 

obci enie p yt . 
6. OST D-04.04.00-04.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
7. PN-S-0220  Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D-04.05.01  PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm= 
2,5 MPa 

 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje techniczne (ST) stanowi  podstaw  do wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-
Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29” 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (ST)  
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
2.  MATERIA Y  
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST  
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Do wykonaniem warstwy wzmacniaj cej z kruszywa stabilizowanego cementem mo na stosowa : 
 cement,  
 kruszywo, 
 materia  pochodz cy z kruszenia p yt betonowych i innych elementów betonowych, 
 woda,  
 dodatki ulepszaj ce, 
 rodki piel gnuj ce,  
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zgodne z PN-S-96012:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu 
stabilizowanego cementem”  
 
2.1. Cement  

Nale y stosowa  cement marki co najmniej 32,5 spe niaj cy wymagania PN-B-19701:1997 
 
2.2. Kruszywo 
Do stabilizacji cementem mo na stosowa  piaski, mieszanki i wiry albo mieszank  tych kruszyw, 
spe niaj ce wymagania podane w tablicy 1. 
 
Kruszywo mo na uzna  za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada  
laboratoryjnych wyka , e wytrzyma  na ciskanie i mrozoodporno  próbek kruszywa 
stabilizowanego b   zgodne z wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizacji. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 
Lp. ciwo ci Wymagani

a 
Badania wed ug 

1 Uziarnienie 
a) ziarn  pozostaj cych  na  sicie   #  2  mm,  %,  nie  mniej  

ni : 
b) ziarn przechodz cych przez sito 0,075 mm, %, nie 

wi cej ni : 

 
30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 

 

2 Zawarto  cz ci organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza ni : wzorcowa PN-B-06714-26 

3 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,5 PN-B-06714-12 

4 Zawarto  siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 
poni ej: 1 PN-B-06714-28 

 
 
2.3. Materia  pochodz cy z kruszenia p yt betonowych i innych elementów z betonu 

cementowego 

Do wykonania stabilizacji mo na stosowa  kruszywo pochodz ce z kruszenia p yt betonowych oraz 
innych elementów betonowych. Wymagania dla kruszywa podano w  
tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagania dla materia u pochodz cego z kruszenia p yt betonowych i opaski 
 

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodz cych przez sicie #40 mm, %, 
b) ziarn przechodz cych przez sito #0,075 mm, %, 

nie wi cej ni : 

 
100 

 
15 

 
 

PN-B-06714-15  

 
2 Zawarto  cz ci organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza ni : wzorcowa PN-B-06714-26  

3 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,5 PN-B-06714-12  
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4 Zawarto  siarczanów, w przeliczeniu na SO3,  %, 
poni ej: 1 PN-B-06714-28  

 
Materia  mo na uzna  za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada  
laboratoryjnych wyka , e wytrzyma  na ciskanie i mrozoodporno  próbek kruszywa 
stabilizowanego b  zgodne z wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizacji. 
 
2.4. Woda 

Nale y stosowa  wod  spe niaj  wymagania PN-B-32250:1988. Pitna woda mo e by  stosowana 
do stabilizacji cementem bez ogranicze .  
 
2.5. Dodatki ulepszaj ce 

W przypadkach uzasadnionych, przy stabilizacji cementem, stosuje si  nast puj ce dodatki 
ulepszaj ce: 
 Wapno 
 Popio y lotne 
 Chlorek wapniowy. 

 
2.6. rodki piel gnuj ce 

Nale y stosowa  materia y pow okotwórcze lub foli  z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si  warstw  
piasku o grubo ci minimum 5 cm lub w ókniny o grubo ci minimum 5 mm utrzymywanej w stanie 
wilgotnym. 

 

3.  SPRZ T  
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania ulepszonego pod a z kruszywa stabilizowanego 
cementem powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 mieszarek stacjonarnych, 
 uk adarek  lub równiarek do rozk adania mieszanki, 
 walców ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania, 
 zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do 

zag szczania w miejscach trudnodost pnych. 
 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Transport powinien si  odbywa  w sposób uniemo liwiaj cy zanieczyszczenie transportowanej 
mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem oraz dróg publicznych po których b dzie odbywa  
si  transport mieszanki. Mieszanka ma by  przewo ona samochodami samowy adowczymi. 
Samochody z wyciekami oleju, niedopasowane do uk adarki maj  by  wycofane przez Wykonawc . 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
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5.1. Projektowanie kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Projektowanie  kruszywa stabilizowanego cementem do wykonania warstwy podbudowy polega na: 
 doborze sk adników mineralnych, 
 doborze optymalnej ilo ci cementu, 
 okre leniu wilgotno ci optymalnej  
 okre leniu w ciwo ci kruszywa stabilizowanego cementem i porównaniu wyników z 

za eniami projektowymi. 
 
Dobór sk adników mineralnych polega na okre leniu kruszywa  u ytego do stabilizacji. Kruszywo 
powinny spe nia  wymagania punktu 2. Ilo  cementu nie powinna przekracza  8 % w stosunku do 
masy suchego kruszywa. Nale y dobiera  tak rodzaj kruszywa, aby uzyska  wymagane parametry 
mechaniczne przy minimalnej zawarto ci cementu. Próbki do bada  powinny mie rednic  i 
wysoko  równ  80 mm. Zawarto  wody w mieszance powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej 
kruszywa stabilizowanego cementem okre lonej wed ug normalnej próby Proctora wed ug PN-88/B-
04481 metoda II, z tolerancj  +10 %, -20 % jej warto ci. Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien 
zapewni  otrzymanie w czasie budowy w ciwo ci kruszywa stabilizowanego cementem podanych w 
tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa stabilizowanego cementem  

 
Lp. Rodzaj stabilizacji Wytrzyma  na ciskanie próbek 

nasyconych wod  (MPa) 
Wska nik 

mrozoodporno ci 
po 7 dniach po 28 dniach 

1 Rm = 2,5 MPa od 1,0 do 1,6 od 1,5 do 2,5 0,6* 
* - wymaganie dotyczy gruntów spoistych i w tpliwych. 
 
Recepta powinna zawiera  sk ad procentowy mieszanki kruszyw (ewentualnie wagowy, w kg). Cechy 
fizyko-mechaniczne mieszanki maj  by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Recepta 
robocza powinna podawa ród a pochodzenia materia ów oraz wyniki ich bada , które powinny by  
zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2. 
 
5.2. Wytwarzanie kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Mieszank  kruszywa stabilizowanego cementem nale y przygotowywa  w mieszarce stacjonarnej 
zapewniaj cej prawid owe dozowanie i wymieszanie sk adników. Sk adniki powinny by  dozowane 
wagowo zgodnie z recept . Dopuszcza si  obj to ciowe wody. Tolerancje dozowania sk adników 
powinna wynosi  jedn  dzia  elementarn  wagi, wzgl dnie przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  

2% w stosunku do masy kruszyw i 0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien by  
krótszy od 1 minuty. Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj  
+10 %, -20 % jej warto ci.  
 
5.3.  Przygotowanie pod a 
 
Uk adanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinno si  odbywa  na czystej 
warstwie ods czaj cej przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01 w przypadku drogi g ównej, drogi 
wojewódzkiej i drogi powiatowej. 
 
5.4.  Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 
 
Minimalna temperatura powietrza powinna by  wy sza od 0 C. Zabrania si  uk adania mieszanki w 
czasie opadów deszczu. 
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5.5. Przygotowanie geodezyjne 
 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, uk adanie 
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinno odbywa  si  w odniesieniu do 
systemów laserowych lub systemu linek prowadz cych biegn cych po obu stronach warstwy, ze 
szpilkami wysoko ciowymi rozmieszczonymi nie rzadziej ni  co 10 m.  

 
5.6.  Wbudowywanie i zag szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca podaje technologi  prowadzenia robót od przygotowania 
pod a pod wzgl dem czysto ci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacj  pracy i sk ad 
zespo u uk adaj cego na drodze i schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawiera  
dane techniczne o sprz cie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o sk adzie osobowym i 
kwalifikacjach zatrudnionego personelu. 
 
Kruszywo stabilizowane cementem powinna by  wbudowywane uk adark  wyposa on  w uk ad z 
automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacj  
projektow  w sposób ci y. Grubo  uk adanej warstwy ma by  tak dobrana aby po zag szczeniu 
mia a projektowan  grubo . W miejscach trudno dost pnych dopuszcza si  r czne uk adanie warstwy 
z kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Po sprawdzeniu, e u ona warstwa nie wykazuje usterek, nale y przyst pi  do jej zag szczania. 
Zag szczanie powinno odbywa  si  zgodnie z zatwierdzonym schematem wa owania. Zag szczenie 
nale y zako czy  nie pó niej ni  2 godziny od momentu roz enia mieszanki kruszywa 
stabilizowanego cementem.  
 
Sprz t i metoda zag szczenia powinny zapewni  jednorodne i wymagane zag szczenie warstwy w 
ca ym jej przekroju. 
 
Po osi gni ciu przez warstw  wytrzyma ci 7-dniowej mo na przyst pi  do uk adania kolejnych 
warstw technologicznych. 
 
5.7. Spoiny robocze 
 
Nale y unika  pod nych spoin roboczych, przez uk adanie warstwy na ca ej szeroko ci. Je eli jest to 
niemo liwe to przed wykonaniem kolejnego pasa kraw  wykonanej warstwy nale y przyci  
pionowo i po zwil eniu jej wod  nale y wykona  kolejny pas.  
 
5.8. Piel gnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Piel gnacja powinna by  przeprowadzona wed ug jednej z nast puj cych metod: 
 skropienie warstwy emulsj  asfaltow  w ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2,  
 skropienie specjalnymi preparatami pow okotwórczymi, 
 utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod  w ci gu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
 przykrycie foli  na okres 7 dni, 
 przykrycie warstw  piasku lub grubej w ókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie 

co najmniej 7 dni. 
Wykorzystane materia y oraz sposób piel gnacji powinien by  zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
Nie dopuszcza si adnego ruchu pojazdów i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu. Po 
tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  Inspektora 
Nadzoru.  
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6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru w celu 
akceptacji. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
 
Zakres i cz stotliwo  bada  ulepszonego pod a z kruszywa stabilizowanego cementem podano w 
tablicy 4.  

 
Tablica 4. Zakres i cz stotliwo  bada  w czasie wbudowywania  

kruszywa stabilizowanego cementem  
 
Lp. Badanie Cz stotliwo  bada  

Minimalna ilo  
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego pod a 

przypadaj ca na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 

 
600 m2 2 Wilgotno  mieszanki  

3 Zag szczenie warstwy 
4 Wytrzyma  na ciskanie  

po 7 i 28 dniach 
 

6 próbek 
 

400 m2 
5 Badanie cementu przy projektowaniu sk adu mieszanki  

i przy ka dej zmianie 
6 Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a 
7 Badanie w ciwo ci kruszywa w przypadkach w tpliwych i na zlecenie Inspektora 

Nadzoru 
 
Uziarnienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nale y bada  wykonuj c przesiew 
wed ug PN-88/B-04481.  
 
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj  +10 %, -20 % jej 
warto ci. 
 
Mieszanka powinna by  zag szczona do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00 
wed ug normalnej próby Proctora. Zag szczenie nale y bada  bezpo rednio po zag szczeniu 
warstwy.  
 
Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu. W odleg ci co najmniej 0,5 m. 
od kraw dzi warstwy. Grubo  warstwy nie mo e si  ró ni  od projektowanej o wi cej ni  ± 1cm. 
 
Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 80 mm. 
Próbki do bada  nale y pobra  w losowo wybranych punktach przed zag szczeniem ulepszonego 
pod a. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y uformowa  i przechowywa  zgodnie z PN-S-96012 "Drogi 
samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego cementem". 
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Wyniki bada  cementu wody i kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w punkcie 2. 
 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy 
 
Cz stotliwo , zakres bada  i pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem podano w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Cz stotliwo  i zakres bada  i pomiarów oraz tolerancje  

podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i 
pomiarów 

Dopuszczalne 
tolerancje 

1. Szeroko  warstwy 10 razy na odcinku d ugo ci 1 km +10/-5 cm 
2. Równo  warstwy 10 razy na odcinku d ugo ci 1 km < 15 mm  
3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku d ugo ci 1 km 0,5 % 
4. Rz dne wysoko ciowe 

warstwy 
Co 10 m. w osi i po na obu kraw dziach 

jezdni 
-20/+10 mm 

5. Ukszta towanie osi w planie  W charakterystycznych punktach 5 cm 
6. Kraw  i obramowanie 

warstwy 
Ca a d ugo   

7. Wygl d warstwy Ca a d ugo   
8 Grubo  warstwy  +10 %, - 15% 

 
Nierówno ci warstwy ulepszonego pod a pod at  4-metrow  nie powinny przekracza  15 mm.  
 
6.4. Post powanie z odcinkami wadliwymi 
 
Odcinki nie spe niaj ce wymaga  rozdzia u 6 Kontrola Jako ci Robót, Wykonawca naprawi na swój 
koszt wed ug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pod a z kruszywa stabilizowanego 
cementem o grubo ci zgodnej z Dokumentacj  Techniczn .  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Wykonane odcinki warstwy kruszywa stabilizowanego cementem s  zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru na podstawie oceny wizualnej, wyników bada  laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i 
ewentualnie innych szczegó owych polece  Inspektora Nadzoru. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI  
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena 1 m2, o grubo ci zgodnej z dokumentacj  projektow , warstwy z kruszywa stabilizowanego 
cementem obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostaw  materia ów wyj ciowych, 
 opracowanie recepty, 
 wytworzenie mieszanki, 
 przygotowanie pod a, 
 transport materia ów wyj ciowych do uk adarki, 
 roz enie i zag szczenie warstwy, 
 piel gnacja warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych oraz geodezyjnych, 
 odwodnienie wykopów za pomoc  ig ofiltrów lub innych urz dze  o wydajno ci dostosowanej do 

ilo ci wody w wykopie 
 inne czynno ci bezpo rednio zwi zane z wykonaniem warstwy stabilizacji. 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawarto ci siarki metod  bromow . 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 

zgodno ci.  
5. PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .  
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D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P  
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22P wed ug 
Wymagania technicznych „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2 „Nawierzchnie 
asfaltowe 2010”. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  podstaw  do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy 
podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G 
Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29” 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.3. 
 
2. MATERIA Y 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2.1.  Rodzaje stosowanych materia ów 
 
Do wykonania betonu asfaltowego na warstw  podbudowy nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
 asfalt drogowy 35/50 dla ruchu KR3-4 
 asfalt drogowy 50/70 dla ruchu KR1-2, 
 wype niacz, 
 kruszywo, 
 rodek adhezyjny, 
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2.2.  Asfalt Drogowy 
 
Nale y stosowa  asfalt drogowy 35/50 lub 50/70 wg PN-EN 12591:2004. Dla ka dej dostawy 
(cysterny) wymagana jest deklaracja zgodno ci z PN-EN 12591:2004. Nie zezwala si  na mieszanie 
asfaltów z ró nych rafinerii.  
 
2.3. Kruszywo  
 
Do betonu asfaltowego AC 22P nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 „Kruszywo do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz wymaga  technicznych „Kruszywo do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach publicznych” WT-1 „Kruszywa 
2010”. 
 
2.3.1.  Wype niacz 
Nale y stosowa  wype niacz wapienny, spe niaj cy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Cz  2 
[9] i podane w tablicy 1. 
 
2.3.1.  Kruszywo 
W zale no ci od kategorii ruchu nale y stosowa  kruszywa grube i drobne wg wymaga  podanych 
odpowiednio w tablicy 2 i 3. Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami. 
 
2.4.  Dodatki 
Mog  by  stosowane dodatki modyfikuj ce na podstawie norm lub aprobat technicznych i/lub 
rekomendacji technicznych. Pochodzenie, rodzaj i w ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. 
 
Nale y stosowa  ciek e rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane je eli zastosowane kruszywo i 
asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniaj cego odpowiedni  przyczepno  
(adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody. 
Rodzaj rodka i jego ilo  powinna by  dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocen  
przyczepno ci nale y okre li  na podstawie badania wed ug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 
8/11 jako podstawowe. Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  co najmniej 80%, przy 
jednoczesnym spe nieniu odporno ci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody wg 
PN-EN12697-12 podanej w punkcie 5. 
 
Tablica 1. Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  

ciwo ci wype niacza Wymagania  
(kategoria ruchu KR1-2 

lub KR3-4) 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10; zgodne z tablic  24 w PN-

EN 13043 
Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza 
ni : 

MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1 %(m/m) 
sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7: deklarowana przez 

producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym 
wype niaczu wed ug PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179- R&B8/25 
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1, wymagana kategoria:  
Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, 
kategoria nie wy sza ni : 

WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug 
PN-EN 196-21, kategoria nie ni sza ni : 

CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu 
mieszanym, wymagana kategoria: 

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 
Tablica 2. Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D 8 

mm do podbudowy z betonu asfaltowego. 
 

ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania dla kategorii 
ruchu 

KR1-2 KR3-4 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana 
kategoria: 

GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  
wed ug kategorii: 

GTCNR GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie 
wy sza ni : 

ƒ16 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza 
ni : 

MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni : 

ECSDeklarowana ECS30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 
p.14.2; kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

 
Tablica 3. Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

 
ciwo ci kruszywa grubego Wymagania dla kategorii 

ruchu 
KR1-2 KR3-4 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie ni sza 
ni : 

GC85/20 GC85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wi ksze ni  
wed ug kategorii: 

G20/17,5 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie 
wy sza ni : 

ƒ2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-
EN 933-4; kategoria nie wy sza ni : 

FI50  lub SI50 FI30  lub 
SI30 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni 
przekruszonej i amanej w kruszywie grubym wed ug 
PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : 

CDeklarowana C50/30 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy 
PN-EN 1097-2, rozdzia  5; badana na kruszywie o 
wymiarze 10/14,  kategoria nie wy sza ni : 

LA50 LA40 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 
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sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6,  rozdz. 7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana 
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1 badana na 
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria 
nie wy sza ni : 

F4 

„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Sk ad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
wed ug PN-EN 932-3: 

deklarowany przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 
p.14.2; kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 
la wielkopiecowego ch odzonego powietrzem 

wed ug PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporno  

Rozpad zwi zków elaza w kruszywie z la 
wielkopiecowego ch odzonego powietrzem wed ug PN-
EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego 
wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza 
ni : 

V6,5 

 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3. 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 Wytwórni mas bitumicznych lub zespo u wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ci ym z 
wagowym dozowaniem wszystkich sk adników i automatycznym sterowaniem, do 
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajno ci minimum 120 t/h. Sterowanie 
dozowaniem wszystkich sk adników powinno by  elektroniczne. Wytwórnia powinna by  
wyposa ona w urz dzenia do automatycznego dozowania rodków adhezyjnych (je li ich 
stosowanie b dzie konieczne) i innych niezb dnych dodatków. Wytwórnia powinna zapewni  
wysuszenie i wymieszanie wszystkich sk adników oraz zachowanie temperatury sk adników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania sk adników powinny 
wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, lecz nie wi cej ni  2% w stosunku do masy 
sk adnika. Na wytwórni powinien funkcjonowa  certyfikowany system Zak adowej Kontroli 
Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. 

 Zespo u roz cie aczy o wydajno ci skorelowanej z wydajno ci  wytwórni mas bitumicznych, 
ka dy z roz cie aczy powinien posiada  nast puj ce wyposa enie: automatyczne sterowanie 
pozwalaj ce na u enie warstwy zgodnie z za on  niwelet  oraz grubo ci , elementy 
wibruj ce do zag szczenia wst pnego wraz z regulacj  cz stotliwo ci i amplitudy drga , 
urz dzenia do podgrzewania elementów roboczych roz cie acza. 

 Walców lekkich, rednich i ci kich stalowych g adkich. Co najmniej jeden walec stalowy w 
ka dym zespole roboczym powinien by  wyposa ony w nó  do odcinania i dociskania 
kraw dzi ciep ej mieszanki.  

 Walców wibracyjnych. 
 Walców ogumionych. 
 Skrapiarek. 
 Szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych. 
 Samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
punkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
 
4.2.1.  Asfalt 
Transport asfaltu drogowego powinien odbywa  si  zgodnie z zasadami przyj tymi przez producenta 
asfaltu. Transport asfaltów drogowych mo e odbywa  si  w: 

 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru.  
 
4.2.2.  rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny, opakowany przez producenta, mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami 
transportu w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem opakowa . 
 
4.2.3.  Wype niacz 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, 
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi 
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 
4.2.4.  Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.5.  Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na roz adunek. 
Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni adunkowej 
wyposa onej w system grzewczy oraz stosowanie skrzy adunkowych z wyokr glonym dnem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej i wyniki 
bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora Nadzoru. W projekcie 
sk adu podana b dzie recepta robocza.  
 
5.2. Projektowanie betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 
 
Ze wzgl du na wag  inwestycji oraz brak do wiadcze  w stosowaniu norm serii PN-EN 13108 
Badania Typu nale y przeprowadzi  we wspó pracy z uznan  instytucj  badawcz , zaakceptowan  
przez Inspektora Nadzoru. Co najmniej 14 dni przed przyst pieniem do robót, Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  
laboratoryjnych i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora Nadzoru – Badania Typu.  
Badania Typu nale y przeprowadzi  dla ka dego nowego sk adu MMA oraz w przypadku: 

 up ywu 3 lat od ich wykonania,  
 zmiany rodzaju lepiszcza, 
 zmiany z a kruszywa (jakiegokolwiek sk adnika),  
 zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
 zmiany g sto ci kruszywa o wi cej ni  0,05 Mg/m3,  
 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kszta tu, udzia u ziaren 

przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, odporno ci na cieranie, 
 kanciasto ci kruszywa drobnego,  
 zmiany typu mineralogicznego wype niacza. 

 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 
mineralnej betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Rz dne krzywych granicznych mieszanki mineralnej i minimalna zawarto ci asfaltu dla 
podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 

 
Wymiar oczek sit #, mm Uziarnienie AC 22P dla 

KR1-2  
Uziarnienie AC 22P  dla KR3-4 

31,5 100 100 
22,4 90 – 100 90 – 100 
16 65 – 93 65 – 90 
8 42 - 72 42 – 68 

2,0 15 – 45 15 – 45 
0,125 5 – 13 4 – 12 
0,063 4 – 10 4 – 8 

Minimalna zawarto  asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, %, 

Bmin 4,0 Bmin 3,8 

 
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych 
zgodnie z norm  PN-EN 13108-20 za cznik C, WT-2 oraz normami powi zanymi. Próbki powinny 
spe nia  wymagania podane w tablicach 5 i 6, w zale no ci od kategorii obci enia drogi.  
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Tablica 5. Wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,  
dla ruchu KR3-4 

ciwo  Warunki zag szczenia 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki bada  Wymagane 
warto ci 
KR3-4 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie  
2 x 75 uderze  PN-EN 12697-8, p.4 Vmin 4,0  

Vmax 7,0 

Odporno  na deformacje 
trwa e 

C.1.20, wa owanie  
P98 – P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu 

PN-EN 13108-20, D.1.6. 60°C, 
10 000 cykli 

WTS AIR 1,0  
PRD AIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie 
wody 

C.1.1, ubijanie  
2 x 35 uderze  

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40°C  z 
jednym cyklem zamra ania, 

badanie w 25°C 

ITSR70 

 
Tablica 6. Wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, dla ruchu KR1-2  

 
ciwo  Warunki zag szczenia 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki bada  Wymagane 

warto ci 
KR1-2 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie  
2 x 50 uderze  PN-EN 12697-8, p.4 Vmin 4,0  

Vmax 8,0 
Wolne przestrzenie 
wype nione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie  
2 x 50 uderze  PN-EN 12697-8, p.5 VFBmin 50  

VFBmax 74 
Zawarto  wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie  
2 x 50 uderze  PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin 14 

Odporno  na dzia anie 
wody 

C.1.1, ubijanie  
2 x 35 uderze  

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40°C  z 
jednym cyklem zamra ania, 

badanie w 25°C 

ITSR70 

 
 
Recepta powinna zawiera  sk ad procentowy dozowania wst pnego zimnych kruszyw oraz sk ad 
procentowy mieszanki mineralno–asfaltowej (ewentualnie wagowy, w kg) ustawiony na WMB na 
jedno mieszanie podaj cy dozowanie kruszyw gor cych, wype niacza podstawowego, wype niacza z 
uk adu odpylania, asfaltu, rodka adhezyjnego. Cechy fizyczno-mechaniczne mieszanki maj  by  
zgodne z wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P podanymi w tablicy 5 lub 6. 
Recepta robocza powinna podawa ród a pochodzenia materia ów oraz wyniki ich bada , które 
powinny by  zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 
 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarza  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniaj cej 
prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sk adniki powinny by  dozowane wagowo 
zgodnie z recept . Dopuszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego 

sto ci w zale no ci od temperatury.  
Tolerancje dozowania sk adników powinna wynosi  jedn  dzia  elementarn  wagi, wzgl dnie 
przep ywomierza, lecz nie wi cej ni   2% w stosunku do masy sk adnika. Asfalt w zbiorniku 
powinien by  ogrzewany w sposób po redni z uk adem termostatowania, zapewniaj cym utrzymanie 
sta ej temperatury z tolerancj  5 C. 
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Maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi  dla asfaltu 35/50 do 190 C, dla asfaltu 
50/70 od 180 C. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosi  dla asfaltu 
35/50 od 155 C do 195 C, dla asfaltu 50/70 od 140 C do 180 C. 
Transport mieszanki, od momentu wytworzenia do momentu wbudowania nie mo e trwa  d ej ni  
2h. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)  
oraz o temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana jako odpad produkcyjny. 
 
 
5.4.  Przygotowanie pod a (po czenie mi dzywarstwowe) 
 
Czyst  i such  podbudow  nale y skropi  emulsj  asfaltow  zgodnie z ST-D.04.03.01. Warstwa 
podbudowy powinna by  oczyszczona z lu nego materia u, b ota i kurzu przy u yciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby w miejscach trudno dost pnych nale y stosowa  szczotki r czne.  
 
5.5.  Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 
 
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
ni sza  od  -3 C. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza si  uk adanie 
warstwy wi cej na lekko wilgotnym pod u. Wykonawca powinien mierzy  temperatur  oraz 
okre la  stan pogody trzy raz w ci gu doby: w tym przed przyst pieniem do robót i równomiernie w 
czasie ich trwania. Dopuszcza si  uk adanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w ni szej 
temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania pod a, po zaakceptowaniu sposobu 
ogrzewania przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny 
 
Wykonawca przed przyst pieniem do pierwszej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowi zany do przeprowadzenia, w obecno ci Inspektora Nadzoru, próby technologicznej (zarób 
próbny). Do sprawdzenia sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto ci asfaltu nale y 
pobra  próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto ci 
sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego, powinny by  
zawarte w granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  
wykonuj c ekstrakcj . Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si  poprzez analiz  
sitow  kruszywa. W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowa  
mieszank  asfaltow  o takim samym sk adzie i z takich samych materia ów.  
Co najmniej na 7 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy, 
 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
 okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców do uzyskania prawid owego zag szczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do 
wykonania warstwy wi cej. 
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Minimalna d ugo  odcinka próbnego powinna wynosi  minimum 100 m a szeroko  robocza 
roz cie acza powinna wynosi  co najmniej 4 m. 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
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5.7. Przygotowanie geodezyjne 
 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, uk adanie 
warstwy podbudowy powinno si  odbywa  w odniesieniu do systemów laserowych lub systemu linek 
prowadz cych biegn cych po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysoko ciowymi rozmieszczonymi 
nie rzadziej ni  co 10 m. 

 
5.8.  Wbudowywanie i zag szczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca podaje technologi  prowadzenia robót od przygotowania 
pod a pod wzgl dem czysto ci, przygotowania geodezyjnego, przygotowania formalnoprawnego, 
przez organizacj  pracy WMB po sk ad zespo u uk adaj cego na drodze i schemat pracy walców. Opis 
metody wykonania powinien zawiera  dane techniczne o sprz cie, sposobie organizacji pracy oraz 
informacje o sk adzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z 
automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacj  
projektow  w sposób ci y, bez postojów uk adarki. Minimalna temperatura mieszanki wysypywanej 
z wywrotki do kosza uk adarki powinna by  wy sza od 140 C. Zaleca si  uk adanie warstwy na ca  
szeroko  lub dwoma roz cie aczami poruszaj cymi si  równolegle jeden za drugim w odst pie 
maksymalnym do 50 m (powstaje gor cy szew roboczy). Szczególnej staranno ci wymaga 
prawid owe zag szczenie i nadanie jednakowego wygl du mieszance w obr bie po czenia roboczego 
(szwu). Wyj tkowo w szczególnych przypadkach dopuszcza si  mo liwo  r cznego uk adania 
mieszanki. 
 
Powierzchnie urz dze  obcych jak kraw niki, studzienki itp., powinny by  przesmarowane asfaltem 
35/50. 
 
Natychmiast po sprawdzeniu, e u ona warstwa nie wykazuje usterek, nale y przyst pi  do jej 
zag szczania. Minimalna temperatura zag szczanej mieszanki (mierzona bezpo rednio za sto em 
uk adarki) nie powinna by  ni sza od 125 C. Zag szczanie powinno odbywa  si  zgodnie z 
zatwierdzonym schematem wa owania oraz praktycznymi zasadami, takimi jak: 
 walce powinny dochodzi  jak najbli ej uk adarki, 
 walce wibracyjne nie mog  powodowa  mia enia ziaren, 
 zag szczanie nale y rozpoczyna  od po cze  ( szwów ) i od ni szej kraw dzi , 
 manewry zmiany kierunku ruchu walców powinny si  odbywa  na zag szczonej warstwie, 
 zabroniony jest postój walców na zag szczonej warstwie o temperaturze powy ej 80 C. 

Sprz t i metoda zag szczenia powinny zapewni  jednorodne i wymagane zag szczenie warstwy w 
ca ym jej przekroju. 
 
Uk adanie powinno by  tak zorganizowane, aby ograniczy  ilo  szwów poprzecznych (po czenia 
dzia ek dziennych) oraz szwów pod nych. Zag szczenie i po czenie mieszanki bitumicznej w 
rejonie szwu powinno spe nia  wymagania takie same jak dla pozosta ej nawierzchni. Szwy 
poprzeczne kolejno nast puj cych po sobie warstw bitumicznych powinny by  przesuni te o co 
najmniej 1 m. 
 
Powierzchnia szwów poprzecznych wykonywanych na zimno powinna by  pionowa, uzyskana przez 
naci cie pi  oraz przesmarowana odpowiednim rodzajem emulsji lub asfaltu 35/50 przed uk adaniem 
przyleg ego pasa. 
 
Uk adanie warstw asfaltowych nale y tak zaplanowa , aby kolejne gor ce szwy pod ne by y 
przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 15 cm i aby w warstwie cieralnej nie wypad y one pod 
ladem kó .  
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W przypadku technologicznych postojów roz cie acza nale y wykona  poprzeczny szew roboczy gdy 
czas postoju przekracza 20 minut. 
 

ciwo ci MMA w u onej warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.  
 

Tablica 7. W ciwo ci MMA w u onej warstwie podbudowy z betonu asfaltowego 
L.p. ciwo ci Wymagania 

1 Wska nik zag szczenia [%]  98 
2 Zawarto  wolnych przestrzeni [%] 4 ÷ 8 

 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
powinien przedstawi  Badania Typu dla betonu asfaltowego do podbudowy w celu jej zatwierdzenia 
do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nale y 
ponownie wykona  i przedstawi  do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w 
 ramach Zak adowej Kontroli Produkcji. 
 
Badania wykonywane w ramach Zak adowej Kontroli Produkcji nale y przeprowadza  na próbkach 
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wys aniem na budow . 
 
6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 8. 
 
6.3.2.  Badanie w ciwo ci asfaltu 
Badania istotnych w ciwo ci asfaltu podanych w tablicy 1 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu 
ród a przed pierwszym u yciem oraz ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. Co 300 ton nale y 

wykona  badanie penetracji lub temperatury mi knienia. Ocen  organoleptyczn  nale y 
przeprowadza  dla ka dej dostawy, a w przypadku korzystania przez d szy okres ze 
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach – raz na tydzie  w zbiornikach. 
 
 
6.3.3.  Badanie w ciwo ci wype niacza 
Badanie w ciwo ci wype niacza podanych w tablicy 2 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu ród a 
przed pierwszym u yciem, ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. W badaniach nale y okre li  
uziarnienie, g sto  i wilgotno  wype niacza. 
 
6.3.4.  Badanie w ciwo ci kruszywa 
Badania w ciwo ci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nale y wykonywac przy zatwierdzaniu 
ród a, przed pierwszym u yciem oraz ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. Z cz stotliwo ci  

podan  w tablicy 8 nale y okre li  uziarnienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ocen  organoleptyczn  stosowanego kruszywa nale y prowadzi  codziennie. Badania 
istotnych w ciwo ci (np. wytrzyma ), kszta t i wska nik ziaren rozkruszonych nale y bada  
ka dorazowo przed zastosowaniem materia ów z nowego ród a lub w przypadku zaistnienia 
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tpliwo ci co do jako ci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analiz  sitow  nale y 
wykonywa  ka dorazowo przy ka dej zmianie ród a dostawy, w przypadku w tpliwo ci oraz co 
2 000 ton zu ytego kruszywa. 
 
6.3.5.  Badanie w ciwo ci dodatków 
Przed pierwszym u yciem nale y zatwierdzi ród o dostawy dodatków. Ocen  organoleptyczn  
dodatków nale y wykonywa  dla ka dej dostawy. 
 
6.3.6.  Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 
oraz oznaczeniu sk adu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wys aniem na budow . Dla 
ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych 
parametrów: 
- przesiew przez sito 31,5 mm, 
- przesiew przez sito 22,4 mm, 
- przesiew przez sito 16 mm, 
- przesiew przez sito 2 mm, 
- przesiew przez sito 0,125 mm, 
- przesiew przez sito 0,063 mm, 
- zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. 
Ocen  zgodno ci nale y wykonywa  metod  pojedynczego wyniku. Krocz ca bie ca warto rednia 
z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  zachowana z ostatnich 32 analiz. Graniczne 
warto ci odchyle  stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacj  projektow  przedstawiono w tablicy 9. Na podstawie liczby wyników niezgodnych z 
wymaganiami spo ród ostatnich 32 bada  nale y okre li  Produkcyjny Poziom Zgodno ci wg tablicy 
10. 
 

Tablica 8. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas  
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  

M
at

er
ia

y 
sk

ad
ow

e 

1. ciwo ci asfaltu  Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem,  
 przy ka dej zmianie ród a dostawy, 
 ciwo ci rodzajowe 1 raz na 300 Mg,  
 dla ka dej dostawy ocena organoleptyczna 

2. ciwo ci wype niacza  Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem,  
 przy ka dej zmianie ród a dostawy 

3. ciwo ci kruszywa  Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem,  
 przy ka dej zmianie ród a dostawy, 
 analiza sitowa co 2000 Mg, 
 codzienna ocena organoleptyczna 

4. ciwo ci dodatków  Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem, 
 przy ka dej zmianie ród a dostawy, 
 dla ka dej dostawy ocena organoleptyczna. 
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a 5. Zawarto  asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

 Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 

6. Zawarto  wolnych przestrzeni  Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 
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c 7. Temperatura sk adników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Dozór ci y 

8. Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni 

 Ka dy za adunek 
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9. Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Ka dy za adunek 

1
0. 

Ocena wizualna przydatno ci 
samochodów transportowych 

 Przed pierwszym u yciem oraz w przypadku 
tpliwo ci 

1
1. 

Ocena wizualna czysto ci 
samochodów transportowych 

 Ka dy pojazd przed za adunkiem 

 
 

Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacj  projektow . 

 
Lp. Przechodzi przez 

sita (procenty) 
Dopuszczalne odchylenie 

pojedynczej próbki od za onego 
sk adu [%] 

Dopuszczalne odchylenie 
rednie od za onego sk adu 

[%] 
1. 31,5 -2 -2 
2. 22 mm -9/+5  ±5 
3. 16 mm ±9 ±4 
4. 2 mm ±7 ±3 
5. 0,125 mm ±5 ±2 
6. 0,063 mm ±3 ±2 
7. Zawarto  

rozpuszczonego 
lepiszcza 

±0,6 ±0,3 

 
Tablica 10. Okre lenie Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci Wytwórni 

 
Pojedyncze wyniki 

Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 bada  
Produkcyjny poziom 

zgodno ci 
od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

>6 C 
 
Cz sto  bada  uzale niona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci okre lonego na podstawie 
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajów mieszanek wyprodukowanych w danej wytwórni. Przy 
uruchomieniu nowej wytwórni lub jej przeniesieniu, cz sto  powinna by  utrzymywana na poziomie 
PPZ-C, a  do przeprowadzenia 32 analiz. Cz sto  mo e by  wtedy zmieniona na odpowiadaj  
zgodno ci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne cz sto ci w zale no ci od PPZ przedstawiono w 
tablicy 11. 
 
 
 

Tablica 11. Minimalna cz sto  bada  sk adu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania). 

 
Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C 

Z 2 000 1 000 500 
Dodatkowo, w przypadku pracuj cych wytwórni, które wytwarzaj  niewielkie ilo ci mieszanki i 
dla których minimalna cz sto  bada  wynikaj ca z powy szej tablicy by aby zbyt odleg a w 
czasie powinno zosta  zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych. 

 
6.3.7.  Zawarto  wolnych przestrzeni 
Zawarto  wolnych przestrzeni nale y sprawdzi  wg normy PN-EN 12697-8 na próbkach z mieszanki 
przed jej wbudowaniem w dok adnie taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki u yte podczas 
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wykonywania badaniach typu. Próbki powinny by  pobrane zgodnie z norm  PN-EN 12697-27, tak 
aby otrzyma  wystarczaj  ilo  mieszanki do wykonania wymaganych bada . Cz sto  badania 
zawarto ci wolnych przestrzeni na próbkach z mieszanki pobranej na wytwórni zale na jest od 
Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci i podan  j  w tablicy 12. 
 

 
Tablica 12. Cz sto  wykonywania bada  zawarto ci wolnych przestrzeni w czasie produkcji 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

Poziom PPZ Cz sto  badania 
B ka de 5 000 t 

 
6.3.8.  Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
6.3.9.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni przy za adunku 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. Dok adno  pomiaru  2  C. Temperatura powinna by  
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
6.3.10. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni 
Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du 
w czasie produkcji i za adunku oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem 
uziarnienia, jednorodno ci mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
 
6.3.11. Ocena wizualna przydatno ci samochodów transportowch 
Sprawdzeniu podlega przydatno  samochodów transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod k tem izolacyjno ci i zabezpieczenia mieszanki przed wp ywami atmosferycznymi. 
Ocen  nale y wykonywa  przed pierwszym u yciem danego samochodu oraz w trakcie jego u ycia.  
 
6.3.12. Ocena wizualna czysto ci samochodów transportowych 
Sprawdzeniu podlega czysto  skrzyni adunkowej samochodu transportowego pod k tem obecno ci 
zanieczyszcze , tj. bry  gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni 
skrzyni niedozwolonymi rodkami maj cymi u atwia  roz adunek mieszanki. Ocenie podlega ka dy 
pojazd przed za adunkiem. 
 
6.4.  Badania Wykonawcy w ramach w asnego nadzoru 
 
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jako  u ytych materia ów oraz gotowej warstwy spe nia wymagania okre lone w 
kontrakcie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  
Inspektorowi Nadzoru na jego danie. Inspektor Nadzoru mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na 
podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  Inspektor Nadzoru mo e przeprowadzi  badania 
kontrolne wed ug punktu 6.5. 
 
6.4.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach w asnego 
nadzoru podano w tablicy 13. 
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Tablica 13. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach 
asnego nadzoru. 

 
L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed 

przyst pieniem do robót 
2. Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

3. Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

4. Grubo  wykonywanej warstwy Nie rzadziej ni  co 25 m w osi i na brzegach warstwy  
5. Szeroko  warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami poprzecznymi z 

dokumentacji projektowej 
6. Spadki poprzeczne warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami poprzecznymi z 

dokumentacji projektowej2) 
7. Równo  poprzeczna warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m  
8. Równo  pod na warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m lub metod  

równowa   
9. Rz dne wysoko ciowe warstwy1) Pomiar rz dnych niwelacji pod nej  i poprzecznej 

oraz usytuowania osi wed ug dokumentacji budowy 
10. Ukszta towanie osi w planie 1)2) Wspó rz dne osi ze skokiem wed ug dokumentacji 

projektowej 
11. Ocena wizualna jednorodno ci 

powierzchni warstwy 
Ocena ci a 

12. Ocena wizualna jako ci wykonania 
czy pod nych i poprzecznych, 

kraw dzi i obramowania warstwy 

Ocena ci a wszystkich d ugo ci z czy i kraw dzi 

13. Wska nik zag szczenia warstwy Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

14. Zawarto  wolnych przestrzeni w 
warstwie 

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

1) Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza  w formie numerycznej zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ownych uków poziomych. 

 
6.4.2.  Temperatura powietrza 
Temperatura powietrza powinna by  mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do 
robót oraz podczas ich realizacji w okresach równomiernie roz onych w planowanym okresie 
realizacji dziennej dzia ki roboczej. 
 
6.4.3.  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj cej si  w zasobniku roz cie acza i 
odczytaniu temperatury. Zaleca si  stosowanie mierników na podczerwie  do bezdotykowego 
pomiaru temperatury jako znacznie u atwiaj cych pomiar i zwi kszaj cych bezpiecze stwo 
pracowników. Dodatkowo, nale y sprawdza  temperatur  mieszanki za sto em roz cie acza w 
przypadku d szego postoju spowodowanego przerw  w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z 
wytwórni. Je eli temperatura za sto em po zako czeniu postoju b dzie ni sza ni  podana w punkcie 
5.7 nale y wykona  zako czenie dzia ki roboczej i rozpocz  proces uk adania jak dla nowej. 
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6.4.4.  Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzeniu podlega wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roz adunku do zasobnika 
roz cie acza oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem uziarnienia, jednorodno ci 
mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 
lepiszcza. 
 
6.4.5.  Grubo  warstwy 
Grubo  warstwy nale y sprawdza  metod  geodezyjnej inwentaryzacji rz dnych nawierzchni w 
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, ni  co 25 m, w co najmniej 3 punktach 
pomiarowych – w osi i przy brzegach warstw. Grubo  warstwy po wykonaniu nie mo e ró ni  si  od 
projektowanej w wi cej ni   ±10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym 
zastrze eniem, e na ca ym odcinku grubo rednia nie mo e by  mniejsza od projektowanej. 
 
6.4.6.  Szeroko  warstwy 
Szeroko  warstwy wi cej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  -0 +10cm. W przypadku wyprofilowanej uko nej kraw dzi szeroko  nale y mierzy  w 
rodku linii skosu. 

 
6.4.7.  Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by  
zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5 %. 
 
6.4.8.  Równo  poprzeczna warstwy 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy podbudowy  dróg wszystkich klas technicznych obj tych 
zakresem kontraktu nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina. Pomiar nale y 
wykonywa  w kierunku prostopad ym od osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, z 
cz stotliwo ci  wg tablicy 14. Graniczne warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 14. 
 

Tablica 14. Maksymalne warto ci odchyle  w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówno ci 
poprzecznych warstwy podbudowy 

 
Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 

G 10 
L 12 

 
6.4.9.  Równo  pod na warstwy 
Do oceny równo ci pod nej nale y stosowa  analogiczny sposób pomiaru równo ci jak opisano w 
punkcie 6.4.8. lub równowa ny z tym, e dopuszczalne warto ci nierówno ci podano w tablicy 15.  

 
 

Tablica 15.  Maksymalne warto ci odchyle  w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówno ci 
pod ne warstwy podbudowy  

 
Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 

G 10 
L 12 

 
6.4.10. Rz dne wysoko ciowe 
Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj   1 cm. 
 
6.4.11. Ukszta towanie osi w planie 

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancj   5 
cm. 
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6.4.12.  Ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy 
Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych. 
 
6.4.13. Ocena wizualna jako ci wykonania z czy pod nych i poprzecznych, kraw dzi i 
 obramowania warstwy 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
cza pod ne mi dzy pasami kolejnych warstw nale y przesun  wzgl dem siebie co najmniej o 15 

cm w kierunku poprzecznym od osi jezdni, pami taj c aby z cze pod ne nie by o umiejscowione w 
ladzie ko a pojazdów. Z cza poprzeczne mi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych 

warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie o co najmniej 2 m w kierunku 
pod nym od osi jezdni. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny 
by  w jednym poziomie. 
 
6.5.14. Wska nik zag szczenia wykonanej warstwy wi cej 
Wska nik zag szczenia wykonanej warstwy wi cej nie mo e by  mniejszy od podanego w punkcie 
5.8 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zag szczonej warstwy. 
 
6.5.15. Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie 
Zawarto  wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wi cej nie przekracza  poza przedzia  podany w 
punkcie 5.7 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zag szczonej warstwy. 
 
6.5.  Badania kontrolne wykonywane przez Inspektora Nadzoru 
 
W razie zastrze  co do jako ci wykonanych robót Inspektor Nadzoru mo e przeprowadzi  badania 
kontrolne, które b  podstaw  do odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu 
budowy zajmuje si  Inspektor Nadzoru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzi  przy nich 
obecny. Wykonawca mo e pobiera  i pakowa  próbki do bada  kontrolnych. Do wysy ania próbek i 
przeprowadzania bada  kontrolnych jest upowa niony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez 
niego placówka badawcza, o wyborze której decyduje Inspektor Nadzoru. Wykaz bada  kontrolnych 
obejmuje: 
- uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- zawarto  lepiszcza, 
- wska nik zag szczenia warstwy, 
- spadki poprzeczne, 
- równo  poprzeczna i pod na, 
- grubo , 
- zawarto  wolnych przestrzeni, 
W przypadku badania uziarnienia, zawarto ci lepiszcza, wska nika zag szczenia i zawarto ci wolnych 
przestrzeni nale y pobra  minimum jedn  próbk  na ka de 6 000 m2 wykonanej warstwy. Pozosta e 
cechy nale y sprawdza  wg cz stotliwo ci podanej w tablicy 13. W razie potrzeby liczba próbek mo e 
by  zwi kszona. 
 
6.6.  Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobrania próbek i wyznaczeniu 
odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do 
bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
by  mniejszy, ni  20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgl dniane s  odcinki bada  
kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. Koszty 
bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
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6.7.  Badania arbitra owe 
 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 

tpliwo ci ze strony Inspektora Nadzorulub Wykonawcy (np. wynikaj ce z przeprowadzonych 
asnych bada ). Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne 

laboratorium, które nie wykonywa o bada  kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz z 
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca w przypadku uzyskania wyników niezgodnych z 
wymaganymi przez specyfikacj . Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych 
zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od 
zawiadomienia przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.  Dopuszczalne odchy ki sk adu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e odbiega  od 
warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek, w zale no ci od liczby 
wyników bada  z danego odcinka budowy. Wyniki bada  wyra a si  jako: 
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 
- zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
- zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
których odchy ki nie mog  by  wi ksze, ni  warto ci przedstawione w tablicach 16-20. 
 
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wi cej zawarto  kruszywa o wymiarze 
poni ej 0,063 mm nie mo e by  ni sza ni  2% (m/m). Wymagania dotycz ce udzia u kruszywa 
grubego, drobnego i wype niacza powinny by  spe nione jednocze nie. 
 
Tablica 16. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

AC22P 4,0 3,6 3,2 2,9 2,4 2,0 
 

Tablica 17. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)] 

 
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

AC22P 5,0 4,4 3,9 3,4 2,7 2,0 
 
Tablica 18. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

AC22P 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0 
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Tablica 19. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)] 

 
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

AC22P 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0 
 
6.9.  Dopuszczalne odchy ki zawarto ci lepiszcza 
 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyj tkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z 
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchy ek w zale no ci od liczby wyników bada  z danego 
odcinka budowy (tablica 20). 

 
Tablica 20. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

AC22P 0,6 0,55 0,50 0,40 0,35 0,30 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7. 
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego AC 
22P zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR WARSTWY 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
Wykonane odcinki warstwy s  zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny 
wizualnej, wyników bada  laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych 
szczegó owych polece  Inspektora Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
Cena 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup, dostaw  materia ów oraz produkcj  mieszanki, 
 opracowanie recepty i wykonanie odcinka próbnego, 
 przygotowanie pod a i wykonanie po czenia mi dzywarstwowego, 
 posmarowanie urz dze  obcych oraz kraw dzi i z czy asfaltem, 
 transport mieszanki z wytwórni do uk adarki, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych oraz geodezyjnych, 
 dowiezienie i odwiezienie sprz tu, 
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 inne niezb dne prace zwi zane bezpo rednio z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe . Wymagania dla asfaltów   

   drogowych. 
2. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych  

   utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych    
  powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

3. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem  
    i at . 

4. Wymagania technicznych „Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwale  na drogach publicznych” WT-1 „Kruszywa 2008”  

5. Wymagania technicznych „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2 
„Nawierzchnie asfaltowe 2008”  

6. Procedury bada  do projektowania sk adu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt 64 
IBDiM, Warszawa 2002. 
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D 05.02.02. NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA 
 
1. WST P 
1.1. Nazwa zadania 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku yce-skrzy owanie z ul. 
Marszewsk  w Gdyni” 
 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru nawierzchni brukowcowej. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonaniem nawierzchni brukowcowej. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
 
1.6. Okre lenia podstawowe 
1.6.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z brukowca. 

1.6.2. Brukowiec - kamie  narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamie  obrobiony, wzgl dnie 
ytowany kamie amany, o kszta cie zbli onym do graniastos upa lub ostros upa ci tego o 

nieregularnych lub zaokr glonych kraw dziach, stosowany do wykonywania nawierzchni 
brukowcowych. 

1.6.3. Kamie  oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed 
rozsuwaniem si  jej na boki pod wp ywem ubijania i obci enia ruchem. 

1.6.4. Podsypka - cz  nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materia u, w której osadza 
si  brukowiec.. 

1.6.5. Kliniec - kruszywo amane zwyk e o wielko ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.6.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielko ci ziarn do 2 mm. 

1.6.7. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
def6nicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 s : 
 brukowiec nieobrobiony, wg PN-B-11104 [14], 
 kliniec, wg PN-B-11112 [15], 
 piasek amany na podsypk  oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-EN 13043:2004. 
 woda, wg PN-B-32250 [18], 

 
2.3. Wymagania dla materia ów 
 
2.3.1. Brukowiec 

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by  kamieniem trwa ym, 
niezwietrza ym, mie  struktur  mo liwie drobnoziarnist  i zwi , bez p kni  i . 
Materia em na brukowiec powinny by  ska y o cechach fizycznych i wytrzyma ciowych podanych 
w tablicy 1. 
Brukowiec nieobrobiony (kamie  narzutowy) powinien mie  naturaln  cz  powierzchni mo liwie 

ask , któr  mo na by wyodr bni  jako powierzchni  górn  (czo o). 
 
Wymiary i dok adno  wykonania brukowców powinny odpowiada  wielko ciom podanym w tablicy 
2. 

Tablica 1. W ciwo ci fizyczne i wytrzyma ciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 
[14] 

Lp. ciwo ci Warto  Badania wed ug 

1 Wytrzyma  na ciskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni : 160 PN-B-04110 [3] 

2 cieralno  na tarczy Boehmego, cm, nie 
wi cej ni : 0,2 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzyma  na uderzenie (zwi ), 
liczba uderze , nie mniej ni : 12 PN-B-04115 [5] 

4 Nasi kliwo  wod , % (m/m), nie wi cej 
ni : 

0,5 PN-B-04101 [2] 

 
 
Tablica 2. Wymiary i dok adno  wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14] 

Lp. ciwo ci Brukowiec 
nieobrobiony 

Brukowiec  
obrobiony 

Brukowiec 
ytowany 

1 Wysoko  (W), cm od 10 do 30 od 16 do 20 od 16 do 20 

2 Powierzchnia górna, cm2 od 160 do 
360 

od 160 do 
360 

od 160 do 
360 

3 Najwi ksza d ugo  kraw dzi 
czo a, cm nie bada si  1,0 W 1,6 W 

4 Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej (czo a), 
nie mniej ni : 

 
nie bada si  

 
0,5 

 
0,3 
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5 Odchylenie od równoleg ci 
aszczyzny powierzchni dolnej 

w stosunku do powierzchni 
górnej, w stopniach, nie wi cej 
ni : 

 
nie bada si  

 
13 

 
15 

6 boko  wkl ni cia lub 
wysoko  wypuk ci 
powierzchni górnej, cm, nie 
wi cej ni : 

 
nie bada si  

 
0,8 

 
1,0 

7 boko  wkl ni cia lub 
wysoko  wypuk ci 
powierzchni bocznej i dolnej, 
cm, nie wi cej ni : 

 
nie bada si  

 
1,5 

 
1,5 

8 P kni cia powierzchni niedopuszczalne 
 
Kamienie oporowe powinny odpowiada  w ciwo ciom przewidzianym dla brukowca i mie  
pó torakrotn  wysoko  w stosunku do stosowanego brukowca. 
Brukowiec nale y uk ada  w pryzmy lub stosy o wysoko ci nie przekraczaj cej 1 m. 

2.3.2. Kliniec 

Kliniec u ywany do klinowania nawierzchni powinien mie  wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 
mm i powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla kli ca, wg PN-B-11112 [15] 

Lp. ciwo ci Wymagania 

1 cieralno  w b bnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42 [13]: 

 

 a) przy pe nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi cej 
ni : 

40 

 b) b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku do ubytku masy po pe nej liczbie obrotów, nie 
wi cej ni : 

 
30 

2 Nasi kliwo , wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wi cej 
ni , dla kruszywa ze ska : 

 

 a) a) magmowych i przeobra onych 2,0 
 b) b) osadowych 3,0 

3 Odporno  na dzia anie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % 
ubytku masy, nie wi cej ni , dla kruszywa ze ska : 

 
 

 a) a) magmowych i przeobra onych 4,0 
 b) b) osadowych 5,0 

4 Odporno  na dzia anie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpo redniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], 
% ubytku masy nie wi cej ni : 

 
30 

5 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]  

 a) a) zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm odsianych 
na mokro, % (m/m), nie wi cej ni : 

 
4 

 b) b)  zawarto  frakcji  podstawowej,  %  (m/m),  nie  mniej  
ni : 

75 

 c) c) zawarto  podziarna, % (m/m), nie wi cej ni : 15 
 d) d) zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni : 15 

6 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, wg PN-B-06714-12 [6], 0,2 
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% (m/m), nie wi cej ni : 

7 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, wg PN-B-06714-
26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza ni : wzorcowa 

 

2.3.3. Piasek 
Przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych nale y stosowa  piasek amany wg PN-EN 
13043:2004. Minimalna kategori  kanciasto ci dla piasku amanego – nie ni sza ni : Ecs30 (wed ug 
PN-EN 933-6) 
 

2.3.4. Woda 

Woda u yta przy wykonywaniu zag szczenia i zamulania nawierzchni mo e by  studzienna lub z 
wodoci gów, bez specjalnych wymaga . 

 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, m otków brukarskich, dr gów stalowych do 

wyjmowania bruku, opat, pi , siekier, 
 przewo nych zbiorników do wody (beczkowozów), 

 
4. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów kamiennych 
Materia y kamienne mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
Sposób za adunku i roz adunku rodków transportowych nale y dostosowa  do wytrzyma ci 
kamienia, aby nie dopu ci  do obt ukiwania kraw dzi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie pod a 
Pod e pod nawierzchni  brukowcow  stanowi podbudowa z kruszywa amanego przygotowana 
zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego 
stabilizowana mechanicznie”  
 
5.3. Wykonanie podsypki 
5.3.1. Podsypka piaskowa 
Piasek powinien odpowiada  wymaganiom punktu 2.3.3, a woda - punktu 2.3.4. 
Pod e pod podsypk  piaskow  musi by  ca kowicie ustabilizowane. 
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Je li dokumentacja projektowa nie okre li a inaczej, to grubo  warstwy podsypki powinna wynosi  
10 cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grubo  pod poszczególnymi kamieniami nie powinna by  
mniejsza ni  3 cm oraz nie wi ksza ni  5 cm. 
Roz cielon  podsypk  nale y wyrówna ci le do profilu. 
 
5.4. Uk adanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej 
Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by  przesortowany. Brukowiec wy szy powinien 
by  osadzany od strony zewn trznej jezdni, ni szy za  ku jej rodkowi. Ró nica wysoko ci dwóch 
kamieni bezpo rednio przylegaj cych do siebie nie powinna przekracza  2 cm. 
Ka dy kamie  ustawiony pionowo na sztorc, czo em do góry powinien by  osadzony w podsypce 
najwy ej do po owy wysoko ci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami m otka w górn  
powierzchni  tak, aby nie wychyla  si  przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa 
powinna by  nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarzni  podsypk  nie wolno k  
brukowca. Nawierzchni  brukowcow  nale y wykonywa  jednocze nie na ca ej jej szeroko ci. 
Nawierzchnia powinna by  u ona ci le, z przewi zaniem szczelin tak w kierunku pod nym jak i 
poprzecznym, a ka dy osadzony brukowiec musi przykrywa  szczelin  powsta  mi dzy dwoma 
uprzednio osadzonymi kamieniami i ma by  do nich ci le dosuni ty. 
Szczeliny pod ne nie mog  by  d sze ni  dwa brukowce. Widziane z góry szczeliny powinny 
mie  kszta t podobny do trójk tów utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie 
powinien osiada  pod naciskiem nogi i nie powinien atwo dawa  si  wyci gn  r . 
Nawierzchni  brukowcow  nale y ubija  trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na 
odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna si  od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa si  ku 
rodkowi jezdni. Na ukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna si  od 

ni szych kamieni oporowych i przesuwa si  stopniowo do wy ej u onych na uku zewn trznym. 
Pierwsze ubijanie wykonuje si  bez wype niania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na 
celu wyrównanie nawierzchni do profilu oraz cz ciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza si  w 
rodek czo a brukowca z wysoko ci 15 do 20 cm tak, aby zag bienie brukowca wynosi o od 2 do 3 

cm. 
Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje si  kli cem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwaj c go 
miot ami w celu nale ytego zape nienia spoin i polewaj c wod . Nast pnie usuwa si  z nawierzchni 
pozosta y materia  i ubija si  go po raz drugi, uderzaj c silnie w rodek brukowca. Przy drugim ubiciu 
brukowiec powinien zag bia  si  o 1 do 2 cm. 
Po drugim ubiciu uzupe nia si  wype nienie spoin kli cem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z 
przesuwaniem materia ów miot ami i polewaniem wod . Materia  pozosta y na nawierzchni usuwa si  
i ubija po raz trzeci, uderzaj c ubijakiem 2 lub 3 s siednie brukowce dla wyrównania powierzchni. 
Ubijanie nale y prowadzi  jednocze nie z uk adaniem brukowca. Pozostawienie u onego brukowca 
na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne. 
Podczas ka dego kolejnego ubijania przekrój nawierzchni nale y sprawdza  szablonem, a at  
równo  w kierunku pod nym. 
Brukowce zapadni te nale y podnie , uzupe niaj c brakuj  podsypk , a wystaj ce dobi . 
Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nale y wyj  i zamieni  nowymi. Ubijanie nale y zako czy  na 
3 do 5 m przed ko cem odcinka, na którym u ono brukowiec. 
Po ostatecznym ubiciu lub uwa owaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchni  nale y przysypa  
warstw  1,5 do 2 cm piasku (lub wiru) w celu zabezpieczenia materia u wype niaj cego spoiny przed 
wyrywaniem ko ami pojazdów, uzupe nienia wype nienia spoin i z agodzenia uderze  kó  pojazdów. 
Warstw  piasku nale y utrzymywa  przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane 
przez ruch w stron  poboczy nale y podmiata  na rodek jezdni. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w punkcie 6 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
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6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót Wykonawca b dzie sprawdza , zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 
 sortowanie brukowca i osadzanie wy szych brukowców od strony zewn trznej jezdni, a ni szych 

ku jej rodkowi, 
 nieprzekraczanie wysoko ci dwóch kamieni bezpo rednio przylegaj cych do siebie o 2 cm, 
 ciw  wilgotno  podsypki, 
 osadzanie brukowców w podsypce co najwy ej do po owy ich wysoko ci (od 8 do 10 cm), 
 sposób klinowania brukowca, 
 sposób ubijania brukowca, 
 równo  pod  i poprzeczn  nawierzchni. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.02.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
 przygotowanie pod a, 
 dostarczenie brukowca i innych materia ów, 
 wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
 ustawienie kamieni oporowych, 
 enie brukowca, 
 ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem amanym bez zalewania spoin 
 przysypanie warstw  piasku lub wiru, 
 wykonanie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia 
  2. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod  
  3. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie 
  4. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na 

uderzenie (zwi ) 
  6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci 

zanieczyszcze  obcych 
  7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
  8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn 



133 

  9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci 

metod  bezpo redni  
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci 

metod  krystalizacji 
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci 

zanieczyszcze  organicznych 
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie 

Los Angeles 
14. PN-B-11104 Materia y kamienne. Brukowiec 
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania             i 

ocena zgodno ci 
18. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki 

techniczne 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia 

kamiennego 
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wska nika piaskowego 
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a 

przez obci enie p yt  
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i 

at . 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie wyst puj . 
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D.05.03.05 . WARTSTWA WI CA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 
AC 16W  
 
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku yce-skrzy owanie z 
ul. Marszewsk  w Gdyni” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  podstaw  do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy 
wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii l dowej i wodnej. 
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu. 
Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
1.3. 
 
2.  MATERIA Y 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
 
2.2.  Asfalt 
 
Nale y stosowa  asfalt drogowy 35/50 dla nawierzchni obci onych ruchem KR3- KR6 oraz asfalt 
50/70 dla nawierzchni obci onych ruchem KR1- KR2 [1] spe niaj cy wymagania okre lone w PN-
EN 14023:2008 i podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/50 i 50/70 stosowanego do warstwy wi cej z 
betonu asfaltowego 

Lp ciwo ci Asfalt 
35/50 

Asfalt 
50/70 

Badania wg 

1. Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 35-50 50-70 PN-EN-1426 
2. Temperatura mi knienia, 0C 50-58 46-54 PN-EN-1427 
3. Temperatura zap onu nie mniej ni , 0C 240 230 PN-EN-22592 
4. Rozpuszczalno ,  nie mniej ni , %  m/m 99 99 PN-EN-12592 
5 Odporno  na starzenie w temperaturze 163 0C 
 - zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie 

wi cej ni  %  m/m 
0,5 0,5 PN-EN-12607-1 

- pozosta a penetracja po starzeniu nie mniej ni    % 53 50 PN-EN-1426 
- temperatura mi knienia po starzeniu nie mniej ni    0C 52 48 PN-EN-1427 

6. Zawarto  parafiny nie wi cej ni , % 2,2 2,2 PN-EN-12606-1 
7. Wzrost temperatury mi knienia po starzeniu nie wi cej ni , 

0C 
9 9 PN-EN-1427 

8. Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , 0C -5 -8 PN-EN-12593 
 
2.3.  Wype niacz 
 
Nale y stosowa  wype niacz wapienny, spe niaj cy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Cz  2 
[9] i podane w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy wi cej z betonu asfaltowego 
ciwo ci wype niacza Wymagania 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10; zgodne z tablic  24  
PN-EN 933-10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 
Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1 %(m/m) 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1, wymagana 
kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza 
ni : 

WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21, 
kategoria nie ni sza ni : 

CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 
 
2.4.  Kruszywo 
 
Nale y stosowa  kruszywa grube i drobne wg wymaga  podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4. 
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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Tablica 3. Wymagane w ciwo ci kruszywa drobnego lub o ci ym uziarnieniu D  8 mm do 
warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania 
KR1-KR2 KR3 – KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

GTCNR GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

ƒ10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 
Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 
8, okre lony na frakcji 0/2, kategoria nie ni sza ni : 

ECSDeklarowana ECS30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

 
Tablica 4. Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

ciwo ci kruszywa grubego Wymagania  
KR1-KR2 KR3 – KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie ni sza ni : GC85/20 
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

G20/17,5 G20/15 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

ƒ2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 
933-4; kategoria nie wy sza ni : 

FI35  lub SI35 FI25  lub SI25 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i 
amanej w kruszywie grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria 

nie ni sza ni : 

CDeklarowana C50/10 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 
1097-2, rozdzia  5; kategoria nie wy sza ni : 

LA35 LA30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

F2 

„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Sk ad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wed ug 
PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza ni : 

V3,5 
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2.5.  Dodatki 
 
Mog  by  stosowane dodatki modyfikuj ce na podstawie norm lub aprobat technicznych. 
Pochodzenie, rodzaj i w ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. Nale y stosowa  ciek e 
rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane je eli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje 

powinowactwa fizykochemicznego, zapewniaj cego odpowiedni  przyczepno  (adhezj ) lepiszcza 
do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody. Rodzaj rodka i jego 
ilo  powinna by  dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocen  przyczepno ci nale y 
okre li  na podstawie badania wed ug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe. 
Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  co najmniej 80%, przy jednoczesnym 
spe nieniu odporno ci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody wg PN-EN12697-
12 podanej w tablicy 6. 
 
2.6.  Emulsja asfaltowa 
 
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma by  u ona siatka nale y stosowa  
emulsj  asfaltow  szybkorozpadow  o zawarto ci asfaltu 70%, o w ciwo ciach zgodnych z 
okre lonymi w „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”. Do produkcji emulsji powinien by  zastosowany 
asfalt penetracji 70/100  
 
2.7.  Kompozyt z w ókna szklanego w otoczce z polimeroasfaltu 
 
Do wykonania robót nale y zastosowa  kompozyt z w ókna szklanego w otoczce z polimeroasfaltu. 
Szczegó owe wymagania dotycz ce kompozytu podano w tablicy 1.  
 

Tablica 1: Wymagania dla kompozytu 
 

Parametr Warto  
Wytrzyma  na rozci ganie siatki z w ókien 
szklanych [kN/m] 
wszerz 
wzd  

 
 

100 
100 

Maksymalne odkszta cenie siatki z w ókien 
szklanych przy zerwaniu [%] 

 
3 

 
Dodatkowo wymagane jest, aby kompozyt by  produkowana w technologii, która umo liwia atw  
instalacj  materia u, bez konieczno ci stosowania ko ków mocuj cych czy warstwy ochronnej. 
Kompozyt powinien posiada  fabrycznie naniesion , jednostronn  dodatkow  pow ok  ze rodka 
adhezyjnego, umo liwiaj cego przyklejenie materia u do pod a; lub posypk  z drobnego kruszywa 
zabezpieczon  jednostronn  warstw  folii, pozwalaj  na instalacj  materia u „na gor co” po 
podgrzaniu palnikami gazowymi. 
 
Kompozyt powinnien posiada  aprobat  techniczn  IBDiM lub oznakowanie CE.  
 

3.  SPRZ T 
 
3.2.  Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 Wytwórni mas bitumicznych lub zespo u wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ci ym z 

wagowym dozowaniem wszystkich sk adników i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sk adników powinno by  
elektroniczne. Wytwórnia powinna by  wyposa ona w urz dzenia do automatycznego dozowania 
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rodków adhezyjnych (je li ich stosowanie b dzie konieczne) i innych niezb dnych dodatków. 
Wytwórnia powinna zapewni  wysuszenie i wymieszanie wszystkich sk adników oraz zachowanie 
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania sk adników 
powinny wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, lecz nie wi cej ni  2% w stosunku do masy 
sk adnika. Na wytwórni powinien funkcjonowa  certyfikowany system Zak adowej Kontroli 
Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21, 
 Zespo u roz cie aczy o wydajno ci skorelowanej z wydajno ci  wytwórni mas bitumicznych, 

ka dy z roz cie aczy powinien posiada  nast puj ce wyposa enie: automatyczne sterowanie 
pozwalaj ce na u enie warstwy zgodnie z za on  niwelet  oraz grubo ci , elementy wibruj ce do 
zag szczenia wst pnego wraz z regulacj  cz stotliwo ci i amplitudy drga , urz dzenia do 
podgrzewania elementów roboczych roz cie acza. Zespó  roz cie aczy lub jeden roz cie acz ma 
zapewni  mo liwo  uk adania warstwy wi cej na ca ej szeroko ci jezdni w jedej operacji 
technologicznej, 
 Walców lekkich, rednich i ci kich stalowych g adkich. Co najmniej jeden walec stalowy w 

ka dym zespole roboczym powinien by  wyposa ony w nó  do odcinania i dociskania kraw dzi 
ciep ej mieszanki, 
 Walców wibracyjnych, 
 Walców ogumionych, 
 Skrapiarek, 
 Szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych, 
 Samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
punkt 4. 
 
4.2.  Transport materia ów 
 
4.2.1.  Asfalt 
Transport asfaltu powinien odbywa  si  zgodnie z zasadami przyj tymi przez producenta asfaltu. 
Je eli asfalt jest transportowany w podwy szonych temperaturach to podlega przepisom dla towarów 
niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23. 
Transport asfaltów drogowych mo e odbywa  si  w: 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru.  
 
4.2.2.  rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny, opakowany przez producenta, mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami 
transportu w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem opakowa . 
 
4.2.3.  Wype niacz 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, 
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
 
4.2.4.  Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.2.5.  Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  samochodami samowy adowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na roz adunek. Warunki i czas transportu mieszanek 
mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia  utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami 
skrzyni wyposa onej w system ogrzewczy oraz skrzy adunkowych z wyokr glonym dnem. 
Powierzchnie skrzy adunkowych u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do 
zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na 
mieszank . 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki bada  laboratoryjnych i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora Nadzoru – 
Badania Typu. Badania Typu nale y przeprowadzi  dla ka dego nowego sk adu MMA oraz w 
przypadku: 
 up ywu 3 lat od ich wykonania,  
 zmiany rodzaju lepiszcza, 
 zmiany z a kruszywa (jakiegokolwiek sk adnika),  
 zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
 zmiany g sto ci kruszywa o wi cej ni  0,05 Mg/m3,  
 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kszta tu, udzia u ziaren 

przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, odporno ci na cieranie, 
 kanciasto ci kruszywa drobnego,  
 zmiany typu mineralogicznego wype niacza. 

W ramach Badania Typu nale y przeprowadzi  badania podane w tablicach 6 i 7.  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek 
mineralnych do warstwy wi cej z betonu asfaltowego oraz minimaln  zawarto  asfaltu podano w 
tablicy 5. 
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Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wi cej z 
betonu asfaltowego oraz minimalne zawarto ci asfaltu 

 

Wymiar oczek sit #, [mm] Mieszanka mineralna AC 16 W  
KR1 – KR2 KR3-KR6 

22,4 100 100 
16,0 90 ÷ 100 90 ÷ 100 
11,2 65 ÷ 80 70 ÷ 90 
8,0  55 - 85 
2,0 25 ÷ 55 25 ÷ 50 

0,125 5 ÷ 15 4 ÷ 12 
0,063 3÷ 8 4 ÷ 10 

Minimalna zawarto  asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, % 

m/m 
Bmin 4,4 Bmin 4,4 

 
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych 
zgodnie z norm  PN-EN 13108-20 za cznik C, WT-2 oraz normami powi zanymi. Próbki powinny 
spe nia  wymagania podane w tablicy 6A oraz 6B.  
 

Tablica 6A. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wi cej dla ruchu KR 3- 
KR4 oraz KR5 - KR6 

 

Lp. ciwo ci, metoda badania Formowanie 
próbek 

Wymaganie 
dla ruchu 
KR3-KR4 

Wymaganie 
dla ruchu 
KR5-KR6 

1 
Zawarto  wolnych przestrzeni w 
próbkach Marshalla, PN-EN 12697-8 
p.4 

PN-EN 13108-20, 
C.1.3. 

(2x75 uderze ) 

Vmin4 
Vmax7 

Vmin4 
Vmax7 

2 
Odporno  na deformacje trwa e, PN-
EN 12697-22 metoda B w powietrzu, 
10 000 cykli 

PN-EN 13108-20, 
C.1.20. 

wa owanie 
P98 ÷ P100 

WTSAIR0,3 
PRDAIRDeklarowa

ne 

WTSAIR0,15 
PRDAIRDeklarowa

ne 

3 

Odporno  na dzia anie wody, PN-EN 
12697-12, kondycjonowanie w 40oC z 
jednym cyklem zamra ania, badanie w 
15oC 

PN-EN 13108-20 
C.1.1. 

2x35uderze  
ITSR80 ITSR80 

 
 

Tablica 6B. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wi cej dla ruchu KR 1- 
KR2  

 

Lp. ciwo ci, metoda badania Formowanie próbek Wymaganie dla 
ruchu KR1-KR2 

1 Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach 
Marshalla, PN-EN 12697-8 p.4 

PN-EN 13108-20, 
C.1.3. 

(2x50 uderze ) 

Vmin3 
Vmax6 

2 
Zawarto  wolnych przestrzeni wype nionych 
asfaltem w próbkach Marshalla, PN-EN 12697-8 
p.5 

PN-EN 13108-20, 
C.1.3. 

(2x50 uderze ) 

VFBmin65 
VFBmax80 

2 
Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance 
mineralnej w próbkach Marshalla, PN-EN 12697-
8 p.5 

PN-EN 13108-20, 
C.1.3. 

(2x50 uderze ) 

VMAmin14 
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3 
Odporn  na dzia anie wody, PN-EN 12697-12, 
kondycjonowanie w 40oC z jednym cyklem 
zamra ania, badanie w 15oC 

PN-EN 13108-20 
C.1.1. 

2x35uderze  
ITSR80 

 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 
 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y produkowa  w otaczarni o mieszaniu cyklicznym lub ci ym 
spe niaj cej wymagania podane w punkcie 3. Inspektor Nadzoru dopu ci do produkcji tylko otaczarnie 
posiadaj ce certyfikowany system Zak adowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.  
 
Wszystkie sk adniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by  dozowane, w procesie 
produkcji, w ilo ciach okre lonych w Badaniu Typu. Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w 
sposób po redni, z uk adem termostatowania, zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury z 
tolerancj   5 C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna 
przekracza : 
 dla asfaltu 35/50  190 C. 

 
Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wype niacza uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie 
powinna by  wy sza o wi cej ni  30 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi : 
 dla asfaltu 35/50  155÷195 C. 

 
Najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w 
wytwórni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperatur  w momencie jej dostawy na 
miejsce wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w 
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana jako odpad 
produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie pod a i po czenie mi dzywarstwowe  
 
Pod e pod warstw  wi  stanowi podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, która powinna 
spe nia  wymagania specyfikacji D-04.07.01. Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  
usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. Jego powierzchnia powinna mie  
odpowiedni profil, by  sucha i dok adnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszcze  (kurzu, 

ota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed u eniem ka dej warstwy asfaltowej pod e (poprzedni  
warstw ) nale y skropi  emulsj  asfaltow , w celu zapewnienia odpowiedniego po czenia 
mi dzywarstwowego, w ilo ci ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze  
powinny by  pokryte asfaltem na gor co, a nast pnie oklejone materia em uszczelniaj cym 
okre lonym w Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
Kompozyt nale y uk ada  na warstwie wyrównawczej. Niedopuszczalne jest uk adanie materia u 
bezpo rednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po frezowaniu. Przed u eniem 
kompozytu nale y wykona  skropienie emulsj  asfaltow  w ilo ci oko o 0,3 – 0,5 l/m2. Dok adna 
ilo  emulsji powinna zosta  dobrana na budowie, z uwzgl dnieniem wszystkich wyst puj cych 
czynników (temperatura powietrza, wilgotno , równo  i porowato  pod a itp.). Zaleca si  
wykonanie odcinka próbnego w celu dobrania wielko ci skropienia. 
 
Podczas uk adania kompozytu nale y przestrzega  wymaga  podawanych przez producenta 
konkretnego, wybranego do stosowania na budowie kompozytu. 
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5.5.  Warunki przyst pienia do robót 
 
Warstwa wi ca z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza 
od  0 C. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza si  uk adanie warstwy 
wi cej na lekko wilgotnym pod u. Wykonawca powinien mierzy  temperatur  oraz okre la  stan 
pogody trzy raz w ci gu doby: w tym przed przyst pieniem do robót i równomiernie w czasie ich 
trwania. Dopuszcza si  uk adanie warstwy wi cej w ni szej temperaturze otoczenia, w przypadku 
stosowania ogrzewania pod a, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.6.  Próba technologiczna i odcinek próbny 
 
Wykonawca przed przyst pieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest 
zobowi zany do przeprowadzenia, w obecno ci Inspektora Nadzoru, próby technologicznej (zarób 
próbny). Nie dopuszcza si  ocenienia dok adno ci pracy otaczarni oraz prawid owo ci sk adu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 
Do sprawdzenia sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto ci asfaltu nale y pobra  
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto ci sk adników 
mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego, powinny by  zawarte w 
granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c 
ekstrakcj . Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si  poprzez analiz  sitow  
kruszywa. Do bada  nale y pobra  próbki mieszanki mineralno-asfaltowej zza roz cie acza. W 
przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowa  mieszank  asfaltow  o 
takim samym sk adzie i z takich samych materia ów.  
 
Co najmniej na 7 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy, 
 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
 okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców do uzyskania prawid owego zag szczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do 
wykonania warstwy wi cej. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Minimalna d ugo  odcinka próbnego powinna wynosi  minimum 100 m a 
szeroko  robocza roz cie acza powinna wynosi  co najmniej 3 m. Wykonawca mo e przyst pi  do 
wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.7.  Wbudowywanie i zag szczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z 
automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj  
projektow . Elementy rozk adaj ce i dog szczaj ce rozk adarek powinny by  podgrzane przed 
rozpocz ciem robót. Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co 
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 
Warstw  wi  nale y uk ada  jednym roz cie aczem na ca ej szeroko ci projektowanej drogi lub 
przy u yciu zespo u roz cie aczy poruszaj cych si  obok siebie. W przypadku stosowania dwóch 
roz cie aczy uk adaj cych ca  szeroko  warstwy nawierzchni – gor cy szew roboczy – odleg  
pomi dzy roz cie aczami nie powinna przekracza  20 m. Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  
si  zgodnie ze schematem przej  walców ustalonym na odcinku próbnym. Zag szczanie mieszanki 
nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni i kontynuowa  ku rodkowi. Temperatura mieszanki w 
momencie rozpocz cia zag szczenia powinna zapewni  osi gni cie zag szczenia podanego w tablicy 
7.  
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ciwo ci MMA w u onej warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 
78.  
 

Tablica 7. W ciwo ci MMA w u onej warstwie 

 

L.p. ciwo ci Wymagania 
1 Wska nik zag szczenia [%]  98 

2 Zawarto  wolnych przestrzeni dla ruchu KR3 KR5 
[%] 4 ÷ 7 

3 Zawarto  wolnych przestrzeni dla ruchu KR1 KR2 
[%] 3 ÷ 6 

 
5.8.  Z cza 
 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Wszystkie zimne z cza technologiczne oraz zako czenia dziennych dzia ek roboczych powinny by  
ukszta towane sko nie, poprzez odci cie i dog szczenie ciep ej mieszanki asfaltowej za pomoc  no a 
zamontowanego na walcu stalowym. Odci ta mieszanka asfaltowa powinna by  usuni ta z budowy 
(mo e by  wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). Wszelkie 

cza wykonywane metod  na zimno, kraw dzie warstwy oraz zako czenia dzia ek roboczych nale y 
posmarowa  asfaltem drogowym na gor co lub innym podobnym materia em posiadaj cym Aprobat  
Techniczn , w ilo ci co najmniej 50 g na metr bie cy na 1 cm grubo ci warstwy. Nie dopuszcza si  
stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania z czy. Miejsca po czenia z asfaltem lanym oraz 
po czenia nawierzchni z urz dzeniami j  ograniczaj cymi – nale y oklei  materia ami 
termoplastycznymi wtapiaj cymi si  w gor  nawierzchni . Grubo  u onego materia u 
termoplastycznego powinna wynosi  co najmniej 15 mm a ilo  nak adanego materia u powinna by  
zgodna z AT. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie, co 
najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 2 m. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce 
warstwy powinny by  w jednym poziomie. Kraw dzie warstwy wi cej bez ogranicze  nale y 
ukszta towa  ze spadkiem nie wi kszym ni  2:1 i dog ci  urz dzeniem zag szczaj cym 
zamontowanym na walcu. Górna kraw  warstwy oraz obie kraw dzie w strefie przechy ki powinny 
by  posmarowane gor cym asfaltem w ilo ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by  naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej po ona kraw  (z wyj tkiem 
strefy zmiany przechy ki) powinna pozosta  nieuszczelniona. Dopuszcza si  jednoczesne 
uszczelnianie kraw dzi warstwy wi cej wraz z kraw dziami warstw ni szych, je eli warstwy by y 

one jedna po drugiej, a kraw dzie by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Je eli 
uszczelniana jest tylko kraw  warstwy wi cej, to przylegaj  powierzchni  odsadzki ni szej 
warstwy nale y uszczelni  na szeroko ci co najmniej 10 cm. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. 
"Wymagania Ogólne" punkt 6. 
 
Badania dziel  si  na: 
- badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inspektora Nadzoru). 
 
Badania kontrolne dziel  si  na: 
- dodatkowe, 
- arbitra owe. 
Je eli to konieczne, badania obejmuj : 
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- pobranie próbek, 
- zapakowanie próbek do wysy ki, 
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdanie z bada . 
 
Na danie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywo 
grube i drobne, wype niacz, lepiszcze) nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a Inspektor 
Nadzoru b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. Strony kontraktu potwierdzaj  uznanie próbek na 
pi mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada  kontrolnych próbki te pos  
do oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
powinien przedstawi  Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia 
do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nale y 
ponownie wykona  i przedstawi  do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w
 ramach Zak adowej Kontroli Produkcji. 
 
Badania wykonywane w ramach Zak adowej Kontroli Produkcji nale y przeprowadza  na próbkach 
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wys aniem na budow . 
 
6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 9. 
 

Tablica 9. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas  
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  

M
at

er
ia

y 
sk

la
do

w
e 

1. W ciwo ci asfaltu 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 ciwo ci rodzajowe 1 raz na 300 

Mg 
 Dla ka dej dostawy ocena 

organoleptyczna 

2. W ciwo ci wype niacza 
 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 

3. W ciwo ci kruszywa 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 Analiza sitowa co 2000 Mg, 
 Codzienna ocena organoleptyczna 

4. W ciwo ci dodatków 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 Dla ka dej dostawy ocena 

organoleptyczna 

an
ka

 
m

in
er

al
no

-
as

fa
lto 5. 

Zawarto  asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 
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6. Zawarto  wolnych przestrzeni Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 

K
on

tr
ol

a 
pr

oc
es

u 
pr

od
uk

cj
i i

 tr
an

sp
or

tu
 7. Temperatura sk adników 

mieszanki mineralno-asfaltowej Dozór ci y 

8. Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni Ka dy za adunek 

9. Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej Ka dy za adunek 

10. Ocena wizualna przydatno ci 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym u yciem oraz w przypadku 
tpliwo ci 

11. Ocena wizualna czysto ci 
samochodów transportowych Ka dy pojazd przed za adunkiem 

 
6.3.2.  Badanie w ciwo ci asfaltu 
Badania istotnych w ciwo ci asfaltu podanych w tablicy 1 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu 
ród a przed pierwszym u yciem oraz ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. Co 300 ton nale y 

wykona  badanie penetracji lub temperatury mi knienia. Ocen  organoleptyczn  nale y 
przeprowadza  dla ka dej dostawy, a w przypadku korzystania przez d szy okres ze 
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach – raz na tydzie  w zbiornikach. 
 
6.3.3.  Badanie w ciwo ci wype niacza 
Badanie w ciwo ci wype niacza podanych w tablicy 2 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu ród a 
przed pierwszym u yciem, ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. 
 
6.3.4.  Badanie w ciwo ci kruszywa 
Badania w ciwo ci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu 
ród a, przed pierwszym u yciem oraz ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. Z cz stotliwo ci  

podan  w tablicy 8 nale y okre li  uziarnienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ocen  organoleptyczn  stosowanego kruszywa nale y prowadzi  codziennie. Badania 
istotnych w ciwo ci (np. wytrzyma ), kszta t i wska nik ziaren rozkruszonych nale y bada  
ka dorazowo przed zastosowaniem materia ów z nowego ród a lub w przypadku zaistnienia 

tpliwo ci co do jako ci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analiz  sitow  nale y 
wykonywa  ka dorazowo przy ka dej zmianie ród a dostawy, w przypadku w tpliwo ci oraz co 
2 000 ton zu ytego kruszywa. 
 
6.3.5.  Badanie w ciwo ci dodatków 
Przed pierwszym u yciem nale y zatwierdzi ród o dostawy dodatków. Ocen  organoleptyczn  
dodatków nale y wykonywa  dla ka dej dostawy. 
 
6.3.6.  Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 
oraz oznaczeniu sk adu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wys aniem na budow . Dla 
ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych 
parametrów: 
- przesiew przez sito 16 mm, 
- przesiew przez sito 11 mm, 
- przesiew przez sito 2 mm, 
- przesiew przez sito 0,125 mm, 
- przesiew przez sito 0,063 mm, 
- zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. 
 
Krocz ca bie ca warto rednia z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  zachowana z 
ostatnich 32 analiz. Ocen  zgodno ci nale y wykonywa  metod  pojedynczego wyniku. Graniczne 



147 

warto ci odchyle  stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacj  projektow  przedstawiono w tablicy 10. Na podstawie liczby wyników niezgodnych z 
wymaganiami spo ród ostatnich 32 bada  nale y okre li  Produkcyjny Poziom Zgodno ci wg tablicy 
11. 
 

Tablica 10.Odchylenia stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacj  projektow . 

 

Lp. 
Przechodzi 

przez sita 
(procenty) 

Dopuszczalne odchylenie 
pojedynczej próbki od za onego 

sk adu [%] 

Dopuszczalne odchylenie rednie 
od za onego sk adu [%] 

Mieszanki gruboziarniste – AC 16 
W 

Mieszanki gruboziarniste – AC 
16 W 

1. 22 mm -2 -2 
2. 16 mm -9/+5 ±5 
3. 11 mm ±9 ±4 
4. 2 mm ±7 ±3 
5. 0,125 mm ±5 ±2 
6. 0,063 mm ±3 ±2 

7. 
Zawarto  

rozpuszczonego 
lepiszcza 

±0,6 ±0,3 

 

Tablica 11.Okre lenie Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci Wytwórni 

 

Pojedyncze wyniki 
Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 bada  

Produkcyjny poziom 
zgodno ci 

od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

>6 C 
 
Cz sto  bada  uzale niona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci okre lonego na podstawie 
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajów mieszanek wyprodukowanych w danej wytwórni. Przy 
uruchomieniu nowej wytwórni lub jej przeniesieniu, cz sto  powinna by  utrzymywana na poziomie 
PPZ-C, a  do przeprowadzenia 32 analiz. Cz sto  mo e by  wtedy zmieniona na odpowiadaj  
zgodno ci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne cz sto ci w zale no ci od PPZ przedstawiono w 
tablicy 12. 
 

Tablica 12. Minimalna cz sto  bada  sk adu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania). 

 

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C 
Z 2 000 1 000 500 

Dodatkowo, w przypadku pracuj cych wytwórni, które wytwarzaj  niewielkie ilo ci mieszanki 
i dla których minimalna cz sto  bada  wynikaj ca z powy szej tablicy by aby zbyt odleg a w 

czasie powinno zosta  zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych. 
 
6.3.7. Zawarto  wolnych przestrzeni 
Zawarto  wolnych przestrzeni nale y sprawdzi  wg normy PN-EN 12697-8 na próbkach z mieszanki 
przed jej wbudowaniem w dok adnie taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki u yte podczas 
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wykonywania badaniach typu. Próbki powinny by  pobrane zgodnie z norm  PN-EN 12697-27, tak 
aby otrzyma  wystarczaj  ilo  mieszanki do wykonania wymaganych bada . Cz sto  badania 
zawarto ci wolnych przestrzeni na próbkach z mieszanki pobranej na wytwórni zale na jest od 
Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci i podan  j  w tablicy 13. 
 

Tablica 13.Cz sto  wykonywania bada  zawarto ci wolnych przestrzeni w czasie produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Poziom PPZ Cz sto  badania 
A ka de 10 000 t 
B ka de 5 000 t 
C ka de 3 000 t 

 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla uformowanych z gor cej MMA lub wyj tkowo 
powtórnie rozgrzanej nie mo e odbiega  od wymaga  podanych w tablicy 6 o wi cej ni  1,5%.  
 
6.3.8.  Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
6.3.9.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni przy za adunku 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. Dok adno  pomiaru  2  C. Temperatura powinna by  
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni 
Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du 
w czasie produkcji i za adunku oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem 
uziarnienia, jednorodno ci mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
 
6.3.11. Ocena wizualna przydatno ci samochodów transportowych 
Sprawdzeniu podlega przydatno  samochodów transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod k tem izolacyjno ci i zabezpieczenia mieszanki przed wp ywami atmosferycznymi. 
Ocen  nale y wykonywa  przed pierwszym u yciem danego samochodu oraz w trakcie jego u ycia. 
 
6.3.12. Ocena wizualna czysto ci samochodów transportowych 
Sprawdzeniu podlega czysto  skrzyni adunkowej samochodu transportowego pod k tem obecno ci 
zanieczyszcze , tj. bry  gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni 
skrzyni niedozwolonymi rodkami maj cymi u atwia  roz adunek mieszanki. Ocenie podlega ka dy 
pojazd przed za adunkiem. 
 
6.4.  Badania Wykonawcy w ramach w asnego nadzoru 
 
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wykonawca powinien 
wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym 
zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do 
wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . Wyniki bada  Wykonawcy nale y 
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przekazywa  Inspektorowi Nadzoru na jego danie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. W razie 
zastrze  Inspektor Nadzoru mo e przeprowadzi  badania kontrolne wed ug punktu 6.5. 
 
6.4.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach w asnego 
nadzoru podano w tablicy 14. 
 

Tablica 14.Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach 
asnego nadzoru. 

 

L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz 
przed przyst pieniem do robót 

2. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

3. Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

4. Grubo  wykonywanej warstwy Nie rzadziej ni  co 25 m w osi i na brzegach 
warstwy  

5. Szeroko  warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej2) 

7. Równo  poprzeczna warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m 

8. Równo  pod na warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m lub metod  
równowa   

9. Rz dne wysoko ciowe 
warstwy1) 

Pomiar rz dnych niwelacji pod nej  i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug 

dokumentacji budowy 

10. Ukszta towanie osi w planie 1)2) Wspó rz dne osi ze skokiem wed ug 
dokumentacji projektowej 

11. Ocena wizualna jednorodno ci 
powierzchni warstwy Ocena ci a 

12. 

Ocena wizualna jako ci 
wykonania z czy pod nych i 
poprzecznych, kraw dzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ci a wszystkich d ugo ci z czy i 
kraw dzi 

13. Wska nik zag szczenia warstwy Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

14. Zawarto  wolnych przestrzeni 
w warstwie 

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

1) Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza  w formie numerycznej zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ównych uków poziomych. 
 
6.4.2.  Temperatura powietrza 
Temperatura powietrza powinna by  mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do 
robót oraz podczas ich realizacji w okresach równomiernie roz onych w planowanym okresie 
realizacji dziennej dzia ki roboczej. 
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6.4.3.  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj cej si  w zasobniku roz cie acza i 
odczytaniu temperatury. Zaleca si  stosowanie mierników na podczerwie  do bezdotykowego 
pomiaru temperatury jako znacznie u atwiaj cych pomiar i zwi kszaj cych bezpiecze stwo 
pracowników. Dodatkowo, nale y sprawdza  temperatur  mieszanki za sto em roz cie acza w 
przypadku d szego postoju spowodowanego przerw  w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z 
wytwórni. Je eli temperatura za sto em po zako czeniu postoju b dzie zbyt niska do uzyskania 
odpowiedniego zag szczenia, to nale y wykona  zako czenie dzia ki roboczej i rozpocz  proces 
uk adania jak dla nowej. 
 
6.4.4.  Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzeniu podlega wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roz adunku do zasobnika 
roz cie acza oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem uziarnienia, jednorodno ci 
mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 
lepiszcza. 
 
6.4.5.  Grubo  warstwy 
Grubo  warstwy nale y sprawdza  metod  geodezyjnej inwentaryzacji rz dnych nawierzchni w 
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, ni  co 25 m, w co najmniej 3 punktach 
pomiarowych – w osi i przy brzegach warstw. Grubo  warstwy po wykonaniu nie mo e ró ni  si  od 
projektowanej w wi cej ni   ±10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym 
zastrze eniem, e na ca ym odcinku grubo rednia nie mo e by  mniejsza od projektowanej. 
 
6.4.6.  Szeroko  warstwy 
Szeroko  warstwy wi cej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej uko nej kraw dzi szeroko  nale y mierzy  w 
rodku linii skosu. 

 
6.4.7.  Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by  
zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5 %. 
 
6.4.8.  Równo  poprzeczna warstwy 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W dróg wszystkich 
klas technicznych obj tych zakresem kontraktu nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-
metrowej i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym od osi jezdni, na ka dym 
ocenianym pasie ruchu, z cz stotliwo ci  wg tablicy 15. Sprawdzeniu równo ci poprzecznej podlegaj  
równie  pasy w czania i wy czania, pasy awaryjnego postoju, dodatkowe, utwardzone pobocza, 
jezdnie miejsc obs ugi podró nych. Graniczne warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 15. 
 

Tablica 15.Maksymalne warto ci odchyle  w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówno ci 
poprzecznych warstwy wi cej z betonu asfaltowego AC 16W 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
90% 95% 100% 

G, Z, L 9  12 
 
6.4.9.  Równo  pod na warstwy 
Do oceny równo ci pod nej nale y stosowa  analogiczny sposób pomiaru równo ci jak opisano w 
punkcie 6.4.8. lub równowa ny z tym, e dopuszczalne warto ci nierówno ci podano w tablicy 16.  
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Tablica 16.Maksymalne warto ci odchyle  w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówno ci 
pod nych warstwy wi cej z betonu asfaltowego AC 16W 

 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
95% 100% 

G, Z, L 9 10 
 
6.4.10. Rz dne wysoko ciowe 
Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj   1 cm. 
 
6.4.11. Ukszta towanie osi w planie 

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z  
tolerancj   5 cm. 
 
6.4.12. Ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy 
Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych. 
 
6.4.13. Ocena wizualna jako ci wykonania z czy pod nych i poprzecznych,  
 kraw dzi i obramowania warstwy 

cza powinny by  wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7. Z cza powinny by  
ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
 
6.4.14. Wska nik zag szczenia wykonanej warstwy wi cej 
Wska nik zag szczenia wykonanej warstwy wi cej nie mo e by  mniejszy od podanego w punkcie 
5.8 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zag szczonej warstwy. 
 
6.4.15. Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie 
Zawarto  wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wi cej nie przekracza  poza przedzia  podany w 
punkcie 5.7 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zag szczonej warstwy. 
 
6.5.  Badania kontrolne wykonywane przez Inspektora Nadzoru 
 
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  
materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów 
do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  
wymagania okre lone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy 
zajmuje si  Inspektor Nadzoru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Wykonawca mo e pobiera  i pakowa  do wysy ki próbki do bada  kontrolnych. Do wysy ania próbek 
i przeprowadzenia bada  kontrolnych jest upowa niony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez 
niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placówki. 
 
 
6.5.1.  Badania kontrolne kruszywa 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  
mniejsza ni : 
 - dla wype niacza     2 kg, 
 - kruszywa o uziarnieniu do 8 mm   5 kg, 
 - kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15 kg. 
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6.5.2.  Badania kontrolne lepiszcza 
Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj  si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedn  
próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli 
zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
 
6.5.3  Badania kontrolne materia ów do uszczelniania po cze  
Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki rednie sk adaj ce si  z 3 próbek 
cz ciowych po 6 kg. Z tego jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. Ponadto nale y pobra  
i zbada  kolejn  próbk , je li zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, 
zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
 
6.5.4.  Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy  
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest 
nast puj cy: 
- mieszanka mineralno-asfaltowa: 
 - uziarnienie, 
 - zawarto  lepiszcza, 
 - g sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki. 
- wykonana warstwa: 
 - wska nik zag szczenia, 
 - spadki poprzeczne, 
 - równo , 
 - grubo , 
 - zawarto  wolnych przestrzeni. 
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wska nika zag szczenia i zawarto ci wolnych przestrzeni 
nale y wykonywa  dla ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni. Pozosta e cechy 
nale y sprawdza  wg cz stotliwo ci podanej w tablicy 14. W razie potrzeby liczba próbek mo e 
zosta  zwi kszona. 
 
6.6. Wbudowanie kompozytu 
 
Kontrola jako ci Robót polega na:  
 sprawdzeniu zu ycia emulsji asfaltowej i jednorodno ci skropienia,  
 sprawdzeniu poprawno ci u enia kompozytu zgodnie z zaleceniami producenta, 
 wizualnej ocenie przylegania kompozytu do pod a przed u eniem na niej warstwy 

betonu asfaltowego. 
 
6.7.  Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobrania próbek i wyznaczeniu 
odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do 
bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
by  mniejszy, ni  20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgl dniane s  odcinki bada  
kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. Koszty 
bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
 
6.8.  Badania arbitra owe 
 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 

tpliwo ci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. wynikaj ce z przeprowadzonych 
asnych bada ). Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne 

laboratorium, które nie wykonywa o bada  kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz z 
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 
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Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub 
wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od zawiadomienia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.9.  Dopuszczalne odchy ki sk adu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e odbiega  od 
warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek, w zale no ci od liczby 
wyników bada  z danego odcinka budowy. Wyniki bada  wyra a si  jako: 
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 
- zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
- zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
których odchy ki nie mog  by  wi ksze, ni  warto ci przedstawione w tablicach 17-20. W mieszance 
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wi cej zawarto  kruszywa o wymiarze poni ej 0,063 
mm nie mo e by  ni sza ni  2% (m/m). Wymagania dotycz ce udzia u kruszywa grubego, drobnego i 
wype niacza powinny by  spe nione jednocze nie. 
 
Tablica 17. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 20 

AC16 W 4,0 3,6 3,2 2,9 2,4 2,0 
 

Tablica 18. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 20 

AC16 W 5,0 4,4 3,9 3,4 2,7 2,0 
 

Tablica 19. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 20 

AC16 W 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0 
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Tablica 20. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 20 

AC16 W 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0 
 
6.9.  Dopuszczalne odchy ki zawarto ci lepiszcza 
 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyj tkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z 
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchy ek w zale no ci od liczby wyników bada  z danego 
odcinka budowy (tablica 21). 
 

Tablica 21. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 20 

AC16 W 0,6 0,55 0,50 0,40 0,35 0,30 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiaru jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dla warstwy 

wi cej. 
 m3 (metr sze cienny) wbudowanej warstwy wyrównawczej. 

 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania 
Ogólne" punkt 8.  
 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , Specyfikacjami i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y 
wyniki pozytywne. 
 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materia ów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 skropienie mi dzywarstwowe, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 inne roboty zwi zane z wykonaniem warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

 
Cena wykonania 1 m3 wyrównania podbudowy mieszank  mineralno-asfaltow  obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie gor cym bitumem kraw dzi urz dze  obcych, 
 roz cielenie i zag szczenie mieszanki zgodnie z za onymi spadkami i profilem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
 inne roboty zwi zane z wyrównaniem mieszank  mineralno-asfaltow  

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
3. PN-EN 13108-1:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz  1: Beton 
asfaltowy 
4. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz  20: 
Badanie typu 
5. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz  21: 
Zak adowa Kontrola Produkcji 
6. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
7. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
8. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwale  na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010 
9. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 
10. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emisje 
asfaltowe 2009 
11.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM – 1997. 
12. Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.  
13. Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z pó n.zm.). 
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D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO 

 
1. WST P 
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z frezowaniem istniej cej nawierzchni asfaltowej na zimno. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  podstaw  wykonania i odbioru frezowania istniej cej 
nawierzchni asfaltowej na zimno. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 
 
2. MATERIA Y  
 
Nie wyst puj . 
 
3.  SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
Nale y stosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
okre lon  g boko . Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie 
wymaganej równo ci oraz pochyle  poprzecznych i pod nych powierzchni po frezowaniu. Do 
ma ych robót (miejsca trudno dostepne) Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  frezarki sterowane 
mechanicznie. 
 
Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  co najmniej równa 2500 m. Frezarki musz  by  
wyposa one w przeno nik sfrezowanego materia u, podaj cy go z jezdni na rodki transportu. 
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz , a poza nimi powinny, by  
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod  Inspektora Nadzoru mo na dopu ci  frezarki bez tego 
systemu. 
Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powinien przedstawi  dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w tpliwo ci 
przeprowadzi  demonstracj  pracy frezarki, na w asny koszt. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Transport sfrezowanego materia u powinien by  tak zorganizowany, aby zapewni  prac  frezarki bez 
postojów. Materia  mo e by  wywo ony dowolnymi rodkami transportowymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
 
Do frezowania nale y u  frezarek sterowanych elektronicznie, wzgl dem ustalonego poziomu 
odniesienia, zachowuj c spadki poprzeczne i niwelet  drogi. Nawierzchnia powinna by  sfrezowana 
na g boko  projektowan  z dok adno ci   5 mm Szeroko  b bna frezuj cego nie mo e by  
mniejsza od 2500 mm. 
 
Tekstura powinna by  jednorodna, z ona z nieci ych pr ków pod nych lub innych form 
geometrycznych, gwarantuj cych równo , szorstko  i estetyczny wygl d. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6. 
 
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 
 
Lp
. 

ciwo  nawierzchni Minimalna cz stotliwo  pomiarów 

1 Równo  pod na at  4-metrow  co 20 metrów 
2 Równo  poprzeczna at  4-metrow  co 20 metrów 
3 Spadki poprzeczne co 20 m 
4 Szeroko  frezowania co 50 m 
 
Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone at  4-metrow  zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie 
powinny przekracza  9 mm. 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  skierowane ku kraw dziom jezdni i 
powinny wynosi  2%, z tolerancj   0,5%. 
 
Szeroko  frezowania powinna odpowiada  szeroko ci pasa ruchu z dok adno ci   5 cm. 
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Odcinki nie spe niaj ce wymaga  rozdzia u 6 Kontrola Jako ci Robót, Wykonawca naprawi na swój 
koszt wed ug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7. 
 
Jednostk  obmiaru  jest  1  m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanej istniej cej nawierzchni poprzez 
frezowanie na zimno zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR WARSTWY 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
 
Wykonane odcinki s  zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny wizualnej, 
pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych szczegó owych polece  Inspektora Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
Cena 1 m2 wyprofilowania warstwy poprzez frezowanie na zimno obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przeprowadzenie frezowania, 
 usuni cie i utylizacj  destruktu, 
 przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem profilowania istniej cej 

nawierzchni na zimno. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni   
 planografem i at . 

 
 
 
  



160 

 
  



161 

D.05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8  
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z mastyksu grysowego SMA 8. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  podstaw  do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy 
cieralnej z mastyksu grysowego SMA 8. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
1.3. 
 
2.  MATERIA Y 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
 
2.2.  Asfalt 
 
Nale y stosowa  asfalt modyfikowany PmB 45/80-55 spe niaj cy wymagania okre lone w PN-EN 
14023:2008, podane w tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-55  

 

Lp
. Wymagania ciwo ci Metoda bada  

1. Penetracja (25oC, 100 g, 5 s) 45-80 (klasa 4) PN-EN 1426:2001 
2. Temperatura mi knienia, oC  55 (klasa 7) PN-EN 1427:2001 
3. Temperatura amliwo ci, oC  -12 (klasa 6) PN-EN 12593:2004 

4. Temperatura zap onu, oC  235 (klasa 3) PN-EN ISO 2592:2002 
U 

5. Kohezja; si a rozci gania w temperaturze +5°C 
(ma a pr dko  rozci gania), J/cm2  1 (klasa 4) EN 13589, EN 13703 

6. Nawrót spr ysty w temperaturze +25°C, %  50 (klasa 5) EN 13398 

7. Stabilno  magazynowania. 
Ró nica temperatury mi knienia metod  PiK, oC 

 
 5 (klasa 2) EN 13399, EN 1427 

Odporno  na twardnienie EN 12607-1 
8. Wzgl dna zmiana masy (%)  0,5 (klasa 3) PN-EN 12607-1:2004 U 
9. Pozosta a penetracja w 25 ºC (%)  60 (klasa 7) PN-EN 1426:2001 

10. Wzrost temperatury mi knienia (ºC)  8 (klasa 2) PN-EN 1427:2001 
11. Nawrót spr ysty w temperaturze +25°C, %  50 (klasa 4) EN12607-1, EN 13398 
 
2.3.  Wype niacz 
 
Nale y stosowa  wype niacz wapienny, spe niaj cy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Cz  2 
[9] i podane w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z mastyksu grysowego 
 

ciwo ci wype niacza Wymagania 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10; zgodne z tablic  24  

PN-EN 933-10 
Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 
Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1 %(m/m) 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1, wymagana 
kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza 
ni : 

WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21, 
kategoria nie ni sza ni : 

CC70 

Zawart  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 
 
2.4.  Kruszywo 
 
Nale y stosowa  kruszywa grube i drobne wg wymaga  podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4. 
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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Tablica 3. Wymagane w ciwo ci kruszywa drobnego do warstwy cieralnej z mastyksu grysowego 

 
ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85  
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  wed ug kategorii: GTC20 
Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : ƒ16 
Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 
Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
okre lone na frakcji 0/2, kategoria nie ni sza ni : 

ECS30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

 
Tablica 4. Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy cieralnej z mastyksu grysowego 

 
ciwo ci kruszywa grubego Wymagania  

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie ni sza ni : GC90/15 
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: G25/15 
Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : ƒ2 
Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4; 
kategoria nie wy sza ni : 

FI20  lub SI20 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i amanej w 
kruszywie grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : 

C100/0 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 1097-2, 
rozdzia  5; kategoria nie wy sza ni : 

LA30 

Odporno  na polerowanie kruszywa wed ug PN-EN 1097-8, 
kategoria nie ni sza ni : 

PSVDeklarowana 48 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez 

producenta 
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1; kategoria nie wy sza ni : FNaCl7 
„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, wymagana 
kategoria: 

SBLA 

Sk ad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-EN 
932-3: 

deklarowany przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego powietrzem 
wed ug PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza ni : 

V3,5 
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2.5.  Dodatki do MMA 
 
Mog  by  stosowane dodatki modyfikuj ce na podstawie norm lub aprobat technicznych. 
Pochodzenie, rodzaj i w ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. 
 
2.5.1.  rodek adhezyjny 
Nale y stosowa  ciek e rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane je eli zastosowane kruszywo i 
asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniaj cego odpowiedni  przyczepno  
(adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody. 
Rodzaj rodka i jego ilo  powinna by  dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocen  
przyczepno ci nale y okre li  na podstawie badania wed ug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 
8/11 jako podstawowe. Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  co najmniej 80%, przy 
jednoczesnym spe nieniu odporno ci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody wg 
PN-EN12697-12 podanej w tablicy 7 i 8. 
 
2.5.2.  Stabilizator mastyksu 
Dodatek stabilizuj cy mieszank  SMA, musi posiada  aprobat  techniczn , wydan  przez jednostk  
uprawnion  oraz by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.  Kruszywo do posypki  
 
Do wykonania posypki mo e by  zastosowane kruszywo naturalne lub sztuczne spe niaj ce 
wymagania podane w tablicy 5.  
 

Tablica 5. Wymagane w ciwo ci kruszywa 2/4 lub 2/5 do posypki 
 

ciwo ci kruszywa grubego Wymagania 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GC90/10 
Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie ni sza ni : ƒ1 
Odporno  na polerowanie kruszywa wed ug PN-EN 1097-8, 

kategoria nie ni sza ni : 
PSV48 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdzia  7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 

kategoria nie ni sza ni : 
mLPC0,1 

 
2.8.  Materia y do uszczelniania spoin 
 
Do uszczelniania spoin nale y u ywa  past lub ta m o grubo ci co najmniej 15 mm. Materia y te 
powinny posiada  wa  Aprobat  Techniczn  oraz by  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.9.  Uszczelnienie kraw dzi 
 
Do smarowania kraw dzi nawierzchni oraz elementów ograniczaj cych nawierzchni  nale y u ywa  
asfaltu na gor co spe niaj cego wymagania PN-EN 12591:2004 lub asfaltu modyfikowany wg PN-EN 
14023:2008  
 
3.  SPRZET 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
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3.2.  Sprz t do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykaza  
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 Wytwórni mas bitumicznych lub zespo u wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ci ym z 
wagowym dozowaniem wszystkich sk adników i automatycznym sterowaniem, do 
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich 
sk adników powinno by  elektroniczne. Wytwórnia powinna by  wyposa ona w urz dzenia 
do automatycznego dozowania rodków adhezyjnych (je li ich stosowanie b dzie konieczne) i 
innych niezb dnych dodatków. Wytwórnia powinna zapewni  wysuszenie i wymieszanie 
wszystkich sk adników oraz zachowanie temperatury sk adników i gotowej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania sk adników powinny wynosi : jedna dzia ka 
elementarna wagi, lecz nie wi cej ni  2% w stosunku do masy sk adnika. Na wytwórni 
powinien funkcjonowa  certyfikowany system Zak adowej Kontroli Produkcji zgodny z 
PN-EN 13108-21. 

 Roz cie acz do mieszanek mineralno-asfaltowych posiadaj cy nast puj ce wyposa enie: 
automatyczne sterowanie pozwalaj ce na u enie warstwy zgodnie z za on  niwelet  oraz 
grubo ci , elementy wibruj ce do zag szczenia wst pnego wraz z regulacj  cz stotliwo ci i 
amplitudy drga , urz dzenia do podgrzewania elementów roboczych roz cie acza.  

 Walców lekkich, rednich i ci kich stalowych g adkich. Co najmniej jeden walec stalowy w 
ka dym zespole roboczym powinien by  wyposa ony w nó  do odcinania i dociskania 
kraw dzi ciep ej mieszanki. Co najmniej jeden walec w ka dym zespole roboczym powinien 
by  wyposa ony w urz dzenie do automatycznego posypywania nawierzchni kruszywem w 
celu uszorstnienia.  

 Skrapiarek. 
 Szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych. 
 Samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
4.2.  Transport  materia ów 
 
4.2.1.  Polimeroasfalt 
Transport polimeroasfaltu powinien odbywa  si  zgodnie z zasadami podanymi przez producenta 
asfaltu. Je eli polimeroasfalt jest transportowany w podwy szonych temperaturach to podlega 
przepisom dla towarów niebezpiecznych ADR/RID, pkt 15, poz. 22 i 23. 
Transport polimeroasfaltów drogowych mo e odbywa  si  w: 

 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. 
 
4.2.2.  Wype niacz 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, 
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
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4.2.3.  Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4.  rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny, opakowany przez producenta, mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami 
transportu w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem opakowa . 
 
4.2.5.  Dodatek stabilizuj cy 
Dodatek stabilizuj cy w opakowaniach producenta, mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami 
transportu w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem opakowa . 
 
4.2.6.  Mieszanka SMA 
Mieszank  SMA nale y przewozi  samochodami samowy adowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na roz adunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-
asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia  utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami 
skrzyni wyposa onej w system ogrzewczy oraz skrzy adunkowych z wyokr glonym dnem. 
Powierzchnie skrzy adunkowych u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do 
zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na 
mieszank . 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki SMA 
 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki bada  laboratoryjnych poszczególnych sk adników – Badania Typu. Wraz z projektem nale y 
przekaza  próbki wszystkich materia ów sk adowych pobrane w obecno ci Inspektora Nadzoru.  
Badania Typu nale y przeprowadzi  dla ka dego nowego sk adu MMA oraz w przypadku: 

 up ywu 3 lat od ich wykonania,  
 zmiany rodzaju lepiszcza, 
 zmiany z a kruszywa (jakiegokolwiek sk adnika),  
 zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
 zmiany g sto ci kruszywa o wi cej ni  0,05 Mg/m3,  
 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kszta tu, udzia u zieren 

przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, odporno ci na cieranie, 
 kanciasto ci kruszywa drobnego,  
 zmiany typu mineralogicznego wype niacza. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 
mineralnej do warstwy cieralnej z mastyksu grysowego SMA oraz minimaln  zawarto  asfaltu 
podano w tablicy 6. 
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Tablica 6. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wi cej z 
betonu asfaltowego oraz minimalne zawarto ci asfaltu. 

Wymiar oczek sit # 
[mm] 

Mieszanka mineralna SMA 8  

11,2 100 
8,0 90  100 
5,6 35  60 
2,0 20  30 

0,125 9 – 17 
0,075 7  12 

Orientacyjna zawarto rodka stabilizuj cego, % 0,3  1,5 
Minimalna zawarto  asfaltu w mieszance mineralno-

asfaltowej, % m/m 
Bmin 7,0 

 
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych 
zgodnie z norm  PN-EN 13108-20 za cznik C, WT-2 oraz normami powi zanymi. Próbki powinny 
spe nia  wymagania podane w tablicach 7, w zale no ci od kategorii obci enia ruchem. 
 

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki SMA  
 

lp ciwo ci, 
metoda badania 

Warunki zag szczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymaganie  

1 Zawarto  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2. 
(2x50 uderze ) 

PN-EN 12697-8 p.4 Vmin1,5 
Vmax3,0 

2 Odporno  na 
deformacje trwa e 

C.1.20. 
wa owanie  
P98 ÷ P100 

PN-EN 12697-22 metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,  10 000 cykli, w 
temperaturze +60 C 

WTSAIR0,5 
PRDAIRDeklarowane 

3 Odporno  na 
dzia anie wody,  

C.1.1.  
2x35uderze  

PN-EN 12697-12, 
kondycjonowanie w 40oC z 
jednym cyklem zamra ania, 

badanie w 25oC 

ITSR90 

4 Sp ywno  
lepiszcza,  

- PN-EN 12697-18 p. 5 D0,3 

 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki SMA 
 
Mieszank  SMA nale y produkowa  w wytwórni spe niaj cej wymagania podane w punkcie 3. 
Inspektor Nadzoru dopu ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj ce certyfikowany system 
Zak adowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. Wszystkie sk adniki mieszanki: kruszywa, 
asfalt oraz dodatki powinny by  dozowane automatycznie, w procesie produkcji, w ilo ciach 
okre lonych w Badaniu Typu. Stabilizator powinien by  dozowany do mieszalnika po dodaniu 
wszystkich sk adników mineralnych ale przed asfaltem.  
 
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, 
zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj   5 C. Temperatura przechowywania 
asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza : 

 dla asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-55  180 C. 
 
Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wype niacza uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie 
powinna by  wy sza o wi cej ni  30 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 
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Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi : 
 dla asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-55  130 ÷ 180 C. 

 
Najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w 
wytwórni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperatur  w momencie jej dostawy na 
miejsce wbudowania.  Temperatur  wytworzonej mieszanki SMA nale y skorygowa  w przypadku 
zastosowania rodków adhezyjnych lub stabilizatora posiadaj cych inne ni  podane powy ej 
ograniczenia temperaturowe. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego 
dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana 
jako odpad produkcyjny. 

 
5.4.  Przygotowanie pod a i po czenie mi dzywarstwowe 
 
Pod e pod warstw cieraln  stanowi warstwa wi ca z betonu asfaltowego i, która powinna 
spe nia  wymagania specyfikacji D-05.03.05. Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  
usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. Ich powierzchnia powinna mie  
odpowiedni profil, by  sucha i dok adnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszcze  (kurzu, 

ota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed roz eniem mieszanki SMA, pod e nale y skropi  
emulsj  asfaltow , w celu zapewnienia odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego, w ilo ci 
ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte asfaltem 
na gor co, a nast pnie oklejone materia em uszczelniaj cym okre lonym w Specyfikacji i 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5.  Warunki przyst pienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza 
od 5 C. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki SMA na mokrym pod u, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V  16 m/s). Wykonawca powinien mierzy  temperatur  oraz 
okre la  stan pogody trzy raz w ci gu doby: w tym przed przyst pieniem do robót i równomiernie w 
czasie ich trwania.  Dopuszcza si  uk adanie warstwy cieralnej w ni szej temperaturze otoczenia, w 
przypadku stosowania ogrzewania pod a, po zaakceptowaniu jego sposobu przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.6.  Próba technologiczna i odcinek próbny 
 
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowi zany do 
przeprowadzenia, w obecno ci Inspektora Nadzoru, próby technologicznej (zarób próbny). Nie 
dopuszcza si  ocenienia dok adno ci pracy otaczarni oraz prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej 
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. Do sprawdzenia sk adu 
granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto ci asfaltu nale y pobra  próbki z co najmniej 
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego, powinny by  zawarte w granicach podanych w 
punkcie 6. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . 
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si  poprzez analiz  sitow  kruszywa. Do 
bada  nale y pobra  próbki mieszanki mineralno-asfaltowej zza roz cie acza. W przypadku produkcji 
MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowa  mieszank  asfaltow  z takich samych 
materia ów i o takim samym sk adzie.  
 
Co najmniej na 7 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy, 
 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
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 okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców do uzyskania prawid owego zag szczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do 
wykonania warstwy cieralnej. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Minimalna d ugo  odcinka próbnego powinna wynosi  minimum 100 m a 
szeroko  robocza roz cie acza powinna wynosi  co najmniej 3 m. 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.7.  Wykonanie i zag szczanie warstwy cieralnej z mieszanki SMA 
 
Mieszanka SMA powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z automatycznym 
sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Elementy uk adarki rozk adaj ce i dog szczaj ce powinny by  podgrzane przed rozpocz ciem robót. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). Warstw cieraln  z mieszanki SMA nale y uk ada  ca  szeroko ci  
jezdni za pomoc  zespo u roz cie aczy i zespo u maszyn towarzysz cych. Zag szczanie mieszanki 
powinno rozpocz  si  bezzw ocznie po u eniu SMA i odbywa  si  zgodnie ze schematem przej  
walców ustalonym na odcinku próbnym. Zag szczanie mieszanki nale y rozpocz  od kraw dzi 
nawierzchni i kontynuowa  ku rodkowi. Temperatura mieszanki w momencie rozpocz cia 
zag szczenia powinna zapewni  osi gni cie zag szczenia podanego w tablicy 9. Do zag szczania 
mieszanki SMA mo na stosowa  wy cznie walce stalowe g adkie. Nie zaleca si  stosowania wibracji 
podczas zag szczania SMA. W ciwo ci MMA w u onej warstwie powinny by  zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 9.  
 

Tablica 9. W ciwo ci MMA w u onej warstwie 
L.p

. ciwo ci Wymagania 

1 Wska nik zag szczenia [%]  97 
2 Zawarto  wolnych przestrzeni [%] 2 ÷ 6 

 
5.8.  Z cza 
 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Dla z czy pod nych nale y stosowa  technologi  „gor ce przy gor cym”. Wszystkie zimne z cza 
technologiczne oraz zako czenia dziennych dzia ek roboczych powinny by  ukszta towane sko nie w 
przekroju pionowym, poprzez odci cie i dog szczenie ciep ej mieszanki asfaltowej za pomoc  no a 
zamontowanego na walcu stalowym. Odci ta mieszanka asfaltowa powinna by  usuni ta z budowy 
(mo e by  wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). Wszelkie 

cza wykonywane metod  na zimno, kraw dzie warstwy oraz zako czenia dzia ek roboczych nale y 
posmarowa  asfaltem drogowym na gor co lub innym podobnym materia em posiadaj cym Aprobat  
Techniczn , w ilo ci co najmniej 50 g na metr bie cy na 1 cm grubo ci warstwy. Nie dopuszcza si  
stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania z czy. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej 
powinny by  przesuni te wzgl dem siebie, co najmniej o 20 cm, a poprzeczne o minimum 2 m. Z cza 
powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
Wszelkie spoiny – miejsca po czenia z asfaltem lanym oraz po czenia nawierzchni z urz dzeniami j  
ograniczaj cymi - nale y oklei  materia ami termoplastycznymi, wtapiaj cymi si  w gor  
nawierzchni . Grubo  u onego materia u termoplastycznego powinna wynosi  co najmniej 15 mm 
a ilo  nak adanego materia u powinna by  zgodna z AT. W miejscach gdzie warstwa cieralna jest 
ograniczona elementami odwadniaj cymi to powierzchnia warstwy powinna by  wy sza od 
elementów ograniczaj cych o 5 do 10 mm. Kraw dzie warstwy SMA bez ogranicze  nale y 
ukszta towa  ze spadkiem nie wi kszym ni  2:1 i dog ci  urz dzeniem zag szczaj cym 
zamontowanym na walcu. Górna kraw  warstwy przy spadku jednostronnym oraz obie kraw dzie w 
strefie przechy ki powinny by  posmarowane gor cym asfaltem w ilo ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze 
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powinno by  naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej 
po ona kraw  (z wyj tkiem strefy zmiany przechy ki) powinna pozosta  nieuszczelniona. 
Dopuszcza si  jednoczesne uszczelnianie kraw dzi warstwy cieralnej z SMA wraz z kraw dziami 
warstw ni szych, je eli warstwy by y u one jedna po drugiej, a kraw dzie by y zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. Je eli uszczelniana jest tylko kraw  warstwy cieralnej z SMA, to przylegaj  
powierzchni  odsadzki ni szej warstwy nale y uszczelni  na szeroko ci co najmniej 10 cm. 
 
5.9.  Wyko czenie warstwy cieralnej 
 
W celu poprawy szorstko ci warstwy cieralnej nale y posypa  j  kruszywem grubym lub grubym 
kruszywem lakierowanym, w ilo ci odpowiednio: 

 kruszywo 2/4   0,5 ÷1,5 kg/m2 
 kruszywo 2/5   1 ÷2 kg/m2. 

 
Posypka powinna by  nanoszona mechanicznie, np. za pomoc  urz dze  zamontowanych na walcu. 
Powinna by  ona nanoszona na tyle wcze nie aby zosta a wgnieciona w wykonan  gor  warstw . 
Zaleca si  stosowanie urz dze  posypuj cych nawierzchni  na drugim walcu.  Niezwi zan  posypk  
nale y usun  z nawierzchni po jej ostygni ciu. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
Badania dziel  si  na: 

- badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inspektora Nadzoru). 

Badania kontrolne dziel  si  na: 
- dodatkowe, 
- arbitra owe. 

Je eli to konieczne, badania obejmuj : 
 - pobranie próbek,  
 - zapakowanie próbek do wysy ki, 

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdanie z 
bada . 

Na danie Inspektora Nadzoruze wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywo 
grube i drobne, wype niacz, lepiszcze) nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a Inspektor 
Nadzoru b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. Strony kontraktu potwierdzaj  uznanie próbek na 
pi mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada  kontrolnych próbki te pos  
do oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
powinien przedstawi  Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz materia ów 
sk adowych, w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych 
w punkcie 5.2 Badania Typu nale y wykona  ponownie i przedstawi  do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zak adowej 
 Kontroli Produkcji 
 
6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie produkcji SMA podano w tablicy 10. 
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6.3.2.  Badanie w ciwo ci asfaltu 
Badania istotnych w ciwo ci asfaltu podanych w tablicy 1 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu 
ród a przed pierwszym u yciem oraz ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. Co 300 Mg nale y 

wykona  badanie penetracji lub temperatury mi knienia. Ocen  organoleptyczn  nale y 
przeprowadza  dla ka dej dostawy, a w przypadku korzystania przez d szy okres ze 
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach – raz na tydzie . 
 
6.3.3.  Badanie w ciwo ci wype niacza 
Badanie w ciwo ci wype niacza podanych w tablicy 2 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu ród a 
przed pierwszym u yciem, ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy.  
 
6.3.4. Badanie w ciwo ci kruszywa 
Badania w ciwo ci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nale y wykonywa  przy zatwierdzaniu 
ród a przed pierwszym u yciem oraz ka dorazowo przy zmianie ród a dostawy. Z cz stotliwo ci  

podan  w tablicy 10 nale y okre li  uziarnienie kruszywa, zgodnie z punktem 2 i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ocen  organoleptyczn  stosowanego kruszywa nale y prowadzi  codziennie. 
Badania istotnych w ciwo ci kruszywa np.: kszta t i wska nik ziaren rozkruszonych nale y bada  
ka dorazowo przed zastosowaniem materia ów z nowego ród a lub w przypadku zaistnienia 

tpliwo ci co do jako ci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analiz  sitow  nale y 
wykonywa  ka dorazowo przy ka dej zmianie ród a dostawy, w przypadku w tpliwo ci oraz co 
2 000 ton zu ytego kruszywa. 
 
6.3.5.  Badanie w ciwo ci dodatków 
Przed pierwszym u yciem nale y zatwierdzi ród o dostawy dodatków. Ocen  organoleptyczn  
dodatków nale y wykonywa  dla ka dej dostawy. 
 

Tablica 10. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas produkcji SMA 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  

M
at

er
ia

y 
sk

ad
ow

e 

1. 

ciwo ci asfaltu 

Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem 
Przy ka dej zmianie ród a dostawy 

ciwo ci rodzajowe 1 raz na 300 Mg 
Dla ka dej dostawy ocena organoleptyczna 

2. ciwo ci wype niacza Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem 
Przy ka dej zmianie ród a dostawy 

3. 

ciwo ci kruszywa 

Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem 
Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
Analiza sitowa co 2000 Mg 
Codzienna ocena organoleptyczna 

4. 
ciwo ci dodatków 

Zatwierdzenie ród a przed pierwszym u yciem 
Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
Dla ka dej dostawy ocena organoleptyczna. 

M
ie

sz
an

ka
 

m
in

er
al

no
-

as
fa

lto
w

a 

5. Zawarto  asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

Cz stotliwo  bada  uzale niona od 
Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci wytwórni 

6. Zawarto  wolnych przestrzeni 

K
on

tro
la

 
pr

oc
es

u 
pr

od
uk

cj
i i

 
tra

ns
po

rtu
 7. Temperatura sk adników 

mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Dozór ci y 

8. Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w 
wytwórni 

Ka dy za adunek 
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9. Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Ka dy za adunek 

10. Ocena wizualna przydatno ci 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym u yciem oraz w przypadku 
tpliwo ci 

11. Ocena wizualna czysto ci 
samochodów transportowych Ka dy pojazd przed za adunkiem 

 
6.3.6.  Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 
oraz oznaczeniu sk adu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wys aniem na budow . Dla 
ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych 
parametrów: 

 - przesiew przez sito 11 mm, 
 - przesiew przez sito 8 mm, 
 - przesiew przez sito 5 mm, 
 - przesiew przez sito 2 mm, 
 - przesiew przez sito 0,063 mm, 
 - zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. 

Krocz ca bie ca warto rednia z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  zachowana z 
ostatnich 32 analiz. Ocen  zgodno ci nale y wykonywa  metod  pojedynczego wyniku. Graniczne 
warto ci odchyle  stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacj  projektow  przedstawiono w tablicy 11. Na podstawie liczby wyników niezgodnych z 
wymaganiami spo ród ostatnich 32 bada  nale y okre li  Produkcyjny Poziom Zgodno ci wg tablicy 
12. 
 

Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodno ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacj  projektow . 

 
Lp. Przechodzi przez sita 

(procenty) 
Dopuszczalne odchylenie 

pojedynczej próbki od 
za onego sk adu [%] 

Dopuszczalne odchylenie 
rednie od za onego sk adu 

[%] 
Mieszanki drobnoziarniste  – 

SMA 8 S 
Mieszanki drobnoziarniste – 

SMA 8 S 
1. 11 mm -8/+5  ±4 
2. 8 mm ±7 ±4 
3. 5 mm ±7 ±4 
4. 2 mm ±6 ±3 
5. 0,063 mm ±2 ±1 
6. Zawarto  

rozpuszczonego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,3 

 
Tablica 12. Okre lenie Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci Wytwórni 

 
Pojedyncze wyniki 

Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 bada  
Produkcyjny poziom 

zgodno ci 
od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

>6 C 
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Cz sto  bada  uzale niona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci okre lonego na podstawie 
ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajów mieszanek wyprodukowanych w danej wytwórni. Przy 
uruchomieniu nowej wytwórni lub jej przeniesieniu, cz sto  powinna by  utrzymywana na poziomie 
PPZ-C, a  do przeprowadzenia 32 analiz. Cz sto  mo e by  wtedy zmieniona na odpowiadaj  
zgodno ci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne cz sto ci w zale no ci od PPZ przedstawiono w 
tablicy 13. 
 

Tablica 13. Minimalna cz sto  bada  sk adu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (tony/badania). 

 
Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C 

Y 1 000 5 000 250 
Dodatkowo, w przypadku wytwórni, które wytwarzaj  niewielkie ilo ci mieszanki i dla których 
minimalna cz sto  bada  wynikaj ca z powy szej tablicy by aby zbyt odleg a w czasie 
powinno zosta  zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych. 

 
6.3.7.  Zawarto  wolnych przestrzeni 
Zawarto  wolnych przestrzeni nale y sprawdzi  wg normy PN-EN 12697-8 na próbkach z mieszanki 
przed jej wbudowaniem w dok adnie taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki u yte podczas 
wykonywania badaniach typu. Próbki powinny by  pobrane zgodnie z norm  PN-EN 12697-27, tak 
aby otrzyma  wystarczaj  ilo  mieszanki do wykonania wymaganych bada . Cz sto  badania 
zawarto ci wolnych przestrzeni na próbkach z mieszanki pobranej na wytwórni zale na jest od 
Produkcyjnego Poziomu Zgodno ci i podano j  w tablicy 14. 

 
Tablica 14.  Cz sto  wykonywania bada  zawarto ci wolnych przestrzeni w czasie produkcji 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

Poziom PPZ Cz sto  badania 
A ka de 10 000 t 
B ka de 5 000 t 
C ka de 3 000 t 

 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla uformowanych z gor cej MMA lub wyj tkowo 
powtórnie rozgrzanej nie mo e odbiega  od wymaga  podanych w tablicach 7 i 8 o wi cej ni  1,5%.  
 
6.3.8. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni przy za adunku 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. Dok adno  pomiaru  2  C. Temperatura powinna by  
zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
6.3.10. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni 
Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du 
w czasie produkcji i za adunku oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem 
uziarnienia, jednorodno ci mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza, równomierno ci rozmieszania w ókien. 
 
6.3.11.Ocena wizualna przydatno ci samochodów transportowych 
Sprawdzeniu podlega przydatno  samochodów transportowych do przewozu mieszanki mineralno-
asfaltowej pod k tem izolacyjno ci i zabezpieczenia mieszanki przed wp ywami atmosferycznymi. 
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Ocen  nale y wykonywa  przed pierwszym u yciem danego samochodu oraz w trakcie jego 
ytkowania.  

 
6.3.12.  Ocena wizualna czysto ci samochodów transportowych 
Sprawdzeniu podlega czysto  skrzyni adunkowej samochodu transportowego pod k tem obecno ci 
zanieczyszcze , tj. bry  gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni 
skrzyni niedozwolonymi rodkami, maj cymi u atwia  roz adunek mieszanki. Ocenie podlega ka dy 
pojazd przed za adunkiem. 
 
6.4. Badania wykonawcy w ramach w asnego nadzoru 
 
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wykonawca powinien 
wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym 
zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do 
wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . Wyniki bada  Wykonawcy nale y 
przekazywa  Inspektorowi Nadzoru na jego danie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. W razie 
zastrze  Inspektor Nadzoru mo e przeprowadzi  badania kontrolne wed ug punktu 6.5. 
 
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów Wykonawcy 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach w asnego 
nadzoru podano w tablicy 15. 
 

Tablica 15.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych  
w ramach w asnego nadzoru. 

 
L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed 

przyst pieniem do robót  
2. Temperatura mieszanki 

mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

3. Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

4. Grubo  wykonywanej warstwy Nie rzadziej ni  co 25 m w osi i na brzegach warstwy  
5. Szeroko  warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami poprzecznymi z 

dokumentacji projektowej 
6. Spadki poprzeczne warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami poprzecznymi z 

dokumentacji projektowej2) 
7. Równo  poprzeczna warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m  
8. Równo  pod na warstwy Ci a ocena równo ci umo liwiaj ca okre lenie IRI 
9. Rz dne wysoko ciowe 

warstwy1) 
Pomiar rz dnych niwelacji pod nej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi wed ug dokumentacji projektowej 
10. Ukszta towanie osi w planie 1)2) Wspó rz dne osi ze skokiem wed ug dokumentacji 

projektowej 
11. Ocena wizualna jednorodno ci 

powierzchni warstwy 
Ocena ci a 

12. Ocena wizualna jako ci 
wykonania z czy pod nych i 

poprzecznych, kraw dzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ci a wszystkich d ugo ci z czy i kraw dzi 

13. Wska nik zag szczenia Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
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warstwy szeroko ci 
14. Zawarto  wolnych przestrzeni 

w warstwie 
Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej 

szeroko ci 
15. ciwo ci 

przeciwpo lizgowe 
Miarodajny wspó czynnik tarcia okre lony dla odcinka 

testowego nie d szego ni  1 000 m i odleg ci 
pomi dzy pojedynczymi pomiarami nie wi kszej ni  50 

m 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza  w formie numerycznej zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ównych uków poziomych.  

 
6.4.2. Temperatura powietrza 
Temperatura powietrza powinna by  mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do 
robót oraz podczas ich realizacji w okresach równomiernie roz onych w planowanym okresie 
realizacji dziennej dzia ki roboczej. 
6.4.3.  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj cej si  w zasobniku roz cie acza i 
odczytaniu temperatury. Zaleca si  stosowanie mierników na podczerwie  do bezdotykowego 
pomiaru temperatury jako znacznie u atwiaj cych pomiar i zwi kszaj cych bezpiecze stwo 
pracowników. Dodatkowo, nale y sprawdza  temperatur  mieszanki za sto em roz cie acza w 
przypadku d szego postoju spowodowanego przerw  w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z 
wytwórni. Je eli temperatura za sto em po zako czeniu postoju b dzie zbyt niska do uzyskania 
odpowiedniego zag szczenia, to nale y wykona  zako czenie dzia ki roboczej i rozpocz  proces 
uk adania jak dla nowej. 
 
6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzeniu podlega wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roz adunku do zasobnika 
roz cie acza oraz porównaniu z normalnym wygl dem z uwzgl dnieniem uziarnienia, jednorodno ci 
mieszanki, prawid owo ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 
lepiszcza, równomierno ci rozmieszania w ókien. 
 
6.4.5. Grubo  warstwy 
Grubo  warstwy nale y sprawdza  metod  geodezyjnej inwentaryzacji rz dnych nawierzchni w 
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, ni  co 25 m, w co najmniej 3 punktach 
pomiarowych – w osi i przy brzegach warstw. Grubo  warstwy po wykonaniu nie mo e ró ni  si  od 
projektowanej w wi cej ni  ±10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym 
zastrze eniem, e na ca ym odcinku grubo rednia nie mo e by  mniejsza od projektowanej. 
 
6.4.6. Szeroko  warstwy 
Szeroko  warstwy cieralnej z SMA powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z tolerancj  -
0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej uko nej kraw dzi szeroko  nale y mierzy  w rodku linii 
skosu.  
 
6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow  z tolerancj   0,5 %. 
 
6.4.8.  Równo  poprzeczna warstwy 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-
metrowej i klina lub metod  równowa . Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym od osi 
jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, z cz stotliwo ci  wg tablicy 15. Sprawdzeniu równo ci 
poprzecznej podlegaj  równie  pasy w czania i wy czania, pasy awaryjnego postoju, dodatkowe, 
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utwardzone pobocza, jezdnie miejsc obs ugi podró nych. Graniczne warto ci odchyle , wyra one w 
mm, okre la tablica 16. 
 

Tablica 16. Maksymalne warto ci odchyle  w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówno ci 
poprzecznych warstwy cieralnej 

 
Droga Maksymalne warto ci nierówno ci 
1404 G 6 

 
6.4.9. Równo  pod na warstwy 
Do oceny równo ci pod nej dróg G, nale y stosowa  metody umo liwiaj ce obliczenie wska nika 
równo ci IRI. Do pomiarów profilometrycznych nale y stosowa  sprz t umo liwiaj cy rejestracj  
profilu pod nego z b dem do 1 mm. Warto ci IRI nale y oblicza  co najmniej co 50 m. 
Dopuszczalne warto ci wska nika IRI podano w tablicy 17.  

 
Tablica 17. Warto ci wska nika IRI (mm/m) 

Droga Warto  wska nika IRI, mm/m 
1404 G  4,3 

 
W miejscach gdzie nie mo na wykona  pomiarów IRI,  stosowa  nale y analogiczny sposób pomiaru 
równo ci pod nej jak opisano w punkcie 6.4.8. z tym, e dopuszczalne warto ci nierówno ci podano 
w tablicy 18.  

 
Tablica 18.  Maksymalne warto ci odchyle  w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówno ci 

poprzecznych warstwy cieralnej  
Droga Maksymalne warto ci nierówno ci 
1404 G 6 

 
6.4.10. Rz dne wysoko ciowe 
Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj   1 cm. 
 
6.4.11.Ukszta towanie osi w planie 

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancj   5 
cm. 
 
6.4.12.Ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy 
Wygl d warstwy z mieszanki SMA powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, uszcz cych si  i sp kanych. 
 
6.4.13.Ocena wizualna jako ci wykonania z czy, spoin, kraw dzi i obramowania warstwy 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7.  Z cza 
powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
 
6.4.14.Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie  
Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie cieralnej musz  
spe nia  wymagania podane w punkcie 5.7 w ka dej próbce pobranej z zag szczonej warstwy. Nie 
nale y pobiera  próbek rdzeniowych z konstrukcji nawierzchni na obiektach mostowych.  
 
6.4.15.W ciwo ci przeciwpo lizgowe  
Na wszystkich nawierzchniach dróg klas Z i wy szych nale y okre li  w ciwo ci 
przeciwpo lizgowe poprzez okre lenie wspó czynnika tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym 
po lizgu opony testowej. Pomiar nale y wykonywa  przy temperaturze od +5 do +30 C, nie rzadziej 
ni  co 50 m. W ciwo ci przeciwpo lizgowe powinny by  okre lone w okresie od 4 do 8 tygodni od 
wykonania warstwy cieralnej. Wymagane w ciwo ci przeciwpo lizgowe podano w tablicy 19.  
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Tablica 19.  Wymagane w ciwo ci przeciwpo lizgowe 

 
Droga Miarodajny wspó czynnik tarcia 

30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h 
1404G 0,48 0,39 0,32 0,30 

 
6.5.  Badania kontrolne 
 
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  
materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów 
do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  
wymagania okre lone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy 
zajmuje si  Inspektor Nadzoru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich 
obecny.Wykonawca mo e pobiera  i pakowa  do wysy ki próbki do bada  kontrolnych. Do wysy ania 
próbek i przeprowadzenia bada  kontrolnych jest upowa niony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana 
przez niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placówki. 
 
6.5.1.  Badania kontrolne kruszywa 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  
mniejsza ni : 
- dla wype niacza    2 kg, 
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
- kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15 kg. 
 
6.5.2.  Badania kontrolne lepiszcza 
Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj  si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedn  
próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli 
zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
 
6.5.3  Badania kontrolne materia ów do uszczelniania po cze  
Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki rednie sk adaj ce si  z 3 próbek 
cz ciowych po 6 kg. Z tego jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. Ponadto nale y pobra  
i zbada  kolejn  próbk , je li zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, 
zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
 
6.5.4.  Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest 
nast puj cy: 

 mieszanka mineralno-asfaltowa: 
 uziarnienie, 
 zawarto  lepiszcza, 
 sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki. 
 wykonana warstwa: 
 wska nik zag szczenia, 
 spadki poprzeczne, 
 równo , 
 grubo , 
 zawarto  wolnych przestrzeni, 
 ciwo ci przeciwpo lizgowe. 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wska nika zag szczenia i zawarto ci wolnych przestrzeni 
nale y wykonywa  dla ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni. Pozosta e cechy 
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nale y sprawdza  wg cz stotliwo ci podanej w tablicy 15. W razie potrzeby liczba próbek mo e 
zosta  zwi kszona. 
 
Nie zaleca si  wykonywania odwiertów z warstwy cieralnej na obiektach mostowych. Do oceny 
poprawno ci zag szczenia w takim wypadku mo e pos  ocena zag szczenia warstwy na 
dojazdach do obiektu. 
 
6.6.  Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobrania próbek i wyznaczeniu 
odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do 
bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
by  mniejszy, ni  20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgl dniane s  odcinki bada  
kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. Koszty 
bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
 
6.7.  Badania arbitra owe 
 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 

tpliwo ci ze strony Inspektora Nadzorulub Wykonawcy (np. wynikaj ce z przeprowadzonych 
asnych bada ). Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne 

laboratorium, które nie wykonywa o bada  kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz z 
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub 
wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od zawiadomienia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.8.  Dopuszczalne odchy ki zawarto ci lepiszcza 
 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyj tkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z 
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchy ek w zale no ci od liczby wyników bada  z danego 
odcinka budowy (tablica 20). 
 
Tablica 20. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

SMA 0,5 0,45 0,4 0,4 0,35 0,3 
 
6.9.  Dopuszczalne odchy ki sk adu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e odbiega  od 
warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek, w zale no ci od liczby 
wyników bada  z danego odcinka budowy. Wyniki bada  wyra a si  jako: 
 zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
 zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
 zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
 zawarto  kruszywa grubego o wymiarze >5,6 mm 
 których odchy ki nie mog  by  wi ksze, ni  warto ci przedstawione w tablicach od 21 do 24. 



179 

Wymagania dotycz ce udzia u kruszywa grubego, drobnego i wype niacza powinny by  spe nione 
jednocze nie. 

 
Tablica 21. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników bada  
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

SMA 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 
 

Tablica 22. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)] 

 
Rodzaj mieszanki mineralno-

asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

SMA 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0 
 
 

Tablica 23. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
wyników bada  zawarto ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)] 

 
Rodzaj mieszanki mineralno-

asfaltowej 
Liczba wyników bada  

1 2 od 3 
do 4 

od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

SMA 8,0 6,1 5,0 4,1 3,3 3,0 
 
Tablica 24. Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 

wyników bada  zawarto ci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, [%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Liczba wyników bada  
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

20 

SMA 7,0 6,1 5,4 4,9 4,4 4,0 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy cieralnej nawierzchni z mieszanki SMA. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  i ST je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
Cena 1 m2 wykonanej warstwy cieralnej z mieszanki SMA 8 obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 opracowanie recepty i wykonanie odcinka próbnego, 
 zakup i dostaw  materia ów, 
 wytworzenie mieszanki, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki, 
 uszorstknienie warstwy cieralnej, 
 dostarczenie i odwiezienie sprz tu,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych oraz pomiarów geodezyjnych, 
 inne niezb dne czynno ci bezpo rednio zwi zane z u eniem warstwy cieralnej z mastyksu 

grysowego. 
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
2. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
4. PN-EN 13108-5:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  5: Mieszanka 

SMA 
5. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  20: Badanie 

typu 
6. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  21: Zak adowa 

Kontrola Produkcji 
7. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
8. PN-EN 14023:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem  i at . 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
1. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwale  na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010 
2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe 2010 
3. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emilsje 

asfaltowe 2009 
4.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM – 1997. 
5. Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.  
6. Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z pó n.zm.). 
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D-05.03.26A WZMOCNIENIE KOMPOZYTEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem: 

- zabezpieczenia przed wyst pieniem sp ka   
- ograniczeniem deformacji plastycznych 

nawierzchni bitumicznej siatk  zbrojeniow  z w ókien szklanych przes czanej asfaltu. 
 
1.4. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  ogólnych zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wbudowaniem siatki zbrojeniowej z w ókien szklanych przes czanej asfaltem.  
 
1.5. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.6. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie Inspektor 
Nadzoruii l dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6. Okre lenia podstawowe 
1.6.1. Siatka zbrojeniowa z w ókien szklanych przes czanych asfaltem – p aski wyrób syntetyczny 
zbudowany z wi zek w ókien szklanych, u onych wzd nie i poprzecznie  tworz cych oczka siatki. 
Siatka w w ach nie jest usztywniana przez co mo liwe jest przesuwanie poszczególnych wi zek 
zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wi zki w ókien tworz cych siatk  w procesie 
produkcyjnym przes czane s  asfaltem. Siatka posiada na górnej powierzchni posypk  z piasku a 
dolna powierzchnia pokryta jest cienk  foli  zabezpieczaj . 
1.6.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
. 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
Wszelkie prace nale y prowadzi  w okresie bezdeszczowym (podczas uk adania siatki), przy suchym 
pod u i temperaturze powietrza co najmniej +50C. 
 
2. MATERIA Y 
Do wykonania powy szych robót nale y stosowa  nast puj ce materia y: 

 emulsj  asfaltow  kationow  szybkorozpadow  o zawarto ci asfaltu 60% - 70%   
 siatk  z w ókien szklanych przes czan  asfaltem. 
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2.1. Emulsja asfaltowa 
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma by  u ona siatka nale y stosowa  
emulsj  asfaltow  szybkorozpadow  o zawarto ci asfaltu od 60% do 70%, o w ciwo ciach zgodnych 
z okre lonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr 60, “ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe 
EmA-99”. 
Ilo  emulsji potrzebnej do nasycenia geowyrobu i z czenia go z warstwami asfaltowymi nale y 
dobra  tak, aby napr enie cinaj ce mi dzy warstwami z geowyrobem by o zgodne z Zaleceniami 
Stosowania Geowyrobów  w Warstwach Asfaltowych Nawierzchni Drogowych – IBDiM nr 66.  W 
okresie letnim przy temperaturach powietrza przekraczaj cych +300C zaleca si  stosowa  skropienie 
polimeroasfaltami lub emulsj  na bazie polimeroasfaltów.  
 
2.2. Siatka zbrojeniowa 
Do wykonania robót nale y zastosowa  wyrób z ony z siatki szklanej wst pnie przes czanej 
asfaltem. Szczegó owe wymagania dotycz ce siatki podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1  Wymagania dla siatki 
Parametr Warto  

Materia  ókno szklane 
Wyd enie [%] max. 3,0 
Ilo  wi zek w ókna na 1 mb: 

- wszerz  
- wzd  

 
51+/- 2 
48+/- 2 

Wytrzyma  na rozci ganie [kN/m] 
- wszerz 
- wzd  

 
min. 120 
min. 120 

     
 
Siatka powinna by  produkowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normie jako ciowej 
ISO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiada  aprobat  techniczn  IBDiM.  
 
3.  SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania robót powinien by  stosowany sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Nale y stosowa :  

 skrapiark  do wykonania skropienia emulsj  asfaltow ,  
 urz dzenie do maszynowego rozk adania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) 

wraz z maszyn  transportow  (sztaplarka, adowarka z osprz tem itp) 
 narz dzia tn ce (no e, no yce itp) 
 czne palniki gazowe.  

 
4.  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Ogólne warunki dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4. 
Siatk  nale y transportowa  i magazynowa   w rolkach opakowanych fabrycznie, u onych poziomo 
na równym pod u i w sposób zabezpieczaj cy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi 
uszkodzeniami.  
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.1  Wbudowanie siatki 
Dla zapewnienia w ciwego zespolenia z  warstwami asfaltowymi siatki wst pnie powlekanej 
asfaltem, siatk   nale y  rozk ada  „na gor co” ze wst pnym sklejeniem siatki z pod em. 
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Pod e: 
stabilne (no ne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare. 
Powierzchni  pod a nale y oczy ci  i usun  wszelkie lu ne cz ci. Lokalne ubytki lub szczeliny w 
pod u o szeroko ci powy ej 4 mm musz  by  wype nione lub naprawione odpowiednimi masami 
naprawczymi. Tak przygotowane pod e nale y  skropi  emulsj  asfaltow  szybkorozpadow  w 
ilo ci od oko o 0,30 kg/m2 (emulsja 60%) do 0,25 kg/m2 (emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem 
asfaltowym na gor co – ilo  0,15 - 0,20 kg/m2. Przy temperaturach powietrza pow. 30OC zaleca si  
stosowanie emulsji na bazie asfaltów modyfikowanych. W przypadku pod y frezowanych 
skropienie powinno by  intensywniejsze o ok. 50%. Nale y przestrzega  ogólnych zasad wykonania 
skropienia, obowi zuj cych przy wykonywaniu po czenia mi dzywarstwowego podanych w PN-S-
96025:2000 pkt.3.2, zwracaj c szczególn  uwag  na równomierno  pokrycia powierzchni. 
 

enie siatki: 
Siatk  mo na rozk ada  zarówno r cznie jak i maszynowo. Warstw  siatki mo emy rozk ada  na ca ej 
powierzchni wzmacnianego odcinka lub te  tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad 
szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosi  min 50 cm.   
Roz enie siatki mo e nast pi  dopiero po przeschni ciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby 
by a lekko klej ca si , ale nie przywiera a.  
Siatk  uk ada si  na pod u z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozk adania, 
mikrofolia od spodu siatki ma by  ca kowicie roztopiona, a pow oka bitumiczna siatki winna by  
nagrzana. W przypadku aplikacji r cznej warstw  folii nale y stopi  gazowym palnikiem r cznym; w 
przypadku rozk adania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urz dzeniu 
rozk adaj cym. Palniki i pr dko  przejazdu maszyny nale y tak regulowa  aby nie dopu ci  do 
przegrzewania siatki (przypalania pow oki z wydzielaniem dymu ). 
W przypadku rozk adania r cznego nale y docisn  warstw  siatki poprzez przejazd lekkiego walca 
obficie skrapianego. W przypadku rozk adania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku  
pod y frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do 
pod a. 
Siatk  nale y uk ada  „na zak ad” o szeroko ci min. 10 cm. Dotyczy to zarówno po cze  pod nych 
jak i poprzecznych.  Docinanie siatki na dany wymiar zarówno w kierunku pod nym jak i 
poprzecznym mo e si  odbywa  przy wykorzystaniu zarówno przyrz dów r cznych jak i z 
wykorzystaniem mechanicznych urz dze  tn cych (szlifierki k towe itp).  
Po roz onej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstw  bitumiczn  nawierzchni mo e 
odbywa  si  ruch pojazdów u ywanych do uk adania tej warstwy. Dopuszcza si  tak e ogólny ruch 
ko owy w ograniczonym zakresie, zarówno co pr dko ci jak i tona u pojazdów. 
Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywaj ce siatk  powinny by  uk adane mechanicznie z 
zachowaniem  minimalnej grubo ci 40 mm po zag szczeniu. 
Siatka mo e by  wbudowana bezpo rednio pod warstw cieraln  (na warstwie wi cej), wówczas 
zalecane jest zwi kszenie minimalnej grubo ci przykrycia do 50 mm po zag szczeniu. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1  Kontrola jako ci siatki 
6.1.1   Cz stotliwo  bada , sk ad i liczebno  partii 
Badania nale y wykonywa  przy odbiorze ka dej partii geosiatki. W sk ad partii wchodz  rolki geosiatki 
o jednakowych wymiarach. Liczebno  partii do bada  nie powinna by  wi ksza ni  100 rolek 
6.1.2    Pobieranie próbek i kontrola jako ci 
Próbki z ka dej partii nale y pobiera  losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie próbek laboratoryjnych z 
rolki i przygotowanie próbek do bada  nale y wykona  wg PN-ISO 9862;1994 
6.1.3 Sprawdzenie wygl du zewn trznego i szeroko ci pasma 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego polega na wizualnej ocenie równomierno ci roz enia oczek siatki 
oraz wyst powania uszkodze  (przerwania ci ci wi zek w ókien) jak równie  jednorodno ci 
nasycenia siatki asfaltem. Szeroko  pasma nale y okre li  przez pomiar bezpo redni z dok adno ci  do 1 
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cm wykonany co 10 mb rozwini tej rolki. Odchy ka szeroko ci pasma nie powinna przekracza  +/- 2% 
wymiaru nominalnego. 
6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzyma ciowych 
Wytrzyma  na rozci ganie wi zek w ókien siatki zarówno w uk adzie poprzecznym jak i pod nym 
nie powinna by  mniejsza ni  podana w punkcie 2.2 przy wyd eniu jak w pkt. 2.2. Wytrzyma  siatki 
obliczana jest na podstawie ci aru powierzchniowego i parametrów mechanicznych w ókna u ytego do 
produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczególnych oczek siatki nie mo e by  mniejsze ni  2,4 cm2.  
 
6.2  Kontrola jako ci przeprowadzonych Robót 
Kontrola jako ci Robót polega na:  

 sprawdzeniu zu ycia emulsji asfaltowej i jednorodno ci skropienia, 
 sprawdzeniu prawid owo ci usuni cia folii ochronnej na ca ej powierzchni, 
 wizualnej ocenie przylegania siatki do pod a przed u eniem na niej warstwy 

bitumicznej. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 u onej siatki.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI  
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt. 9. 
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:  

 koszt materia ów wraz z transportem, 
 wykonanie skropienia emulsj  asfaltow , 
 roz enie siatki. 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE  
Zalecenia producenta siatki dotycz ce technologii wbudowania.  
Karty informacji technicznej siatki 
Aprobata IBDiM   
Normy:  

1. ASTM D1505-03 – Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient 
Technique 

2. ASTM D2101-94 – Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers 
Taken from Yarns and Tows 

3. PN-EN 965:1999 – Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie masy powierzchniowej 
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D-06.01.01.  UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP ROWÓW I CIEKÓW 
 
 
1. WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku yce-skrzy owanie z 
ul. Marszewsk  
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z umocnieniem powierzchni skarp, rowów i cieków. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
umocnieniem powierzchni skarp rowów i cieków humusem oraz elementami betonowymi. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4.  
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 2. 
 
Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów humusem i darnin  obj tymi niniejsz  
Specyfikacj  s : 

 humus. 
 darnina, 
 nasiona traw, 
 nawozy mineralne, 
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 elementy betonowe, 
 
2.2. Humus, gleba urodzajna 
 
Do humusowania skarp oraz pasa dziel cego nale y u  ziemi  urodzajna (gleba) zdj  z pasa 
robót ziemnych i sk adowan  zgodnie z ST D.01.02.02 „Zdj cie humusu” a w przypadku braku 
odpowiedniego humusu nale y zakupi  nowy materia . 
 
Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna by  wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze  
obcych. W przypadkach w tpliwych Inspektor Nadzoru mo e zleci  wykonanie bada  w celu 
stwierdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom: 

a) optymalny sk ad granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d<0,002 mm)  12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20-30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 

b) zawarto  fosforu    >20 mg/m2, 
c) zawarto  potasu    >30 mg/m2, 
d) kwasowo  pH    5,5. 

 
2.3. Nasiona traw 
 
Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si  
stosowa  mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wymagania PN-R-65023. 

ród o i rodzaj nasion nale y uzgodni  z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
 
Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
2.5. Darnina 
 
Darnin  nale y wycina  z obszarów po onych najbli ej miejsca wbudowania. Ciecie nale y 
przeprowadza  przy u yciu specjalnych p ugów i krojów. P aty lub ta my wyci tej darniny, w 
zale no ci od gruntu na jakim b  uk adane, powinny mie  szeroko  od 25 do 50 cm i grubo  
od 6 do 10 cm. Wyci ta darnina powinna by  w krótkim czasie wbudowana. Darnin , je eli nie 
jest od razu wbudowana, nale y uk ada  warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na 
wysoko  nie wi ksz  ni  1 m. U one stosy winny by  utrzymywane w stanie wilgotnym w 
warunkach zabezpieczaj cych darnin  przed zanieczyszczeniem. ród o i rodzaj darniny nale y 
uzgodni  z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5. Elementy betonowe 
 
Kszta t i wymiary elementów powinny by  zgodne z Rysunkami i KPED. Beton klasy B30 u yty do 
produkcji w/w elementów prefabrykowanych powinien by  zgodny z norm  PN-B-06250 i 
charakteryzowa  si : 

 klasa betonu    nie ni sza ni  B 30 , 
 nasi kliwo      nie wi ksza ni  5 %, 
 mrozoodporno     nie ni sza ni  F 150: 

Prefabrykaty powinny posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk  
lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm . Producent prefabrykatów w wiadectwie zgodno ci 
zapewni 5-letni  gwarancj  na dostarczane materia y.  
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Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu. Kraw dzie elementów 
powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów 
nie powinny przekracza  warto ci podanych w BN-80/6775-03/01. 
 
Dopuszcza si  stasowanie elementów równowa nych wykonanych wg PN-EN po uprzednim 
uzgodnieniu z Projektantem. 
 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
Do wykonania robót nale y stosowa : 
 równiarki, 
 ubijaki o r cznym prowadzeniu, 
 wibratory samobie ne, 
 walce do zag szczania skarp, 
 drobny sprz t pomocniczy. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 
 
4.1. Transport humusu i darniny 
 
Humus i darnin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. Darnin  nale y zabezpieczy  
przed obsypaniem si  ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi 
uszkodzeniami. W trakcie za adunku humusu Wykonawca powinien usun  z humusu 
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. 
 
4.2. Transport nasion traw 
 
Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w opakowaniach producenta w 
warunkach zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 
4.3. Elementy betonowe 
 
Transport mo e by  wykonany dowolnymi rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawc , 
niepowoduj cymi uszkodze  elementów betonowych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.1. Humusowanie 
 
Humusowanie skarp powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej 
kraw dzi. Warstwa humusu powinna si ga  poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubo  pokrycia ziemi  ro linn  powinna wynosi  10 cm. W celu lepszego powi zania warstwy 
humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mo na wykona  rowki poziome lub pod katem 30º do 
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45º o g boko ci od 15  20 cm, w odst pach co 0,5  1,0 m. U on  warstw  humusu nale y 
lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne. 
 
5.2. Obsianie nasionami traw 
 
Przed przyst pieniem do obsiewania nale y wykona  humusowanie. Obsianie powierzchni 
skarp rowów i pasa dziel cego traw  powinno by  przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by  równomiernie 
rozsypane na powierzchni skarp w ilo ci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem 
poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podj  wszelkie rodki, aby 
zapewni  prawid owy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. Nale y systematycznie zrasza  wod  
obsiane powierzchnie skarp tak cz sto aby humus by  ca y czas wilgotny a  do wzej cia i 
ukorzenienia trawy. 
 
 
5.3. Elementy betonowe 
 
Elementy prefabrykowane powinny by  uk adane w sposób pokazany na rysunkach lub wed ug 
schematów pokazanych w KPED. 
 
Pod e, na którym uk adane b  elementy prefabrykowane, powinno by  zag szczone do 
wska nika IS  0,95. Na przygotowanym pod u nale y u  podsypk  cementowo-piaskow  
( w stosunku 1:4 ) o grubo ci 3  5 cm, i zag ci  do wska nika IS  0,97. Elementy 
prefabrykowane nale y uk ada  z zachowaniem spadku pod nego i rz dnych cieku zgodnie z 
Rysunkami. Spoiny pomi dzy p ytami nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o stosunku 
1:2 na pe  g boko  i utrzymywa  w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni. Odchylenia od 
projektowanej niwelety cieków w punktach za amania niwelety rowu nie mog  by  wi ksze ni  

 10 mm. Nierówno  górnej powierzchni u onych prefabrykatów (dna cieku) sprawdzana at  
3-metrow  nie powinna przekracza  10 mm. 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
 
6.1 Badania przed przyst pieniem do robót 
 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Wyniki bada  wed ug punktu 2 i aprobat  techniczn  na elementy prefabrykowane 
wymienione w punkcie 2. 
 
6.2. Badania w czasie wbudowywania elementów betonowych  
 
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu: 
 zgodno ci profilu pod nego z Rysunkami, dopuszczalna tolerancja 1 cm, (badanie w 3-ch 

punktach na 100 m), 
 wska nika zag szczenia gruntu w korycie zgodnego z punktem 5 (badanie w 10 punktach na 

ka de 1000 m), 
 szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchy ka ± 2 cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m), 
 grubo ci podsypki z tolerancj   10% grubo ci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 

100 m) i wska nika zag szczenia zgodnego z punktem. 5 (badanie w 10 punktach na ka de 
1000 m) 
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 równo ci górnej powierzchni cieku, dopuszczalny prze wit mierzony at  d ugo ci 2 m wynosi1 
cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m), 

 odchylenia linii cieku, opaski w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm 
(badanie w 2-ch punktach na 100 m), 

 dok adno ci wype nienia szczelin mi dzy prefabrykatami oraz kraw dzi  jezdni i prefabrykatami 
- pe na g boko  (badanie w 2-ch punktach na 100 m). Wype nienie spoin badamy poprzez 
wyd ubanie zaprawy z cz ci spoiny na po ow  jej g boko ci, wype nienie powinno by  
ca kowite, 

 badania prefabrykatów nale y wykonywa  zgodnie z punktem 2 dla prefabrykatu danego typu raz 
na 400 wbudowanych sztuk, 

 ocena jako ci faszyny oraz ko ków i szpilek melioracyjnych – przy ka dej dostawie. 
 
6.3. Kontrola jako ci wykonania humusowania  
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci ze Specyfikacj , 
oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

wiadectwa jako ci nasion trac  wa no  - licz c od daty wystawienia wiadectwa - po up ywie 9 
miesi cy. Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jako ci 
wykonanych robót i ich zgodno ci z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi 
w Specyfikacji punkt 5. 
 
6.4.  Post powanie z odcinkami wadliwymi 
 
Odcinki nie spe niaj ce wymaga  rozdzia u 6 Kontrola Jako ci Robót, Wykonawca naprawi na swój 
koszt wed ug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem wraz z 
obsianiem traw  oraz 1 m (metr bie cy) umocnienia elementami betonowymi,  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 da y pozytywne 
wyniki.  
 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
 ew. piel gnacja spoin, 
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 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 
Cena 1 m u onego cieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 ew. wykonanie koryta, 
 dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
 enie prefabrykatów, 
 piel gnacja spoin, 
 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-R-65023  Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych 
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
oznakowania poziomego. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
W zakres robót oznakowania poziomego wchodzi: 
Oznakowanie trwa e nast puj cych znaków: 

 Oznakowanie poziome grubowarstwowe: 
- linie ci e, segregacyjne, przerywane malowane mechanicznie 
- strza ki i symbole malowane r cznie, 

 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe,  
 Oznakowanie na czas budowy, linia ta. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ci ych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych 
linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc na tej nawierzchni. 
Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta  naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy szonej. 
Materia y te powinny by  retrorefleksyjne.  
Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  grubo ci od 0,9 do 5 
mm. 
Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si  z powierzchni  drogi przez klejenie, wtapianie, 
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si  do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania 
oraz folie do oznakowa  tymczasowych ( te) i trwa ych (bia e) oraz punktowe elementy 
odblaskowe. 
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Punktowe elementy odblaskowe - materia y o wysoko ci do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 
25 mm, które s  przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni . Maj  ró ny kszta t, wielko  i 
wysoko  oraz rodzaj i liczb  zastosowanych elementów odblaskowych, do których nale  szklane 
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 
Trwa e oznakowanie drogowe – oznakowanie, którego czas u ytkowania wynosi odpowiednio: 

a) co najmniej 12 miesi cy – w przypadku stosowania rozpuszczalnikowych farb 
jednosk adnikowych, 

b) co najmniej 24 miesi ce w przypadku zastosowania termoplastu, 
c) co najmniej 4 lata – w przypadku stosowania odblaskowych ta m prefabrykowanych o 

profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni nak adanych na klej, 
d) co najmniej 6 lat – w przypadku stosowania odblaskowych ta m prefabrykowanych o 

profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni nak adanych na wie  warstw cieraln  w 
zakresie temperatur jej stygni cia od +70 C do +35 C i wgniatanych w t  warstw  przy 
ostatnim cyklu wa owania. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie tej, którego czas 
ytkowania wynosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót. 

Kulki szklane - materia  do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane 
materia ami w stanie ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy. 
Materia  uszorstniaj cy - kruszywo zapewniaj ce oznakowaniu poziomemu w ciwo ci 
antypo lizgowe. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.  MATERIA Y  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w  
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 2. 
 
2.2.  Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów 
 
Materia y stosowane przez Wykonawc  do poziomego oznakowania dróg powinny spe nia  warunki 
postawione w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury [7]. 
Producenci powinni oznakowa  wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z aprobat  techniczn  (np. dla farb oraz 
mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z norm  zharmonizowan  (np. dla kulek 
szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 
 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w ycie rozporz dzenia [15] nie mog  by  
zmieniane lecz zachowuj  wa no  przez okres, na jaki zosta y wydane. W tym przypadku do 
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno ci z aprobat  techniczn . 
 
2.3.  Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo  
 
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci 
jego lub Inspektora Nadzoru, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj  one wymaganiom 
okre lonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub uznanemu, niezale nemu 
laboratorium, zaakceptowanemu przez Inspektora Nadzoru. Badania powinny by  wykonane zgodnie 
z norm  PN-EN 1871:2003 [6] lub "Warunkami technicznymi POD-2006". 
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2.4.  Oznakowanie opakowa  
 
Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do poziomego 
znakowania dróg by o wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka dym opakowaniu by  
umieszczony trwa y napis zawieraj cy: 

 nazw  i adres producenta, 
 dat  produkcji i termin przydatno ci do u ycia, - mas  netto, 
 numer partii i dat  produkcji, 
 informacj , e wyrób posiada aprobat  techniczn  IBlli.M: i jej numer, 
 nazw  jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy [8], 
 znak budowlany ,,8" wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak "CE" 

wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [12], 
 informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego, 
 ewentualne wskazówki dla u ytkowników. 

 
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardza1nych oznakowanie opakowania 
powinno by  zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 
2.5.  Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów 
 
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe wymagania 
okre lone s  w "Warunkach technicznych POD-2006". 
 
2.6.  Wymagania wobec materia ów do poziomego znakowania dróg 
 
2.6.1. Materia y do znakowania cienkowarstwowego 
 
Materia ami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by  farby nak adane warstw  
grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by  ciek e produkty zawieraj ce cia a sta e 
zdyspergowane w roztworze ywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym, lub w wodzie, które 
mog  wyst powa  w uk adach jedno lub wielosk adnikowych. Podczas nak adania farb, do znakowania 
cienkowarstwowego, na nawierzchni  p dzlem, wa kiem lub przez natrysk, powIDn1'-Onectworzy  
warstw  kohezyjn  w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. W ciwo ci fizyczne 
poszczególnych materia ów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okre laj  aprobaty 
techniczne. 
 
2.6.1. Materia y do znakowania grubowarstwowego 
Materia ami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by  materia y umo liwiaj ce 
nak adanie ich warstw  grubo ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardza1ne stosowane na 
zimno oraz masy termoplastyczne.. 
Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno-, dwu- lub trójsk adnikowymi, mieszanymi ze 
sob  w proporcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni  z u yciem 
odpowiedniego sprz tu. Masy te powinny tworzy  pow ok , której spójno  zapewnia jedynie reakcja 
chemiczna. Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da  si  podgrzewa  do 
stopienia i aplikowa  r cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy  spójn  warstw  przez 
och odzenie. W ciwo ci fizyczne materia ów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych okre laj  aprobaty techniczne. 
 
2.6.2. Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do znakowania cienkowarstwowego 
Zawarto  sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza  25% (m/m) w 
postaci gotowej do aplikacji, w materia ach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza si  
stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) 
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w ilo ci wi kszej ni  8 % (m/m). Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych benzen i 
rozpuszczalniki chlorowane. 
 
2.6.3.Materia y do wykonania oznakowania d wi kowego (baretkowego) 

Do oznakowania kraw dziowego w zakresie zgodnym z Rysunkami i decyzj  Inspektora 
Nadzorunale y stosowa  system oznakowania d wi kowego (baretkowego). Materia ami do 
wykonania takiego oznakowanie s  materia y do znakowania grubowarstwowego wg pt. 2.6.2 oraz 
materia y wodorozcie czalne wg pt. 2.6.2. Wykonawca uzyska zapewnienie producenta materia ów do 
oznakowania, e wymalowanie oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe nie spowoduje 
zmniejszenia trwa ci i ich przyczepno ci. 
 
2.6.4. Kulki szklane 

Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na 
materia y do oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku 
pojazdu wi zki wiat a wysy anej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  
wspó czynnikiem za amania powy ej 1,50, wykazywa  odporno  na wod , kwas solny, chlorek 
wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami w przypadku kulek o 
maksymalnej rednicy poni ej l mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i 
wi kszej ni  l mm. Krzywa uziarnienia powinna mie ci  si  w krzywych granicznych podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. Kulki szklane hydrofobizowane 
powinny ponadto wykazywa  stopie  hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody bada  kulek 
szklanych podano w PN-EN 1423:2000 [3, 3a]. W ciwo ci kulek szklanych okre laj  odpowiednie 
aprobaty techniczne, lub certyfikaty "CE". 
 
2.6.5. Materia  uszorstniaj cy oznakowanie 
Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci 
(w ciwo ci antypo lizgowych). Potrzeba stosowania materia u uszorstniaj cego powinna by  
okre lona w SST. Konieczno  jego u ycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wska nika 
szorstko ci oznakowania SRT  50. Materia  uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz 
mieszanina kulek szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada  wymaganiom 
okre lonym w aprobacie technicznej. 
 
2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 
Punktowym elementem odblaskowym powinna by  naklejana, kotwiczona lub wbudowana w 
nawierzchni  p ytka z materia u wytrzymuj cego przejazdy pojazdów samochodowych, zawieraj ca 
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewnia  widzialno  w nocy, a tak e w czasie 
opadów deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), b cy cz ci  punktowego elementu 
odblaskowego mo e by : 

 szklany lub plastikowy w ca ci lub z dodatkow  warstw  odbijaj  znajduj  si  na 
powierzchni nie wystawionej na zewn trz i nie nara on  na przeje anie pojazdów, 

 plastikowy z warstw  zabezpieczaj  przed cieraniem, który mo e mie  warstw  odbijaj  
tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch s  
zabezpieczone warstwami odpornymi na cieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie adnych ostrych kraw dzi od strony 
naje anej przez pojazdy. Je li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi cej 
cz ci, ka da z nich powinna by  usuwalna tylko za pomoc  narz dzi polecanych przez producenta. 
Wysoko  punktowego elementu nie mo e by  wi ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania 
trwa ego, powinna by  bia a lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - ta. W ciwo ci 
punktowego elementu odblaskowego okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom POD-
97. 
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2.6.7. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i rodowiska 
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych 
zdrowiu ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska. 
 
2.7.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 
Materia y do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa  sta  swoich 

ciwo ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi cy sk adowania w 
warunkach okre lonych przez producenta. 
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach odpowiadaj cych 
zaleceniom producenta, zw aszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania s onecznego, opadów i 
w temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcie czalnych od 50 do 400 C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 00 do 250 C, 
c) pozosta ych materia ów - poni ej 400 C. 

 
3.  SPRZ T 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 3. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania oznakowania poziomego 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, 
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru: 

 szczotek mechanicznych wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce oraz szczotek r cznych,  
 frezarek, 
 maszyn do rutowania oznakowania, 
 spr arek, 
 malowarek automatycznych, 
 uk adarek mas termoplastycznych, 
 sprz tu do bada , okre lonych w Specyfikacji. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 4. 
 
4.2.  Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg 
 
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w opakowaniach zapewniaj cych 
szczelno , bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki 
powinny by  oznakowane zgodnie z norm  PN-Q-79252 [2]. W przypadku materia ów 
niebezpiecznych opakowania powinny by  oznakowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia 
[13]. 
 
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale y 
transportowa  zgodnie z postanowieniami umO\\Y mi dzynarodowej [14] dla transportu drogowego 
materia ów palnych, klasy 3, oraz szczegó owymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki 
wyrobu sporz dzonej przez producenta. Wyroby, wy ej wymienione, nie posiadaj ce karty 
charak"1erystyki nie powinny by  dopuszczone do transportu. 
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Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, 
chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [l] oraz zgodnie z 
prawem przewozowym 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady stosowania ró nych rodzajów oznakowania poziomego 
 
Poziome oznakowanie cienkowarstwowe nale y stosowa :  

 do oznakowania objazdów tymczasowych,  
 do oznakowania dróg bocznych, 
 jako górna warstwa przy oznakowaniu d wi kowym 
 oznakowanie cienkowarstwowe te wsz dzie tam gdzie oznakowane b  odcinki starej 

nawierzchni lub p yt betonowych a organizacja ruchu ni b dzie wymaga a zastosowanie innego 
wygrodzenia, 

 ta my prefabrykowane te wsz dzie tam gdzie oznakowane b  odcinki nowej nawierzchni a 
organizacja ruchu ni b dzie wymaga a zastosowanie innego wygrodzenia, 

 separatory drogowe wsz dzie tam gdzie wymagane b dzie oddzielenie dwóch pasów ruchu lub/i 
pasa ruchu od wykonywanych robót, 

 
5.2.  Warunki atmosferyczne 
 
Wykonawca mo e rozpocz  roboty po stwierdzeniu, e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania 
robót b  zgodne z warunkami okre lonymi dla odpowiedniego rodzaju farby lub materia u u ytych do 
malowania. W czasie wykonywania oznakowania cienkowarstwowego temperatura nawierzchni i 
powietrza powinna wynosi  co najmniej 50C natomiast przy wykonywaniu oznakowania 
grubowarstwowego temperatura nawierzchni powinna wynosi  co najmniej 100C, a wilgotno  wzgl dna 
powietrza powinna by  zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi  co najwy ej 85%. 
 
5.3.  Jednorodno  nawierzchni znakowanej 
 
Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. 
Nierównomierno ci i/albo miejsca atania nawierzchni, które nie wyró niaj  si  od starej nawierzchni i 
nie maj  wi kszego rozmiaru ni  15% powierzchni znakowanej, uznaje si  za powierzchnie jednorodne. 
Dla powierzchni niejednorodnych nale y ustali  w Specyfikacji wymagania wobec materia u do 
znakowania nawierzchni. 
 
5.4.  Przygotowanie pod a do wykonania znakowania 
 
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni malowanej z py u, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w 
Specyfikacji i zaakceptowanego przez Inspektora NadzoruKontraktu. Powierzchnia nawierzchni 
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  czysta i sucha. Wykonanie znakowania 
powinno by  dokonane nie wcze niej ni  4 tygodnie po u eniu nawierzchni bitumicznej. 
 
5.5.  Przedznakowanie 
 
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nale y wykona  przedznakowanie, 
stosuj c si  do ustale  zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach drogowych 
poziomych", Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.  
 
Do wykonania przedznakowania nale y stosowa  nietrwa  farb , np. farb  silnie rozcie czon  
rozpuszczalnikiem. Zaleca si  wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 
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Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma  kresk  poprzeczn . W przypadku odnawiania 
znakowania drogi (na odcinkach w czeniowych), gdy stare znakowanie jest wystarczaj co czytelne i 
zgodne z Dokumentacj  Projektow , mo na przedznakowania nie wykonywa . 
 
5.6.  Wykonanie znakowania drogi 
 
5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów 
Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by  dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta 
oraz wymaganiami znajduj cymi si  w aprobacie technicznej. 
 
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich 
braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. Farb  do znakowania 
cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y wymiesza  w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania 
pe nej jednorodno ci. Przed lub w czasie nape niania zbiornika malowarki zaleca si  przecedzi  farb  
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa  do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
opakowania nie daje si  ca kowicie wymiesza  lub na jej powierzchni znajduje si  ko uch. Farb  nale y 
nak ada  równomiern  warstw  zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy 
zaleca si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej 
podk adanej na drodze malowarki. Ilo  farby zu yta w czasie prac, okre lona-przez rednie zu ycie na 
metr kwadratowy nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%. 
 
Wszystkie wi ksze prace powinny by  wykonane przy u yciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. 
W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do zakresu i 
rozmiaru prac. Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor 
Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
 
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materia ami grubowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich 
braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. Materia  znakuj cy nale y nak ada  
równomiern  warstw  zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si  
kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej, podk adanej na 
drodze malowarki. Ilo  materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr 
kwadratowy, nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%. Ilo  zu ytych kulek nie mo e si  
ró ni  od ustalonej warto ci o wi cej ni  20%. W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi ksze 
prace powinny by  wykonywane przy u yciu urz dze  samojezdnych z automatycznym podzia em linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi i materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, 
wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj  dotycz  
rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa  r cznie, przy 

yciu prostych urz dze , np. typu "Plastomarker" lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.6.3. Wykonanie znakowania d wi kowego (baretkowego) 
Oznakowanie to nale y wykona  w taki sposób, aby po najechaniu ko em samochodu rozlega  si  
warkocz cy d wi k. Uzyska  to nale y przez malowanie grubowarstwowe krótkich odcinków 

ugo ci oko o 10 cm i przerw o takiej samej d ugo ci. Podczas wykonywania oznakowania 
wi kowego nale y przestrzega  zasad okre lonych odpowiednio w pt. 5.6.2 i pt. 5.6.3. 

 

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi za pomoc  ta m prefabrykowanych 
Ta my prefabrykowane nale y stosowa  przy tymczasowym oznakowaniu nowej nawierzchni w zakresie 
Specyfikacji D-M 00.00.00. Wykonanie znakowania za pomoc  ta m prefabrykowanych powinno 
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odbywa  si  w sposób zmechanizowany zgodny z instrukcj  Producenta. Dopuszcza si  wykonywania 
oznakowania sposobem r cznym dla takich elementów oznakowania jak strza ki, znaki poprzeczne i inne 
symbole o niewielkich wymiarach. Grubo ci ta m odblaskowych powinny by  zgodne z ustaleniami z 
tolerancj  10%. Oznakowanie tymczasowe powinno by  ca kowicie usuni te. W przypadku braku 
mo liwo ci usuni cia oznakowania tymczasowego z warstwy cieralnej nale y usun  oznakowanie 
razem z warstw cieraln  i odtworzy  j  ponownie na koszt wykonawcy.  
 
5.6.5. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich 
braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowania 
punktowymi elementami odblaskowymi nale y zwraca  szczególn  uwag  na staranne mocowanie 
elementów do pod a, od czego zale y trwa  wykonanego oznakowania. Nie wolno zmienia  
ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo liwo  uzyskania ró nej jego przyczepno ci do 
nawierzchni i do materia ów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. W przypadku 
znakowania nawierzchni betonowych nale y zastosowa  podk ad (primer) poprawiaj cy przyczepno  
przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 
 
5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego 
 
W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno  t  nale y 
wykona  jak najmniej uszkadzaj c nawierzchni . Zaleca si  wykonywa  usuwanie oznakowania: 

 cienkowarstwowego, metod : frezowania, piaskowania, rutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

 grubowarstwowego, metod  frezowania. 
rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog  wp ywa  ujemnie na przyczepno  nowego 

oznakowania do pod a, na jego szorstko , trwa  oraz na w ciwo ci pod a. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by  wykonane przez zamalowanie nietrwa  
farb  barwy czarnej. Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun  z drogi tak, aby nie 
zanieczyszcza y rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 6. Ka dy 
materia  u ywany przez Wykonawc  musi posiada  aprobat  techniczn . 
 
6.2.  Badanie przygotowania pod a i przedznakowania 
 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
 
6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego 
 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego  
 
6.3.1.1. Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia w1a ciwo ci oznakowania dróg w 
czasie ich u ytkowania. Wymagania okre la si  kilkoma parametrami reprezentuj cymi ró ne aspekty 
w1a ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN l436:2000/Al:2005 [4a]. 
Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s  wykonywane w celu kontroli przed 
odbiorem. Powinny by  wykonane w tenninie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania 
kontrolne nale y wykonywa  po okresie, od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i przed up ywem l roku, 
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa ci d szej ni  1 rok. Barwa ta dotyczy tylko 
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oznakowa  tymczasowych, które tak e powinny by  kontrolowane.. Inne barwy oznakowa  ni  bia a i 
ta nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami zawartymi w za czniku m 2 do rozporz dzenia [7]. 

 
6.3.1.2.  Widzialno  w dzie  
Widzialno  oznakowania w dzie  jest okre lona wspó czynnikiem luminancji  i barw  oznakowania 
wyra on  wspó rz dnymi chromatycznymi.  
 
Warto ci wspó czynnika luminancji  powinny wynosi  dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy: 

o bia ej, co najmniej 0,40, klasa B3 
o tej, co najmniej 0,30, klasa B2 

Warto ci wspó czynnika luminancji  powinny wynosi  po 30 dniu od wykonania dla ca ego okresu 
ytkowania oznakowania, barwy: 

o bia ej, co najmniej 0,30, klasa B2 
o tej, co najmniej 0,20, klasa B1 

Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspó rz dne 
chromatyczno ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le  w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty naro ne: 
Punkt naro ny    1 2 3 4 
Oznakowanie bia e:  x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 
Oznakowanie te:  x 0,494 0,545 0,465 0,427 

y 0,427 0,455 0,535 0,483 
 
Pomiar wspó czynnika luminancji  mo e by  zast piony pomiarem wspó czynnik luminancji w wietle 
rozproszonym Qd = L/E, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-2006, gdzie: 
Qd - wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym, mcd m-2 z lx-1, 
L - luminancja pola w wietle rozproszonym, mcd/m2, 
E - o wietlenie p aszczyzny pola, lx. 
Warto  wspó czynnika Q powinna wynosi  dla oznakowania wie ego (od 14 do 30 dnia), barwy: 

 bia ej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 z lx-1, klasa Q3 
 tej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 100 mcd m-2 z lx-1, klasa Q2 

 
6.3.1.2.  Widzialno  w nocy 
Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany wg 
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgl dnieniem podzia u na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania wie ego w stanie suchym, barwy: 

 bia ej, co najmniej 200 mcd m-2 z lx-1, klasa R4 
 tej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 150 mcd m-2 z lx-1, klasa R3. 

Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania u ywanego: 
a) cienko- i grubowarstwowego, od 2 do 6 miesi cy,  barwy: 

 bia ej, po 12 miesi cach eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 z lx-1, klasa R3, 
 tej, po 1 miesi cu eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z lx-1, klasy R2 

b) cienko- i grubowarstwowego, ponad 6 miesi cy,  barwy: 
 bia ej, po 12 miesi cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z lx-1, klasa R2, 
 tej, po 1 miesi cu eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z lx-1, klasy R2 

 
6.3.1.3. Szorstko  oznakowania 
Miar  szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahad em angielskim, wg POD-2006 [4]. Warto  SRT symuluje warunki, w których 
pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad  kó  przy pr dko ci 50 km/h na mokrej 
nawierzchni. 
Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu: 

 wie ym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
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 ywanym, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
Dla punktowych elementów odblaskowych bada  szorstko ci nie wykonuje si . 
 
6.3.1.4. Trwa  oznakowania 
Trwa  oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopie  zu ycia w 10stopniowej skali 
LCPC okre lonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna w)'11osi  po 12-
miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje 
szczególnie zastosowanie do oceny przydatno ci materia ów do poziomego oznakowania dróg. W 
stosunku do materia ów grubowarstwowych i ta m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 
latach, gdy w oznakowaniu pojawiaj  si  przetarcia do nawierzchni. Do oceny materia ów 
strukturalnych, o nieci ym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si . W celach kontrolnych 
trwa  jest oceniana po rednio przez sprawdzenie spe niania ';wymaga  ,widoczno ci w dzie , w 
nocy i szorstko ci.  
 
6.3.1.5. Czas schni cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ci oznakowania) 
Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si  czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza  czasu 
gwarantowanego przez producenta z tym, e nie mo e przekracza  2 godzin. Metoda oznaczenia czasu 
schni cia znajduje si  w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 
6.3.1.6. Grubo  oznakowania 
Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni, powinna wynosi  
dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo  na mokro bez kulek szklanych), co najwy ej 0.89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, od 0,9 do 5 mm, 
Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub 
gdy nie s  wykonywane pomiary kontrolne za pomoc  aparatury lub poprzez ocen  wizualn . 
 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u grubowarstwowego 
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, nast puj ce badania: 
a) przed rozpocz ciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowa , 
 wizualn  ocen  stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad, 
 pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza, 
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
 badanie lepko ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-2006[10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
 pomiar grubo ci warstwy oznakowania, 
 pomiar czasu schni cia, wg POD-2006 [10], 
 wizualn  ocen  równomierno ci roz enia kulek szklanych, 
 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i 

„Instrukcj  o znakach drogowych poziomych”[ 7], 
 wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii, 
 oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-2006 [10]. 

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk  na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca 
powinien przechowa  do czasu up ywu okresu gwarancji. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych 
wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru mo e zleci  wykonanie bada : 

 widzialno ci w dzie , 
 widzialno ci w nocy, 
 szorstko ci, 

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych 
w "Warunkach technicznych POD-2006" [10]. Je eli wyniki tych bada  wyka  wadliwo  
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wykonanego oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 
Zamawiaj cy. 
 
6.3.3.   Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 
Wykonawca wykonuj c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, nast puj ce badania: 

 sprawdzenie oznakowania opakowa , 
 sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj cych, zgodnie z 

zaleceniami Specyfikacji, 
 wizualn  ocen  stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad, 
 wilgotno ci wzgl dnej powietrza, 
 temperatury powietrza i nawierzchni, 
 pomiaru czasu oddania do ruchu (schni cia), 
 wizualn  ocen  liniowo ci przyklejenia elementów, 
 równomierno ci przyklejenia elementów na ca ej d ugo ci linii, 
 zgodno ci wykonania oznakowania z Rysunkami i „Instrukcj  o znakach drogowych 

poziomych” [3]. 
Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie okre lonej 
w Specyfikacji, Wykonawca przechowuje do czasu up ywu okresu gwarancji. 
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego Inspektor Nadzoru 
Kontraktu mo e zleci  wykonanie bada : 

 widzialno ci w dzie , 
 widzialno ci w nocy, 

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych 
w "Warunkach technicznych POD-2006 [10].Je li wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego 
oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy. 
 
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i wykonanego oznakowania 
 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materia y do znakowania 
cienkowarstwowego grubowarstwoweg

o 
1. Zawarto  sk adników lotnych w materia ach 

do znakowania: 
- Rozpuszczalników organicznych 
- Rozpuszczalników aromatycznych 
- Benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% (mm) 
% (mm) 
% (mm) 

 
 

 25 
 8 
0 

 
 
 2 
- 
0 

2. Wspó czynnik za amania wiat a kulek 
szklanych 

Wspó cz. > 1.5 > 1.5 

3. Trwa  oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcie czalnymi 
- pozosta ymi materia ami 

 
Wska nik 
Wska nik 

 
 6 
 6 

 
 6 
 6 

4 Czas schni cia materia u na nawierzchni h  2  2 
5. Okres sta ci w ciwo ci materia ów do 

znakowania przy sk adowaniu 
miesi cy  6  6 

 
 
 
6.4.  Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacj  Projektow  i 
„Instrukcj  o znakach drogowych poziomych” [7], powinny odpowiada  nast puj cym warunkom: 

 szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm, 
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 ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co 
najwy ej o 150 mm, 

 dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega  
od redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej ni  50 mm d ugo ci wymaganej, 

 dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki 
od wymaganego wzoru ni   50 mm dla wymiaru d ugo ci i  20 mm dla wymiaru 
szeroko ci. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
nale y dok adnie usun  zb dne stare oznakowanie. 
 
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania 
Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d  do pokrycia pe nej powierzchni istniej cych 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7. 

Jednostk  obmiarow  jest: 

 1 m2  (metr kwadratowy) dla malowanych elementów, 
 rycza t dla oznakowania tymczasowego 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  

Odbiór robót zwi zanych z malowaniem nast puje na podstawie szkicu i wylicze  obmiaru, które 
Wykonawca przedk ada Inspektorowi Nadzoru, deklaracji zgodno ci u ytych materia ów (atestów), 
kontroli jako ci robót malarskich wg punktu 6 oraz innych pomiarów uznanych przez Inspektora 
Nadzoruza konieczne.  

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne z tolerancjami podanymi w 
punkcie 6.  
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI  
 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
 przygotowanie i dostarczenie materia ów, 
 oczyszczenie pod a (nawierzchni), 
 przedznakowanie, 
 naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacj  projektow  i „Instrukcj  o znakach drogowych poziomych”, 
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Inne roboty zwi zane z oznakowanie poziomym jezdni 
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10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
2. PN-85/O-79252  Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Materia y do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny) 
3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny 
(Zmiana Al) 

4. PN-EN 1436:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagana dotycz ce poziomego 
oznakowania dróg 

4a PN-EN 1436:2000/a1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana Al 

5. PN-EN 1463-1:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Cz  I : Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Cz  l: Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego 
elementu (Zmiana Al) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W1a ciwo ci fizyczne 
6a PN-EN 13036-4:2004 (U)  Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody bada  - Cz  4: Metoda 

pomiaru oporów po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: próba wahad a. 
 
7.  Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegó owe 

warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55.-IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria ,,I”' - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu  

11.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami) 
12.  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, 
poz. 2011) 

13. `Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

14. `Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RlD/ADR) 

15.` Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 
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D-08.01.01 KRAW NIKI I OPORNIKI BETONOWE 
 
1. WST P  
1.1 Nazwa zadania 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników i oporników betonowych wystaj cych i obni onych. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  prowadzenia i odbioru robót zwi zanych z wbudowaniem: 
 Kraw ników i oporników wystaj cych, 
 Kraw ników i oporników obni onych. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii l dowej i wodnej. 
Klasa robót:  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.6. Okre lenia podstawowe 

1.6.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, 
pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.6.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Stosowane materia y 

Materia ami stosowanymi s : 
 Kraw niki lub oporniki betonowe, 
 piasek na podsypk  i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materia y do wykonania awy pod kraw niki. 
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2.3. Kraw niki betonowe  

Nale y stosowa  kraw niki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Kraw niki 
betonowe. Wymagania i metody bada ” o nast puj cych parametrach: 
- odporno  na warunki atmosferyczne B, D 
- odporno  na cieranie   I, 
- wytrzyma  na zginanie   T, 
Producent kraw ników w wiadectwie zgodno ci zapewni 5-letni  gwarancj  na dostarczane 
materia y.  
 

2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kszta t i wymiary 

 Kszta t kraw ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2. 

  

a) kraw nik rodzaju „a” 

  
 
b) kraw nik rodzaju „b” 

  
c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw ników 

  
  



207 

 
Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników 
 Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary kraw ników,   cm 
kraw nika kraw nika l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

  
D 

  
b 

  
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

  
- 

  
- 

  
1,0 

  
 Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna 
odchy ka, mm 

l  8 

b,   h  3 
  
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 

  
Rodzaj wad i uszkodze  

Dopuszczalna 
wielko  wad i 

uszkodze  
Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w 
mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

ograniczaj cych powierzchnie 
górne ( cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

  ograniczaj cych pozosta e  
powierzchnie: 

 

  - liczba max 2 

  - d ugo , mm, max 20 

  - g boko , mm, max 6 
 

2.4.3. Sk adowanie 

 Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, 
posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. 
 Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o 
wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza ni  szeroko  kraw nika. 
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2.4.4. Beton i jego sk adniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników 

 Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania kraw ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw ników 
powinna by  wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si : 
 nasi kliwo ci , poni ej 4%, 
 cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 mrozoodporno ci  i wodoszczelno ci , zgodnie z norm  PN-B-06250 [2]. 
  

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  
„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

 

2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw 
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypk  cementowo-piaskow  nale y 
stosowa  nast puj ce materia y:  

a) cement powszechnego u ytku wg. PN-EN 197-1,  
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 
zawarto ci py ów f10,  
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, 
zawarto ci py ów fDeklarowana (max. do 10% py ów),  
d) woda zgodna z norm  PN-EN 1008 (bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  
wodoci gow  pitn ).  

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  
Kruszywo nie mo e by  zanieczyszczone cia ami obcymi takimi jak: trawa, szcz tki korzeni, 
konarów, szk o, plastik, grudki gliny.  
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami kamiennymi.  
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mo na przechowywa  do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym,  
b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 
cianach oraz pod ogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony luzem przechowuje si  w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, 
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania. 
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2.6. Materia y na awy 

Do wykonania awy podkraw nikowej nale y stosowa  beton klasy C12/15 wed ug PN-PN 206-1  
„Beton. Cz  1 wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno ” 
Sk adniki betonu:  

- cement powszechnego u ytku wg normy PN-EN-197-1;  
- kruszywo grube zgodne z norm  PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii 
uziarnienia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawarto ci py ów f1,5 ;  
- kruszywo drobne zgodne z norm  PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto ci 
py ów f3 ;  
- woda - zaleca si  stosowa  wod  pitn  z wodoci gu, która nie wymaga bada . W przypadku 
czerpania wody z innych róde , woda musi spe nia  wymagania normy PN-EN 1008 ;  
- domieszki zgodne z norm  PN-EN 934.  

 

2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty i/lub rekomendacji technicznej. 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t  

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport kraw ników 

  Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
  Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej 
ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 

 Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa 
powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod awy 
Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug 
normalnej metody Proctora. 
 

5.3. Wykonanie aw 

awy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si  zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy 
ods czaj cej z piasku grubo ci 5 cm. Przy gruntach sypkich aw  nale y wykonywa  w szalowaniu.  

aw  betonow  z oporem wykonuje si  w szalunku.  
Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi  S1 lub S2 wed ug metody opadu sto ka.  
Beton roz cielony w szalowaniu powinien by  zag szczony i wyrównany, zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 13670. 
Co 50 mb nale y wykonywa  szczeliny dylatacyjne wype nione mas  zalewow .  
 

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 

 wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale  powinno wynosi  od 10 do 
12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie” cieku)  mo e by  
zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm. 
 Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika 
obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie wirowej lub t uczniowej 

 Ustawianie kraw ników na awie wirowej i t uczniowej powinno by  wykonywane na 
podsypce z piasku o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. 

5.4.3. Ustawienie kraw ników na awie betonowej 

 Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si   na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu. 

5.4.4. Wype nianie spoin 

 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni  
wirem, piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

kraw ników zapraw  cementowo-piaskow  stosuje si  wy cznie do kraw ników ustawionych na 
awie betonowej. 

 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla 
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad 
szczelin  dylatacyjn awy. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw ników 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 
przeznaczonych do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  
Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za 
pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6]. 
 Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm 
przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do 
badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów 

 Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych 
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich 
materia ów w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw  

 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne 
z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie aw 

 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 
 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 

Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy. 
b) Wymiary aw. 
 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. 

Tolerancje wymiarów wynosz : 
 - dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 
 - dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej. 
c) Równo  górnej powierzchni aw. 
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 

100 m awy, trzymetrowej aty. 
 Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza                1 cm. 
d) Zag szczenie aw. 
 Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie 

mog  wykazywa ladu urz dzenia zag szczaj cego. 
awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny pozwala  na 

wyj cie ziarna z awy. 
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   2  cm na 

ka de 100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 
cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, 
które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na 
ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  
kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na 
pe  g boko . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonanie koryta pod aw , 
 wykonanie awy, 
 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod aw , 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie awy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie kraw ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
 wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
 ew. zalanie spoin mas  zalewow , 
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwyk y 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 

zgodno ci 
11. PN-B32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE 
 
1. WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem zjazdów, dróg bocznych.  
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  prowadzenia i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem 
zjazdów oraz dróg bocznych. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 
 
2. MATERIA Y 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Do wykonania zjazdów gospodarczych i na drogi boczne nale y stosowa  nast puj ce materia y:  
 podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wg ST D-04.04.02. 
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa wg ST D-04.05.01. 
 bruk kamienny wg. D-05.02.02. 

 
3. SPRZ T 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
Nawierzchni  zjazdów gospodarczych nale y wykonywa  sprz tem przeznaczonym do wbudowania 
poszczególnych asortymentów materia ów. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
Transport nale y prowadzi  sprz tem przystosowanym do poszczególnych asortymentów robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi w cicielowi posesji fragment projektu i 
uzgodni z nim utrudnienia, jakie b  wynika y w czasie ich budowy. W przypadku, gdy w ciciel 
posesji zg osi zastrze enia co do szeroko ci, konstrukcji lub promieni wjazdowych, Wykonawca 
poinformuje o tym Projektanta, celem dokonania przez niego oceny zasadno ci i przeprowadzenia 
ewentualnych zmian w projekcie 
Poszczególne materia y nale y wbudowywa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  w oparciu o zasady 
podane w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
Badania poszczególnych materia ów nale y prowadzi  zgodnie z ST odpowiadaj cym poszczególnym 
asortymentom robót. Dotyczy to zarówno bada  przed przyst pieniem do robót, bada  w trakcie robót 
jak i bada  wykonanych elementów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdów 
gospodarczych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 da y pozytywne 
wyniki.  
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Cena za 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:  
 prace pomiarowe, 
 zakup i dostarczenie materia ów w miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie poszczególnych warstw podbudowy,  
 wykonanie warstwy wi cej i cieralnej,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST, 
 inne czynno ci bezpo rednio zwi zane z wykonaniem zjazdów. 
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10. NORMY ZWI ZANE 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y  
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech   

  geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

 wir i mieszanka.  
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena  

  zgodno ci.  
7. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
8. PN- B - 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni  drogowych 
9. PN- B – 11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
11. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. Wymagania.. 
12. Wytyczne bada  i kryteria oceny m czek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Zeszyt 56 IBDiM, Warszawa 1997 
13. Procedury bada  do projektowania sk adu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt 

64 IBDiM, Warszawa 2002 
14. SST D 04.07.01.”Podbudowa z betonu asfaltowego“ Warszawa 2001 
15. Katalog wzmocnie  i remontów nawierzchni podatnych i pó sztywnych” IBDiM, procedura 

10, Badanie koleinowania. 
16. TWT-PAD-2003 Tymczasowe wytyczne techniczne „Polimeroasfalty Drogowe”, IBDiM, W-

wa 2003, Zeszyt 65 IBDiM. 
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GG-00.12.01  POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW 
DROGOWYCH 
 
1.  WST P  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na odcinku od km 5+600,00 do km 
6+077,29” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
prac zwi zanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych 
oraz odtworzenie granicy pasa drogowego.. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Niniejsze ST obejmuj  wymagania zwi zane z wykonaniem pomiaru powykonawczego oraz 
wyznaczenia granic pasa drogowego w ramach zadania 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz robót w zakresie in ynierii 
dowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Okre lenia podstawowe 
 
Wymienione poni ej okre lenia, nale y rozumie  nast puj co: 
 Dzia ka (zwana te  dzia  gruntu) - ci y obszar gruntu, jednorodny ze wzgl du na stan 

prawny, pod poj ciem "dzia ka" rozumie si  te  czy  nieruchomo ci wydzielon  w wyniku jej 
podzia u, albo scalenia i podzia u, a takie odr bnie po on  cz  tej nieruchomo ci. 

 Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materia ów) niezb dnych w celu 
nabywania nieruchomo ci.  

 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materia ów) powsta ych w 
wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowa  kartograficznych. 

 Linia graniczna - linia oddzielaj ca tereny b ce przedmiotem odr bnej w asno ci (sk ada si  
najcz ciej z odcinków prostych cz cych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej 
nieruchomo ci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na 
szkicu granicznym, który wchodzi w sk ad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomo ci). 

 Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o 
przestrzennym usytuowaniu dzia ek i budynków. Jest map  numeryczn , a jej edycj  stanowi  
mapy obr bowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cz  sk adow  katastru 
nieruchomo ci. 
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 Mapa numeryczna - zbiór danych stanowi cych numeryczn  reprezentacj  mapy graficznej, 
dogodna do przetwarzania komputerowego. 

 Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne informacje 
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji 
gruntów i budynków, a tak e sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne po enie 
na powierzchni odniesienia zosta o okre lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

 Osnowa geodezyjna wysoko ciowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysoko  w 
stosunku do przyj tej powierzchni odniesienia zosta a okre lona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

 Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obs ugi budowy i 
monta u urz dze  i konstrukcji. Osnowa ta powinna s  do pomiarów kontrolnych 
przemieszcze  i odkszta ce , a tak e w miar  mo liwo ci do pomiarów powykonawczych. 

 Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i 
urz dzenia: wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne i inne, a tak e podziemne budowle, takie jak: tunele, przej cia, parkingi, 
zbiorniki, itp.. 

 Znak graniczny - znak z trwa ego materia u umieszczony w punkcie granicznym, a tak e trwa y 
element zagospodarowania terenu znajduj cy si  w tym punkcie. 

Pozosta e okre lenia podstawowe zawarte s  w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a tak e instrukcjach i wytycznych technicznych obowi zuj cych w geodezji i kartografii. 
 
 
2.  MATERIA Y  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST  
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Materia y stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spe nia  
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odst pstwa 
nale y bezwzgl dnie uzgodni  z Zamawiaj cym. 
 
2.2. Prace polowe 
 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si : 
 jako znaki naziemne - s upki betonowe, kamienne i inne, 
 jako znaki podziemne - p ytki betonowe z krzy em, rurki drenarskie, butelki, 
 jako znaki wysoko ciowe- g owice metalowe, 
 jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane, 
 jako znaki pasa drogowego  „ wiadki” pomalowane na to z czarnym napisem, wykonany z 

betonu C25/50 zbrojony pr tami stalowymi fi 10 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, u ywane jako materia y pomocnicze, powinny posiada  
wymiary dostosowane do potrzeb. 
 
2.3. Prace kartograficzne 
 
Materialny u ywane do prac kartograficznych to: dyskietki, p yty CD, papier kre larski, kalki, folie, 
tusze itp. Papier kre larski, kalki, folie, tusze powinny posiada  wysokie parametry u ytkowe 
dotycz ce trwa ci i odporno ci na warunki zewn trzne. Materia y stosowane do sporz dzania 
opracowa  kartograficznych (map) musz  gwarantowa  stal , ci  w czasie, wysok  dok adno  
kartometryczn  przedstawionego na nim opracowania (materia  praktycznie niepodlegaj cy 
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deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe no niki informacji powinny odpowiada  
standardom informatycznym. 
 
3.  SPRZ T  
 
3.1.  Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p-kt 3. 
 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takiego sprz tu, który pozwoli na osi gni cie 
wymaganych dok adno ci, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. 
 
3.2.  Prace pomiarowe 
 
Do wykonywania prac pomiarowych nale y stosowa  sprz t i narz dzia okre lone w instrukcjach i 
wytycznych technicznych obowi zuj cych w geodezji i kartografii. Wszelkie urz dzenia pomiarowe 
powinny posiada  atesty i aktualne wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. 
Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urz dze  podziemnych, 
ploterów itp., jak i prostych przyrz dów takich jak ta my i ruletki. Sprz t powinien by  stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 
 
3.3.  Sprz t do prac polowych 
 
Przy wykonywaniu prac polowych dotycz cych pomiaru powykonawczego nale y zastosowa  sprz t 
o dok adno ciach nie mniejszych od ni ej podanych: 
 instrumenty typu Total Station o dok adno ci pomiaru k tów 20cc oraz  

odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
 nasadki dalmiercze o dok adno ci pomiaru odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
 teodolity o dok adno ci pomiaru k tów 20cc, 
 niwelatory o dok adno ci pomiaru 5 mm/km. 
  „ wiadki” do wyznaczenie pasa drogowego, pomalowane na to z czarnym napisem, wykonany 

z betonu C25/50 zbrojony pr tami stalowymi fi 10 
Wszelkie odst pstwa musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego. 
 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
Materia y i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robot 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w tym dokumentacja 
geodezyjno-kartograficzna, o której mowa w paragrafie 20 rozporz dzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie powinna zawiera  równie  dane umo liwiaj ce wniesienie zmian na 
map  zasadnicz , do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i 
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiaj cego (wszelkie polecenia i uzgodnienia mi dzy 
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Zamawiaj cym, a Wykonawc  wymagaj  formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za 
nast pstwa wynikaj ce z nieprawid owego wykonania prac. Przed przyst pieniem do wykonania prac 
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowi zany jest zg osi  prace do o rodka 
dokumentacji (je eli zgodnie z przepisami podlegaj  one zg oszeniu), a nast pnie po ich zako czeniu 
przekaza  materia y i informacje powsta e w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa  i sprawowa  nad 
nimi bezpo redni nadzór i kontrol  wy cznie osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe 
zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
5.2.  Prace przygotowawcze 
 
5.2.1.  Zapoznanie si  z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowi zany jest zapozna  si  z zakresem opracowania i przeprowadzi  z 
Zamawiaj cym uzgodnienia dotycz ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 
powykonawczych. 
 
5.2.2.  Zebranie niezb dnych materia ów i informacji 
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny by  
poprzedzone uzyskaniem z o rodka dokumentacji informacji o rodzaju, po eniu i stanie punktów 
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko ciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku 
stwierdzenia, e w trakcie realizacji obiektu nie zosta a wykonana bie ca inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu, nale y powiadomi  o tym Zamawiaj cego. 
 
5.2.3.  Analiza i ocena zebranych materia ów 
Przy analizie zebranych materia ów nale y ze szczególn  uwag  ustali : 
 klasy i dok adno ci istniej cych osnów geodezyjnych oraz mo liwo ci wykorzystania ich do 

pomiarów powykonawczych,  
 rodzaje uk adów wspó rz dnych i poziomów odniesienia, 
 zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajduj cych si  w o rodku dokumentacji o 

wyniki pomiaru powykonawczego. 
 
5.3.  Prace polowe 
 
5.3.1.  Wywiad szczegó owy w terenie 
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by  poprzedzone wywiadem terenowym 
maj cym na celu: 
 ogólne rozeznanie w terenie, 
 odszukanie punktów istniej cej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 

oraz aktualizacj  opisów topograficznych, 
 zbadanie wizur pomi dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 
 wst pne rozeznanie odno nie konieczno ci uzupe nienia lub zaprojektowania osnowy poziomej 

III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
 
5.3.2.  Prace pomiarowe 
W pierwszej kolejno ci nale y pomierzy  wznowion  lub za on  osnow , a nast pnie wykona  
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj  G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe", mierz c 
wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej oraz tre  dodatkow  tj.: 
 granice ustalone wed ug stanu prawnego, 
 kilometra  dróg, 
 znaki drogowe, 
 punkty referencyjne, 
 obiekty mostowe (rz dne wlotu i wylotu, wiat o, skrajnie), 
 wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
 zabytki i pomniki przyrody, 
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 wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzia em na trwale i nietrwale, 
 rowy (w pe nym zakresie), 
 studnie ( rednice), 
 przekroje poprzeczne co 20 - 50 m, 
 odszuka  i wznowi  stabilizacj  punktów granicznych pasa drogowego, 
 inne elementy wg wymaga  Zamawiaj cego. 

W zasadzie, przy wy ej wymienionych pomiarach stosuje si  technologie klasyczne (pomiary 
bezpo rednie). Przy wi kszych obiektach mog  by  stosowane tak e metody mieszane tzn. 
fotogrametryczne dla tre ci ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii 
rozgraniczaj cych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
 
5.4.  Prace kameralne 
 
5.4.1.  Obliczenia i aktualizacja map 
Prace obliczeniowe nale y wykona  przy pomocy sprz tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej 
tre ci na map  zasadnicz  oraz katastraln  nale y wykona  przy pomocy ploterów. Wtórnik mapy 
zasadniczej dla Zamawiaj cego nale y uzupe ni  o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykona  
wykaz zmian danych ewidencyjnych. 
 
5.4.2.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentacj  geodezyjn  i kartograficzn  nale y skompletowa  zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 
"Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podzia em na: 
1) akta post powania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla Zamawiaj cego, 
3) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla o rodka dokumentacji. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz form  dokumentów nale y 
uzgodni  z o rodkiem dokumentacji. 
 
5.4.3.  Sk ad dokumentacji dla Zamawiaj cego 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiaj cego stanowi jeden z dokumentów odbioru 
prac i powinna by  skompletowana, zbroszurowana, b  oprawiona w odpowiednich teczkach, 
segregatorach i tubach z opisem kart tytu owych, spisem zawarto ci oraz numeracj  stron. Dla 
Zamawiaj cego nale y skompletowa  nast puj ce materia y: 
1)  sprawozdanie techniczne, 
2)  wtórnik mapy zasadniczej uzupe niony dodatkow  tre ci , o której mowa w punkcie 5.3.2. 

po wiadczony poprzez odpowiedni o rodek dokumentacji geodezyjnej, 
3)  kopie wykazów wspó rz dnych punktów osnowy oraz wykazy wspó rz dne punktów granicznych 

w postaci dyskietki (p yty CD) i wydruku na papierze, 
4)  kopie protoko ów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron , 
5) kopie opisów topograficznych, 
6)  kopie szkiców polowych, 
7)  dyskietk  (p yt  CD) z map  numeryczn  oraz wydruk (wyplotowanie) tych map, 
8)  kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych. 
 
5.5. Wyznaczcie granic pasa drogowego  
 
W oparciu o przeprowadzona inwentaryzacje powykonawcz  w ramach prac zwi zanych z pomiarem 
powykonawczym nale y wyznaczy  w sposób trwa y granice pasa drogowego. Do wyznaczenia 
granicy pasa drogowego nale y wykorzysta  s upki betonowe koloru tego przedstawione na 
rysunku 1.  
Wykonawca jest zobowi zanych do wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu 
granic prawnych z ich stabilizacj  w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norm  BN-
67/6744-09) i wiadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z za czonym rysunkiem 
(za . nr 1) nie rzadziej ni  100m.  
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Warunki wykonania szkicu:  
1. Granic  zastabilizowa  znakami granicznymi i wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy 

kopca granicznego od strony zewn trznej pasa drogi.  
2. Szkic nale y sporz dzi  w skali 1:1000 w formacie A-3  
3. Szkic powinien zawiera :  
a) nazw  województwa, gminy, obr bu  
w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi ekspresowej S-5 i S-10 - na 
odcinku od W a Stryszek do W a Bia e B ota”. 
b) kilometra  pocz tkowy i ko cowy opracowywanego odcinka  
c) szkic lokalizacji  
d) punkty graniczne wraz z numeracj  i rodzajem stabilizacji  
e)  miary od kraw dzi jezdni do punktu granicznego  
f)  linie graniczne z miarami czo owymi  
g) grunty pozostaj ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w adaniu Skarbu Pa stwa, nie stanowi ce ich 

asno ci, a zaj te pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pa dziernika 1998 r. Przepisy 
wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  publiczn , Dz. U. nr 133 z 1998 r.)  

h) opis skrzy owa  i rzek  
i)  szczegó y sytuacyjne s ce do identyfikacji po enia punktów granicznych w terenie w 

zasi gu po 10 m od granic pasa drogowego” 
 kraw dzie jezdni  
  drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kraw dzi jezdni  
 upki hektometrowe z opisem  
 przepusty  
 pocz tek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)  
 ogrodzenia trwa e i chodniki  
 wiadki punktów referencyjnych  
 pojedyncze drzewa  
 kontury le ne  
 upy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajduj ce si  w odleg ci do 10 m 

od granicy pasa  
 numery dzia ek w pasie drogowym i przyleg ych oraz kierunki ich granic  

4. Do szkicu nale y do czy :  
 wykaz wspó rz dnych punktów granicznych (plik w formacie txt),  
 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,  
 map  ewidencyjn ,  
 wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich dzia ek w pasie drogowym,  
 odbitk  istniej cej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu.  

Ponadto jako za cznik do pomiaru powykonawczego nale y sporz dzi  wykaz zmian gruntowych 
jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotycz cych 
sposobu u ytkowania (u ytek rolny lub le ny na drodze)  
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Rysunek 1. „ wiadek” do wyznaczenie pasa drogowego 
 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
Do obowi zków Wykonawcy nale y zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pe nej, 
wewn trznej kontroli. Kontrola ta powinna by  tak zorganizowana, aby na bie co zapewnia a 
mo liwo ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako ci oraz usuwania nieprawid owo ci mog cych 
mie  wp yw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewn trznej ko cowej kontroli prac geodezyjnych i 
kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma 
obowi zek sporz dzi  protokó , który b dzie stanowi  jeden z dokumentów do odbioru prac. Je eli w 
wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zosta y wykonane wadliwie i wymagaj  
dodatkowych opracowa , prace te winien wykona  we w asnym zakresie i na swój koszt. Niezale nie 
od kontroli prowadzonej przez Wykonawc , Zamawiaj cy mo e powo  we w asnym zakresie 
inspektora nadzoru. 
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7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Obmiar powinien okre la  faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w 
obecno ci Zamawiaj cego.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru 
 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Prace mog  by  odbierane (po przyj ciu dokumentów do o rodka dokumentacji) w ca ci. Odbioru 
dokonuje Zamawiaj cy. O gotowo ci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiaj cego na pi mie. 
Odbiór powinien by  przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licz c od daty 
otrzymania przez Zamawiaj cego zawiadomienia o gotowo ci do odbioru. 
 
8.2.  Dokumenty do odbioru prac 
 
Dokumentami stanowi cymi podstawce do odbioru prac s : 
 zawiadomienie przekazane przez Wykonawc  o zako czeniu prac, 
 zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiaj cego o terminie odbioru, 
 sprawozdanie z wykonania prac, 
 skompletowana dokumentacja dla Zamawiaj cego, 
 protokó  wewn trznej kontroli, 
 zestawienie zrealizowanych prac. 

 
8.3.  Odbiór ko cowy 
 
Odbiór ko cowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiaj cego rzeczywistego wykonania prac 
wynikaj cych z umowy w odniesieniu do ich jako ci, ilo ci i warto ci. Je li Zamawiaj cy stwierdzi, ze 
konieczne jest dokonanie uzupe nie  lub poprawek, przerywa swe czynno ci, okre laj c kolejny 
termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokó  ko cowego odbioru prac. Zasady r kojmi, 
wynikaj ce z przepisów Kodeksu cywilnego przenosz  si  odpowiednio na opracowania geodezyjne 
obj te zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI  
 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  
w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym s  cenami 
obejmuj cymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa: 
 wszystkie prace obj te wymaganiami SST, 
 koszt materia ów wraz z kosztami zakupów, 
 koszty transportu i sprz tu, 
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 koszty po rednie (w tym m.in. koszty us ug o rodka dokumentacji, koszty odszkodowania za 
zniszczenia, koszty zwi zane z zabezpieczeniem bhp), 

 wyznaczenie granic pasa drogowego, 
 zysk, 
 podatki - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 

2000r. z pó niejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pó niejszymi 

zmianami). 
3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001r.). 
4.  Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, pOZ. 415, z 

pó niejszymi zmianami). 
5.  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, pOZ.  133) 

6.  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w 
sprawie szczegó owych zasad i trybu zg aszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 
przekazywania materia ów i informacji powsta ych w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195) 

7.  PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia 
8.  PN-N-0225l:l987 (PN-87/N-0225I) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9.  PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 
10.  PN-N-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okre lenia 
11.  PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12.  Instrukcje techniczne by ego G ównego Urz du Geodezji i Kartografii lub G ównego Geodety 

Kraju: 
a) 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
b) 0-3  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
c) G-l  Geodezyjna osnowa pozioma 
d) G-2  Wysoko ciowa osnowa geodezyjna 
e) G-3  Geodezyjna obs uga inwestycji 
f) G-4  Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe 
g) G-5 Ewidencja Gruntów i Budynków 
g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
h) K-I  Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej 

wykonanej wg tych przepisów) 
i) K-I  System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji 

istniej cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 
j) K-I  Mapa zasadnicza-1998r 
k) G-1.9  Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
I) G-1.5  Szczegó owa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
m) G-3.1  Osnowy realizacyjne 
n) G-3.2  Pomiary realizacyjne 
0) K-1.2  Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 

 
 
 


