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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

1.1 Nazwa inwestycji: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia na od km 5+600,00 do km 

6+077,29 

 

1.2. Podstawowe akty prawne: 

 Umowa zawarta pomi dzy Zarz d Drogowy dla Powiatu Puckiego i 

Wejherowskiego z siedzib  w Pucku, a Biurem Projektów Drogowych Piotr Kania 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 1982 r. 

 Wytyczne projektowania ulic 1992 r. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych 1997  

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

 Prawo o ruchu drogowym 

 Polskie Normy 

 Prawo Budowlane 

 

1.3.  Podstawowe kryteria projektowe 

Parametry techniczne projektowanej drogi zosta y okre lone na podstawie Rozporz dzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r.) 

Parametr techniczny Wielko  

Droga L 

Pr dko  projektowa Vp=40 km/h 

Pr dko  miarodajna Nie dotyczy 

Kategoria ruchu KR-3 

Przekrój poprzeczny Uliczny, zamiejski ½,  

Szeroko  pasa ruchu 2x3,0 m 

Szeroko  jezdni 6,0 m. 
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Szeroko  chodników min. 1,5 m. 

Minimalny promie uku poziomego R=50 m. 

Minimalny promie uku pionowego 

uk wypuk y 

uk wkl y 

 

R=600 m. 

R=600 m 

 

2. Zakres inwestycji 

Inwestycja obejmuje: 

- rozbiórk  niezb dnych elementów drogi 

- wzmocnienie istniej cych konstrukcji nawierzchni 

- wykonanie poszerze  jezdni 

- budow  zjazdów na drogi le ne 

- budow  odwodnienia powierzchniowego drogi 

- usuni cie kolizji z sieci  telekomunikacyjn  

na odcinku od km 5+600,00 do 6+077,29 cznie ze skrzy owaniami z drogami le nymi 

 

3. Stan istniej cy. 

3.1.Istniej ca droga w planie i przekroju poprzecznym. 

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej nr 1404 G po ony jest: 

 w pó nocnej cz ci województwa pomorskiego,  

 w powiecie wejherowski 

 na terenie gminy Wejherowo 

Droga powiatowa nr 1404 G jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu ko owego i 

pieszego w zakresie niezb dnym do obs ugi mieszka ców oraz posiada funkcj  tranzytowe. 

Droga jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa. Istniej ca jezdnia drogi powiatowej jest o 

szeroko ci 6,0 m. W otoczeniu drogi znajduje si  Trójmiejski Park Krajobrazowy. 

Odwodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwi zane – wi kszo  odcinka jest odwadniana 

powierzchniowo, a woda opadowa i roztopowa oraz cieki komunikacyjne s  odprowadzane 

na tereny przyleg e do drogi. Droga jest cz ciowo o wietlona. 

Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. Stan konstrukcji 

nawierzchni jest redni do z ego. Przede wszystkim powierzchnia nawierzchni jest sp kana, a 

tak e s  odcinki o zapadni tej kraw dzi jezdni i lokalne ubytki masy 
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3.2.Istniej ce konstrukcje jezdni 

Istniej ca droga asfaltowa jest nast puj cej konstrukcji: 

 Warstwy asfaltowe – o grubo ci 20 cm. 

 Podbudowa z bruku kamiennego o grubo ci 20 cm.. 

 

3.3.Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych. 

Na ca ym odcinku drogi: 

 Pobrano 10 próby konstrukcji nawierzchni drogowej  

 Wykonano 21 sond rdzeniowych o g boko ci od 2,0 do 5,0 m. celem pobrania 

gruntu do bada  laboratoryjnych 

 Wykonano 3 sondy udarowe typu DPL 

Wyniki bada : 
3.3.1 Pod e gruntowe 

Z nawierconych gruntów wydzieli  mo na nast puj ce warstwy geotechniczne: 

 Warstwa I – zaliczono do niej utwory w postaci glin piaszczystych – stopie  

plastyczno ci tej warstwy IL=0,294-386 (plastyczne) 

 Warstwa II – zaliczono do niej utwory spoiste w postaci piasków pylastych – 

stopie  zag szczenia tej warstwy ID=0,541-0,626 ( redniozag szczone) 

W zbadanym pod u gruntowym stwierdzono wyst powanie wody gruntowej o 

zwierciadle swobodnym, napi tym oraz w postaci s cze . 

boko  jej wyst powania przedstawia poni sza tabelka: 

 
Nr 

punktu 

 
czenie 

m. ppt 

Swobodne 
zwierciad o 

wody 
gruntowej m. 

ppt 

 
Napi te zwierciad o 

nawiercone ustabilizowane 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 3,1    

12 1,3  1,8 1,3 
15  2,6   

21 2,6 
3,8    

 

Na podstawie wierce  badawczych, bada  laboratoryjnych oraz w oparciu o norm  

gruntow  PN-81/B-03020 wysun  mo na nast puj ce wnioski:  
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- Zawarto  cz stek 0,075 oraz 0,02 wed ug PN-88/B-04481, wynosi: 

Próba 

Zawarto  cz stek 

 0,075 

[%] 

 0,02 

[%] 

5-1,0 38 26 

12-3,0 5 - 

18-1,0 34 8 

 
- Kapilarno  bierna wynosi: 

Próba 

Kapilarno  

bierna 

Hkb  [m] 

12-2,0 0,16 

14-1,0 0,73 

17-1,0 0,88 

 
- Wska nik no no ci CBR 

Próba 

Wska nik 

no no ci 

Wno  (CBR) 

Gp 8,02 

P  12,73 

Pd 16,21 

 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1.Proponowane rozwi zania geometryczne i wysoko ciowe: 

Po rozbudowie, droga powiatowa nr 1404G pozostanie generalnie drog  jednoprzestrzenn  i 

dwukierunkow  o szeroko ci 6 m. Jej  no no  b dzie wynosi  100 kN/o . 

 

4.2. W ramach inwestycji przewiduje si : 

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1404 G przewiduje si : 

 rozbiórk  w niezb dnym zakresie istniej cych nawierzchni oraz innych elementów drogi 

powiatowej oraz cz ciowo dróg poprzecznych 
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 wzmocnienie istniej cej nawierzchni asfaltowej 

 budow  poszerze  jezdni 

 budow  i przebudow  zjazdów w zakresie niezb dnym do prawid owego funkcjonowania 

drogi powiatowej z obs ug  przyleg ych terenów 

 zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia tj. teletechniki w zakresie niezb dnym do 

realizacji inwestycji; 

 

4.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykona  zgodnie z norm . 

Nasypy wykona  z gruntu pozyskanego z dokopu. Dopuszcza si  wykonanie nasypów z 

gruntu uzyskanego z wykopu po uprzednim zbadaniu go i stwierdzeniu jego przydatno ci do 

wbudowania. Na odcinku wyst powania gruntów s abono nych, przewidziano wymian  

gruntu. Do wymiany gruntu u  materia u takiego, jak do budowy nasypów. 

 

4.4.Konstrukcja nawierzchni. 

4.4.1. Ustalenie obci enia ruchem: 

rednioroczny ruch dobowy w okresie 20 lat eksploatacji (od 2012 do 2032 roku) oraz ruch 

ca kowity prognozowany  

Ruch ca kowity prognozowany 

 
rok 

2012 
rok 

2017 
rok 

2022 
rok 

2027 
rok 

2032 
Pojazdy ci arowe bez 
przyczep 900 994 1097 1211 1337 
Pojazdy ci arowe z 
przyczepami 43 50 58 67 78 
Autobusy 43 43 43 43 43 
Osie obliczeniowe 100 
kN/dob /pas 89 98 109 120 134 
SRD osi 100kN/dob  110 
Ruch ca kowity w okresie 20 
lat osie 100 kN 0,8 mln. 

 

Ruch w ilo ci 110 osi 100 kN/pas/dob  oznacza, e na drodze jest ruch KR-3 

 

4.4.2. Konstrukcje  

4.4.2.1.Wzmocnienie jezdni: 

- frezowanie istniej cej warstwy cieralnej na g boko  4cm.  



7 

- wykonanie wyrównania sfrezowanej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W 

gr. min. 5 cm. 

- wykonanie warstwy cieralnej z SMA 8 gr. 4 cm. 

 

4.4.2.2.Poszerzenia jezdni (na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r.): 

- wzmocnienie pod a w postaci u enia warstwy z gruntów stabilizowanych 

cementem o Rm=2,5 MPa. grubo ci 22 cm. 

- podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm.  

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 cm 

- wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm. 

- wykonanie warstwy cieralnej z SMA 8 gr. 4 cm. 

Konstrukcja jest mrozoodporna. 

 

4.4.2.3.Zjazdy na drogi le ne 

- wzmocnienie pod a w postaci u enia warstwy z gruntów stabilizowanych 

cementem o Rm=2,5 MPa. grubo ci 17 cm. 

- podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm.  

- warstwa cieralna z kamienia polnego 16/20 na podsypce-cementowo-piaskowej 

grubo ci 3 cm. 

Konstrukcja jest mrozoodporna. 

 

4.4. Odwodnienie. 

Odwodnienie drogi na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29 odbywa  si  b dzie poprzez 

projektowane rowy odwodniaj ce o g boko ci nie mniejszej ni  0,5 m. Pod zjazdami woda 

przeprowadzana jest poprzez przepusty z rur elbetowych typu Wipro czonych ze sob  z 

zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Przyczó ki przepustu umocniono p ytami a urowymi 

wielootworowymi. Zastosowano tzw. rury skarpowe o kraw dziach równoleg ych do 

aszczyzny przyczó ka i wystaj cych nad ni  o oko o 5 cm.  

 

5. Wp yw inwestycji na rodowisko 

Rozpatrywany teren znajduje si  w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Planuje 

si  wycink  drzew oraz usuni cie poszycia le nego na obszarze projektowanego pasa 

drogowego. Czynno ci usuni cia drzew, w zale no ci od rednicy pnia, dokona zarz dca lasu 



8 

lub Wykonawca robót. Usuni cie poszycia le nego i uporz dkowanie terenu po wycince 

dzie nale o do obowi zku Wykonawcy robót. 

Na obszarach le nych znajduj  si  drzewa o szczególnych walorach przyrodniczych (ze 

wzgl du na lichenofobiot ), które nale y zachowa . Ich dok adna lokalizacja jest pokazana na 

rysunkach projektu zagospodarowania terenu oraz w opinii Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego (podane s  wspó rz dne geograficzne). Drzewa te w czasie budowy powinny 

by  przedmiotem szczególnej uwagi wykonawcy. W zasi gu korony drzew roboty nale y 

wykonywa  ostro nie, nie nale y ucina  grubszych korzeni, nie nale y zasypywa  pni drzew 

ani sk adowa  materia u budowlanego w obrysie korony drzew. Drzewa na placu budowy 

nale y zabezpieczy  w nast puj cy sposób: ob  trzykrotnie tektur  falist  pnie drzew od 

wysoko ci 30 do 180 cm, nast pnie ob  to deskami szalunkowymi i obwi za  drutem 

stalowym. Zabezpieczenia nale y wykona  tak, aby umo liwi  dop yw s ca i powietrza 

porostom. Przy pracach zabezpieczaj cych nale y zachowa  szczególn  ostro no , aby w 

aden sposób nie uszkodzi  istniej cych drzew. 

 

W celu minimalizacji negatywnego wp ywu inwestycji na p azy, na etapie realizacji 

inwestycji oraz funkcjonowania drogi wykonane zostanie zabezpieczenie poprzez 

zamontowanie od km 5+730 do km 5+810 p otków ochronno –naprowadzaj cych, wysoko ci 

40-60 cm. z geotkaniny. Ogrodzenia ochronno-naprowadzaj ce b  posiada  przewieszk  

uniemo liwiaj  przedostanie si  na teren budowy oraz funkcjonuj  drog , wspinaj cym 

si  p azom. 

Prace w zakresie rozbudowy drogi prowadzone b  zgodnie z wymogami bezpiecze stwa i 

higieny pracy oraz przy zastosowaniu podstawowych zasad przy realizacji tego typu prac: 

 Kontrolowanie na bie co stanu technicznego maszyn i urz dze  

 ywanie tylko sprawnego technicznie sprz tu do wykonywania robót 

 Wyposa enie ekipy budowlanej w sorbenty umo liwiaj ce neutralizacj  

ewentualnych wycieków ropopochodnych 

 Ograniczenie ilo ci wytwarzanych odpadów i selektywna gospodarka odpadami 

 Ograniczenie uci liwo ci zwi zanych z funkcjonowaniem robót poprzez 

odpowiedni  organizacj  pracy 

 Ochrona istniej cej ro linno ci, drzew i krzewów przed zniszczeniem w toku 

realizacji inwestycji. 
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Projektowane roboty powoduj ce popraw  parametrów jezdni wp ywaj  na usprawnienie 

ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisj  negatywnych czynników ruchu 

drogowego. 

Po zako czeniu robót plac budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Roboty drogowe nie mog  powodowa  zagro  dla przyleg ego rodowiska. 

 

6. Uwagi ko cowe. 

Wszystkie roboty oznakowa  zgodnie z: „Instrukcj  oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym.” Projekt oznakowania robót uzgodni  w uprawnionych do tego organach. 

Przed przyst pieniem do robót, nale y wykona  próbne przekopy, celem upewnienia si , e w 

strefie robót nie ma uzbrojenia podziemnego. 
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7. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
 

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia- yce-Gdynia 

na odcinku od km 5+600,00 do km 6+077,29 

 

 

Lokalizacja:  wie yce, powiat wejherowski, województwo pomorskie 

 

 

Inwestor:  Zarz d Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z 
siedzib  w Pucku 

 

 

Biuro projektów:  Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, 84-217 Kamie , ul. 
adys awa Reymonta 3 

 

 

Zespó  autorski:  

Funkcja  Imi  i nazwisko Nr uprawnie  Podpis 

Projektant mgr in .  

Piotr Kania 

178/Gd/2002  

 

 

Data:    kwiecie  2013 r. 
 

 

Zgodnie z Rozporz dzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
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7.1. Zakres robót: 

W projekcie przewidziane s  roboty budowlane zwi zane z budow   drogi powiatowej nr 

1404 G w miejscowo ci yce 

 

7.2. Istniej ce obiekty budowlane: 

Obecnie na terenie pasa drogowego znajduje si  uk ad drogowy w postaci dróg 

asfaltowych oraz chodników z prefabrykatów betonowych 

Na terenie dzia ki mo e si  znajdowa  nast puj ce uzbrojenie terenu: istniej ce woda, 

pr d, kanalizacja, teletechnika, gazoci gi. 

 

7.3. Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa 

i zdrowia ludzi: 

Na terenie dzia ki odbywa si  ruch drogowy, który z racji swojej charakterystyki mo e 

stwarza  zagro enie dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi poprzez: 

 Emisje spalin i ha asu 

 Bezpo rednio poprzez mo liwe kolizje i wypadki drogowe  

 

7.4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych: 

Przy wykonywaniu robót zwi zanych rozbudow  drogi powiatowej nr 1404 G w 

miejscowo ci yce, mog  wyst pi  zagro enia: 

 Wypadki drogowe – roboty wykonywane pod ruchem 

 Wypadki przy pracy np. zagro enie przez pracuj ce maszyny: walce, koparki itp. 

Podczas robót ziemnych i korytowania 

 – w zetkni ciu z kablami energetycznymi - zagro enie pora eniem pr dem 

– w zetkni ciu z gazoci giem – zagro enie wybuchem 

– w zetkni ciu z ciep oci giem – zagro enie oparzeniem 

– zagro enie zasypania w wykopie. 

 

7.5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji 

robót: 

Pracownicy przed przyst pieniem do realizacji robót musz  odby  szkolenie BHP oraz 

musz  zosta  poinstruowani o sposobie prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych 

zgodnie z przyj  przez wykonawc  technologi  budowy. 
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7.6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z 

wykonywania robót. 

Przy prowadzeniu robót nale y stosowa rodki techniczne i organizacyjne wynikaj ce z 

przepisów BHP oraz obowi zuj cych rozporz dze  i przepisów dotycz cych prowadzenia 

poszczególnych robót w strefach szczególnego zagro enia 

Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia bezpiecze stwa tak dla s b obs uguj cych 

budow  jak i dla uczestników ruchu publicznego. 

Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi w adzami szczegó owy projekt organizacji 

i zabezpieczenia ruchu na czas budowy. 

 

8. Przedmiar robót 

8.1. Tyczenie robót 

Lp droga Od Do 
ugo  
(m) 

ugo  
(km) 

1 Droga powiatowa nr 1404 G 4+733,35 5+600,00 866,65 0,867 
0,867 

 

8.2. Karczowanie pni, karczowanie krzaków i poszycia oraz uporz dkowanie terenu po 

wycince grupy drzew 

Nr Nr 
dzia ki 

Powierzchnia do 
pozyskania pod pas 

drogowy (m2) 
1 219 3 154 
2 170 853 
3 218 2 656 
4 76/7 1 068 
5 171 678 
6 212 24 

  8 433 
 

8.3.Gospodarka humusem 

strona lewa 
Km Odleg ci Hz Hn Hz r. Hn r. Hz Hn 

5+600,00   0,0 0,0         
5+625,00 25,00 1,0 0,1 0,5 0,1 12,5 1,3 
5+650,00 25,00 1,3 0,3 1,2 0,2 28,8 5,0 
5+675,00 25,00 1,2 0,2 1,3 0,3 31,3 6,3 
5+700,00 25,00 1,2 0,1 1,2 0,2 30,0 3,8 
5+725,00 25,00 1,0 0,0 1,1 0,1 27,5 1,3 
5+750,00 25,00 1,2 0,0 1,1 0,0 27,5 0,0 
5+775,00 25,00 1,1 0,1 1,2 0,1 28,8 1,3 
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5+800,00 25,00 1,5 0,2 1,3 0,2 32,5 3,8 
5+825,00 25,00 1,1 0,2 1,3 0,2 32,5 5,0 
5+850,00 25,00 7,2 7,1 4,2 3,7 103,8 91,3 
5+875,00 25,00 7,4 7,4 7,3 7,3 182,5 181,3 
5+900,00 25,00 5,7 5,5 6,6 6,5 163,8 161,3 
5+925,00 25,00 5,1 4,2 5,4 4,9 135,0 121,3 
5+950,00 25,00 4,2 3,2 4,7 3,7 116,3 92,5 
5+975,00 25,00 3,4 2,5 3,8 2,9 95,0 71,3 
6+000,00 25,00 3,2 2,2 3,3 2,4 82,5 58,8 
6+025,00 25,00 3,1 2,4 3,2 2,3 78,8 57,5 
6+050,00 25,00 4,3 3,1 3,7 2,8 92,5 68,8 
6+075,00 25,00 4,8 4,0 4,6 3,6 113,8 88,8 
6+077,29 2,29 4,8 4,0 4,8 4,0 11,0 9,2 

1426,0 1029,2 
 

strona prawa 
Km Odleg ci Hz Hn Hz r. Hn r. Hz Hn 

5+600,00   0,9 0,0         
5+625,00 25,00 1,0 0,0 1,0 0,0 23,8 0,0 
5+650,00 25,00 1,0 0,0 1,0 0,0 25,0 0,0 
5+675,00 25,00 1,2 0,2 1,1 0,1 27,5 2,5 
5+700,00 25,00 1,1 0,1 1,2 0,2 28,8 3,8 
5+725,00 25,00 1,7 0,7 1,4 0,4 35,0 10,0 
5+750,00 25,00 1,3 0,3 1,5 0,5 37,5 12,5 
5+775,00 25,00 2,1 0,7 1,7 0,5 42,5 12,5 
5+800,00 25,00 4,4 2,5 3,3 1,6 81,3 40,0 
5+825,00 25,00 2,1 0,3 3,3 1,4 81,3 35,0 
5+850,00 25,00 3,8 6,8 3,0 3,6 73,8 88,8 
5+875,00 25,00 4,5 4,1 4,2 5,5 103,8 136,3 
5+900,00 25,00 5,2 4,7 4,9 4,4 121,3 110,0 
5+925,00 25,00 4,2 3,7 4,7 4,2 117,5 105,0 
5+950,00 25,00 4,4 4,0 4,3 3,9 107,5 96,3 
5+975,00 25,00 5,5 5,2 5,0 4,6 123,8 115,0 
6+000,00 25,00 7,2 7,1 6,4 6,2 158,8 153,8 
6+025,00 25,00 5,9 4,8 6,6 6,0 163,8 148,8 
6+050,00 25,00 3,6 2,9 4,8 3,9 118,8 96,3 
6+075,00 25,00 3,4 2,8 3,5 2,9 87,5 71,3 
6+077,29 2,29 3,4 2,8 3,4 2,8 7,8 6,4 

1566,5 1243,9 
 

8.4. Roboty rozbiórkowe 

strona lewa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+680,00   0,00     
5+700,00 20,00 0,40 0,2 4,0 
5+710,00 10,00 0,00 0,2 2,0 
5+790,00 80,00 0,00 0,0 0,0 
5+800,00 10,00 0,22 0,1 1,1 
5+825,00 25,00 0,00 0,1 2,8 
5+830,00 5,00 0,00 0,0 0,0 
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5+850,00 20,00 0,40 0,2 4,0 
5+870,00 20,00 0,00 0,2 4,0 
5+920,00 50,00 0,00 0,0 0,0 
5+925,00 5,00 0,05 0,0 0,1 
5+950,00 25,00 0,00 0,0 0,6 
5+975,00 25,00 0,30 0,2 3,8 
6+000,00 25,00 0,15 0,2 5,6 
6+010,00 10,00 0,00 0,1 0,8 

28,7 

strona 
prawa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+710,00   0,00     
5+725,00 15,00 0,41 0,2 3,1 
5+750,00 25,00 0,50 0,5 11,4 
5+775,00 25,00 0,00 0,3 6,3 
5+870,00 95,00 0,00 0,0 0,0 
5+875,00 5,00 0,46 0,2 1,2 
5+900,00 25,00 0,34 0,4 10,0 
5+910,00 10,00 0,00 0,2 1,7 
6+040,00 130,00 0,00 0,0 0,0 
6+050,00 10,00 0,36 0,2 1,8 
6+060,00 10,00 0,00 0,2 1,8 

37,2 
 

8.5. Roboty ziemne 
strona 
lewa 

Km Odleg ci Pw Pn Pw r Pn r Vv Vn 
5+600,00   0,0 0,0         
5+625,00 25,00 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 1,3 
5+650,00 25,00 0,0 0,5 0,1 0,3 1,3 7,5 
5+675,00 25,00 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 11,3 
5+700,00 25,00 0,1 0,3 0,1 0,4 1,3 8,8 
5+725,00 25,00 0,0 0,2 0,1 0,3 1,3 6,3 
5+750,00 25,00 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 3,8 
5+775,00 25,00 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 3,8 
5+800,00 25,00 0,2 0,3 0,1 0,3 2,5 6,3 
5+825,00 25,00 0,0 0,3 0,1 0,3 2,5 7,5 
5+850,00 25,00 5,5 0,2 2,8 0,3 68,8 6,3 
5+875,00 25,00 7,0 0,1 6,3 0,2 156,3 3,8 
5+900,00 25,00 3,9 0,1 5,5 0,1 136,3 2,5 
5+925,00 25,00 1,3 0,3 2,6 0,2 65,0 5,0 
5+950,00 25,00 0,9 0,3 1,1 0,3 27,5 7,5 
5+975,00 25,00 0,7 0,2 0,8 0,3 20,0 6,3 
6+000,00 25,00 0,3 0,3 0,5 0,3 12,5 6,3 
6+025,00 25,00 0,4 0,4 0,4 0,4 8,8 8,8 
6+050,00 25,00 0,7 0,3 0,6 0,4 13,8 8,8 
6+075,00 25,00 0,6 0,7 0,7 0,5 16,3 12,5 
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535,0 123,8 

strona prawa 
Km Odleg ci Pw Pn Pw r Pn r Vv Vn 

5+600,00   0,0 0,1         
5+625,00 25,00 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 2,5 
5+650,00 25,00 0,0 0,1 0,1 0,1 1,3 2,5 
5+675,00 25,00 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 3,8 
5+700,00 25,00 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 3,8 
5+725,00 25,00 0,2 0,3 0,1 0,2 2,5 5,0 
5+750,00 25,00 0,2 0,2 0,2 0,3 5,0 6,3 
5+775,00 25,00 0,3 0,3 0,3 0,3 6,3 6,3 
5+800,00 25,00 0,4 1,0 0,4 0,7 8,8 16,3 
5+825,00 25,00 0,4 0,2 0,4 0,6 10,0 15,0 
5+850,00 25,00 0,9 0,2 0,7 0,2 16,3 5,0 
5+875,00 25,00 2,5 0,0 1,7 0,1 42,5 2,5 
5+900,00 25,00 2,9 0,1 2,7 0,1 67,5 1,3 
5+925,00 25,00 1,3 0,2 2,1 0,2 52,5 3,8 
5+950,00 25,00 1,9 0,1 1,6 0,2 40,0 3,8 
5+975,00 25,00 2,4 0,3 2,2 0,2 53,8 5,0 
6+000,00 25,00 3,6 0,2 3,0 0,3 75,0 6,3 
6+025,00 25,00 2,2 0,2 2,9 0,2 72,5 5,0 
6+050,00 25,00 1,0 0,0 1,6 0,1 40,0 2,5 
6+075,00 25,00 0,9 0,1 1,0 0,1 23,8 1,3 

518,8 97,5 

Lp Droga strona lewa strona prawa Razem 
Vw Vn Vw Vn Vw Vn 

1 droga 
powiatowa 535,0 123,8 518,8 97,5 1 053,8 221,3 

1 053,8 221,3 
 

8.6. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Warstwa Ilo  
Istniej ca jezdnia 2863,7 
Pod warstw  podbudowy z betonu asfaltowego 428,0 
Pod warstw  wi  437,0 
Pod warstw cieraln  3085,2 

Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 428,0 
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 6386,0 
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8.7. Wzmocnienie pod a 
strona 
lewa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00         
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
5+725,00 25,00 0,00 0,5 13,3 
5+750,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+775,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+800,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
5+825,00 25,00 0,00 0,5 13,3 
5+850,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
5+875,00 25,00 0,00 0,5 13,3 
5+900,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+925,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
5+950,00 25,00 1,06 1,1 26,5 
5+975,00 25,00 1,06 1,1 26,5 
6+000,00 25,00 1,06 1,1 26,5 
6+025,00 25,00 0,00 0,5 13,3 
6+050,00 25,00 1,18 0,6 14,8 
6+077,29 27,29 1,18 1,2 32,2 

232,5 

strona prawa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00         
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+725,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
5+750,00 25,00 1,06 1,1 26,5 
5+775,00 25,00 1,06 1,1 26,5 
5+800,00 25,00 1,58 1,3 33,0 
5+825,00 25,00 1,40 1,5 37,3 
5+850,00 25,00 0,00 0,7 17,5 
5+875,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
5+900,00 25,00 1,06 1,1 26,5 
5+925,00 25,00 0,00 0,5 13,3 
5+950,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+975,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+000,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+025,00 25,00 1,26 0,6 15,8 
6+050,00 25,00 1,06 1,2 29,0 
6+077,29 27,29 0,00 0,5 14,5 

266,2 
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8.8. Podbudowa z kruszywa amanego 
strona 
lewa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00         
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 0,96 0,5 12,0 
5+725,00 25,00 0,00 0,5 12,0 
5+750,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+775,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+800,00 25,00 0,96 0,5 12,0 
5+825,00 25,00 0,00 0,5 12,0 
5+850,00 25,00 0,96 0,5 12,0 
5+875,00 25,00 0,00 0,5 12,0 
5+900,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+925,00 25,00 0,96 0,5 12,0 
5+950,00 25,00 0,96 1,0 24,0 
5+975,00 25,00 0,96 1,0 24,0 
6+000,00 25,00 0,96 1,0 24,0 
6+025,00 25,00 0,00 0,5 12,0 
6+050,00 25,00 1,17 0,6 14,6 
6+077,29 27,29 1,18 1,2 32,1 

214,7 

strona prawa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00         
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+725,00 25,00 0,96 0,5 12,0 
5+750,00 25,00 0,96 1,0 24,0 
5+775,00 25,00 0,96 1,0 24,0 
5+800,00 25,00 1,48 1,2 30,5 
5+825,00 25,00 1,30 1,4 34,8 
5+850,00 25,00 0,00 0,7 16,3 
5+875,00 25,00 0,96 0,5 12,0 
5+900,00 25,00 0,96 1,0 24,0 
5+925,00 25,00 0,00 0,5 12,0 
5+950,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+975,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+000,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+025,00 25,00 1,16 0,6 14,5 
6+050,00 25,00 0,96 1,1 26,5 
6+075,00 25,00 0,00 0,5 12,0 

242,5 
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Razem: 457,2 
 

8.9.Podbudowa z betonu asfaltowego 
strona 
lewa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00   0,00     
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 0,95 0,5 11,9 
5+725,00 25,00 0,00 0,5 11,9 
5+750,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+775,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+800,00 25,00 0,95 0,5 11,9 
5+825,00 25,00 0,00 0,5 11,9 
5+850,00 25,00 0,95 0,5 11,9 
5+875,00 25,00 0,00 0,5 11,9 
5+900,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+925,00 25,00 0,95 0,5 11,9 
5+950,00 25,00 0,95 1,0 23,8 
5+975,00 25,00 0,95 1,0 23,8 
6+000,00 25,00 0,95 1,0 23,8 
6+025,00 25,00 0,00 0,5 11,9 
6+050,00 25,00 1,06 0,5 13,3 
6+077,29 27,29 1,06 1,1 28,9 

208,4 

strona prawa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00   0,00     
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+725,00 25,00 0,95 0,5 11,9 
5+750,00 25,00 0,95 1,0 23,8 
5+775,00 25,00 0,95 1,0 23,8 
5+800,00 25,00 1,48 1,2 30,4 
5+825,00 25,00 1,30 1,4 34,8 
5+850,00 25,00 0,00 0,7 16,3 
5+875,00 25,00 0,95 0,5 11,9 
5+900,00 25,00 0,95 1,0 23,8 
5+925,00 25,00 0,00 0,5 11,9 
5+950,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+975,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+000,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+025,00 25,00 1,16 0,6 14,5 
6+050,00 25,00 0,95 1,1 26,4 
6+077,29 27,29 0,00 0,5 13,0 
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242,1 

Razem: 450,5 
 

8.10. Wyrównanie istniej cej jezdni betonem asfaltowym 

Km Odleg ci Pn Pn r. V 
5+600,00   0,00     
5+610,00 10,00 0,20 0,10 1,00 
5+620,00 10,00 0,13 0,17 1,65 
5+630,00 10,00 0,23 0,18 1,80 
5+640,00 10,00 0,38 0,31 3,05 
5+650,00 10,00 0,68 0,53 5,30 
5+660,00 10,00 0,67 0,68 6,75 
5+670,00 10,00 0,81 0,74 7,40 
5+680,00 10,00 0,77 0,79 7,90 
5+690,00 10,00 0,69 0,73 7,30 
5+700,00 10,00 0,57 0,63 6,30 
5+710,00 10,00 0,60 0,59 5,85 
5+720,00 10,00 0,58 0,59 5,90 
5+730,00 10,00 0,66 0,62 6,20 
5+740,00 10,00 0,72 0,69 6,90 
5+750,00 10,00 0,67 0,70 6,95 
5+760,00 10,00 0,57 0,62 6,20 
5+770,00 10,00 0,65 0,61 6,10 
5+780,00 10,00 0,57 0,61 6,10 
5+790,00 10,00 0,60 0,59 5,85 
5+800,00 10,00 0,59 0,60 5,95 
5+810,00 10,00 0,61 0,60 6,00 
5+820,00 10,00 0,51 0,56 5,60 
5+830,00 10,00 0,61 0,56 5,60 
5+840,00 10,00 0,86 0,74 7,35 
5+850,00 10,00 0,92 0,89 8,90 
5+860,00 10,00 0,68 0,80 8,00 
5+870,00 10,00 0,56 0,62 6,20 
5+880,00 10,00 0,55 0,56 5,55 
5+890,00 10,00 0,68 0,62 6,15 
5+900,00 10,00 0,73 0,71 7,05 
5+910,00 10,00 0,78 0,76 7,55 
5+920,00 10,00 0,58 0,68 6,80 
5+930,00 10,00 0,69 0,64 6,35 
5+940,00 10,00 0,79 0,74 7,40 
5+950,00 10,00 0,80 0,80 7,95 
5+960,00 10,00 0,71 0,76 7,55 
5+970,00 10,00 0,72 0,72 7,15 
5+980,00 10,00 0,80 0,76 7,60 
5+990,00 10,00 0,84 0,82 8,20 
6+000,00 10,00 1,02 0,93 9,30 
6+010,00 10,00 1,12 1,07 10,70 
6+020,00 10,00 1,07 1,10 10,95 
6+030,00 10,00 0,85 0,96 9,60 
6+040,00 10,00 0,73 0,79 7,90 
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6+050,00 10,00 0,63 0,68 6,80 
6+060,00 10,00 0,64 0,64 6,35 
6+070,00 10,00 0,26 0,45 4,50 
6+077,29 7,29 0,00 0,13 0,95 

310,45 
 

8.11.Warstwa wi ca 
strona 
lewa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00         
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 1,08 0,5 13,5 
5+725,00 25,00 0,00 0,5 13,5 
5+750,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+775,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+800,00 25,00 1,08 0,5 13,5 
5+825,00 25,00 0,00 0,5 13,5 
5+850,00 25,00 1,08 0,5 13,5 
5+875,00 25,00 0,00 0,5 13,5 
5+900,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+925,00 25,00 1,80 0,9 22,5 
5+950,00 25,00 1,80 1,8 45,0 
5+975,00 25,00 1,80 1,8 45,0 
6+000,00 25,00 1,08 1,4 36,0 
6+025,00 25,00 0,00 0,5 13,5 
6+050,00 25,00 1,20 0,6 15,0 
6+075,00 25,00 1,20 1,2 30,0 

288,0 

strona prawa 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00         
5+625,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+650,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+675,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+700,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+725,00 25,00 1,08 0,5 13,5 
5+750,00 25,00 1,08 1,1 27,0 
5+775,00 25,00 1,08 1,1 27,0 
5+800,00 25,00 1,61 1,3 33,6 
5+825,00 25,00 1,43 1,5 38,0 
5+850,00 25,00 0,00 0,7 17,9 
5+875,00 25,00 1,08 0,5 13,5 
5+900,00 25,00 1,08 1,1 27,0 
5+925,00 25,00 0,00 0,5 13,5 
5+950,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
5+975,00 25,00 0,00 0,0 0,0 



21 

6+000,00 25,00 0,00 0,0 0,0 
6+025,00 25,00 1,29 0,6 16,1 
6+050,00 25,00 1,08 1,2 29,6 
6+075,00 25,00 0,00 0,5 13,5 

270,3 

Razem: 558,3 
 

8.12.Warstwa cieralna 

Km Odleg ci Szeroko  Szeroko  
rednia Powierzchnia 

5+600,00   6,6     
5+759,31 159,31 6,0 6,3 1003,7 
5+781,31 22,00 7,2 6,6 145,2 
5+822,21 40,90 7,2 7,2 294,5 
5+844,21 22,00 6,0 6,6 145,2 
5+901,14 56,93 6,0 6,0 341,6 
5+918,14 17,00 6,8 6,4 108,8 
5+937,53 19,39 6,8 6,8 131,9 
5+954,53 17,00 6,7 6,8 114,8 
5+962,93 8,40 6,7 6,7 56,2 
5+973,93 11,00 6,6 6,6 73,0 
6+010,01 36,08 6,6 6,6 238,1 
6+016,71 6,70 7,2 6,9 46,2 
6+055,29 38,58 7,2 7,2 277,8 
6+077,29 22,00 6,3 6,7 148,2 

3125,1 
 

8.13.Frezowanie 

Pocz tek Koniec Odleg  Szeroko  Powierzchnia 
5+600,00 6+077,29 477,3 6,0 2863,7 

2863,7 
 

8.14.Siatka 

Poczatek Koniec Strona D ugo  
5+675,00 5+725,00 L 50 
5+775,00 5+900,00 L 125 
5+900,00 6+077,29 L 177,29 
5+700,00 5+850,00 P 150 
5+850,00 5+925,00 P 75 
6+000,00 6+075,00 P 75 

652,29 
 

8.15. Oznakowanie poziome 

Lokalizacja Poczatek Koniec D ugo  Symbol 
linii 

Powierzchnia 
jednostkowa Powierzchnia 

DP 1404 5+600,00 5+825,53 225,53 P-4 0,24 54,13 
DP 1404 5+825,53 5+832,83 7,30 P-1e 0,12 0,88 
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DP 1404 5+832,83 5+890,13 57,30 P-4 0,24 13,75 
DP 1404 5+890,13 5+895,23 5,10 P-1e 0,12 0,61 
DP 1404 5+895,23 6+077,29 182,07 P-4 0,24 43,70 

Razem 113,06 
 

8.16.P otki naprowadzaj ce 

Poczatek Koniec Strona D ugo  
5+730,00 5+810,00 prawa 87,1 
5+730,00 5+810,00 lewa 86,1 

Razem 173,2 
 

8.17. Pobocza 

Droga Pocz tek Koniec Strona Pobocza 
1404 G 5+608,00 6+077,29 L 469,3 
1404 G 5+600,00 6+077,29 P 477,3 

Razem: 946,6 
 

8.18. Zjazdy 

Droga lokalizacja Strona Nawierzchnia z 
bruku 

Kraw zniki 
betonowe Przepusty 

1404G km 5+829.26 P 68,0 57 0 
1404G km 5+892.18 L 37,0 33 13 

105,0 90,0 13,0 
 

 

 


