
L.p. Numer SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena 

jedn.
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01 Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót km 0,800

04.00.00 PODBUDOWY

2 04.03.01
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych

4 675 x 2
m2 9 350,00

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
4 675 x 2

m2 9 350,00

4 04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi Mg 366,79

5 04.08.01 Wykonanie zjazdu w km 2+809 o średniej gr. 8 cm i powierzchni 30 m2 Mg 5,88

05.00.00 NAWIERZCHNIA

6 05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 

ścieralna,

grubość w-wy 4 cm

m2 4 675,00

7 05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubość do 3 cm m2 224,52

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie pobocza

8 06.03.01
Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i 

szerokości 1,5 m
m2 2 400,00

9 06.03.01a
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy 

średniej grubości 10 cm
m2 1 600,00

RAZEM BRUTTO

KOSZTORYS OFERTOWY

Odnowa drogi powiatowej nr 1415G na odcinku Kielno - Kłosówko w km od 2+400 do 3+200 długości 0,800 km

RAZEM NETTO

VAT 23%


