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|. OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

1.0.  Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
1. Zlecenie Inwestora
2. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania, z
grudnia 2012r.
3. Projektu branzy drogowe;.
4. Norm i przepisOw zwiazanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzadzen i literatury techniczne.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia przebudowywanej drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowosc Stawoszyno.

2.0.  Przedmiot inwestycji, dane podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciagu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno. Sie¢ zlokalizowana bedzie na dziatkach nr: 122/1, 123/1,
125/1, 125/2, 126/2, 128/13, 143, 144/1, 145/1, 145/2, 148/1, 153/5, 156/4, 154/1, 156/6, 161, 162/1,
163/5, 168, 170/1, 171/1, 176/1, 172/1, 177/1. Wiw dziatki znajduja, sie w obrebie Stawoszyno.
Inwestor:

Gmina Krokowa

ul. Szkolna 2

84-110 Krokowa

21.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
nr XXVI11/268/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 lutego 2005 .

Trasa sieci i przytaczy wodociagowych usytuowana bedzie w nastepujacych obszarach, wg klasyfikacji
strefowej:

KD.02.L - ulica klasy L- lokalna, droga powiatowa nr 1505G;
KD.07.D - ulica klasy D — dojazdowa;

Odprowadzenie wdd opadowych przewidziano siecia kanalizacji deszczowe;.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- rozdziat 2 ,Ustalenia ogdlne dotyczace catego terenu”,
- § 12 ,Ustalenia dla systemow infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy™:
- ustep 5, - punkt 1) wyklucza sie zrzut wéd opadowych z terendw przemystowych, komunikacji
drogowej i terenow o innym uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod odpadowych, do gruntu i
wod powierzchniowych bez oczyszczenia. Ustalenie nie dotyczy terendw drdg publicznych, gdzie
zasady odprowadzenia wod deszczowych reguluje ustawa o drogach publicznych. Odprowadzenie wdd
opadowych z terendw drog publicznych reguluja przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska;

Fakt zgodnosci funkcjonalnej inwestycji z przeznaczeniem terenu okreslonym przez zatwierdzony
miejscowy plan zagospodarowania terenu, zwalnia z obowiazku uzyskania zgody na lokalizacje
inwestycji celu publicznego.




2.2,

2.3.

3.0.
3.1

3.2.

Stan istniejacy zagospodarowania

Dzialki objete tematem opracowania sa dziatkami drogowymi i przyleglymi do nich dziatkami
budowlanymi (wchodzacymi w zakres kart terenu, obejmujacych drogi wraz z przylegta do nich
infrastruktura, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odbywac sie bedzie w zwiazku z planowana, przebudowa, odcinka
nawierzchni drogowej ulicy F. Ceynowy. Zgodnie z projektem branzy drogowej jezdnia ulicy bedzie
wykonana jako jednia asfaltowa, natomiast chodniki beda wykonane z kostki betonowe;.

Uzbrojenie terenu

Teren w bezposredniej lokalizacji dziatek jest uzbrojony w nastepujace sieci:

- istniejaca i projektowana sie¢ wodociagowa

- istniejaca sie¢ gazowa

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

- istniejaca siec elektroenergetyczna

- istniejaca i projektowana sie¢ telekomunikacyjna

Istniejace uzbrojenie w sasiedztwie terenu inwestycji jest naniesione na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowania.

Kanalizacja deszczowa

Stan istniejacy

W obecnej chwili, w terenie objetym tematem opracowania, nie ma sieci kanalizacji deszczowej. W
zwiazku z planowana, przebudowa odcinka nawierzchni ulicy F. Ceynowy zaplanowano i
zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z wiw
powierzchni przebudowywanej drogi. Inwestycja obejmuje rowniez przebudowe istniejacej Sieci
wodociagowej z rur azbestocementowych Dn80AC na rurociag Dn160PE — wg odrebnego opracowania.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja urzadzeri kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktory zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowej. Zaleca sie przed
wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz wpustow, wytyczenie elementéw drogi
takich jak krawezniki, scieki, pobocza, itp. w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzen. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustow zostaty opracowane przez projektanta drogowego.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w organizacji i wykonawstwie
robG6t branzy drogowej, gdyz projekt jest Scisle powiazany z tym projektem. W zwiazku z powyzszym
nalezy na etapie wykonawstwa opracowa¢ harmonogram uwzgledniajacy wszystkie roboty.
Wykonywanie robdt bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez harmonogramu lub Zle
opracowanego harmonogramu rob6t, moze spowodowac niekontrolowany wzrost kosztéw
inwestycji oraz doprowadzi¢ do zagrozenia bezpieczeristwa innych wykonywanych robdt oraz
zatozen projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ztego wykonanie
harmonogramu.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow deszczowych z powierzchni przebudowywanej drogi poprzez
dwa oddzielne systemy zbiorcze wyposazone w zespot urzadzen technicznych, do oczyszczenia wod
opadowych, tj. osadniki i separatory lamelowe.

Dla zlewni nr 1 przyjeto separator lamelowy PSW Lamela 10/100. Przed separatorem projektuje sie
osadnik o pojemnosci 2,50m* W studni rozdziatu, przed separatorem, zaprojektowano przelew awaryjny
do studni za przepompownia wod deszczowych — D1. Przelewem tym wody deszczowe, przy wiekszych
wartosciach przeptywu, beda trafia¢ bezposrednio do studni za przepompownia — bez podczyszczania.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia niekontrolowanego przeptywu wody deszczowej w uktadzie, na
tym odcinku, projektuje sie klape zwrotna Dn250 w studni D1.




Zlewnia nr 2, nie wymaga budowy przepompowni wdd deszczowych, jednakze ze wzgledu na
ograniczone miejsce przy lokalizacji urzadzen podczyszczajacych, zdecydowano sie zastosowac
separator z bypassem wewnetrznym. Separator taki, posiada w odrdznieniu od standardowych
rozwiazan, mniejsza, pojemnos¢ magazynowanego oleju — nalezy o tym pamietac przy eksploatacji
urzadzen.

Przed wprowadzeniem wod deszczowych do rowdw melioracyjnych projektuje sie studnie kontrolne do
poboru probek.

Systemy kanalizacji deszczowej, taczace uklad studni z istniejacymi ciekami wodnymi, nalezy
zakonczy¢ wylotem zgodnym z KPED 02.16 (wylot kolektora). Skarpe w miejscu lokalizacji wylotu
nalezy umocni¢ materacem gambionowym.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, lokalizacja zbiornika oraz urzadzen do podczyszczania
Sciekow, Srednice kanatow deszczowych, wielkosc i kierunek spadku w/g planu sytuacyjnego i profili.

3.3.  Pompownia wdd deszczowych

Dla umoZliwienia odprowadzenia Sciekdw deszczowych ze zlewni nr 1 do istniejacego cieku wodnego,
zastosowano pompownie Sciekow deszczowych, wyposazona w dwie pompy.

Wydajno$é maksymalna przepompowni wynosi 10,0 dm?/s. Wysoko$¢ podnoszenia pompy, H=2,23 m
Przyjeto pompownie EPS z pompami KSB. Pompownia wyposazona jest w dwie pompy — praca pomp
naprzemienna ze wzgledu na ryzyko zalania oraz przepalenia pompy. Wody z pompowni
odprowadzane beda, do studni rozpreznej zgodnie z rysunkami.

Korpus pompowni betonowy o srednicy 1500 mm. Wiaz zeliwny D400 ®800. Zbiornik wyposazony w
drabine ze stali kwasoodpornej.

Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja tloczna ze stali nierdzewnej, z armaturg odcinajaca, i
zwrotna, oraz uktad dwdch pomp (jedna rezerwowa) pracujacych naprzemiennie. Przepompownia
wyposazona jest w wytaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca
wyposazong, W uktad sygnalizujacy stan alarmowy. Zasilanie szafki sterujacej oraz pompowni wg
projektu branzy elekryczne.

Do pompowni dotaczone sa elementy do wykonania instalacji wentylacyjnej w postaci kominka
wywiewnego oraz szafa sterownicza z niezbednym wyposazeniem.

3.4. Materiaty

Kanalizacje deszczowa @200+@315 mm nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych do budowy
sieci zewnetrznych klasy S o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m? oraz o wytrzymatosci SN=12,0 kN/m? (dla
odcinkdw o mniejszym zagtebieniu) taczonych na uszczelke gumowa wargowa, ktdra dostarcza
producent. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

3.5.  Studnie kanalizacji deszczowej

Na kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC, studnie rewizyjne wykonac zgodnie z PN-B-10729
oraz KB4-4.12.1.(6) i (7). Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregow betonowych, beton
wibroprasowany klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 ,Beton cz. I. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc”; wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50.

Potaczenia kregow na klej na bazie zywicy epoksydowej lub na uszczelki EPDM.

Dolne czesci studni o glebokosci catkowitej H>1,5m, ze wzgledu na ich szczelnos¢, nalezy wykonac z
elementow prefabrykowanych:

- dla studni 1200mm: o wysokosci catkowitej H:=1350mm i wysokosci wewnetrznej H,=1200mm,
grubos¢ dna g=150mm.

- dla studni 1500mm: o wysokosci catkowitej H.=1650mm i wysokosci wewnetrznej H,=1500mm,
grubos¢ dna g=150mm.




3.6.

3.7.

Pod plyte denna studzienek wykonac¢ podsypke zwirowo — piaskowa, 0 grubosci 15+20cm, zageszczona,
do wskaznika 1,00 oraz podtoze z betonu C8/10 grubosci 10cm.
Ptyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod wiaz i wiazem zeliwnym typu
ciezkiego klasy D400, z pokrywa, zebrowana o0 dopuszczalnym obciazeniu 400kN, pokrywa mocowana
do korpusu wtazu na zawiasie, z zamknigciem zatrzaskowym lub Srubowym.
Ptyty pokrywowe utozone na posrednim pierscieniu, odciazajacym, zelbetowym.
Nawierzchnie wokét wiazéw do studzienek, usytuowanych w terenie nieutwardzonym, w promieniu
R=1,0m wykona¢ z warstwy betonu C20/25 o grubosci 15cm lub z kostki polbruk g=8cm na poditozu z
piasku stabilizowanego cementem o grubosci 15c¢m, kostka polbruk w obramowaniu z kraweznika
chodnikowego.
Pod wtazami osadzic stopnie wlazowe zeliwne na przemian co 30cm.
Wiaczenie rur do studzienek wykonaé przez tuleje przejSciowe Scienne diugie, wiaczenia od strony
zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem srodkdw uszczelniajacych.
Sciany zewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych oraz wpustow ulicznych nalezy
zaizolowac:

- w gruntach suchych 2x Abizolem ,R” i 1x Abizolem ,P”,

- na odcinkach wystepowania wody gruntowej 2x Abizolem ,R” i 2x Abizolem ,P”.
Wymiary studzienek powinny wynosic:

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna $rednica wewnetrzna studni
kanalizacyjnego Przelotowej | Polaczeniowej Kaskadowej
<0,30 1,20
0.40 1,20 1,20
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Studnie rewizyjne zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci h=0,5 m.
Lokalizacja oraz wymiary studzienek zgodnie z czescia, rysunkowa,

Studzienki inspekcyjne, przelotowe na kolektorach deszczowych zaprojektowano typu Tegra ¢600 mm
z kineta, systemowa, przelotowa, rurg trzonowa, karbowana, oraz rurg, teleskopowa, z wiazem zeliwnym
typu ciezkiego D400. Pod kinety studzienek wykona¢ podsypke zwirowo — piaskowa, 0 grubosci 15 cm.
Rozwiazanie systemowe kanalizacji z zastosowaniem studzienek z tworzyw sztucznych, zapewnia jej
catkowita, szczelnos¢ na infiltracje wod gruntowych oraz eksfiltracje sciekdw do gruntu.

Studnie rewizyjne oraz rewizyjne przelotowe wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne, klasy D400 zamontowane na studzienkach z rury betonowej @500 mm.
Ruszty wpustow ulicznych z zamkiem zatrzaskowym lub Srubowym, mocowane do korpusu na
zawiasach.

Pod piyte denna, studzienek wpustéw ulicznych, wykonac¢ podsypke zwirowo-piaskowa 0 grubosci
15cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz podtoze z betonu C8/10 grubosci 10cm.

Wszystkie wpusty projektuje sie z osadnikami o gtebokosci hyin=0,8m.

Piyty pokrywowe utozone na posrednim pierscieniu odciazajacym zelbetowym.

Pod kazdym wpustem zamontowac kosz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, kosze zatrzymuja,
najgrubsze zanieczyszczenia sptywajace do kanalizacji deszczowej m.in. liscie, gatezie, kamienie itp.

Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonac zgodnie z norma, PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.




3.8.  Obliczenie ilosci Sciekéw deszczowych

Scieki deszczowe beda, odprowadzane w sposéb zorganizowany przez szczelne systemy kanalizacji

deszczowej.
Dane wyjsciowe do obliczen ilosci odprowadzanych wdd deszczowych.
llo$¢ odprowadzanych Sciekow deszczowych oblicza sie wg wzoru:
Q= FOWCH LY [dm’/s]
przy nastepujacych zatozeniach:
Wspotczynniki sptywu powierzchniowego W:
- dla nawierzchni asfaltowych P=0,80-+0,90; przyjeto ¥=0,90;
- dla nawierzchni z kostki betonowe] W=0,75+0,85; przyjeto W=0,80;
- dla nawierzchni z ptyt betonowych jomb W=0,60

- dla nawierzchni z piyt ekobruk P=0,50
- dla terendw zielonych P=0,15
- wspotczynnik opdZznienia ¢:
Pow. zlewni F /hal 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 20,0
Wspétczynnik ¢ 1,00 | 0,89 0,83 0,79 | 0,76 | 0,68 0,61
Natezenie deszczu miarodajnego dla terenu przyjeto: g=131,0 dm*/s/ha.
3.9.  Powierzchnia zlewni
Zlewnia nr 1:
Powierzchnia | Wspétczynnik Powierzchnia
L.p. Rodzaj odwadnianego terenu odwadniana sptywu zredukowana
[mz] qJ Fzred [ha]
Teren ulic (nawierzchnia asfaltowa) 2839,4 0,90 0,255546
2 | Tereny utwardzone (chodniki, kostka betonowa) 1226,8 0,80 0,098144
3 | Powierzchnia catkowita 4066,2 0,87 0,353690
Ogdtem powierzchnia zlewni nr 1: F=4066,2m’
Zlewnia nr 2:
Powierzchnia | Wspétczynnik Powierzchnia
L.p. Rodzaj odwadnianego terenu odwadniana sptywu zredukowana
[mz] w Fzred [ha]
Teren ulic (nawierzchnia asfaltowa) 27845 0,90 0,250605
2 | Tereny utwardzone (chodniki, kostka betonowa) 1466,6 0,80 0,117328
3 | Powierzchnia catkowita 4251,1 0,87 0,367933

Ogdtem powierzchnia zlewni nr 2: F=4251,1m?

3.10. Obliczenie maksymalnej ilosci Sciekéw deszczowych

llos¢ sciekdw opadowych ujetych w kolektor kanalizacji deszczowej wyniesie:

Zlewnia nr 1:
Q:=0,40662[D,87(1,0(1131=44,47 dm®/s




llos¢ Sciekow opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismin = Q 0T =44,47015060[10°=40,03 m?

Zlewnia nr 2:
Q,=0,42511[0,87[1,0131=48,20 dm®/s

llos¢ sciekdw opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismin = Q 0T =48,20C15(60[10°=43,38 m*

T - obliczeniowy czas trwania deszczu; przyjeto T = 15 min. (maksymalne zanieczyszczenie w Sciekach
opadowych wystepuje w pierwszych 10 — 20 minut czasu trwania deszczu w tym czasie wiekszos¢
zanieczyszczen zostaje zmyta, a dalsze trwanie deszczu powoduje zmniejszenie stezenia
zanieczyszczen i zwigkszenie rozcieficzenia sciekow).

3.11. Separator substancji ropopochodnych

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. z péZniejszymi zmianami
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
wprowadzane do wdd lub do ziemi z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, centrow miast, drog zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich
oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha powinny byé oczyszczone
w ilosci jaka powstaje z opadGw o natezeniu co najmniej: gobi=15,0 dm3/sCha.
oraz oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika w taki sposob, aby w odptywie:

- zawarto$é zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz 100 mg/dm3,

— substancji ropopochodnych nie byla wigksza niz 15 mg/dm?3
Zgodnie z przywotanym powyzej rozporzadzeniem tylko Scieki w ilosci jaka powstaje z opadu o
natezeniu 15dm/s*ha pochodzagce z terenéw utwardzonych wymagaja, podczyszczenia.

Maksymalna ilo$¢ sciekow doptywajaca do studni rozdziatu (przed separatorem) wyniesie:
Zlewnia nr 1:

Qum=0,40662[0,87[1,0C1131=44,47 dm®/s
Przepustowos$é nominalna separatora dla g=15 dm?¥/s

NS=>0,40662*0,87*1,0(15=5,31 dm®/s

Zlewnia nr 2:

Qumax=0,42511 [0,87[11,0131= 48,20 dm¥s
Przepustowo$¢ nominalna separatora dla =15 dm?/s

NS=>0,42511*0,87*1,0(15=5,52 dm%/s

Dla zlewni nr 1 przyjeto separator lamelowy typ PSW Lamela 10/100:

przepustowos¢ nominalna 10 NS
pojemnos$¢ magazynowania oleju 210 dm?

waga catkowita 4700 kg

waga najciezszego elementu 3900 kg
Srednica zewnetrzna/wewnetrzna 1500/1200 mm

Dla zlewni nr 2 przyjeto separator lamelowy z bypassem wewnetrznym typ L-BYPASS-W:

przepustowos¢ nominalna 10 dm?/s
pojemnos$¢ magazynowania oleju 100 dm?®
waga catkowita 5430 kg
waga najciezszego elementu 3380 kg
Srednica zewnetrzna 1740 mm




3.12.

Osadnik
Czas przeptywu wod deszczowych przez osadnik, przy przeptywie rownym przepustowosci nominalnej

separatora, powinien wynosi¢ t=3+5 min.
llo§¢ osadow doptywajacych z wodami opadowymi przyjmuje sie Srednia, przyjmuje sie wiec czas
zatrzymania t=4 min.

Doboru osadnikow dokonano w ponizszej tabeli:

Natezenie Czas Wymagana | Przyjeta | Wymagana | Przyjeta | Pojemnos¢ |Rzeczywisty
L.p przeptywu |zatrzymania | objetos¢ Srednica | wysokos¢ | wysokos¢ | katalogowa czas
A 3 t[min ] osadnika osadnika osadnika | katalogowa 3 zatrzymania
[dm /5] [ma] Quey M | ez [M] [m] m] [min]
Osl- 1 4 24 15 136 | 159 | 25 417
(zlewnia 1)
052 | 19 4 24 15 136 | 159 | 25 417
(zlewnia 2)
3.13. Eksploatacja systemu podczyszczania  $ciekow

Separator, studnie osadnikowe i osadnik nalezy regularnie oprdzniaé. Czestotliwos¢ czyszczenia
uzalezniona jest od ilosci oczyszczanych Sciekow oraz ich charakteru.

W osadniku ilo$¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ Y2 pojemnosci czynnej.

Warunkiem efektywnej pracy osadnika jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja, dostarczona,
przez producenta.

W studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nie mozna dopusci¢ do catkowitego wypetnienia
osadnikow.

Wi/w urzadzenia nalezy czysci¢ przynajmniej 2 razy w roku.

3.14. Maksymalne przeptywy wod deszczowych - przeptyw grawitacyjny, napetnienie catkowite.
Spadek Przeptyw wod deszczowych (dm?®/s) w kanatach o $rednicy (mm)

L.p. kagf*“ 160 200 250 315 400 500 600
1. 0,20 8,5 15,0 28,0 50,0 98,0 200,0 325,0
2. 0,25 9,7 17,5 32,0 57,0 115,0 225,0 370,0
3. 0,30 11,0 19,0 35,0 61,0 120,0 250,0 400,0
4, 0,35 12,0 21,0 375 68,0 130,0 270,0 430,0
5. 0,40 12,5 22,5 40,0 71,0 140,0 280,0 450,0
6. 0,45 13,5 23,5 42,0 76,0 145,0 300,0 500,0
1. 0,50 14,0 25,0 45,0 80,0 150,0 320,0 530,0
8. 0,60 15,0 27,5 50,0 90,0 170,0 350,0 580,0
9. 0,70 16,5 30,0 53,0 95,0 185,0 375,0 620,0
10. 0,80 175 32,5 57,0 100,0 200,0 400,0 670,0
11. 0,90 18,5 35,0 60,0 110,0 210,0 425,0 700,0
12. 1,00 20,0 37,0 64,0 120,0 220,0 450,0 750,0

Srednice kanatdw kanalizacji deszczowej na poszczegdlnych odcinkach przyjeto na podstawie
powyzszej tabeli, zaktadajac ok. 80% napetnienia kanatdw w czasie deszczu miarodajnego.




4.,0.

5.0.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuja, skrzyzowania z istniejaca, i projektowang,
siecig, telekomunikacyjna, istniejaca siecia elektroenergetyczna, istniejaca, siecia gazowa, istniejaca
siecig, kanalizacji sanitarnej oraz z projektowana, siecig wodociagowa,

Miejsca skrzyzowari pokazane sa na planie sytuacyjnym oraz profilach.

W miejscach skrzyzowania z istniejaca, siecia telekomunikacyjna, oraz elektroenergetyczna odlegtosci
pionowe sa wieksze od odlegtosci podstawowej h>0,2 m. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie
zadnych zabezpieczen na projektowanych przewodach wodociagowych.

Kable elektroenergetyczne przechodzace przez wykopy nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
5x5¢cm utozonego na poziomie terenu. Jako wzmocnienie wykonac koryto zhite z desek o grubosci
32mm. Podwieszenie koryta do krawedziaka wykonac drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonach
istniejacego uzbrojenia terenu, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Na odkrytych w obrebie wykopow kablach elektrycznych nalezy zamontowaC dwudzielne ostony
kablowe z PVC.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstale w czasie montazu przytaczy
kanalizacyjnego oraz wodociagowego nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston
kablowych z PVC.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy
zewnetrznymi Sciankami rurociagu sieci kanalizacji deszczowej, a zewnetrznag Scianka gazociagu
powinna wynosic:

- dla gazociagow o cisnieniu do 0,4 MPa h=0,20 m,

- dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa h=0,20 m.

Odlegtosci pionowe w miejscu skrzyzowania sa wieksze od odlegtosci podstawowej h>0,2 m. Nie
projektuje sie dodatkowych zabezpieczen w miejscach skrzyzowan na projektowanej sieci.

Roboty w miejscach skrzyzowania nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Sieci nieczynne wystepujace w obrebie wykopow zdemontowad.

Miejsca skrzyzowar zgtosi¢ do odbioru przez witascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

W obrebie wykopéw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad istniejacymi rurociagami i
kablami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02, PN-B-10736, PN-S-02205,
PN-B-03020, PN-B-06050.

Dla sieci kanalizacji deszczowej, z uwagi na zmniejszenie ilosci robdt ziemnych i zagospodarowanie
terenu, projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym i czesciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 85% i recznie 15%.

Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie sciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0m
Sciany wykopow umocnione.

Szalowanie Scian wykopow wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi
regulowanymi (Sruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych z rozporami drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang, rzedng, dna wykopu, warstwe ta usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usunag i uzupeic piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno byc¢ suche,
nie rozluznione i nie zamarzniete.
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W miejscach utozenia sieci kanalizacji deszczowej w istniejacej drodze asfaltowej, nalezy po wykonaniu
sieci deszczowej, odbudowac istniejaca konstrukcje drogi, wg proj. branzy drogowe;.
W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego projektuje sie wykopy wasko
przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych, wykonane sposobem recznym.
W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuty) pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac
podsypke piaskowa, 0 uziarnieniu 0+10mm, grubosci 10cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gdrna krawedZ rurociagéw wykonac piaskiem o
uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociagow. W
gruncie uzywanym do zasypywania rurociagéw nie moze wystepowaé gruz, kamienie i inne ciezkie
przedmioty, ktére moga spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostata czes¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z norma PN-S-02205;
zageszczenie gruntu na catej wysokosci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza iloscia gruzu i
kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie Scian.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:
- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;
- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczyC przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie taSma, ostrzegawcza, i deskami BHP.
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

5.1.  Ochrona istniejacej zieleni
Projektowana kanalizacja deszczowa nie zostata zaprojektowana pod urzadzonymi terenami zielonymi.

5.2.  Odwodnienie wykopdow

Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopdw w czasie wykonywania kanalizacji deszczowej.
Jednakze, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia obfitych opaddw prace ziemne nalezy ograniczy¢ do
minimum.

W przypadku wystapienia wod w wykopach, nalezy je odwodni¢ za pomoca pomp do wdd
zanieczyszczonych zainstalowana, bezposrednio w wykopie lub za pomoca, igtofiltrow - przy wyzszym
poziomie wody gruntowej. Zakres rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

W czasie odwadniania wykopow igtofiltrami prace montazowe powinny by¢ wykonywane na dwie
zmiany w celu obnizenia kosztu rob6t odwodnieniowych. W czasie pompowania nalezy prowadzi¢
dziennik pompowania potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Wode z odwadniania wykopow nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociagami utozonymi na teren
zielony. Rurociagi tymczasowe z rur stalowych Dn 150 i Dn 200 taczonych na kotnierze lub z rur PVC
@160 mm kielichowych kanalizacyjnych taczonych na uszczelke gumowa,

Przy poziomie wody gruntowej do 0,5 m ponad dnem wykopu przewiduje sie igtofiltry po jednej stronie
wykopu w odstepach co 1,0 m, przy wyzszym poziomie wody przewiduje sie igtofiltry po obu stronach
wykopu co 0,8 =+ 1,0 m.

Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie wykonywania kanalizacji bedzie
krotkotrwate, ograniczy sie do dziatki objetej opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnych na
dziatkach przylegtych.

6.0. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej w stanie obecnym teren pokryty jest asfaltem oraz
ptytami betonowymi, chodnikowymi.
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Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej
odbedzie sie przebudowa drogi wraz z wymiana nawierzchni na:

— asfalt — ciagi jezdne drogi,

— kostka betonowa - ciagi piesze,

— tereny nieutwardzone, zielone.
W miejscach utozenia sieci kanalizacji deszczowej w istniejacej drodze asfaltowej, nalezy po wykonaniu
sieci deszczowej, odbudowac istniejaca konstrukcje drogi, wg proj. branzy drogowe;.

Nowe nawierzchnie drogi oraz chodnikdw zostana wykonane zgodnie z projektem drogowym, po
utozeniu sieci.

Odpady z rozbidrek, w tym gruz betonowy, zagospodarowac zgodnie z ustawa, z dnia 02.04.2001r. o
odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628), dla odpaddw niebezpiecznych np. asfalt nalezy rowniez uzyskac
decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

6.1.  Nawierzchnie gruntowe nieutwardzone i trawniki

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zebra¢ warstwe humusu i na czas rob6t ztozy¢ ja w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem lub Inzynierem.

Po utozeniu przewoddéw wykopy zasypac do poziomu terenu projektowanego.

Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami do wskaznika Js=0,97.

Docelowa nawierzchnia zgodnie z projektem branzy drogowe;.

7.0.  Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot objetych dokumentacija nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwiazanie wymagaja, akceptacji
autoréw dokumentacji i musza, by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
réwniez zmian materiatowych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji.

Zmiana materialtbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski i inwestorski.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiatdw wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja, montazowa producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny (materiaty dla instalacji wodociagowe),

- aprobate technicznag ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub z aprobata, techniczna,
Aktualnos$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza, zostac przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru koricowego.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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7.1.  Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwdrca, odpaddéw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i
remontu obiektu jest podmiot, ktdry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt, przed podjeciem prac, powinni uzyskac¢ decyzje zatwierdzajaca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci z rur PE, PVC i stalowych oraz w czasie
demontazu sieci istniejacych — resztki materiatow rur, koficowki rur i ksztattownikéw, opakowania -
nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikow i usuwa¢ na biezaco poza teren
wykonywania robdt.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
przekazang informacja, 0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

llosci powstajacych odpadow zaleza w znacznym stopniu od przyjetej technologii montazu i zostana,
okreslone przez wykonawce rob6t na podstawie przedmiaru.

8.0.  Normy zwigzane z tematem opracowania

L.p. | Numer normy Tytut normy

1 | PN-B-02480:1986 | Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2| PN-B-03020:1981 | ypenia statyczne i projektowanie.
3 | PN-B0050:1009 | Ropobyziemne budowdane, |
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
4 | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5 | PN-S-02204:1997 | Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
6 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
7 | PN-B-01060:1987 | Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
8 | PN-EN-1610:2002 | Kanalizacja. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
9 | PN-EN-752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizaciji

10 | PN-EN-476:2001 MR
grawitacyjnej.

11 | PN-EN-805:2002 Zaope}trzenle w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci skladowych.

12 | PN-H-74051/02 \Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
13 | PN-EN-124:2000 pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

14 | PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

15 | PN-B-10728:1991 | Studzienki wodociagowe.

16 | PN-M-74081:1998 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

17 | PN-EN-545:2005 Rury ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sfermdalnego oraz ich ztacza do rurociagow
wodnych — Wymagania i metody bhadan.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

18 | PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19 | PN-B-10735:1992 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20 | PN-B-10725:1997 | Wodociagi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania przy odbiorze.

21 | PN-EN 206-1:2003 | Beton cz. I. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
22 | PN-EN 1717:2003 | i ogdlne wymagania dotyczace urzadzeri zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

23 | PN-92 B 01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

24 | PN-92 B 01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.
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9.0.

Przepisy zwigzane z tematem opracowania

L.p. | Tytut aktu prawnego
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118
z pdZniejszymi zmianami.
9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdZnigjszymi zmianami.
3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80 poz. 912.
4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
5 | ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169 poz. 1650.
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
7 | bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
9 | dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
10 zuzycia wody — Dz. U. nr 8 poz. 70.
11 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
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|1.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p.

Jedn.

f llosé
miary

Wyszczegdlnienie

Uwagi

Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN8,

0 wytrzymatosci 8,0 kN/m? @315 mm m 580

Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN12,
0 wytrzymatosci 12,0 kN/m?%, @315 mm

Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN12,

0 wytrzymatosci 12,0 kN/m? @250 mm m 10

Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN8,

0 wytrzymatosci 8,0 kN/m? @200 mm m 135

Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN12,
0 wytrzymatosci 12,0 kN/m?%, @200 mm

Studnia ®600mm PVC z kineta, z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego 400kN, pokrywa wiazu zebrowana, mocowana do
korpusu na zawiasie z zamknieciem zatrzaskowym lub
srubowym.

Szt. 5

Studnia rewizyjna D=1200mm z wkazem Zeliwnym typu ciezkiego
400kN, pokrywa wtazu zebrowana, mocowana do korpusu na szt. 22
zawiasie z zamknieciem zatrzaskowym lub srubowym.

Przepompownia wod deszczowych D=1500mm
Wydajno$¢ maksymalna przepompowni 10,0 dm¥/s. kpl. 1
Wysokos¢ podnoszenia pompy, H=2,23 m

Osadnik z kregéw betonowych Dw/Dz=1,80/1,50 m, V:2,50m3;

kpl. 2
Hcz.=1,59 m, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400kN, P

10

Separator lamelowy typ PSW Lamela 10/100:
- przepustowos$é nominalna 10 dm¥/s,
- pojemnos$¢ magazynowa olejow 210 dm®,
- pojemno$¢ magazynowa osadnika 1210 dm®, kpl. 1
- $rednica zewnetrzna/wewnetrzna 1500/1200 mm,
Separator nalezy zamoéwic z ciezka pokrywa, stalowa, 400kN
przystosowana, do ruchu samochodowego.

Ecol-Unicon

11

Separator lamelowy z bypassem wewnetrznym typ L-BYPASS-W :
- przepustowos¢ nominalna 10 dm’/s,
- pojemnos$¢ magazynowa olejéw 100 dm?,
- $rednica zewnetrzna 1740 mm,
Separator nalezy zaméwic z cigzka pokrywa, stalowa, 400kN
przystosowana, do ruchu samochodowego.

kpl. 1

ACO

12

Wpust uliczny zeliwny typu ciezkiego 400kN, ruszt wpustu
mocowany na zawiasie z zamknieciem zatrzaskowym lub
Srubowym, wpust zamontowany na studni z rury betonowe; szt. 30
@00mm, pod wpustem kosz z blachy stalowej ocynkowanej
montowany pod rusztem wpustu ulicznego.

13

Wylot do rowu zgodny z KPED 02.16 (wylot kolektora do rowu
melioracyjnego) Dn315 lub inny adaptowalny

Dla zlewni nr 1 przyjeto separator lamelowy typ PSW Lamela 10/100:

- przepustowos¢ nominalna 10 NS

- pojemnos$¢ magazynowania oleju 210 dm?

- waga catkowita 4700 kg

- waga najciezszego elementu 3900 kg

- Srednica zewnetrzna/wewnetrzna 1500/1200 mm
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Dla zlewni nr 2 przyjeto separator lamelowy z bypassem wewnetrznym typ L-BYPASS-W:

przepustowos¢ nominalna 10 dm?/s
pojemnos$¢ magazynowania oleju 100 dm?®

waga catkowita 5430 kg

waga najciezszego elementu 3380 kg
srednica zewnetrzna 1740 mm
UWAGA:

1. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzeri niz podane w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robat.

2. Zmiana materialtow wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski i inwestorski.

3. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatéw wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.
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I1l.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Stawoszyno, gmina
Krokowa

Sie¢ z przytaczami zlokalizowana bedzie na dziatkach nr: 122/1, 123/1, 125/1, 125/2, 126/2, 128/13,
143, 144/1, 145/1, 145/2, 148/1, 153/5, 156/4, 154/1, 156/6, 161, 162/1, 163/5, 168, 170/1, 171/1,
176/1, 172/1, 177/1, obreb Stawoszyno.

Inwestor:
Gmina Krokowa
ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
1.0 Zakres rob6t

Informacja dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wod opadowych w ciagu
drogi nr 1505G na odcinku przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa. Zakres robot
zgodnie z opisem technicznym.

2.0 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:
- istniejace drogi publiczne, po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,
- istniejace uzbrojenie w terenie przylegtym do terenu inwestycji,
- maszyny i sprzet budowlany poruszajacy sie po terenie budowy,
- istniejace rowy melioracyjne.

3.0 Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét
W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatéw

* nieodpowiednie sktadowanie elementdw betonowych — plyty pokrywowe studni, kregi betonowe, wiazy
zeliwne,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

2. ZagroZenia zwigzane z przenoszeniem materiatow

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy zelbetowe — piyty
pokrywowe, prefabrykaty studni,

* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,

« porazenie pradem przy pracach w sasiedztwie linii energetycznych.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4, Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i praca sprzetu

* zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

« zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* wysoki poziom wody gruntowej w wykopach,
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« zastabniecie w czasie robot w wykopach.
5. Zagrozenia w czasie montazu sieci

* porazenia pradem elektrycznym,

* Qparzenia przy zgrzewaniu, spwaniu rur,

* pracujace urzadzenia odwodnienia wykopow,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - ptyty pokrywowe i inne elementy studni rewizyjnych,
Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwiazanych z montazem sieci i urzadzen.

4.0 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracownicy powinni byc przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, musza, posiada¢ swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omOwienie zakresu prac na dzieri roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

5.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla realizacji robét zgodnej z obowiazujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg

przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane

odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

* zapoznanie z ogdlnymi przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych,

* whasciwa, odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

« obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,

* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

* ciepta odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,

* pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

* nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania
techniczne,

* urzadzenia dZwigowe i rusztowania powinny posiadac atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploataciji,

* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablica informacyjna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znaé telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policji,

* strazy miejskiej.

7.0 Zalecenia ogdlne
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W celu prawidtowego wykonania robot we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga
geodezyjna.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaC a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.
Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociagdw oraz innych budowli i urzadzeri musza by¢
prowadzone szczegolnie ostroznie.
Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.
Prace terenowe mozna rozpoczaC dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji rob6t oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc  przewidywanych prac.
Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako urzadzenia
czynne.
W przypadku natrafienia w czasie robdét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczyc, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor
inwestorski oraz  odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastapi¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzdr nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP  wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych  urzadzeri technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- migjsca pracy nalezy oznakowaé przenosnymi zaporami,

- nalezy przestrzegac warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy, okreslonych

w dokumentaciji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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Ic. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

17.01.2013r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami oSwiadczamy, ze

Projekt odwodnienia drogi w ciagu drogi nr 1505G na odcinku przejScia przez miejscowos$¢

Stawoszyno, gmina Krokowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

projektant: mgr inz. Tomasz Bieniecki

sprawdzajacy: mgrinz. Pawet Zieliriski
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