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Przedmiar POPR Zuzia (C) DataComp
1994-2008(lic. 10354)

strona nr:   1

WEJHEROWO  UL. JUDYCKIEGO

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1.1 01.01.01.11  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH  W  TERENIE  RÓWNINNYM
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie równinnym
z projektu =
KM  0+000,00 – 0+230,50 0,23050 = 0,230500

0,23 0,23 km
1.2 01.02.04.11  ROZEBRANIE  PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA
1.2.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ęcznie, grubo ść 

podbudowy 15·cm
zjazd 12 10,00 = 10,000000
zjazd 15 14,00 = 14,000000

24 24 m2
1.2.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ęcznie, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubo ści podbudowy (do 20 cm)
zjazd 12 10,00 = 10,000000
zjazd 15 14,00 = 14,000000

24 24 5,00 m2
1.2.3 Wywóz samochodami samowyładowczym, gruz z konstrukc ji żelbetowych

i żwirobetonowych
zjazd 12 10,00*0,20 = 2,000000
zjazd 15 14,00*0,20 = 2,800000

5 5 m3
1.3 01.02.04.22  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  MIESZANEK  MINERALNO-BITUMICZNYCH
1.3.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
zjazd 12 10,00 = 10,000000
zjazd 15 14,00 = 14,000000

24 24 m2
1.3.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm (do 5 cm)
zjazd 12 10,00 = 10,000000
zjazd 15 14,00 = 14,000000

24 24 2,00 m2
1.3.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi

zjazd 12 10,00*0,05 = 0,500000
zjazd 15 14,00*0,05 = 0,700000

1 1 m3
1.4 01.02.04.27  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  PŁYT  DROG OWYCH  BETONOWYCH  ( TRYLINKI )
1.4.1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,  z 

wypełnieniem spoin piaskiem, grubo ść płyt 15·cm
zjazd 2 11,50 = 11,500000
zjazd 4 i 5 13,00 = 13,000000
zjazd 6 9,00 = 9,000000
zjazd 11 13,00 = 13,000000
zjazd 13 6,00 = 6,000000
zjazd 14 8,00 = 8,000000

60 61 m2
1.4.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe 50-100·kg
zjazd 2 11,50*0,15*2,400 = 4,140000
zjazd 4 i 5 13,00*0,15*2,400 = 4,680000
zjazd 6 9,00*0,15*2,400 = 3,240000
zjazd 11 13,00*0,15*2,400 = 4,680000
zjazd 13 6,00*0,15*2,400 = 2,160000
zjazd 14 8,00*0,15*2,400 = 2,880000

22 22 t
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01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.5 01.02.04.28  ROZEBRANIE  CHODNIKÓW  Z  PŁYT  BETONO WYCH
1.5.1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla 

pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce pia skowej
strona lewa =
przed budynkiem nr 14 35,00 = 35,000000
przed budynkiem nr 12 33,00 = 33,000000
przed budynkiem nr 10 19,00 = 19,000000
przed budynkiem nr 8 15,00 = 15,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 35,00 = 35,000000
między zjazdami 13 i 14 15,00 = 15,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 193,00 = 193,000000
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000
między zjazdami 7 i 12 254,00 = 254,000000
między zjazdami 12 i 15 203,00 = 203,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 124,00 = 124,000000

1 002 1 002 m2
1.5.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
strona lewa =
przed budynkiem nr 14 35,00*0,07*2,400 = 5,880000
przed budynkiem nr 12 33,00*0,07*2,400 = 5,544000
przed budynkiem nr 10 19,00*0,07*2,400 = 3,192000
przed budynkiem nr 8 15,00*0,07*2,400 = 2,520000
między zjazdami 10 i 11 18,00*0,07*2,400 = 3,024000
między zjazdami 11 i 13 35,00*0,07*2,400 = 5,880000
między zjazdami 13 i 14 15,00*0,07*2,400 = 2,520000
od zjazdu 14 do ko ńca 193,00*0,07*2,400 = 32,424000
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00*0,07*2,400 = 9,744000
między zjazdami 7 i 12 254,00*0,07*2,400 = 42,672000
między zjazdami 12 i 15 203,00*0,07*2,400 = 34,104000
od zjazdu 16 do ko ńca 124,00*0,07*2,400 = 20,832000

168 168 t
1.6 01.02.04.29  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  KOSTKI  BR UKOWEJ
1.6.1 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej 6/8 na p odsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
przed budynkiem 16 23,00 = 23,000000

23 23 m2
1.6.2 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej  "Polbruku" 

grubo ści 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełni eniem 
spoin
zjazd 3 17,00 = 17,000000
strona prawa - do 
zjazdu 7

 
=

chodnik 15,00 = 15,000000
parking 81,00 = 81,000000
chodnik 73,00+42,00 = 115,000000
strona prawa - od 
zjazdu 7 do ko ńca

 
=

przy przej ściu dla 
pieszych

 
4,00 = 4,000000

zjazd 12 10,00 = 10,000000
zjazd 16 15,00 = 15,000000
strona lewa =
zjazd 8 13,00 = 13,000000
zjazd 10 5,00 = 5,000000
przy przej ściu dla 
pieszych - ul. 
Judyckiego

 
 
5,00 = 5,000000

przy przej ściu dla 
pieszych - ul. 12 Marca

 
5,00 = 5,000000

285 285 m2
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01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1.6.3 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
Kostka betonowa 6/8 =
przed budynkiem 16 23,00*0,08*2,400 = 4,416000
Polbruk =
zjazd 3 17,00*0,08*2,400 = 3,264000
strona prawa - do 
zjazdu 7

 
=

chodnik 15,00*0,08*2,400 = 2,880000
parking 81,00*0,08*2,400 = 15,552000
chodnik (73,00+42,00)*0,08* 

2,400 = 22,080000
strona prawa - od 
zjazdu 7 do ko ńca

 
=

przy przej ściu dla 
pieszych

 
4,00*0,08*2,400 = 0,768000

zjazd 12 10,00*0,08*2,400 = 1,920000
zjazd 16 15,00*0,08*2,400 = 2,880000
strona lewa =
zjazd 8 13,00*0,08*2,400 = 2,496000
zjazd 10 5,00*0,08*2,400 = 0,960000
przy przej ściu dla 
pieszych - ul. 
Judyckiego

 
 
5,00*0,08*2,400 = 0,960000

przy przej ściu dla 
pieszych - ul. 12 Marca

 
5,00*0,08*2,400 = 0,960000

59 59 t
1.7 01.02.04.41  ROZEBRANIE  KRAW ĘŻNIKÓW  BETONOWYCH
1.7.1 Rozebranie kraw ężników, betonowych 15x30·cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
jezdnia główna =
strona lewa 230,50 = 230,500000
strona prawa 230,50-30,00-24,00+ 

55,00 = 231,500000
zjazd 2 10,00 = 10,000000
zjazd 3 10,00 = 10,000000
zjazd 16 5,00 = 5,000000

487 487 m
1.7.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe 50-100·kg
jezdnia główna =
strona lewa 230,50*0,104 = 23,972000
strona prawa (230,50-30,00-24,00+ 

55,00)*0,104 = 24,076000
zjazd 2 10,00*0,104 = 1,040000
zjazd 3 10,00*0,104 = 1,040000
zjazd 16 5,00*0,104 = 0,520000

51 51 t
1.8 01.02.04.44  ROZEBRANIE  OBRZE ŻY  BETONOWYCH
1.8.1 Rozebranie kraw ężników wtopionych i obrze ży trawnikowych, obrze ża

8x30·cm na podsypce piaskowej
obramowania drzew 70,00 = 70,000000
strona lewa - za 
zjazdem 14

 
80,00 = 80,000000

150 150 m
1.8.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
obramowania drzew 70,00*0,30*0,08*2,400 = 4,032000
strona lewa - za 
zjazdem 14

 
80,00*0,30*0,08*2,400 = 4,608000

9 9 t
1.9 01.02.04.53  ROZEBRANIE  OGRODZE Ń  OCHRONNYCH  ŁAŃCUCHOWYCH
1.9.1 Rozebranie por ęczy ochronnych ła ńcuchowych

prawoskr ęt z ul. 
Rzeźnickiej

 
8,00 = 8,000000

lewoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
21,00 = 21,000000

29 29 m
1.9.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
z projektu 1,00 = 1,000000

1 1 t
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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.10 01.02.04.93  ROZEBRANIE  ŁAW  POD  KRAW ĘŻNIKI
1.10.1 Rozebranie ław pod kraw ężniki, ławy z betonu

jezdnia główna =
strona lewa 230,50*0,15*0,45 = 15,558750
strona prawa (230,50-30,00-24,00+ 

55,00)*0,15*0,45 = 15,626250
zjazd 2 14,00*0,15*0,45 = 0,945000
zjazd 3 10,00*0,15*0,45 = 0,675000
zjazd 16 5,00*0,15*0,45 = 0,337500

33 33 m3
1.10.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi, gruz z konstruk cji 

żelbetowych i żwirobetonowych
jezdnia główna =
strona lewa 230,50*0,15*0,45 = 15,558750
strona prawa (230,50-30,00-24,00+ 

55,00)*0,15*0,45 = 15,626250
zjazd 2 14,00*0,15*0,45 = 0,945000
zjazd 3 10,00*0,15*0,45 = 0,675000
zjazd 16 5,00*0,15*0,45 = 0,337500

33 33 m3
1.11 01.02.04.98  ROZEBRANIE  ŚCIEKU  TYPU "ACO DRAIN"
1.11.1 Rozebranie ścieków typu "ACO Drain"

ul. Re źnicka 10,00 = 10,000000
10 10 m

1.11.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 
wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
ul. Re źnicka 1,00 = 1,000000

1 1 t
1.12 01.03.04.21  REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK  TELEKOMU NIKACYJNYCH
1.12.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, 

studzienki telefoniczne
z projektu 8 = 8,000000

8 8 szt
1.13 01.03.05.10  REGULACJA  PIONOWA  ZAWORÓW  WODNYCH
1.13.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, zawory 

wodoci ągowe i gazowe (zawory wodoci ągowe)
z projektu 14 = 14,000000

14 14 szt
1.14 01.03.05.20  REGULACJA  PIONOWA  ZAWORÓW  GAZOWYCH
1.14.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, zawory 

wodoci ągowe i gazowe (zawory gazowe)
z projektu 5 = 5,000000

5 5 szt
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03.00.00  ODWODNIENIE  KORPUSU 
DROGOWEGO

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

2 03.00.00  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO
2.1 03.02.01.04  WYKONANIE  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  Z  RUR  PCV  O  ŚREDNICY  30 CM
2.1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 m2
2.1.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm (do 15 cm)
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 12,0 m2
2.1.3 Rozebranie podbudowy, betonowej r ęcznie, grubo ść 9·cm

z projektu 7,00*0,80 = 5,600000
6 6 m2

2.1.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi
z projektu 7,00*0,80*(0,15+0,09) = 1,344000

1 1 m3
2.1.5 Wykopy liniowe szeroko ści 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z 

r ęcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gł ęboko ści do 
1,5·m, kategoria gruntu III-IV
z projektu (43,90+8,90)*1,50*0,80 = 63,360000

63 63 m3
2.1.6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, gł ęboko ść do 3·m
z projektu (43,90+8,90)*2*1,50 = 158,400000

158 158 m2
2.1.7 Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo ść 25·cm 

(obsypka 25 cm ponad wierzch rury)
z projektu (43,90+8,90)*0,80*0,80-

(43,90+8,90)*3,14* 
0,15^2 = 30,061680

30 30 m3
2.1.8 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, sa mochód 5-10·t 
(dowóz materiałów sypkich)
z projektu (43,90+8,90)*0,80*0,80-

(43,90+8,90)*3,14* 
0,15^2 = 30,061680

30 30 m3
2.1.9 Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi·300·mm

z projektu 43,90+8,90 = 52,800000
53 53 m

2.1.10 Próba wodna szczelno ści kanałów rurowych Fi·300·mm
z projektu 2 = 2,000000

2 2 próba
2.1.11 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległ ość do 10·m, 

grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) (zasyp anie rowu)
z projektu (43,90+8,90)*0,70*0,80 = 29,568000

30 30 m3
2.1.12 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki 

kategorii I-III
z projektu (43,90+8,90)*0,70*0,80 = 29,568000

30 30 m3
2.1.13 Transport wody beczkowozem, napełnienie z wodoci ągu w ilo ści 5 

m3 wody na 100 m3 nasypu, samochód beczkowóz do 4·t
z projektu (43,90+8,90)*0,70* 

0,80*0,05 = 1,478400
1 1 m3

2.1.14 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 
samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, sa mochód 5-10·t
(wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (43,90+8,90)*0,80*0,80 = 33,792000

34 34 m3
2.1.15 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po 
zag ęszczeniu 15·cm
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 m2
2.1.16 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
do 30 cm
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 15,0 m2
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2.1.17 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia 

nieulepszona
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 m2
2.1.18 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

z projektu 7,00*0,80 = 5,600000
6 6 m2

2.1.19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 m2
2.1.20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 

asfaltowe, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy (do 4 
cm)
z projektu 7,00*0,80 = 5,600000

6 6 m2
2.2 03.02.01.23a  WYKONANIE  PRZYKANALIKÓW  Z  RUR  PCV   O  ŚREDNICY  16 CM
2.2.1 Wykopy liniowe szeroko ści 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z 

r ęcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gł ęboko ści do 
1,5·m, kategoria gruntu III-IV
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*1,50* 
0,80 = 50,280000

50 50 m3
2.2.2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, gł ęboko ść do 3·m
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*2*1,50 = 125,700000
126 126 m2

2.2.3 Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo ść 25·cm 
(obsypka 25 cm ponad wierzch rury)
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*0,66* 
0,80-(5,20+4,80+9,80+ 
1,60+4,70+4,70+11,10)* 
3,14*0,08^2 = 21,281178

21 21 m3
2.2.4 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, sa mochód 5-10·t 
(dowóz materiałów sypkich)
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*0,66* 
0,80-(5,20+4,80+9,80+ 
1,60+4,70+4,70+11,10)* 
3,14*0,08^2 = 21,281178

21 21 m3
2.2.5 Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi·160·mm

z projektu 5,20+4,80+9,80+1,60+ 
4,70+4,70+11,10 = 41,900000

42 42 m
2.2.6 Próba wodna szczelno ści kanałów rurowych Fi·do 160·mm

z projektu 7 = 7,000000
7 7 próba

2.2.7 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległ ość do 10·m, 
grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) (zasyp anie rowu)
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*0,84* 
0,80 = 28,156800

28 28 m3
2.2.8 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki 

kategorii I-III
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*0,84* 
0,80 = 28,156800

28 28 m3
2.2.9 Transport wody beczkowozem, napełnienie z wodoci ągu w ilo ści 5 m3

wody na 100 m3 nasypu, samochód beczkowóz do 4·t
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*0,05 = 2,095000
2 2 m3
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2.2.10 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, sa mochód 5-10·t
(wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (5,20+4,80+9,80+1,60+ 

4,70+4,70+11,10)*0,66* 
0,80 = 22,123200

22 22 m3
2.3 03.02.01.23  WYKONANIE  PRZYKANALIKÓW  Z  RUR  PCV  O  ŚREDNICY  20 CM
2.3.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.3.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 
r ęcznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm (do 6 cm)
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 3,00 m2

2.3.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80*0,06 = 0,912000
1 1 m3

2.3.4 Rozebranie nawierzchni, z brukowca r ęcznie, wysoko ść brukowca 
13-17·cm (15 cm)
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.3.5 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 
wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80*0,15*2,500 = 5,700000
6 6 t

2.3.6 Wykopy liniowe szeroko ści 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z 
r ęcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gł ęboko ści do 
1,5·m, kategoria gruntu III-IV
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,80*1,50 = 54,240000

54 54 m3
2.3.7 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, gł ęboko ść do 3·m
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)*2*
1,50 = 135,600000

136 136 m2
2.3.8 Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo ść 25·cm 

(obsypka 25 cm ponad wierzch rury)
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,70*0,80-(14,40+5,20+ 
6,60+5,20+1,50+5,30+ 
1,40+5,60)*3,14*0,10^2 = 23,892720

24 24 m3
2.3.9 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, sa mochód 5-10·t 
(dowóz materiałów sypkich)
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,70*0,80-(14,40+5,20+ 
6,60+5,20+1,50+5,30+ 
1,40+5,60)*3,14*0,10^2 = 23,892720

24 24 m3
2.3.10 Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi·200·mm

z projektu 14,40+5,20+6,60+5,20+ 
1,50+5,30+1,40+5,60 = 45,200000

45 45 m
2.3.11 Próba wodna szczelno ści kanałów rurowych Fi·200·mm

z projektu 8 = 8,000000
8 8 próba
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2.3.12 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległ ość do 10·m, 

grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) (zasyp anie rowu)
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,80*0,80 = 28,928000

29 29 m3
2.3.13 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki 

kategorii I-III
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,80*0,80 = 28,928000

29 29 m3
2.3.14 Transport wody beczkowozem, napełnienie z wodoci ągu w ilo ści 5 

m3 wody na 100 m3 nasypu, samochód beczkowóz do 4·t
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,80*0,80*0,05 = 1,446400

1 1 m3
2.3.15 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach , koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, sa mochód 5-10·t
(wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (14,40+5,20+6,60+5,20+ 

1,50+5,30+1,40+5,60)* 
0,70*0,80 = 25,312000

25 25 m3
2.3.16 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po 
zag ęszczeniu 15·cm
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.3.17 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 
1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
do 30 cm
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 15,0 m2

2.3.18 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia 
nieulepszona
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.3.19 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.3.20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.3.21 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 
asfaltowe, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy (do 4 
cm)
z projektu (5,20+1,50+5,30+1,40+ 

5,60)*0,80 = 15,200000
15 15 m2

2.4 03.02.01.30  WYKONANIE  STUDNI  REWIZYJNYCH  O  ŚREDNICY  300 MM
2.4.1 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, 

koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (60%)
z projektu (0,80*0,80*1,50)*3*60% = 1,728000

2 2 m3
2.4.2 Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1.5·m 

ze zło żeniem urobku na odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1.5·m, 
kategoria gruntu III (40%)
z projektu (0,80*0,80*1,50)*3*40% = 1,152000

1 1 m3
2.4.3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, gł ęboko ść do 3·m
z projektu (0,80*1,50*4)*3 = 14,400000

14 14 m2
2.4.4 Studnie rewizyjne z PCV,i Fi·1000·mm, gł ęboko ść 1,5·m

z projektu 3 = 3,000000
3 3 szt
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2.4.5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na  odległo ść do 

10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM ) (60%)
z projektu (0,80*0,80*1,50-3,14* 

0,15^2)*3*60% = 1,600830
2 2 m3

2.4.6 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo ść
do 3·m, kategoria gruntu I-III (40%)
z projektu (0,80*0,80*1,50-3,14* 

0,15^2)*3*40% = 1,067220
1 1 m3

2.4.7 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty 
kategorii III-IV
z projektu (0,80*0,80*1,50-3,14* 

0,15^2)*3 = 2,668050
3 3 m3

2.4.8 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 
samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, sa mochód 5-10·t 
(wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (3,14*0,15^2)*3 = 0,211950

0,2 0,2 m3
2.5 03.02.01.31  WYKONANIE  STUDNI  REWIZYJNYCH  O  ŚREDNICY  1250 MM
2.5.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 m2
2.5.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm (do 6 cm)
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 3,00 m2
2.5.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi

z projektu 2,50*2,50*0,06 = 0,375000
0,4 0,4 m3

2.5.4 Rozebranie nawierzchni, z brukowca r ęcznie, wysoko ść brukowca 
13-17·cm (15 cm)
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 m2
2.5.5 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i 

wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
z projektu 2,50*2,50*0,15*2,500 = 2,343750

2 2 t
2.5.6 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, 

koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (60%)
z projektu 2,50*2,50*2,50*3*60% = 28,125000

28 28 m3
2.5.7 Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1.5·m 

ze zło żeniem urobku na odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1.5·m, 
kategoria gruntu III (40%)
z projektu 2,50*2,50*2,50*3*40% = 18,750000

19 19 m3
2.5.8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, gł ęboko ść do 3·m
z projektu 2,50*4*2,50*3 = 75,000000

75 75 m2
2.5.9 Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych w gotowym wykopie, kr ęgi 

Fi·1250·mm, gł ęboko ść 3·m
z projektu 3 = 3,000000

3 3 szt
2.5.10 Podło że z materiałów sypkich, grubo ści 10·cm

z projektu 2,50*2,50*0,10*3 = 1,875000
2 2 m2

2.5.11 Izolacja rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym, 
zewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie, rura Fi·1250·m m
z projektu 2,00*3 = 6,000000

6 6 m
2.5.12 Izolacja rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym, 

wewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie, rura Fi·1250·m m
z projektu 2,00*3 = 6,000000

6 6 m
2.5.13 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych  i 

żelbetowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na g or ąco 
(izolacja den i pokryw studzienek)
z projektu 3*3,14*0,625^2 = 3,679688

4 4 m2
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2.5.14 Przej ście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubo ści ściany do 20·cm, otwór Fi·210·mm
z projektu 3 = 3,000000

3 3 szt
2.5.15 Przej ście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubo ści ściany 20·cm, otwór Fi·310·mm
z projektu 6 = 6,000000

6 6 szt
2.5.16 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na  odległo ść do

10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM ) (60%)
z projektu (2,50*2,50*2,50-2,50* 

2,50*0,10-3,14*0,625^2*
2,50)*3*60% = 21,480469

21 21 m3
2.5.17 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na 

odległo ść do 3·m, kategoria gruntu I-III (40%)
z projektu (2,50*2,50*2,50-2,50* 

2,50*0,10-3,14*0,625^2*
2,50)*3*40% = 14,320313

14 14 m3
2.5.18 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty 

kategorii III-IV
z projektu (2,50*2,50*2,50-2,50* 

2,50*0,10-3,14*0,625^2*
2,50)*3 = 35,800781

36 36 m3
2.5.19 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, sa mochód 5-10·t
(wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (2,50*2,50*0,10+3,14* 

0,625^2*2,50)*3 = 11,074219
11 11 m3

2.5.20 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 
1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po 
zag ęszczeniu 15·cm
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 m2
2.5.21 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
do 30 cm
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 15,0 m2
2.5.22 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia 

nieulepszona
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 m2
2.5.23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

z projektu 2,50*2,50 = 6,250000
6 6 m2

2.5.24 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 m2
2.5.25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 

asfaltowe, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy (do 4 
cm)
z projektu 2,50*2,50 = 6,250000

6 6 m2
2.6 03.02.01.41  WYKONANIE  STUDZIENEK  ŚCIEKOWYCH  O  ŚREDNICY  500 MM
2.6.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 m2
2.6.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm (do 6 cm)
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 3,00 m2
2.6.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi

z projektu 1,70*1,70*3*0,06 = 0,520200
1 1 m3

2.6.4 Rozebranie nawierzchni, z brukowca r ęcznie, wysoko ść brukowca 
13-17·cm (15 cm)
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 m2
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2.6.5 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi na odle gło ść 0,5·km z

załadunkiem i wyładunkiem r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
z projektu 1,70*1,70*3*0,15*2,500 = 3,251250

3 3 t
2.6.6 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, (demonta ż), 

gł ęboko ść 2,3 m
km 0+032,00 - strona 
prawa

 
1 = 1,000000

1 1 szt
2.6.7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi

km 0+032,00 - strona 
prawa

 
1,00 = 1,000000

1 1 m3
2.6.8 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, 

koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (60%)
z projektu 1,70*1,70*2,00*8*60% = 27,744000

28 28 m3
2.6.9 Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1.5·m 

ze zło żeniem urobku na odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1.5·m, 
kategoria gruntu III (40%)
z projektu 1,70*1,70*2,00*8*40% = 18,496000

18 18 m3
2.6.10 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, gł ęboko ść do 3·m
z projektu 1,70*4*2,00*8 = 108,800000

109 109 m2
2.6.11 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, 

Fi·500·mm z osadnikiem i syfonem
z projektu 8 = 8,000000

8 8 szt
2.6.12 Podło że z materiałów sypkich, grubo ści 10·cm

z projektu 1,70*1,70*0,10*8 = 2,312000
2 2 m2

2.6.13 Izolacja rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym, 
zewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie, rura Fi·500·mm  
(izolacja studzienek)
z projektu 2,00*8 = 16,000000

16 16 m
2.6.14 Izolacja rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym, 

wewnętrznych powierzchni rur, dwukrotnie, rura Fi·500·mm  
(izolacja studzienek)
z projektu 2,00*8 = 16,000000

16 16 m
2.6.15 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych  i 

żelbetowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na g or ąco 
(izolacja den i pokryw studzienek)
z projektu 8*3,14*0,25^2 = 1,570000

2 2 m2
2.6.16 Przej ście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubo ści ściany do 20·cm, otwór Fi·170·mm
z projektu 3 = 3,000000

3 3 szt
2.6.17 Przej ście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 

grubo ści ściany do 20·cm, otwór Fi·210·mm
z projektu 9 = 9,000000

9 9 szt
2.6.18 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na  odległo ść do

10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM ) (60%)
z projektu (1,70*1,70*2,00-1,70* 

1,70*0,10-3,14*0,25^2* 
2,00)*8*60% = 24,472800

24 24 m3
2.6.19 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na 

odległo ść do 3·m, kategoria gruntu I-III (40%)
z projektu (1,70*1,70*2,00-1,70* 

1,70*0,10-3,14*0,25^2* 
2,00)*8*40% = 16,315200

16 16 m3
2.6.20 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty 

kategorii III-IV
z projektu (1,70*1,70*2,00-1,70* 

1,70*0,10-3,14*0,25^2* 
2,00)*8 = 40,788000

41 41 m3
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2.6.21 Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem  urobku sam. 

samowył., w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdac h, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, sa mochód 5-10·t
(wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (1,70*1,70*0,10+3,14* 

0,25^2*2,00)*8 = 5,452000
5 5 m3

2.6.22 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 
1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po 
zag ęszczeniu 15·cm
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 m2
2.6.23 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 
do 30 cm
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 15,0 m2
2.6.24 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia 

nieulepszona
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 m2
2.6.25 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000
9 9 m2

2.6.26 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 m2
2.6.27 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 

asfaltowe, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy (do 4 
cm)
z projektu 1,70*1,70*3 = 8,670000

9 9 m2
2.7 03.02.01.71  REGULACJA  PIONOWA  KRATEK  ŚCIEKOWYCH
2.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, kratki 

ściekowe uliczne
z projektu 5 = 5,000000

5 5 szt
2.8 03.02.01.72  REGULACJA  PIONOWA  STUDZIENEK REWIZYJ NYCH
2.8.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, włazy 

kanałowe
z projektu 9 = 9,000000

9 9 szt
2.9 03.02.01.81  WYKONANIE  ŚCIEKÓW TYPU " ACO  DRAIN"  WRAZ  Z  WŁ ĄCZENIEM  DO  STUDZIENEK  

ŚCIEKOWYCH
2.9.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 

r ęcznie, grubo ść nawierzchni 3·cm
przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

 
(14,00+13,00)*0,40 = 10,800000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40*0,40 = 5,360000
16 16 m2

2.9.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 
r ęcznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm (do 15 cm)
przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

 
(14,00+13,00)*0,40 = 10,800000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40*0,40 = 5,360000
16 16 12,0 m2

2.9.3 Rozebranie podbudowy, betonowej r ęcznie, grubo ść 9·cm
przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

 
(14,00+13,00)*0,40 = 10,800000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40*0,40 = 5,360000
16 16 m2

2.9.4 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi
przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

(14,00+13,00)*0,40* 
(0,15+0,09) = 2,592000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40*0,40*(0,15+0,09) = 1,286400
4 4 m3

2.9.5 Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1.5·m 
ze zło żeniem urobku na odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1.5·m, 
kategoria gruntu IV
od km 0+000 do 0+032,2 
(strona prawa)

 
32,20*0,55*0,40 = 7,084000

przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

 
(14,00+13,00)*0,40*0,15 = 1,620000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40*0,40*0,15 = 0,804000
10 10 m3
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2.9.6 Wywóz samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii IV

od km 0+000 do 0+032,2 
(strona prawa)

 
32,20*0,55*0,40 = 7,084000

przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

 
(14,00+13,00)*0,40*0,15 = 1,620000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40*0,40*0,15 = 0,804000
10 10 m3

2.9.7 Ławy pod ścieki, betonowa z oporem
od km 0+000 do 0+032,2 
(strona prawa)

32,20*(0,22+0,55+0,22)*
0,15 = 4,781700

przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka (ław ę nale ży 
wykona ć ł ącznie z ław ą 
pod kraw ężnik)

 
 
(14,00+13,00)*(0,22+ 
0,40)*0,15 = 2,511000

od km 0+080 do 0+083,4 
(strona lewa), (ław ę 
nale ży wykona ć ł ącznie 
z ław ą pod kraw ężnik)

 
 
 
13,40*(0,22+0,40)*0,15 = 1,246200

9 9 m3
2.9.8 Ławy pod ścieki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukac h o 

promieniu do 40·m
przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka (ław ę nale ży 
wykona ć ł ącznie z ław ą 
pod kraw ężnik)

 
 
(14,00+13,00)*(0,22+ 
0,40)*0,15 = 2,511000

3 3 m3
2.9.9 Uło żenie ścieków typu "ACO Drain" (C 250) wraz z wł ączeniem do 

studzienek ściekowych
od km 0+000 do 0+032,2 
(strona prawa)

 
32,20 = 32,200000

przy kraw ężniku ul. 
Rzeźnicka

 
14,00+13,00 = 27,000000

od km 0+080 do 0+083,4 13,40 = 13,400000
73 73 m
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3 04.00.00  PODBUDOWY
3.1 04.03.01.12  OCZYSZCZENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  MECHANICZNE
3.1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia 

ulepszona (bitum)
istniej ąca nawierzchnia =
ci ąg główny jezdni (20,10-0,00)*(5,41+ 

5,95)/2 = 114,168000
(40,20-20,10)*(5,95+ 
6,11)/2 = 121,203000
(60,02-40,20)*(6,11+ 
6,19)/2 = 121,893000
(80,02-60,02)*(6,19+ 
6,29)/2 = 124,800000
(115,02-80,02)*(6,29+ 
6,10)/2 = 216,825000
(120,10-115,00)*(6,10+ 
6,13)/2 = 31,186500
(140,39-120,10)*(6,13+ 
6,00)/2 = 123,058850
(230,50-140,39)*6,00 = 540,660000

ul. Rze źnicka 220,00 = 220,000000
koniec projektu (skr ęt 
w lewo)

 
15,00 = 15,000000

warstwa profilowa =
ci ąg główny jezdni (20,10-0,00)*(5,41+ 

5,95)/2 = 114,168000
(40,20-20,10)*(5,95+ 
6,11)/2 = 121,203000
(60,02-40,20)*(6,11+ 
6,19)/2 = 121,893000
(80,02-60,02)*(6,19+ 
6,29)/2 = 124,800000
(115,02-80,02)*(6,29+ 
6,10)/2 = 216,825000
(120,10-115,00)*(6,10+ 
6,13)/2 = 31,186500
(140,39-120,10)*(6,13+ 
6,00)/2 = 123,058850
(230,50-140,39)*6,00 = 540,660000

ul. Rze źnicka 220,00 = 220,000000
koniec projektu (skr ęt 
w lewo)

 
15,00 = 15,000000

3 258 3 258 m2
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3.2 04.03.01.22  SKROPIENIE  WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  EM ULSJĄ   ASFALTOW Ą
3.2.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

istniej ąca nawierzchnia =
ci ąg główny jezdni (20,10-0,00)*(5,41+ 

5,95)/2 = 114,168000
(40,20-20,10)*(5,95+ 
6,11)/2 = 121,203000
(60,02-40,20)*(6,11+ 
6,19)/2 = 121,893000
(80,02-60,02)*(6,19+ 
6,29)/2 = 124,800000
(115,02-80,02)*(6,29+ 
6,10)/2 = 216,825000
(120,10-115,00)*(6,10+ 
6,13)/2 = 31,186500
(140,39-120,10)*(6,13+ 
6,00)/2 = 123,058850
(230,50-140,39)*6,00 = 540,660000

ul. Rze źnicka 220,00 = 220,000000
koniec projektu (skr ęt 
w lewo)

 
15,00 = 15,000000

warstwa profilowa =
ci ąg główny jezdni (20,10-0,00)*(5,41+ 

5,95)/2 = 114,168000
(40,20-20,10)*(5,95+ 
6,11)/2 = 121,203000
(60,02-40,20)*(6,11+ 
6,19)/2 = 121,893000
(80,02-60,02)*(6,19+ 
6,29)/2 = 124,800000
(115,02-80,02)*(6,29+ 
6,10)/2 = 216,825000
(120,10-115,00)*(6,10+ 
6,13)/2 = 31,186500
(140,39-120,10)*(6,13+ 
6,00)/2 = 123,058850
(230,50-140,39)*6,00 = 540,660000

ul. Rze źnicka 220,00 = 220,000000
koniec projektu (skr ęt 
w lewo)

 
15,00 = 15,000000

3 258 3 258 m2
3.3 04.08.01.11  WYRÓWNANIE  PODBUDOWY  MIESZANKAMI  MI NERALNO-BITUMICZNYMI  AC 16
3.3.1 Wyrównanie istniej ącej podbudowy mieszank ą mineralno-bitumiczn ą, 

mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
z wykazu 70,12 = 70,120000
dodatkowe frezowanie 
grubo ści 6 cm (od km 
0+112,00 do km 
0+200,00) - strona 
prawa, pas szeroko ści 
3,00 cm

 
 
 
 
(200,00-112,00)*3,00* 
0,06 = 15,840000

86 86 m3
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4 05.00.00  NAWIERZCHNIE
4.1 05.03.05.28  WYKONANIE  NAWIERZCHNI  Z  BETONU  ASF ALTOWEGO  AC 16  WARSTWA  ŚCIERALNA  GRUBOŚCI

 4 CM
4.1.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
ci ąg główny jezdni =

(115,02-80,02)*(6,29+ 
6,10)/2 = 216,825000
(120,10-115,00)*(6,10+ 
6,13)/2 = 31,186500
(140,39-120,10)*(6,13+ 
6,00)/2 = 123,058850
(230,50-140,39)*6,00 = 540,660000

ul. Rze źnicka 220,00 = 220,000000
koniec projektu (skr ęt 
w lewo)

 
15,00 = 15,000000

1 147 1 147 m2
4.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, 

asfaltowe, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy (do 4 
cm)
ci ąg główny jezdnI (115,02-80,02)*(6,29+ 

6,10)/2 = 216,825000
(120,10-115,00)*(6,10+ 
6,13)/2 = 31,186500
(140,39-120,10)*(6,13+ 
6,00)/2 = 123,058850
(230,50-140,39)*6,00 = 540,660000

ul. Rze źnicka 220,00 = 220,000000
koniec projektu (skr ęt 
w lewo)

 
15,00 = 15,000000

1 147 1 147 m2
4.2 05.03.11.32  WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFAL TOWEJ NA ZIMNO GRUBOŚĆ 4 CM
4.2.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne j z wywozem 

materiału z rozbiórki, nawierzchnia gr. 4·cm
z wykazu 1410,17 = 1 410,170000

1 410 1 410 m2
4.3 05.03.11.34  WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFAL TOWEJ NA ZIMNO GRUBOŚĆ 6 CM
4.3.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne j z wywozem 

materiału z rozbiórki, nawierzchnia gr. 6·cm
dodatkowe frezowanie 
grubo ści 6 cm (od km 
0+112,00 do km 
0+200,00) - strona 
prawa, pas szeroko ści 
3,00 cm

 
 
 
 
 
(200,00-112,00)*3,00 = 264,000000

264 264 m2
4.4 05.03.23.12  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE J BETONOWEJ GRUB. 8 CM
4.4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(20,10-0,00)*(5,41+ 
5,95)/2 = 114,168000
(40,20-20,10)*(5,95+ 
6,11)/2 = 121,203000
(40,20-20,10)*(5,95+ 
6,11)/2 = 121,203000
(80,02-60,02)*(6,19+ 
6,29)/2 = 124,800000

481 481 m2
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5 07.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZ. BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
5.1 07.01.01.11  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  CIE NKOWARSTWOWYMI - LINIE  CI ĄGŁE
5.1.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie 

segregacyjne i kraw ędziowe ci ągłe malowane mechanicznie
odtworzenie 
istniej ącego malowania

 
=

P-3a 11,00*0,20 = 2,200000
P-4 (11,00+14,00+3,00+ 

19,00+10,00+31,00+ 
4,00)*0,24 = 22,080000

P-7b 31,00*0,24 = 7,440000
32 32 m2

5.2 07.01.01.12  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  CIE NKOWARSTWOWYMI - LINIE  PRZERYWANE
5.2.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie 

segregacyjne i kraw ędziowe przerywane malowane mechanicznie
odtworzenie 
istniej ącego malowania

 
=

P-1e (20,00+12,00+8,00+5,00+
4,00+4,00+8,00+5,00)* 
0,12 = 7,920000

P-7a 15,00*0,12 = 1,800000
10 10 m2

5.3 07.01.01.13  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  CIE NKOWARSTWOWYMI  -  LINIE  NA  SKRZY ŻOWANIACH 
I  PRZEJ ŚCIACH

5.3.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie 
segregacyjne i kraw ędziowe przerywane malowane mechanicznie
odtworzenie 
istniej ącego malowania

 
=

P-10 7,00*2,00 = 14,000000
P-13 9,00*0,26 = 2,340000
P-21 37,00*0,38 = 14,060000

30 30 m2
5.4 07.06.02.11  USTAWIENIE  POR ĘCZY  OCHRONNYCH  SZTYWNYCH
5.4.1 Por ęcze ochronne, sztywne U-12

od km 0+119 do 0+210 
(strona prawa)

 
21,00 = 21,000000

21 21 m
5.5 07.06.02.12  USTAWIENIE  OGRODZE Ń  OCHRONNYCH  ŁAŃCUCHOWYCH
5.5.1 Por ęcze ochronne, ła ńcuchowe pojedyncze U-12b z rur Fi·60·mm z 

rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m (kolor żółty)
prawoskr ęt z ul. 
Rzeźnickiej

 
8,00 = 8,000000

lewoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
21,00 = 21,000000

29 29 m
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6 08.00.00  ELEMENTY  ULIC
6.1 08.01.01.11  USTAWIENIE  KRAW ĘŻNIKÓW  BETONOWYCH  15x30 CM  NA  ŁAWIE  BETONOWEJ
6.1.1 Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem

strona prawa =
ci ąg główny (230,50-32,20-32,00)* 

0,15*0,40 = 9,978000
ul. Rze źnicka (15,00+25,00+14,00)* 

0,15*0,40 = 3,240000
strona lewa =
ci ąg główny 221,00*0,15*0,40 = 13,260000
prawoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
13,00*0,15*0,40 = 0,780000

27 27 m3
6.1.2 Ławy pod kraw ężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na 

łukach o promieniu do 40·m
strona prawa =
ul. Rze źnicka (15,00+25,00)*0,15*0,40 = 2,400000
strona lewa =
prawoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
13,00*0,15*0,40 = 0,780000

3 3 m3
6.1.3 Krawężniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
strona prawa =
ci ąg główny 230,50-32,20-32,00 = 166,300000
ul. Rze źnicka 15,00+25,00+14,00 = 54,000000
strona lewa =
ci ąg główny 221,00 = 221,000000
prawoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
13,00 = 13,000000

Krawężniki obni żone -141,00 = -141,000000
313 313 m

6.1.4 Krawężniki betonowe, obni żone 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
strona prawa =
na przej ściach dla 
pieszych

 
4*4,00 = 16,000000

zjazd 1 4,50 = 4,500000
zjazd 2 i 3 18,00 = 18,000000
parking 24,00 = 24,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 15 i 16 10,50 = 10,500000
strona lewa =
na przej ściach dla 
pieszych

 
2*4,00 = 8,000000

zjazd 4 i 5 11,00 = 11,000000
zjazd 6 7,00 = 7,000000
zjazd 8 5,50 = 5,500000
zjazd 9 5,50 = 5,500000
zjazd 10 5,50 = 5,500000
zjazd 11 5,50 = 5,500000
zjazd 13 5,50 = 5,500000
zjazd 14 7,00 = 7,000000

140 141 m
6.1.5 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie kraw ężników na łukach 

o promieniu do 40·m
strona prawa =
ul. Rze źnicka 15,00+25,00 = 40,000000
strona lewa =
prawoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
13,00 = 13,000000

53 53 m
6.1.6 Poł ączenie kraw ężnika z nawierzchni ą bitumiczn ą bitumiczn ą ta śmą 

dylatacyjn ą
strona prawa =
ci ąg główny 230,50-32,20-32,00 = 166,300000
ul. Rze źnicka 15,00+25,00+14,00 = 54,000000
strona lewa =
ci ąg główny 221,00 = 221,000000
prawoskr ęt w ul. 12 
Marca

 
13,00 = 13,000000

454 454 m
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6.2 08.02.02.13  WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOŚCI 8 CM , PROSTOK ĄTNEJ
6.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, gł ęboko ść 10·cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000
między zjazdami 2 i 3 12,00 = 12,000000
za zjazdem 3 15,00 = 15,000000
za parkingiem 73,00+42,00 = 115,000000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00 = 207,000000

między zjazdami 12 a 15 120,00 = 120,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00 = 75,000000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00 = 51,000000
między zjazdami 5 i 6 32,00 = 32,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00 = 18,000000
między zjazdami 8 i 9 7,00 = 7,000000
między zjazdami 9 i 10 2,00 = 2,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 32,00 = 32,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00 = 16,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00 = 203,000000

981 981 m2
6.2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, dodatek ka żde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 25 cm
strona prawa =
między zjazdami 2 i 3 12,00 = 12,000000
za zjazdem 3 15,00 = 15,000000
za parkingiem 73,00+42,00 = 115,000000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00 = 207,000000

między zjazdami 12 a 15 120,00 = 120,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00 = 75,000000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00 = 51,000000
między zjazdami 5 i 6 32,00 = 32,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00 = 18,000000
między zjazdami 8 i 9 7,00 = 7,000000
między zjazdami 9 i 10 2,00 = 2,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 32,00 = 32,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00 = 16,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00 = 203,000000

923 923 3,00 m2
6.2.3 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, dodatek ka żde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 30 cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000

58 58 4,00 m2
6.2.4 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t (wywóz nadmiaru ziemi)
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00*0,30 = 17,400000
między zjazdami 2 i 3 12,00*0,25 = 3,000000
za zjazdem 3 15,00*0,25 = 3,750000
za parkingiem (73,00+42,00)*0,25 = 28,750000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00*0,25 = 51,750000

między zjazdami 12 a 15 120,00*0,25 = 30,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00*0,25 = 18,750000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00*0,25 = 12,750000
między zjazdami 5 i 6 32,00*0,25 = 8,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00*0,25 = 4,500000
między zjazdami 8 i 9 7,00*0,25 = 1,750000
między zjazdami 9 i 10 2,00*0,25 = 0,500000
między zjazdami 10 i 11 18,00*0,25 = 4,500000
między zjazdami 11 i 13 32,00*0,25 = 8,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00*0,25 = 4,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00*0,25 = 50,750000

248 248 m3
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6.2.5 Warstwy odcinaj ące, zag ęszczane mechanicznie, grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 6·cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000
między zjazdami 2 i 3 12,00 = 12,000000
za zjazdem 3 15,00 = 15,000000
za parkingiem 73,00+42,00 = 115,000000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00 = 207,000000

między zjazdami 12 a 15 120,00 = 120,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00 = 75,000000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00 = 51,000000
między zjazdami 5 i 6 32,00 = 32,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00 = 18,000000
między zjazdami 8 i 9 7,00 = 7,000000
między zjazdami 9 i 10 2,00 = 2,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 32,00 = 32,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00 = 16,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00 = 203,000000

981 981 m2
6.2.6 Warstwy odcinaj ące, zag ęszczane mechanicznie, dodatek za ka żdy 

nast ępny 1·cm grubo ści warstwy (do 10 cm)
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000
między zjazdami 2 i 3 12,00 = 12,000000
za zjazdem 3 15,00 = 15,000000
za parkingiem 73,00+42,00 = 115,000000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00 = 207,000000

między zjazdami 12 a 15 120,00 = 120,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00 = 75,000000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00 = 51,000000
między zjazdami 5 i 6 32,00 = 32,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00 = 18,000000
między zjazdami 8 i 9 7,00 = 7,000000
między zjazdami 9 i 10 2,00 = 2,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 32,00 = 32,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00 = 16,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00 = 203,000000

981 981 4,00 m2
6.2.7 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu
15·cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000
między zjazdami 2 i 3 12,00 = 12,000000
za zjazdem 3 15,00 = 15,000000
za parkingiem 73,00+42,00 = 115,000000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00 = 207,000000

między zjazdami 12 a 15 120,00 = 120,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00 = 75,000000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00 = 51,000000
między zjazdami 5 i 6 32,00 = 32,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00 = 18,000000
między zjazdami 8 i 9 7,00 = 7,000000
między zjazdami 9 i 10 2,00 = 2,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 32,00 = 32,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00 = 16,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00 = 203,000000

981 981 m2
6.2.8 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm do
20 cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000

58 58 5,00 m2
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6.2.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 58,00 = 58,000000
między zjazdami 2 i 3 12,00 = 12,000000
za zjazdem 3 15,00 = 15,000000
za parkingiem 73,00+42,00 = 115,000000
między ul. Rze źnick ą a 
zjazdem 12

 
207,00 = 207,000000

między zjazdami 12 a 15 120,00 = 120,000000
od zjazdu 16 do ko ńca 75,00 = 75,000000
strona lewa =
między zjazdami 1 i 4 51,00 = 51,000000
między zjazdami 5 i 6 32,00 = 32,000000
między zjazdami 6 i 8 18,00 = 18,000000
między zjazdami 8 i 9 7,00 = 7,000000
między zjazdami 9 i 10 2,00 = 2,000000
między zjazdami 10 i 11 18,00 = 18,000000
między zjazdami 11 i 13 32,00 = 32,000000
między zjazdami 13 i 14 16,00 = 16,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 203,00 = 203,000000

981 981 m2
6.3 08.03.01.12  USTAWIENIE OBRZE ŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 30×8 cm
6.3.1 Obrze ża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  z 

wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą
strona lewa =
między zjazdami 10 i 11 15,00 = 15,000000
między zjazdami 11 i 13 30,00 = 30,000000
między zjazdami 13 i 14 13,00 = 13,000000
od zjazdu 14 do ko ńca 74,00 = 74,000000
strona prawa =
przy trawnikach 31,00+40,00+26,00 = 97,000000

229 229 m
6.4 08.05.01.15  UŁO ŻENIE  ŚCIEKÓW  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ
6.4.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, gł ęboko ść 10·cm
km 0+111 (strona prawa) 2,00*0,60+0,50 = 1,700000
km 0+159 (strona prawa) 2,00*0,60+0,50 = 1,700000

3 3 m2
6.4.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, dodatek ka żde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 25 cm
km 0+111 (strona prawa) 2,00*0,60+0,50 = 1,700000
km 0+159 (strona prawa) 2,00*0,60+0,50 = 1,700000

3 3 3,00 m2
6.4.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu
15·cm
km 0+111 (strona prawa) 2,00*0,60+0,50 = 1,700000
km 0+159 (strona prawa) 2,00*0,60+0,50 = 1,700000

3 3 m2
6.4.4 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t (wywóz nadmiaru ziemi)
km 0+111 (strona prawa) (2,00*0,60+0,50)*0,25 = 0,425000
km 0+159 (strona prawa) (2,00*0,60+0,50)*0,25 = 0,425000

1 1 m3
6.4.5 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej, dwa rz ędy kostki 

układane na płask, ścieki płaskie na podsypce cementowo-piaskowej
km 0+111 (strona prawa) 2,00 = 2,000000
km 0+159 (strona prawa) 2,00 = 2,000000

4 4 m
6.4.6 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej, dodatek za ka żdy 

nast ępny 1 rz ąd kostki układany na płask na podsypce 
cementowo-piaskowej (do trzech rz ędów)
km 0+111 (strona prawa) 2,00 = 2,000000
km 0+159 (strona prawa) 2,00 = 2,000000

4 4 m
6.4.7 Obrze ża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  z 

wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą
km 0+111 (strona prawa) 2,50 = 2,500000
km 0+159 (strona prawa) 2,50 = 2,500000

5 5 m
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7 9.00.00  ZIELE Ń  DROGOWA
7.1 09.01.01.11  WYKONANIE  TRAWNIKÓW  DYWANOWYCH
7.1.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii  II-IV, 

gł ęboko ść 10·cm (pod trawnik)
z projektu 54,00+72,00+46,00 = 172,000000

172 172 m2
7.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t (wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu (54,00+72,00+46,00)* 

0,10 = 17,200000
17 17 m3

7.1.3 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawo żenia, kategoria 
gruntu I-II
z projektu 54,00+72,00+46,00 = 172,000000

172 172 m2
7.1.4 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t ( dowóz humusu )
z projektu (54,00+72,00+46,00)* 

0,10 = 17,200000
17 17 m3
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8 10.00.00  INNE  ROBOTY
8.1 10.06.01.33  PAKINGI,  PLACE  I  ZATOKI  POSTOJOWE  Z  NAWIERZCHNI Ą  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  

BETONOWEJ
8.1.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii

II-IV, gł ęboko ść 10·cm (zatoka postojowa)
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 m2
8.1.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii

II-IV, dodatek ka żde dalsze 5·cm gł ęboko ści (do 30 cm)
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 4,00 m2
8.1.3 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t (wywóz nadmiaru ziemi)
z projektu 81,00*0,30 = 24,300000

24 24 m3
8.1.4 Warstwy odcinaj ące, zag ęszczane mechanicznie, grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 6·cm
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 m2
8.1.5 Warstwy odcinaj ące, zag ęszczane mechanicznie, dodatek za ka żdy 

nast ępny 1·cm grubo ści warstwy (do 10 cm)
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 4,00 m2
8.1.6 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu
15·cm
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 m2
8.1.7 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm do
20 cm
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 5,00 m2
8.1.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
z projektu 81,00 = 81,000000

81 81 m2
8.1.9 Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem

z projektu 7,00*0,15*0,40 = 0,420000
0,4 0,4 m3

8.1.10 Krawężniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
z projektu 7,00 = 7,000000

7 7 m
8.2 10.07.01.13.  ZJAZDY  GOSPODARCZE  Z  NAWIERZCHNI Ą  UTWARDZONĄ  Z  ELEMENTÓW  BETONOWYCH
8.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt 

kategorii·II-IV, gł ęboko ść 10·cm
z wykazu 248,10-19,00 = 229,100000

229 229 m2
8.2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii

II-IV, dodatek ka żde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 20 cm
z wykazu 248,10-19,00 = 229,100000

229 229 2,00 m2
8.2.3 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t (wywóz nadmiaru ziemi)
z wykazu (248,10-19,00)*0,20 = 45,820000

46 46 m3
8.2.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu
15·cm
z wykazu 248,10-19,00 = 229,100000

229 229 m2
8.2.5 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm do
20 cm
z wykazu 248,10-19,00 = 229,100000

229 229 5,00 m2
8.2.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
z wykazu 248,10-19,00 = 229,100000

229 229 m2
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8.2.7 Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem

pod kraw ężniki 
wystaj ące

 
=

zjazd 2 i 3 (9,40+12,00)*0,15*0,40 = 1,284000
pod kraw ężniki wtopione =
z wykazu (184,50-14,60)*0,15* 

0,40 = 10,194000
zjazd 2 i 3 -(9,40+12,00)*0,15*0,40 = -1,284000

10 10 m3
8.2.8 Ławy pod kraw ężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na 

łukach o promieniu do 40·m
zjazd 2 i 3 (9,40+12,00)*0,15*0,40 = 1,284000

1 1 m3
8.2.9 Krawężniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
zjazd 2 i 3 9,40+12,00 = 21,400000

21 21 m
8.2.10 Oporniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
z wykazu 184,50-14,60 = 169,900000
zjazd 2 i 3 -(9,40+12,00) = -21,400000

148 149 m
8.2.11 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie kraw ężników na łukach

o promieniu do 10·m
zjazd 2 i 3 9,40+12,00 = 21,400000

21 21 m
8.3 10.07.01.23.  ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  Z  NAWIERZ CHNIĄ  UTWARDZONĄ  Z  ELEMENTÓW  BETONOWYCH
8.3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt 

kategorii·II-IV, gł ęboko ść 10·cm
z wykazu 19,00 = 19,000000

19 19 m2
8.3.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii

II-IV, dodatek ka żde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 20 cm
z wykazu 19,00 = 19,000000

19 19 2,00 m2
8.3.3 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, sp ycharka 55·kW,
samochód 5-10·t (wywóz nadmiaru ziemi)
z wykazu 19,00*0,20 = 3,800000

4 4 m3
8.3.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu
15·cm
z wykazu 19,00 = 19,000000

19 19 m2
8.3.5 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 

1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm do
20 cm
z wykazu 19,00 = 19,000000

19 19 5,00 m2
8.3.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
z wykazu 19,00 = 19,000000

19 19 m2
8.3.7 Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem

z wykazu 14,60*0,15*0,40 = 0,876000
1 1 m3

8.3.8 Krawężniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
z wykazu 14,60 = 14,600000

15 15 m


