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Przedmiar POPR

Zuzia (C) DataComp
1994-2008(lic. 10354)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo $¢ [ Krot. | Jedn.
1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 01.01.01.11 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w
terenie rowninnym
z projektu 0,110 = 0,110000
0,11 0,11 km
1.2 01.02.04.27 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROG OWYCH BETONOWYCH ( TRYLINKI)
1.2.1 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych, z
wypetnieniem spoin piaskiem, grubo $¢ plyt 15-cm
zjazd 2 8,00 = 8,000000
zjazd 4i5 27,00 = 27,000000
zjazd 6 19,00 = 19,000000
54 54 m2
1.2.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i
wytadunkiem r  ecznym, materiaty sztukowe 50-100-kg
zjazd 2 8,00*0,15%2,400 = 2,880000
zjazd 4i5 27,00%0,15*2,400 = 9,720000
zjazd 6 19,00*0,15%2,400 = 6,840000
19 19 t
1.3 01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONO WYCH
1.3.1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j s¢cdla
pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce pia skowej
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
przed budynkiem nr 14 28,00 = 28,000000
przed budynkiem nr 12 45,00 = 45,000000
przed budynkiem nr 10 22,00 = 22,000000
przed budynkiem nr 8 22,00 = 22,000000
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
276 276 m2
1.3.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i
wytadunkiem r  ecznym, materialy sztukowe do 50-kg
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP  15,00%0,07*2,400 = 2,520000
przed budynkiem nr 14 28,00*0,07*2,400 = 4,704000
przed budynkiem nr 12 45,00*0,07*2,400 = 7,560000
przed budynkiem nr 10 22,00*0,07*2,400 = 3,696000
przed budynkiem nr 8 22,00*0,07*2,400 = 3,696000
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00*0,07*2,400 = 24,192000
46 46 t
1.4 01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BR UKOWEJ
1.4.1 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej 6/8 na p odsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
przed budynkiem 16 2,00 = 2,000000
2 2 m2
1.4.2 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej "Polbruku"
grubo sci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetni eniem
spoin
zjazd 3 9,00 = 9,000000
strona prawa - do
zjazdu 7 =
chodnik 15,00 = 15,000000
parking 38,00 = 38,000000
chodnik 33,00 = 33,000000
strona lewa =
zjazd 8 7,00 = 7,000000
102 102 m2
1.4.3 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i
wytadunkiem r  ecznym, materialy sztukowe do 50-kg
Kostka betonowa 6/8 =
przed budynkiem 16 2,00*0,08*2,400 = 0,384000
Polbruk =
zjazd 3 9,00*0,08+%2,400 = 1,728000
strona prawa - do
zjazdu 7 =
chodnik 15,00*0,08*2,400 = 2,880000
parking 38,00%0,08*2,400 = 7,296000
chodnik 33,00%0,08*2,400 = 6,336000
strona lewa =
zjazd 8 7,00%0,08%2,400 = 1,344000
20 20 t

WEJHEROWO UL. JUDYCKIEGO
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strona nr: 2
Opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo $¢ [ Krot. | Jedn.
1.5 01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAW EzZNIKOW BETONOWYCH
15.1 Rozebranie kraw  eznikoéw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej
jezdnia gtowna
strona lewa 5,50 = 5,500000
strona prawa 3,00 = 3,000000
w poprzek 6,00 = 6,000000
zjazd 2 5,00 = 5,000000
zjazd 3 5,00 = 5,000000
24 25 m
1.5.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i
wytadunkiem r  ecznym, materiaty sztukowe 50-100-kg
jezdnia gtowna
strona lewa 5,50*0,104 = 0,572000
strona prawa 3,000,104 = 0,312000
w poprzek 6,00*0,104 = 0,624000
zjazd 2 5,00*0,104 = 0,520000
zjazd 3 5,00*0,104 = 0,520000
3 3 t
1.6 01.02.04.93 ROZEBRANIE tAW POD KRAW EZNIKI
1.6.1 Rozebranie taw pod kraw ezniki, tawy z betonu
jezdnia gtowna
strona lewa 5,50*0,15*0,45 = 0,371250
strona prawa 3,00*0,15*0,45 = 0,202500
w poprzek 6,00*0,15*0,45 = 0,405000
zjazd 2 5,00*0,15*0,45 = 0,337500
zjazd 3 5,00*0,15*0,45 = 0,337500
2 2 m3
1.6.2 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz z konstruk cji
zelbetowych i zwirobetonowych
jezdnia gtowna
strona lewa 5,50*0,15*0,45 = 0,371250
strona prawa 3,00*0,15*0,45 = 0,202500
w poprzek 6,00*0,15*0,45 = 0,405000
zjazd 2 5,00*0,15*0,45 = 0,337500
zjazd 3 5,00*0,15*0,45 = 0,337500
2 2 m3
1.7 01.03.04.21 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEKOMU NIKACYJNYCH
1.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, studzienki
telefoniczne
z projektu 2 = 2,000000
2 2 szt

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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2 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 03.02.01.72 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJ NYCH
2.1.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, wlazy
kanatowe
z projektu 2 = 2,000000
2 2 szt
2.2 03.02.01.81 WYKONANIE SCIEKOW TYPU " ACO DRAIN" WRAZ Z WL ACZENIEM DO STUDZIENEK
SCIEKOWYCH
2.2.1 Wykopy ci agte lub jamiste ze skarpami o szeroko scidnado 1.5-m
ze zto  zeniem urobku na odktad, wykopy o gt eboko scido 1.5-m,
kategoria gruntu IV
Przed pocz atkiem
projektu (strona prawa) 3,00%0,55*0,40 = 0,660000
1 1 m3
2.2.2  Wywo6z samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii IV
Przed pocz atkiem
projektu (strona prawa) 3,00*0,55*0,40 = 0,660000
1 1 m3
2.2.3 tawypod scieki, betonowa z oporem
Przed pocz atkiem 3,00%(0,22+0,55+0,22)*
projektu (strona prawa) 0,15 = 0,445500
0,4 0,4 m3
2.2.4 Ulo zenie sciekdw typu "ACO Drain" (C 250) wraz z wt aczeniem do
studzienek  sciekowych
Przed pocz atkiem
projektu (strona prawa) 3,00 = 3,000000
3 3 m

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
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3 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNE
3.1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia
ulepszona (bitum)
Przed pocz atkiem
projektu =
istnienjaca
nawierzchnia 24,00 = 24,000000
warstwa profilowa 24,00 = 24,000000
48 48 m2
3.2 04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EM ULSJa ASFALTOW a
3.2.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Przed pocz atkiem
projektu =
istnienjaca
nawierzchnia 24,00 = 24,000000
warstwa profilowa 24,00 = 24,000000
48 48 m2
3.3 04.08.01.11 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MI NERALNO-BITUMICZNYMI AC 16
3.3.1 Wyrdéwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a,
mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
Przed pocz atkiem
projektu 24,00*0,06 = 1,440000
1 1 m3

04.00.00 PODBUDOWY
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4 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 05.03.23.11 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUK OWEJ BETONOWEJ GRUB. 8 CM
4.1.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
Przed pocz atkiem
projektu 24,00 = 24,000000
24 24 m2
4.2 05.03.11.35 WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFAL TOWEJ NA ZIMNO GRUB®&¢ 8 CM
4.2.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne j z wywozem
materiatu z rozbioérki, nawierzchnia gr. 8-cm
Przed pocz atkiem
projektu 24,00 = 24,000000
24 24 m2

05.00.00 NAWIERZCHNIE
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508.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 08.01.01.11 USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA tAWIE BETONOWEJ
5.1.1 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem

Przed pocz atkiem

projektu =

strona lewa 5,50*0,15*0,40 = 0,330000

w poprzek 6,00*0,15*0,40 = 0,360000

1 1 m3

5.1.2 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce

cementowo-piaskowej

Przed pocz atkiem

projektu =

strona lewa 5,50 = 5,500000

w poprzek 6,00 = 6,000000

12 12 m

5.1.3 Pot aczenie kraw eznika z nawierzchni a bitumiczn  a bitumiczn ata smy

dylatacyjn a

Przed pocz atkiem

projektu =

strona lewa 5,50 = 5,500000

w poprzek 6,00 = 6,000000

12 12 m

5.2 08.02.02.13 WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ GRUBGI 8 CM, PROSTOK ATNEJ

5.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt
kategorii lI-1V, gt eboko s¢ 10-cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00 = 13,000000
za parkingiem 33,00 = 33,000000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami 1i 4 27,00 = 27,000000
miedzy zjazdami 5i 6 46,00 = 46,000000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00 = 23,000000
mi edzy zjazdami 89 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami9i10 4,00 = 4,000000
320 320 m2
5.2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt
kategorii II-1V, dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci, do 25 cm
strona prawa =
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00 = 13,000000
za parkingiem 33,00 = 33,000000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami 1i 4 27,00 = 27,000000
miedzy zjazdami 5i 6 46,00 = 46,000000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00 = 23,000000
mi edzy zjazdami 89 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami9i10 4,00 = 4,000000
176 176| 3,00 m2
5.2.3 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt
kategorii II-1V, dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci, do 30 cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
144 144 4,00 m2
5.2.4 Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lIl, sp ycharka 55-kW,
samochdd 5-10-t (wywdz nadmiaru ziemi)
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00*0,30 = 43,200000
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00%0,25 = 3,250000
za parkingiem 33,00*0,25 = 8,250000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP  15,00%0,25 = 3,750000
miedzy zjazdami 1i 4 27,00%0,25 = 6,750000
miedzy zjazdami 5i 6 46,00*0,25 = 11,500000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00*0,25 = 5,750000
mi edzy zjazdami 89 15,00%0,25 = 3,750000
miedzy zjazdami 9i10  4,00*0,25 = 1,000000
87 87 m3

08.00.00 ELEMENTY ULIC
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5.2.5 Warstwy odcinaj  ace, zag eszczane mechanicznie, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 6-cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00 = 13,000000
za parkingiem 33,00 = 33,000000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
mi edzy zjazdami 1i 4 27,00 = 27,000000
mi edzy zjazdami 5i 6 46,00 = 46,000000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00 = 23,000000
mi edzy zjazdami 89 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami9i10 4,00 = 4,000000
320 320 m2
5.2.6 Warstwy odcinaj  ace, zag eszczane mechanicznie, dodatek za ka zdy
nast epny 1.cm grubo  sci warstwy (do 10 cm)
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00 = 13,000000
za parkingiem 33,00 = 33,000000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami 1i 4 27,00 = 27,000000
miedzy zjazdami 5i 6 46,00 = 46,000000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00 = 23,000000
mi edzy zjazdami 89 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami9i10 4,00 = 4,000000
320 320 4,00 m2
5.2.7 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi,
1-warstwowe, kruszywo famane 18%, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
15-cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00 = 13,000000
za parkingiem 33,00 = 33,000000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami 1i 4 27,00 = 27,000000
miedzy zjazdami 5i 6 46,00 = 46,000000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00 = 23,000000
mi edzy zjazdami 89 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami9i10 4,00 = 4,000000
320 320 m2
5.2.8 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi,
1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm do
20cm
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
144 144 5,00 m2
5.2.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
strona prawa =
przed budynkiem nr 13 144,00 = 144,000000
mi edzy zjazdami 2i 3 13,00 = 13,000000
za parkingiem 33,00 = 33,000000
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami 1i 4 27,00 = 27,000000
miedzy zjazdami 5i 6 46,00 = 46,000000
mi edzy zjazdami 6 i 8 23,00 = 23,000000
mi edzy zjazdami 89 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami9i10 4,00 = 4,000000
320 320 m2
5.3 08.03.01.12 USTAWIENIE OBRZE 2Y BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm
5.3.1 Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zapraw a cementow g
strona lewa =
doj scie do peronéw PKP 15,00 = 15,000000
miedzy zjazdami 1i 4 4,00 = 4,000000
miedzy zjazdami 5i 6 2,00 = 2,000000
mi edzy zjazdami6 i 10 8,00 = 8,000000
strona prawa =
przed budynkiem 13 18,00 = 18,000000
47 47 m

08.00.00 ELEMENTY ULIC
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6 10.00.00 INNE ROBOTY
6.1 10.06.01.33 PAKINGI, PLACE | ZATOKI POSTOJOWE Z NAWIERZCHNI & Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
6.1.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii
1I-1V, gt eboko s¢ 10-cm (zatoka postojowa)
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38 m2
6.1.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii
1I-1V, dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci (do 30 cm)
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38| 4,00 m2
6.1.3 Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi, w ziemi uprzednio zma gazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lll, sp ycharka 55-kW,
samochdd 5-10-t (wywdz nadmiaru ziemi)
z projektu 38,00*0,30 = 11,400000
11 11 m3
6.1.4 Warstwy odcinaj  ace, zag eszczane mechanicznie, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 6-cm
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38 m2
6.1.5 Warstwy odcinaj  ace, zag eszczane mechanicznie, dodatek za ka zdy
nast epny 1.cm grubo  $ci warstwy (do 10 cm)
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38| 4,00 m2
6.1.6 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi,
1-warstwowe, kruszywo ftamane 18%, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
15-cm
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38 m2
6.1.7 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi,
1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm do
20cm
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38| 5,00 m2
6.1.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
z projektu 38,00 = 38,000000
38 38 m2
6.1.9 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
z projektu 3,00%0,15*0,40 = 0,180000
0,2 0,2 m3
6.1.10 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej
z projektu 3,00 = 3,000000
3 3 m

10.00.00 INNE ROBOTY




