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1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacficiinicznej (SST) as wymagania ogélne dotysze

wykonania i odbioru rob6t drogowych =zamanych z przebudaw odcinka drogi powiatowej nr 1486G

(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skmmania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckznej obejmuyj wymagania ogolne, wspolne dla robét
objetych Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi dd@szczegélnych asortymentéw robot gzeinych z

realizacy zadania.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmapoty zwhzane z projektowanymi robotami:

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych

D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drogi

D-01.03.04. Regulacja pionowa studzienek tetekokaayjnych
D-01.03.05. Regulacja patenia zaworéw wodnych i gazowych
D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kadstyjnych (PN-EN)
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezzeinego stabilizowanego mechanicznie
D-04.08.01. Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowi@nl16
D-05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfattgavAC 16
D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej mano

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.06.02. Parcze ochronne

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-08.02.02. Chodnik z betonowej kostki brukowej

D-08.03.01. Betonowe obrza& chodnikowe

D-10.06.01. Zatoki postojowe

D-10.07.01. Zjazdy gospodarcze i na drogi boczne

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niglfey budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kasiemny, wzet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczooyruthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclazwe
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymdreimi, opatrzony piegeia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania poletéinnej korespondencji technicznej pagtzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.6. Irkynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych Zmgczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowaitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie Kaktem.

1.4.7. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przezkéhawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami i pasami dai@ymi jezdnie.
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4 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rer&thni wraz ze sposobem ich grtenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie anagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgeszkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikow.

Whpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaedgjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa nierine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzaglych do przejmowania i rozkladania ol od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniage;
nawierzchni.
c) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzm i przenikaniem egatek podiga. Maze
zawiergd warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

1.4.17. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodo- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijegli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznypas terenu przeznaczony do umieszczania w ningidro
zwigzanych z i urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy imrorOwnie. obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uaglzer chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20. Pobocze - e korony drogi przeznaczona do chwilowego postojgazddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.21. Podtee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.22. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaitdezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcyeprirzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna jxcfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa e$iczdokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty m@e na celu uponzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podanierh ilosci (przedmiarem) w kolejrici technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane -e$& przedstwziecia budowlanego, stanoada odebrmg calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtilowych. Zadanie mi@ polega na
wykonywaniu robot zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentaajprojektows, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katpEST.
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WYMAGANIA OGOLNE 5

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub znismzmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatyiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidvWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

Wykonawca sporgizi na swoj koszt:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- plan gospodarki odpadami.

Gdy w trakcie wykonywania rob6t oka sk konieczne uzupetnienie Rysunkéw lub Specyfikacji
Technicznych, Wykonawca spadzi je na wkasny koszt w 4 egzemplarzach i przadtozynierowi/ Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalw&umenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwe kolejndgé ich waznosci
wymieniona w “Kontraktowych warunkach ogolnych” @Iinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okidlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqjrojektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe (“pod ructem

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniepcych obiektow
(jezdnie, §ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,d zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobdt w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencébiya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfarizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyg$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne eba utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Przeszukanie terenu budowy na obéémewybuchdw i niewypatow
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6 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przed przygiieniem do robét jest zoboaziany do przeszukania terenu budowy na ob&cno
niewybuch6éw i niewypatéw. Roboty te najezleck podmiotowi posiadapemu wymagane prawem zezwolenia i
koncesje.

Wykonawca mee przysipi¢c do robét budowlanych z chwilprzekazania Zamawigemu déwiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warmmprzysipienia do rob6t budowlanych na
poszczegolnych sekcjach jest przedstawiefigaziczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Sposob prowadzenia poszukiwaabezpieczenia terenu i pgstwania na wypadek znalezienia niewybuchow
lub niewypatdw Wykonawca ma oboazek opisé w Planie BezpiecZstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie
Zapewnienia Jaki.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobat techniczma wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu robo6t ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych materiatdow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie s@ecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za wydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgasych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtiddacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgua robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze oraziie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétin

Inzynier bgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtaskoi i dr6g wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigl¥ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw i wypassnia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszeflezlezdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat layniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkdéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powogtig nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone néawiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniara.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgye, socjalne oraz smiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieinmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hgniera powinien rozpoa#
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg \® jakikolwiek sposéb zvazane z wykonywanymi robotami iethzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgt,
materiatow lub uradzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposolagty bedzie informowd
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przezyniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spetimaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylabobowazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewiomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sglzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyinera. Rénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przeditaone Irzynierowi do zatwierdzenia.
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8 WYMAGANIA OGOLNE

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstavwyrierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informaoptydzice
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyetateriatdbw jak rowniz odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bad@aterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifsiwowe]j i samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatdw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoby materiatdw, dziemwy i inne jakie okz sig
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleayizyska na to piserzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie odpowiednio przewddmwany (skorygowany)
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglujazliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Irryniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane masitedo czasu gdy dala one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatdbw pod wzgliem
jakasci.

W przypadku, gdy liynier bxdzie przeprowadzat inspekcwytwdrni, musa by¢ spetnione naspujace
warunki:
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a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizat)it,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldy zgodny z ofest Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrzacii
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgtz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami stmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien lfyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeptrzed
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicirodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robét zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnid wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw faianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dazgodné¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym phégkonawe oraz poleceniami ktyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezemw planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wykiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$ckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@ibdét keda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowen SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada@ materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia Isyniera powinny by wykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez layniera, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia jaion
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okié¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Atneo Sci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaumaay wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektovs, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp., w tym ppstwanie z niewybuchami i niewypatami,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i proced)proponowanej kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani@mo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@ong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania probek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavyymaganiom norm oksé&jacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. Zeli
niedocigniecia te feda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki zda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawelo badéa wykonywanych przez lynier beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie lmyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badlgak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaik.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udziglimu niezlkkdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzgz Wykonawe, poprzez nydzy
innymi swoje badania, édzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigikéw
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoganateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Maze réwnie zlecic,
sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadi@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dtkewych bada i pobierania probek poniesione zostgmzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania robot poen spetnid wymagania podstawowe i posigda
wihasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadaje znak CE — bez ogranic¢ze
2. Wyroby ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaprobag

techniczi, a producent zatzyt deklarac} zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlagwiadczcy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobattechnicza, a

producent zalczyt odpowiedrd informacg o wyrobie;
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplale udzielono mu aprobaty technicznej a producen
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad;
c) jestto wyréb umieszczony w odpowiednim wykamigobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrebtworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjafwiadczenie o zgodrioi wyrobu z 4 dokumentagj oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédino
nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzyska aprobat techniczia dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z olbxnjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy dola dokonywane na biaco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otaska stibowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunyelmdda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika budowy naky wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dagk przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez #yniera Programu Zapewnienia J&&ia harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia loyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty Odbioréw robdt zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
Odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materialéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budovegdprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniaci
Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do Ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Deklaracje zgoduoolub Certyfikaty zgodnéci materiatow, Orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badd&/ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakb. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudosgpnione na
kazde zyczenie Iikyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego lub zgtoszenie rozpoiezrob6t remontowych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowva
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostanpoprawione wg.
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegiaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposob aigty zachowanie doktaddoi wedtug norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym Odbiorem odcinkéw robét, adze
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ kgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) Odbiorowi ostatecznemu,

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawiaggich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do Odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadariem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaazprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapogaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie Odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolba@upetniaicych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t aegowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin Odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésago ruchu, komisja dokona paten (o ile przewidziano w
Umowie, oceniajc pomniejszoan wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru astaégjo robot jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robot sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeego.
Do Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy,
2. Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (podstawawdokumentéw umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i Ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. Deklaracje zgodrai lub Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej$wietlenia itp.) oraz Protokoty Odbioru i Przekazamych robét wiécicielom
urzadze,
9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod waggm przygotowania dokumentacyjnego negldogotowe
do Odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawe wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpdiot zwhazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyamym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxeaza jednostk obmiarowy ustalomn,
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lrdzie uwzgkdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Podstaw ptatnaci dla punktu 1.5 ,przeszukanie terenu budowy necoki¢ niewybuchow i niewypatéw” jest
cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawobejmujca bez ograniczeprzeszukanie i zabezpieczenie terenu
objetego zgtoszeniem remontu (decypj pozwoleniu na budayy na obecn& niewybuchdw i niewypatdw.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa Warunkéw Umowy i Wymaga Ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami Projektu orgeaji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@akst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2Dt poz.
1623 wraz z p#niejszymi zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy, monfai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawderajpjcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfciz (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 72@00r. wraz
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 20Q20z. 1393 wraz z faiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -10.07.01
ZJAZDY GOSPODARCZE | NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchniczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania
i odbioru zjazdéw gospodarczych i na drogi boczmrey pprzebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1486G
(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skmmania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymieniongnpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konywania zjazdéw gospodarczych i na drogi beczn

Zakres rob6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- zjazdy gospodarcze, nawierzchnia z betonowej kastikowej grubéci 8 cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego w warstwie gruba 20 cm, w wykonanym korycie, obramowaniu wystgm lub wtopionym
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z epgr

- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z betonowejtkk brukowej grubgci 8 cm, na podbudowie
z kruszywa tamanego w warstwie grgbio20 cm, w wykonanym korycie, obramowaniu wystgm lub
wtopionym kraveznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z epar

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urgdzone miejsce dagiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdiisioigi przylegtego terenu

i jest uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd do gospodarstw - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktory jestzytkowany indywidualnie. Zjazd
indywidualny zapewnia dagt do pojedynczych posesji, zabud@wgospodarczych, na pole lub do innych obiektow
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.3. Pozostale oldienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow
Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgd powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST;
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-04.08.01. dla wyréwnania z betonu asfaltowego,

D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
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Wymagania ogélne dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania zjazddw natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiedniciF SS
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podiaa,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagéire”.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot znajdugastosowaniérodki transportu spetniage wymagania SST:
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lonkj grubdci 8 cm,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w SST D@O00. ,Wymagania ogdine”.
5.2. Przygotowanie podida

Podta@ze gruntowe pod nawierzchnzjazdéw gruntowych powinno spettizzymagania okrdone w SST D-
02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni i podbudowy na zjazdach powiodpowiadé wymaganiom zawartym w punkcie 5
odpowiednich SST;
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki optymalnej i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania koryta

Kontrola jakdci wykonania koryta polega na sprawdzeniu ich zgédire:
- dokumentagj projektows - na podstawie ogilzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto svraprofilowaniem i zagszczeniem podi@”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniuzgbdngci z dokumentagj projektova
w zakresie: grubii konstrukcji nawierzchni, szerokd, rzgdnych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych
Z wymaganiami podanymi w odpowiednich SST
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki ok grubdci 8 cm,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15 (B15).
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6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazgwaickszych odchyl®@ w zakresie cech geometrycznych
Zjazdow ni to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchl@pszona Nawierzchnia nieulepszonal
Szerokd@¢, cm +5 +10 i -5
Rownas¢ podizna, mm 9 12
Rownas¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5 +20
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazwgdstpstwa od postanowieSST, powinny b§ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodwo z SST, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjizimiera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdupdwje z dokumentag;
projektovs i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze.

- roboty ziemne.

8.3. Odbidér robot

Wykonane roboty naly odbier& (stosownie do wielki robdt) zgodnie z warunkami oktenymi
w nastpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i zagzczenia podiaa,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowggmmechanicznie,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lmwkj grubdci 8 cm,
D-08.01.01. dla kraeznikow betonowych i faw z betonu C12/15 (B15).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” $kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocenjakdsci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarévadéa laboratoryjnych.

Cena wykonania rhrobét dla zjazdu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie potrzebnych materiatow, ewentuaahiérka nawierzchni zjazdéw z kamienia,
- wykonanie koryta,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni (podbudowy),

- wykonanie robdét wykficzeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- zjazdy gospodarcze, nawierzchnia z betonowej kbstikowej grubéci 8 cm,
- zjazdy na drogi boczne, nawierzchnia z betonowsfk brukowej grubgci 8 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktdre s niezkgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymienione w: SST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilaniem podi¢a”, SST D-04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”, ,Nawierzchnia z beteej kostki brukowej”’, SST, SST D-08.01.01. ,Krgamiki
betonowe”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -10.06.01.
ZATOKI POSTOJOWE | AUTOBUSOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaegihicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem zatok postojowych i autobusdwgrzy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr
1486G (ul. Judyckiego od przystanku PKP Naniceldpyzowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem zatok postojowych i autobusowych.

Zakres robot okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuije:

- nawierzchng z betonowej kostki brukowej grubm 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, po
uprzednim wykonaniu: koryta, podbudowy z kruszywgrabdci 20 cm, w-wy odcinajcej z piasku grub.
10 cm wraz z obramowaniem wysigym kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaeza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace powierzchnie jezdni.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania odgonekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

2.2.1. Materiaty do wykonania roboét
Materiaty przewidziane w Dokumentacji Projektowdpre maj byé zastosowane przy wykonanitetid
autobusowych i zatok autobusowych zostaty przedstaawv nastpujacych SST:
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kragznikbéw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowe]j kostki lmwkj grubdci 8 cm, kostka w kolorze innym i
szary.
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Brukowa kostka betonowa nawierzchni zatok autobysbvpowinna mié grubag¢ 80 mm, barw szaas.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” gtk
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robot znajduje zastosowanie gpopisany w nagpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki torkj grubdci 8 cm.
oraz inny sprat zaakceptowany przeziyniera.
Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t znajdugastosowaniérodki transportu spetnigge wymagania SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kragznikbéw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lorkj grubdci 8 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Wykonanie zatok autobusowych

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreiposéb wykonania musidyaakceptowany przezdyniera.

Przed przyapieniem profilowania podi@® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejrd wyzsze nk projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irtyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (ly)

Lp. Pontej spodu nawierzchni, pod podbudpavkruszywa Minimalna wargo |,
1 Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00
2 Na gkbokasci od 20 cm do 50 cm od powierzchni padto 1,00

Wskaznik zag:szczenia podia pod peronem zatoki nie powinienclnyie mniejszy ni 15=0,97.
Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zgzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

2013



INNE ROBOTY 129

Wykonanie robét powinno odbywaie zgodnie z warunkami okél®nymi w nas¢pujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kragznikéw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki lonrkj grubdci 8 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawiyniki bada materialéw Kierownikowi
Projektu w celu uzyskania akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Znajdup zastosowanie SST w zakresie dostosowanym do wizlkobot:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki fmwikj grubdci 8 cm.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.4.1. Nawierzchnia zatok efii autobusowych
Znajdup zastosowanie wymagania podane SST w zakresieshvsamym do wielkéci robot:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie,
D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tnwikj grubdci 8 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru wykonanych robét przy zatokach postojowjgst:
- mf nawierzchni zatoki postojowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot
Wykonane roboty naly odbier& (stosownie do wielki robdt) zgodnie z warunkami oktenymi
w nastpujacych SST:
D-04.01.01. dla koryta i profilowania podia,
D-04.04.02. dla podbudowy z kruszywa stabilizowane@gchanicznie,

D-08.01.01. dla kraeznikdw betonowych i taw z betonu C12/15,
D-05.03.23. dla nawierzchni z betonowej kostki tmwikj grubdci 8 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2013



130 INNE ROBOTY
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” fuhk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za’mykonanych zatok postojowych i autobusowych ohgg:
— prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie fawy betonowej i ustawienie krgmika,
- wykonanie koryta, podbudowy i podsypki cementoviaskowej,
— utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- wykonanie niezé&dnych pomiarow.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej grgbo 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, po
uprzednim wykonaniu: koryta, podbudowy z kruszywgrabdci 20 cm, w-wy odcinajcej z piasku grub.
10 cm wraz z obramowaniem wysigym kraweznikiem betonowym 15x30 cm na ftawie betonowej
z oporem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymienione w: SST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilaniem podiga”, SST D-04.04.02. ,Podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie’T $805.03.23. ,Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej”, SST D-08.01.01. “Krageniki betonowe”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 09.01.01.
TRAWNIKI DYWANOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaechihicznej $ wymagania dotyezxe wykonania i odbioru
robot zwizanych z zatzeniem i pietgnach zieleni drogowej przy przebudowie odcinka drogwmiowej nr 1486G
(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skmmania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahk@ dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuykonanie trawnikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posigtiagdolnd¢ produkcji rglin.
1.4.2. Bryla korzeniowa - bryta ziemi z przeragtgmi ja korzeniami réliny.
1.4.3. Pozostate podstawowe dkemia wystpujace w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi normami oraz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymaganigime" punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumlav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1.1 Ziemia urodzajna - nie mae by¢ zagruzowana, przerdnigeta korzeniami, zasolona lubzanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona le& pudowy - nie mee by zagruzowana, przeoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2. Torf — powinien spetnig& wymagania normy PN-G-98011

2.3. Materiat ro§linny sadzeniowy

2.3.1.Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna @ieznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer wg ktérej zostata

wyprodukowana, zdolrio kietkowania.
W Dokumentacji Przetargowej zaproponowano miesg amawv:
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- Agrostis vulgaris — 30 %
- Festuca ovina — 30 %

- Festuca rubra — 20 %

- Lolium parenne — 20 %

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanévnikow,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdlne".
Roboty powinna wykonafirma specjalistyczna.

5.1. Przygotowanie terenu

Prace poradkowe i przygotowawcze polegana oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych,ugrémieci. Zakres
prac obejmuje zebranie i Zenie zanieczyszcaen pryzmy, zatadunek i wywo6z oraz wytadunek na vpysiu.

Roboty porzagdkowe i przygotowawcze

Prace te podlegajpa oczyszczeniu terenu z resztek budowlanychugrémieci.

Do prac przygotowawczych nale przywiezienie torfu do zasilenia terenéw pod tnésv i przywiezienie ziemi
urodzajnej do gyznienia calego terenu pod zigleraz do zaprawy dotéw przy sadzenidliro

Roboty agrotechniczne

Przed przysipieniem do obsiania, projektuje;siykonanie pelnego zestawu prac agrotechnicznycklwzniszczenia
chwastéw oraz polepszenia spradgigleby.

Przewiduje si nastpujacy harmonogram prac:

- kultywatorowanie,

- orka i przekopaniesczne,

- bronowanie,

- rozrzucenie torfu i nawozow mineralnych pod trékivn

- wykonanie trawnikéw.

Prace zwizane z przygotowaniem gleby najavykona jesieni lub wczesa wiosm.

5.2. Wykonanie i pieggnacje trawnikow
Wymagania dotyczice wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwa o grubdci 20-25 cm i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -kolczatlab zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijig do potowy wrzénia

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewanev$losci 2 kg na 100 3

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévismarstworzenia
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dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczagk mazna juz
nie stosowa watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moby gotowa tub wykonana wg skltadu podanego w punk@e32niniejszej
SST.

Piekgnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa agnie wysoké¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odsgpach czasu, aby wysodwtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu agle
stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika.

5.4. Zakres wykonywanych robdt przy humusowaniu i ekultywacji terenu

5.4.1. Dow6z humusu (wczmiej zdgtego lub z dokopu) i rozmieszczenie go rownomienmmge catej powierzchni
przeznaczonej do humusowania lub rekultywaciji.

5.4.2.Wyrdéwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem

5.4.3 Rozcielenie warstwy humusu grufm 5 cm

5.4.4.Zag:szczenie raielonej warstwy humusu

5.4.5.Zagrabienie zahumusowanych powierzchni

5.4.6.Wysianie uniwersalnej mieszanki traw wsitd 100 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania.
5.4.7.Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.4.8.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agblpkt. 6.
W trakcie robét kontrola polega na sprawdzeniu pemcici wykonania wszystkich robot wymienionych w pureéi.
6.1. Trawniki

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
-prawidtowej gstaici trawy ( trawniki bez tzw. ,tysin”),
-obecndci gatunkéw wysiewanych oraz chwastéw.

6.2. Humusowanie

- Badanie humusu do rédelania pod wzgldem zawartéci kamieni wekszych nk 6 cm oraz innych
zanieczyszcze

- Sprawdzenie wyréwnania powierzchni do humusowania

- Sprawdzenie rowrigi i grubdci rozcielonej warstwy humusu.

- Sprawdzenie iléci i rownomierndci wysianych traw - wynikiem prawidtowego wykonamabét powinna b§
wytworzona jednolita nisko rogoa trawa.

- Sprawdzenie wykonania dosiania traw w okresiergneyjnym.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania humusowania, tréedw oraz rekultywaciji,
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiaroa'.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogdlne".
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00"Wymagania ogolne".
Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykonat:

- trawniki,

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dom@mi urodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacja trawnikéw: podlewane, koszenie, nasvoe, odchwaszczanie w okresie gwarancyjnym

10. Przepisy zwazane
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PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
BN- 73/0522-01
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Torf rolniczy
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezewy iglaste
Materiat szkétkarski. Ozdobne draéwkrzewy liciaste

Kompost fekaliowo- torfowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -08.05.01
SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem krawnikéw betonowych przy przebudowie odcinka drogi Eaowej
nr 1486G (ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanmskizyowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem :

- $cieku szerokéci 60 cm z betonowej kostki brukowej szarej 8x10x@8 na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3-5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gtdbcm obramowany obrzem chodnikowym 8x30 cm
wystajacym 4+10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykravgznikowy — element konstrukgji jezdni shey do odprowadzania wéd opadowych z
nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikéw.

1.4.2.Sciek podchodnikowy — element konstrukcji chodnilshzacy do odprowadzania wod opadowych soéeku
przykraweznikowego pod chodnikiem do rowu.

1.4.3.Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdrihodnikiem shiacy do odprowadzania wod opadowych
zescieku podchodnikowego do rowy

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektove

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Beton na tawg:

Beton B 15 na fawpod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].

2.2.3.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4]

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow i tare

2.2.5.Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4]
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien adguet wymaganiom PN-B-6711 [3]
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2.2.7.Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna spetnigymagania zawarte SST D-08.02.02
2.2.9.0brzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe powinny spehdiavymagania zawarte w SST D-08.03.01

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’hkiiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotaavpadsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj punkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kostki betonowe mina przewoz samochodami na paletach transportowych producenta.

Prefabrykaty betonoweela transportowane i skladowane na miejscu wbudowagi@dnie z normp BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,prefabrykaty budowalne z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowyh. Wspoétne wymagania i badania”.

Transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z PN-B-06250:1998 [2].

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi matariatdodczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powinien ¢hyzgodny z dokumentagj projektows. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta pod tawy,

wykonanie faw z kruszywa

wykonanigsciekéw,

wypetnienie spoin,

roboty wyk@czeniowe.

oakrwnpE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniéciekow naley wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentagprojektova.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.5. Wykonaniescieku z kostki betonowej brukowej

Ustawienie trzech eddéw dlascieku o szer. 60 cm z kostki brukowej grub. 8 cnwipmo by
wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grus. &, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm oraz w-@deinajcej z piasku grub. 10 cm w obramowani
obrzezami chodnikowymi wystacymi na 4+10 cm. Ustawianie betonowej kostki brukpywowinno by
zgodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelet§cieku, gdy podczas ubijania podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania powierzchni.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw przeznaczonych
do wykonaniaciekdw i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji
Badania materiatow stosowanych do wykonai&kow powinny obejmowa whasciwosci, okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw w gieR.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres bada
W czasie robd6t zwzanych z wykonaniertiekéw naley sprawdzé:
— wykonanie koryta pod podbudew
— wykonanie w-wy odcinajacej
— wykonanie podbudowy,
— wykonaniescieku.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné&é profilu podiznego gérnej powierzchni podbudowy z dokumentacpjektovs.
Profil podhwzny gérnej powierzchni podbudowy powinien¢bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m podbudowy,
b) wymiary podbudowy.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m podbudowy.
Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,
c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przylaenie w dwodch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie wykonanieieku

Przy wykonaniicieku, badaniu podlegagj
a) niweletascieku, ktéra mée sk rézni¢ od niwelety projektowanej » 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,
b) réwna¢ podiuwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diugéi, ktéra
moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tag czterometrow,
c) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokase,
d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 20 m, ktérazmst réznic od grubéci projektowanej o + 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\W/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z kostki betonowe;j
oraz m (metr) wykonanegaieku pochodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod podbudew

— wykonanie w-wy odcinagej

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvslgania ogolne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku przykrawznikowego z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie spgta,

— przygotowanie podia,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod podbudew

— wykonanie w-wy odcinagej

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utazeniescieku z betonowej kostki brukowej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spkgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurdhe do nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek
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4, BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania.

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KpEDansprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem obraebetonowych przy przebudowie odcinka drogi powiatpnr 1486G
(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skmmania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
obrzezry betonowych ograniczggych chodniki i perony zatoki.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— obrzeza betonowe 8x30 cm, barwy szarej.

Za zgod Inzyniera mog by¢ zastosowane obrza betonowe 8x25 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzee betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczongdiizielenia powierzchni znajdigiych s¢ na tym
samym poziomie lub na #aych poziomach stosowany w celu oddzielenia grapayigdzy réznymi powierzchniami.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrze okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpat& wymiar
rzeczywisty w okr@onych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektove
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzg na tawach mzna stosowénastpujace materiaty:
— obrzea betonowe,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
—  wock.

2.2.3. Obrzéa betonowe
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2.2.3.1. Wymagania og0lne wobec olirze

Obrzea betonowe magmiet nastpujace cechy charakterystyczne:

— obrzee mae by produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r@&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygnaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalra grubaié
4 mm),

— skane krawdzie obrzea powye] 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— obrzée mae mig profile funkcjonalne (ktérych nie uwzglnia s¢ przy okrdlaniu wymiarow
nominalnych obrzea); zalecana diugé prostego odcinka obrza wynosi 1000 mm,

— powierzchnia obrza maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemiczne;.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obyze

Wymagania techniczne stawiane olimra betonowym okréa PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania do tyaze wiaciwosci obrzery betonowych natanych na dziataniérodkéw odladzajcych

Badana wisciwos¢ Klasa| Oznaczeni¢ Wielké pomierzona
Wartcici dopuszczalnych odchytek ad Dlugosé; £ 1%,=4mm, i<10mm
wymiaréw nominalnych, z - Wymiary dla innych cgci: + 5%,> 3 mm,
doktadndcia do milimetra <10 mm
Nashkliwo$¢ % masy 3 B Wart@ srednia, mniejsza lub réwna 6%
Odporna¢ na zamraanie/ Wartas¢ srednia mniejsza lub rowna 1% przy
rozmraanie z udzialem soli 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie gkszy od
odladzajcych, ubytek masy po 1,5%

badaniu kg/rh

Charakterystyczna wytrzymaiona zginanie
Wytrzymatai¢ na zginanie MPa 1 F 3,5 MPa, ale kady pojedynczy wynik

>2,8 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 3 I zakczniku G do normy; nie mniejsza lub réwipa
23mm

Aspekty wizualne

Wyglad J | a)powierzchnia obrza nie powinna mierys i
odpryskow,

b)nie dopuszczaegirozwarstwi@ w obrzeach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Tekstura J| a)tekstura powinnatkporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymiep{z
odbiore,

b)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nie
uniknionymi zmianami we wkgiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

Zabarwienie J| a)idice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub

warunkéw dojrzewania betonu, nig $wazane za

istotne

2.2.4. Sktadowanie obrzg

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Obrzea betonowe naky uktad& z zastosowaniem podktadek i przekladek drewniangctvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerolkei obrzeza.

2.2.5. Materialy na podsypk do zaprawy
Jali dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tdety stosowa nastpujace materialy na podsypk
cementowo-piaskowi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnijego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdeajicej wymaganiom PN-
EN-1008.
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Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.2.6..Materiaty na tawy
Do wykonania tawy pod obrze naley stosowd podsypk cementowo-piaskoavl:4 o wymiarach podanych
w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Dokumenty potwierdzaje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemscigej w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upiramych do nich wydania., nie m@g by¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadlo oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodoioz Aprobas Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavige deklaracji
zgodndci z Aprobai Techniczm (gdy uzyskali uprzednio AprokatTechniczm) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodsa z norny zharmonizowasmn (PN-EN 1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Syiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’hkiiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj punkt 4.
4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzea betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi matariat®odczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysia w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenieneiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powinien ¢hyzgodny z dokumentagj projektows. W przypadku braku

wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie obrzy,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wyk@czeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalt lokalizacg robét,

— ustalt dane niezédne do szczegdbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldéanych wysokiiowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okrsli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod obrze

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod ustawienie obfze powinny odpowiadawymiarom tawy z
podsypki cementowo-piaskowe;j.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzgy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obzye

Obrzea stosowane asjako ograniczenie boczne nawierzchni chodnika pdyonu zatoki autobusowej.
Swiatto opornika wynosi +3 cm povigj nawierzchni chodnika lub iarwartcs¢ podam w dokumentacii.

Zewretrznasciana obrzea od strony pobocza powinnadyyo ustawieniu obrza obsypana piaskierawirem,
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigyon.

5.5.2. Wypetnianie spoin

Spoiny obrzey nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapraw cementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny obrzgy przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury obrzex ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i mapl zalanych zapramnalezy zalewd co
50 m bitumicza mag zalewowa nad szczelipdylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowa. Do rob6t wyk@éczeniowych nali
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz cechy zewetrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewmrtrznego obrzgy nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialdbw stosowanych przawisniu obrzey betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosix 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
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a) zgodné profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektovs.
Profil podtwny gérnej powierzchni fawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae gprzez przytéenie w dwédch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty. PrZavit pomiedzy goérm powierzchm tawy i przylaovorma tata nie mae
przekracza 1l cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obiyge

Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé

a) dopuszczalne odchylenia linii obzgew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego obrza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoygyobrzea od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego obrze

c) réwna¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
obrzera, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm obrzeza i przytazong tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypeltnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego obvze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogoélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvegania ogdine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”kign

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obezeobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod taw
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— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szaluinkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzy z wypetnieniem spoin wedtug wymagalokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie spkgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:
- obrzey betonowych 8x30 cm na obramowaniu chodnikow.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1340:2003  Obrza betonowe. Wymagania i metody bada

4, PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaursghe do nawierzchni drogowycEwir i
mieszanka

6. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaghierania prébek, badania i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
9. Katalog szczegoétéw drogowych ulic, placow i parkmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

2013



ELEMENTY ULIC 101

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23
D - 08.02.02

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefthnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem chodnika z betonowej kostkikbwej przebudow odcinka drogi
powiatowej nr 1486G (ul. Judyckiego od przystankiPNanice do skrzxowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem chodnika z betonowe]j kobtkikowej.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— chodniki z betonowej kostki brukowej grudmd 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na poullvigd
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w warstgigbdci 15 cm i w-wie odcinajcej z piasku
grubasci 10 cm po wykonaniu korytagdokasci 25 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warsteigralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaagy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diggonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i géw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odgb pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ulivdenia odksztalcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpehkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlav SST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nasgpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, na chodnik,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami olanymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) projektowana grubié kostek: dla chodnika 80 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mlmsgbu uktadania i siatki spoin oraz uithwiaty
wykonanie warstwy o szerokdi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog: by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieriaath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach chodnikéw
itp. okreSla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgrnych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Badana wiéciwosé Klasa| Oznaczeni¢ Wielké pomierzona
Dopuszczalne odchytki w mm od Tolerancja: dugé + 2; szeroké¢ + 2; grubdé¢ =+ 3.
zadeklarowanych wymiaréw kostki - - Ré&znica pom¢dzy dwoma pomiarami grubai, tej
grubasci <100mm samej kostki, powinna lBy< 3 mm
Nasikliwos¢ % masy” 3 B WartG¢ srednia mniejsza lub rowna 6%

3 wymaganie dodatkowe Zamawieggo; do wbudowania zostadopuszczone partie dostaw betonowej kostki

brukowej spehiajce warunek nasgkliwosci — wartd¢ rednia mniejsza lub réwna 5%
Odporna¢ na zamraanie/ Wartas¢ srednia mniejsza lub rowna 1% przy czynm
rozmraanie z udziatem soli 3 D zaden pojedynczy wynik nie wkszy od 1,5%
odladzajcych, ubytek masy po
badaniu kg/m

Wytrzymatas¢ charakterystyczna 3,6 MPa, . Kady
Wytrzymatdi¢ na zginanie MPa 2 T pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszczcego mniejszego fi
250 N/mm

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 4 I zakczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna
23mm

Aspekty wizualne

a)gorna powierzchnia kostki nie powinna iigs

Wyglad J i odpryskoéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze —

Tekstura J producent powinien opigaodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnycby
poréwnane z préhkproducenta, zatwierdzen

Zabarwienie (barwiona nie przez odbiore,
by¢ warstwascieralna lub caty c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub
element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiéciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nig Bvazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskoyv nie maze odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
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cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog, pojawic sie na powierzchni kostek w pagtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznygysepujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostk; zaleca s pakow& na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyroéwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtety stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnegoytku spetniaggcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN-1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapravg cementowo-piaskoyvl:2
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pamkenie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagprojektowva.
- kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie grGkcr
- w-wa odcinajca z paisku grub. 10 cm,

Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami ékvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

2.5. Krawezniki, obrzeza

Jeli dokumentacja projektowa lub Zgniera nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé&

a) krawezniki betonowe wedtug SST D-08.01.01,

b) obrzera betonowe wedtug SST D-08.03.01,

Kraweznik i obrzeza mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce cementowo-piaskowej, spelggch wymagania wedtug punktu 2,

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielki. Nalezy uklada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

Kruszywo i cement powinny lBysktadowane i przechowywane wedtug 2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej modbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu atzen uktadajcych (uktadarek), sktadgych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utaenia;
urzadzenie to, po skiczonym ukfadaniu kostek, mwoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne narzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki n&jestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimidpowiada wymaganiom wigciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnej punkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek naodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki transportu mina wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®yspinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedakjcie zaleca siukiad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Paglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wypassem w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
naleey uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne nalkey uktad& na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowpowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazoprzygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektov.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa l&talianego mechanicznie.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie obramowania chodnika (nawierzchni) (ankeanikow, obrzey),
przygotowanie i roielenie podbudowy i naginie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnac nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ouhrwNE

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektove.

Ustawianie krawznikéw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.@- i
08.03.01.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypkwinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
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Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymataici nasciskanie (prébki walcowérednicy i wysokéci 8 cm) nie mniejszej niR; = 10 MPa,

R, = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdacisnieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sii nie byto na dtoniladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywata.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzikiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. @tona
podsypka powinna ldy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 2o
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie sposprave musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukltadania

a. Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wedtug purkP.1 oraz degeich
uktadania powinny byzgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do aagtiowania laynierowi.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

a. Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od € do +5C, przy czym jéi w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmitae stomy,
pap itp.).

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

a. Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym
fragmencie robot zaleca esistosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, kidrej
niedopuszczalneas6zne odcienie wybranego koloru kostki.

b. Ukladanie kostki mana wykonywa rgcznie.

c. Ukladanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompliéayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiimykonywa przyuczeni brukarze.

d. Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgyo procesie ubijania
podsypka zagszcza i

e. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazibpy)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

f. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawikach, obrzeach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewgk, mapcych wszystkie krawdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksekalo nietypowych wymiarach, wajnprzestrzé
uzupetnia si kostlky cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

g. Dzienm dzialky robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsea zakaczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uleonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét,wimarycznie utgony
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.6.2. Ubicie nawierzchni z kostek

a. Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni niégnearzywaé walca.

b. Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe maog by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

c. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknicte) naley wymienié na kostki cate.

5.6.2. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.2.1. Spoiny
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Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zalecee shby osie spoin poriizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelnic zapraw cementowo-piaskoay spetniajca wymagania punktu
2.3, j&li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca i przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnai¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzeghinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinna dpczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypeltnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnalery zabezpieczy przed zalaniem aiszczeliny
dylatacyjne, wktadagc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegllnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.6.2.3. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskove, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegd@ach zgodnych z dokumentagrojektowa
wzglednie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna uddiwviaé przegcie przez nie
przemieszcze wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni
8 mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami oioaymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygstije zmiana
sztywndaci podiaza.

5.7. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisipem mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapravg cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygofprzy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej nz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatéw

— sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych (kraamikow,
obrzery),

- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oldmme w normach, ktére budz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kodt&tonowej podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp Wyszqzegé[nignie Czestotliwos¢ bada Wartgsci dopuszczalng
' bada i pomiaréow
1 | Sprawdzenie podia i koryta, wg SST D-04.01.01
podbudowy z kruszywa wg SST D-04.04.02
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2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg SST D4081) 08.03.01
3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg punktu 5; odchytk
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: gruboi, |od projektowanej
spadkow i cech konstrukcyjnych | grubdici +1 cm
w poréwnaniu z dokumentagj
projektows i specyfikacy
4 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodng¢ z dokumentagj

projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone

geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktac
charakterystycznych

HPrzesunicie od osi
projektowanej do 2 crj

-

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone [ Co 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach +1cm;-2cm
charakterystycznych
d) réwnaos¢ w profilu podheznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 tat czterometrow)
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym Jw.
(sprawdzona tatprofilows z Przewity miedzy tat
poziomnig i pomiarze przévitu a powierzchnj do
klinem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym wzgidnie
metod niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od
metod niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3 %
g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzong Jw. Odchyiki od
przymiarem liniowym) szerokdci
projektowanej do
+5cm
h) szerokd¢ i giebokas¢ wypetnienia | W 20 punktach charakterystycznyc¢h
spoin i szczelin (oghbziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej Wg punktu 5.
przymiarem liniowym po
wykruszeniu na dtugaei 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desen|&ontrola biezaca Wg dokumentacji

ich utozenia

projektowej

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

w nawierzchni, ponedzy kraweznikami,

obrzezami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey prawidtowdici desenia, kolorow kostek, ggan, plam,
deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin
2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzpalaenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesiar
wedtug tablicy 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdkd (wg metod i dopuszczalnych wagtd podanych w tablicy
2, Ip. od 5c¢ do 5Q)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin

Wedtug punktu 5.5 5.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

2013

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy z kruszywa,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien Ildyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00/pvelgania ogoine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puthk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z betonowej kostki brukowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy z kruszywa,

— dostarczenie materiatoéw i spta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie
— chodniki z betonowej kostki brukowej grudmd 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Cena wykonania 1 fnnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obegnmbét towarzysych (jak:
obramowanie itp.), ktére powinny byjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychrealjest okrdony przez
SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. @2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace cementu
powszechnegozytku
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PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaira@he do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofaerania probek, badania i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i park miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem krawmnikéw betonowych przy przebudowie odcinka drogi Eaowej
nr 1486G (ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanmskizy.owania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

Uwaga: Na obramowaniu nawierzchni asfaltowe] kravik betonowy w strefie styku z warsivécieralry zostanie
oklejony t&ma nasycon bitumem.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni znajdajch s¢ na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany w celu oddzielenia gramimgczywistej lub wizualnej,
oddzielnie lub w palczeniu z innymi krawznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragnika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowé@nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- WO,

— materialy do wykonania tawy.
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2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikow
Krawezniki betonowe mog mieé nastpujace cechy charakterystyczne:
— kravweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalra grubaé¢
4 mm),
— skane krawedzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kragnikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w spos6b utatudgj uktadanie
lub ryglowanie,
kravezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,
typ kraveznikéw: drogowe (oporniki), do oddzielenia powiernctznajdugcych st na tym samym
poziomie (np. jezdni i pobocza).:

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicach 1 i 2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiardy Nie mnief ni Nie wigcej niz

Dtugosé, mm +1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tygze wtaciwosci kraweznikdw betonowych ustawionych jako oporniki

Badana whéciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wielkos¢ pomierzona
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odporndg¢ na zamraanie /rozmraanie Wartacs¢ srednia mniejsza lub réwna 1% prgy
z udziatem soli odladzagych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie wkszy
masy po badaniu kgfm od 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaidna zginanie
Wytrzymatc¢ na zginanie MPa 2 T 5,0 MPa, ale minimalna wytrzymaibna

zginanie 4,0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan,
Klasa odpornéci nascieranie 4 I w zahczniku G do normy; nie mniejsza lub

réwna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzaje jakaé¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemscigej w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upramych do nich wydania., nie m@g by¢ zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobag Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviée deklaracji
zgodndci z Aprobai Techniczm (gdy uzyskali uprzednio AprokatTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgods&a z norny zharmonizowasmn (PN-EN 1340; 2004.

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Syiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementow.

2.2.5. Sktadowanie kraagnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkaici, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclkymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, ditugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi krawgznika.
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2.2.6. Materiatly na podsypk do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tdety stosowa nastpujace materialy na podsypk

cementowo-piaskoyi do zapraw:

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejigcej wymaganiom PN-
EN-1008:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow

powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.2.7.Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa tawy betonowe z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’nkiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemm sszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi matariat#odczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien ¢byzgodny z dokumentagj projektova. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kragznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wyka@czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalt lokalizacg robét,

— ustalt dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokaiowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
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— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokgi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewow.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw

Na trasie drogowej krayinik ustawiony przy przégiach dla pieszych mé@wiatto +1cm; +2 cm; na zjazdach
+4cm wzgkdem warstwyscieralnej.

Kraweznik betonowy wystajcy maswiatto +12cm wzgidem nawierzchni.

5.5.2. Ustawienie kragenikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Do robét wyk@czeniowych nale
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robat.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawithyy

— ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikow naley przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm, kraweznika i przytazom tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pefn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvslgania ogolne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”kitn

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tawy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin wedlug wymagdokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktdre s niezkgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1340:2003  Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

6 PN-EN Kruszywa do betonu.

12620:2004

7. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurdhe do nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyd pobierania prébek, badania i ocena

przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

11.

2013

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



OZNAKOWANIE | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA 89

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.06.02.
PORECZE OCHRONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z uradzeniami zabezpieczgjymi ruch pieszych przy przebudgwodcinka drogi
powiatowej nr 1486G (ul. Judyckiego od przystankiPNanice do skrzxowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovakm dokument w pogpbowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych wykonaniem ugdzea
zabezpieczagych ruch pieszych, do ktérych naleogrodzenia ochronne sztywne wykonane jakoegaa rurowe. W
dokumentacji przewidziano ustawienie gEry ha murze oporowym przy zatoce autobusowej.

Zakres robot okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuje:
- porgcze rurowe sztywne U-12, w segmentach déag200+250 cm, z rur stalowych,
— ogrodzenia ochronneftauchowepojedyczeU-12b z rur g60 mm, rozstaw stupkéw 1,5 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrodycfime separage ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur
stalowych z wypetnieniem pegta.

1.4.2. Pozostale okfienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pugav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pcze ochronne, oliych niniejsa SST, s:
— prety stalowe, ptaskowniki stalowe,
— rury stalowe ocynkowane,
— beton i jego sktadniki,
— materiaty do malowania i renowacji powtok malargkic

2.3. Stupki metalowe i elementy pakczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki pgzzy

Pokcze sztywne mina wykonywég z ocynkowanych rur zgodnie z dokumengagjrojektova Ilub
wskazaniami layniera.

Do wykonania pagczy zastosowano naglujace materiaty:

— stupki z rur stalowyclps1/3,6mm, §rednica zewegtrzna 60mm),

— pochwyt z rur stalowyclp51/3,6mm,
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— wypetnienie przsta; rury stalowep30/3,2mm i pgt stalowy@20 mm.
Diugos¢ segmentéw: dla peczy rurowej 2,0+2,5 m.
Wysoka¢ ponad teren peczy rurowej wynosi 1,0 m.

2.3.2.Wymagania dla rur

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, efnigc,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Kofce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grog powinny przekraczal,5 mm na
1 m dtuggci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praemy (np. R55, R65, 18G2A):
Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wg. PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli dokumentacja projektowa lub dgnier przewidup wykonanie spawanych pmizen elementow, to drut
spawalniczy powinien spetiavymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawaniaoga&go acetylenowo-tlenowego
lub innego zaakceptowanego przezyimera.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéwdczonych.
Powierzchnia drutu powinna byzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loasiw.

2.3.4. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkotwvy

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomwej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
cynku o czystéci nie mniejszej ri 99,5%. Minimalna grubié powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej

Agresywnaé korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um, przy wymaganej trwasi w latach
atmosfery wg PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ckzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powloki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,ginigcia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4. Materialy do wykonania powtok malarskich
Do malowania urgdzer ze stali nalgy uzywaé materiaty zgodne tablc?2 lub stosownie do wskaza
Inzyniera.

Tablica 2. Sposoby malowania powierzchni na zgrzrbudynkéw

Lp. Fi%?é.g Rodzaj podktady  Rodzaj powloki malarskiej Zastosowanie

1 Stal farba olejna a) dwuwarstwowa z farby albo| elementylusarsko-kowalskie
miniowa 60% b) jak w a) i jednowarstwowa 7 pelne i aurowe (poecze, kraty,
lub ftalowa lakieru olejnego schatego | ogrodzenie, bramy itp.)
miniowa 60% na powietrzu, rodzaju lll

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych uzgodnionych
wymaga oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniaotm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgryawaj
istotm role, a nie g ujete w normach, powinny ldyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z desta
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” gk
3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przygpujacy do wykonania uegzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
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— szpadli, dggéw stalowych, itp.

— $rodkow transportu materiatow,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

— przewanych zbiornikéw do wody,

— betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na robkr
— sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi mozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku
zaladowania nérodek transportu wtcej niz jednej partii rur nalgy je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Druty i prty spawalnicze naly przewozé w warunkach zabezpieczaych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkasci robdt Wykonawca przedstawi do akceptaciyimera zakres robét wykonywanych
bezpdrednio na placu budowy oraz robét przygotowawcayatzapleczu.

Przed wykonywaniem robdt nalewytyczy¢ lokalizacg poreczy ochronnych zabezpieczeych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej lub zalelreyniera.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t nate

— ustawienie stupkéw w otworach wykonanych w murzerogrym,

- zamontowanie elementéw.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, po osadzeniu w otworach w murze, powinra¢ sionowo w linii uradzenia zabezpieczaego ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdaiasie na jednakowej wysokai.

5.4. Wykonanie urzdzen zabezpieczagcych ruch pieszych w formie pogczy rurowej

Porcze rurowe winny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova.

Do wykonania pagczy rurowych znajduaj zastosowanie nagtujace materiaty:

— pochwyt i stupki z rur stalowycp60,3x2,0/3,2 mm, (do zagllienia w fundamencie na ok. 600 mm),
— wypetnienie prgsta; rura stalowg60,3x2,0/3,2 mm.

Stupek i pochwyt wykonane zostaz jednego kawatka rury stalowej ocynkowanej, wiggo w narau
promieniem 30 cm. Wypelnienie psta wykonane jest z rury stalowej ocynkowanej wnigonej poziomo w potowie
wysokaci porgczy.

Dtugos¢ segmentow: dla peczy rurowej 1,5 m.

Wysoka¢ poreczy rurowej wynosi 1,0 m.

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Whytrzymatdé zmeczeniowa spoin powinna wyndsiod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla grubsi spoiny do 6 mm £ 1,0 mm dla spoiny povgj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, pediy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy niz 1 mm.

5.6.Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Porkcze lub balustrady powinny byvykonane w warsztacie i po pomalowaniu dostarczun@lac budowy.
Malowanie konserwugpe zaleca siprzeprowadzaw okresie od maja do wrésia, wykcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 dtC2@ie naley malowa& pedzlem lub watkiem w temperaturze poeii
+5°C, jak réwnie. malowa metod, natryskowy w temperaturze poigj +15C oraz podczas wygiujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ydzei:
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— z powierzchni stali nal&y usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, pree, ttuszcz, rdg zgorzelir, ewentualnie
stal tuszczca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepnd@ farby do podiea; poprzez
zmywanie, usuwanie przyzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznynhteriatléwsciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zast@sowinnychsrodkéw,

— przed malowaniem natg wypeinié wglkbienia i rysy na powierzchniach za pomokitow lub
szpachléwek ogdlnego stosowania, a¢@se - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod fark,

- do malowania mma stosowé farby ogolnego stosowania przeznaczone dgdku zewrtrznego, dobrej
jakasci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farkgkiéry przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyydtalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

¢) rozcieczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

— farbe dluzej przechowywam nalezy przygotowg do malowania przez usgmie ,kozucha’ (zestalonej
substancji btonotwo6rczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (pgdzenie tejszych i cgzszych
sktadnikéw farby), rozcieczenie zbyt zestnialej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsy,c

— malowanie mena przeprowadZapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskova
(pistoletami elektrycznymi, usgdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i fapnawierzchniow, przy
czym kada nastpm warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzednie;.

Rodzaj farby oraz liczpjej warstw zastosowanych przy malowaniu dkaénzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracé uwag na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania si stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie &rby w tych miejscach i pojawianieesidzawych zaciekéw
sygnalizujcych korozje stupka.

Zaleca si stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi srodowiska, z nisk
zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbw. Przy et@niu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji dpniera badania na zawato szkodliwych skladnikéw (np. tragego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowychokanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzer i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwg& do izolowanych
zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej melizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzy§kad producentéw Zaviadczenia o jakéri
(atesty) oraz wykortabadania materiatléw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Kierownika
Projektu w celu akceptacji materiatow, zgodnie znaganiami okrdonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sobowhzani dostarczyzawiadczenia o jakii (deklaracje zgodrigi)
naleza:

— rury i ksztattowniki.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budawzawiadczeniem o jaki (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $ualiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 3. Cgstotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
badania
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1 | Sprawdzenie|oq 5 do 10 badaz | Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem
powierzchni | \wybranych losowo | D0 ewentualnego sprawdzeniglgbkasci o !
elementéw w kadej |wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. liniatéw Wyniki bada
dostarczonej partii | Z czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itg. POWINNY by zgodne z
2 | Sprawdzenie | wyrobéw liczicej do | Przeprowadzi uniwersalnymi przyrzdami | Wymaganiami punktu
wymiaréw 1000 elementow pomiarowymi lub sprawdzianami 2.3.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania udzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:

a) zgodné¢ wykonania urzdzexr z dokumentagj projektowvy, (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarowdngmz punktem 2,

c) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.3,

W przypadku wykonania spawanycla elementow ugdzen:

a) przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z ddej strony)
naley dokladnie ocz§ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych zecdyszczé
utrudniapcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiarO6w spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneispmierze,

c) w przypadkach wipliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatazmeczeniowej
spoin,

d) zlcza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byiaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow dla poeczy rurowych jest m (metr). Obmiar polega na éleriu rzeczywistej diugi
urzadzenia zabezpieczgyego ruch pieszych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” guhk
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania wdzen ochronnych sztywnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kakggir poreczy oraz materiatbw pomocniczych,

— dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jigjaia,

— zainstalowanie ugdzer bezpieczastwa w sposéb zapewniay stabilnde,

— doprowadzenie terenu wokét wykonanychagizen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zaleagInzyniera,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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Dokumentacja projektowa obejmuje:
— porecze rurowe sztywne U-12, z rur stalowych, w segaemtiugdéci 200+250 cm,
— ogrodzenia ochronneftauchowe, rozstaw stupkéw 150 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezkegdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN-197-1;2002 Cement. &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementu
powszechnegoaytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.
3 PN-B-06265;2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 208303 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wkxiwosci,

produkcja i zgodné.
4 PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.
5 PN-EN Kruszywa do betonu (poprawka AC).
12620:2004/AC:2004
6 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemja pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

7. PN-H-04651 Ochrona przed korpzlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk
8. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
9. PN-H-97051 Ochrona przed korazPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
10. PN-H-97052 Ochrona przed korpZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwa do
malowania
11. PN-H-97053 Ochrona przed korazylalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
12. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiagania
13. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
14. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeima
podstawie ogidzin zewrtrznych
15. PN-M-80026 Druty olugte ze stali niskowglowej og6lnego przeznaczenia
16. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podastalowych przed nakltadaniem farb i podobnych pkédiwv.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpkeczonych podiy stalowych
oraz podtay stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych powtok

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listnp1965.

18. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westrmnych i Administracji z dnia 30 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (DzNr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z
pézniejszymi zmianami).

19. Zahcznik nr 4 do Rozpordizenia jw. ,Szczego6towe warunki techniczne dlaadrzn
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidmaach”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01.
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru  oznakowania poziomego przy przebudowie cimddh drogi  powiatowej nr  1486G
(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skomania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia roboét zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomegaadiénkowarstwowego.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- linie ciagte, cienkowarstwowe,

- linie przerywane, cienkowarstwowe,

- linie na skrzyowaniach i przégiach, cienkowarstwowe.

Podane powaej rodzaje linii i rodzaj znakowania dotyclmii biatej oznakowania docelowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe pozioumieszczone na nawierzchni w postaci linkgtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylond miej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kraxziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, tggajace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtzn ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaazaj miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i row&w w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramkowych oraz inne okéljace szczegoine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow,
ktére mog zosté& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsite itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub temperafoozievyzszonej. Materialy te powinny posiadavtasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby rozpuszczalnikowe, wodorozaezalne i
chemoutwardzalne naktadane warstywubdici od 0,4 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowamniEzas robot).
1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania hdrzucania pod @mieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziaseboznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamjwiazki swiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane tkze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.9. Oznakowanie nowe — oznakowani, w ktorym #akgt sk czas schrcia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania Pomiary wdaiwosci oznakowania naiy wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakavanmaterialu o barwigotte], ktdrego czas aytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.11. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” puhkt
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania odgonekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialtéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétviarunki podane
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjov warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz umdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach, zaicznik nr 2
~Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogdwyoziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavige deklaracji
zgodndci z Aprobat Techniczr (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetesipcznych) lub znakiem CE,
co oznacza wystawienie deklaracji zgo¢lrioz normy zharmonizowas (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementow odblaskowych.

Aprobaty Techniczne wystawione przed czasemscieej w zycie rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upremyth do nich wydania., nie mag byt zmieniane lecz
zachowuy waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przjpado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodooz Aprobag Technicza.

Powyzsze zasady natg stosowd takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materialami o barwie
z0tte;.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okénym w Aprobacie techniczne.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelabioratorium drogowemu. Badania powinny bwykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2000 lub “Warunkami technianni?OD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakéowaaterialtdw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-792bponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

— dat produkciji i termin przydatnici do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dag produkgciji,

- informacg, ze wyrob posiada Aprobafechnicza IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy,

- znak budowlany “B” i/lub znak “CE”,

- informacj; o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow cloertvardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzizeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania apedd substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6., a szczegoloyrmagania okrdone
w “Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakania drog
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2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubdci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny byimi ciekle produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztwargeicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub wdwmie, ktére mog wyskpowa w ukfadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstw; kohezyjm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materialdw do poziomegakowania cienkowarstwowego oklega
Aprobaty Techniczne.

2.6.2. Zawart& skladnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyciig powinna przekraczav materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 25% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak na przykiddea,
ksylen, etylobenzen) w ifoi wiekszej ni 8% (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydo posypywania lub narzucania podsnééniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnisidzialngsi¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspoéiczynnikiem zatamania powsj 1,50; wykazywé
odporng¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorzawieréd nie wiecej niz 20% kulek z
defektami w przypadku kulek o maksymalegdnicy mniejszej od 1 mm oraz 30% w przypadku kaenaksymalnej
srednicy réwnej i wikszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna md@c sie w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach Aprobaty Technicznej wyrobu lub w ciékgcie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyyaat stopigr hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych oki&aja: aprobata techniczna lub certyfikat ,CE”.

2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze wrgl na ochrog warunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni pogvinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujicych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa stald¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy sktadowania w warunkach oktenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5C do 25C,

b) farb rozpuszczalnikowych od °G do 25C,

c) pozostatych materiatéw - parj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien amgk sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- sprzarek,

- malowarek,
- sprztu do bada okreilonych w SST.
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Wykonawca powinien zapewhiodpowiedri jakasé, ilos¢ i wydajnd¢ malowarek proporcjonain do
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Przewdéz materiatéw do poziomego znakowania dig

Materialy do poziomego znakowania drég, agleorzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczelng:,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicieosci materiatdw. Pojemniki powinny ldByoznakowane zgodnie
Z PN-O-79252. W przypadku materialdbw niebezpiechnyapakowania powinny I8y oznakowane zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania kapean substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelimi i powietrza powinna wyndsto najmniej 3C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna Byegodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndéé¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowane;.
5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego faleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidbgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykona przedznakowanie, stoggjsk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegétotvywarunkach technicznych dla znakéw poziomych
i warunkach ich umieszczania na drogach” i wskdmayniera.

Do wykonania przedznakowania #ma stosowé nietrwah farbg, na przykiad far® silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecaesiykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec
znakowania nalgy zaznacz§ mah kreslky poprzecza.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgmeducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny bipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w Aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami kdemarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, aaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigziymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosav naley wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodobd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca sj przeceda
farbe przez sito 0,6 mm.

2013



OZNAKOWANIE | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA 83

Nie wolno stosowé& do malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddma opakowania nie dajeesi
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farkz nalezy naktad@ réwnomierm warstwy 0 grubdci ustalonej, zachowa§ wymiary i ostré¢ krawedzi.
Gruba¢ nanoszonej warstwy zaleca $ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smlaub
metalowej podkiadanej na drodze malowarkisdltarby zuzyta w czasie prac, okéiena przezrednie ziycie na metr
kwadratowy nie mge sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wiksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami. W przypadkiniejszych prac, wielléd, wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley
dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Deayrjotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego bardffej nalery stosowa materialy tatwe do uswgia po
zakaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecaesuzupetné punktowymi elementami
odblaskowymi z odb¥nikami takze barwyzoéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinng lykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykoaa
nalezy stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdstesowanie farb dopuszcze si
wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakmczeniu lrdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przyknybes warstwg scieralra nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
Przy usuwaniu istniggego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, oggrn nalezy wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchny.
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania mechanicznego lub vgoplod wysokim cinieniem, piaskowania,
srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metagbiaskowania, kulkowania, frezowania.

Srodki stosowane do usumia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robd4t drogowychemm¢ wykonane przez zamalowanie nietrydarba
barwy czarnej.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naty usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezynier.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanegorzygadku utraty wymagdajednej z widciwosci,
nalezy wykona materialem o sprawdzonej przyczegeialo starej warstwy.

Jako zasagdmozna przyjpé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, aglednawid@ takze farbami
akrylowymi.

llos¢ stosowanego do odnowienia materiatu, maldobra w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowaniu
odnawianego, kierag sk wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniamyirera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbmenkt 6.

6.2. Badania przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanigzg@uoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano w celu ditemia wiaciwosci oznakowania drog w czasie ichytkowania.

Badania wsfpne, dla ktérych oké&ono pierwsze wymaganie,a swykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny bywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonarinakowania. Kolejne badania kontrolne
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nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32|atach
(stosownie do czasu gwaranciji) dla materiatéw @toéci dtuzszej ni 1 rok.

Barwazotta dotyczy tylko oznakowetymczasowych, kt6re tak powinny by kontrolowane.

6.3.1.2. Widzialn& w dziex

Widzialnas¢ oznakowania w dzie jest okrdlona wspoiczynnikiem luminacji B i barwg oznakowania
wyrazona wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 d¢ma
wykonaniu, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®,kdlasa B3,

- z6ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikap powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej@,Blasa B2,

- z6ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa okrélona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhine chromatyczrisi xi y, ktére dla suchego
oznakowania powinny k¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeqodane w tablicy 1.

Pomiar wspofczynnika luminacji maze by zasgpiony pomiarem wspoiczynnika luminacji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wedtudoPZDO06.

Do okralenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg si
wspotczynnik luminacji wéwietle rozproszonym Qd.

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczéw oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie barwy bialtej 0,355 | 0,305 0,285 0,33
0,355 | 0,305 0,285 0,37
0,443 | 0,545 0,465 0,38
0,399 | 0,455 0,535 0,43
0,494 | 0,545 0,463 0,42
0,427 | 0,455 0,535 0,48

Oznakowanieoétte klasa Y1

Oznakowanieoétte klasa Y2

<[ X|=<|X[<|X
W N — © Or o1

6.3.1.3. Widzialn&t w nocy
Za miag widzialndci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436: 2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy wg PN-EN 1436:2000/A020
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:
- bialej, (na drogach o ngieniu ruchu< 2 500 pojazdow rzeczywistych na date pas lub mdkosci <100
km/h), co najmniej 200 mcd Aix?, klasa R4,
- z6ltej tymczasowej, co najmniej 150 medfmx?, klasa R3,
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty
po wykonaniu, barwy:
- bialej, (na drogach o ngieniu ruchu< 2 500 pojazdow rzeczywistych na date pas lub mdkosci <100
km/h), co najmniej 150 mcd Aix™?, klasa R3,
- z06kej tymczasowej, co najmniej 100 med' i, klasa R2.
Wartas¢ wspolczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mézspo wykonaniu,
barwy:
— biatej, (na drogach o ngfeniu ruchu< 2 500 pojazddéw rzeczywistych na data pas lub gidkosci <100
km/h), co najmniej 100 mcd Aix?, klasa R2,
- z06kej tymczasowej, co najmniej 100 med' i, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT mierzona wahadiem angielskim, wg
PN-EN 1436:2000 i POD-97. Wa&toSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony hamuje
z blokad, két przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemawtzadnymi i tdmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym
jest, jali mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniawggarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest mowy.
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6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania
W celach kontrolnych trwa jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetnienia wynfagaédoczndci
w dziea, w nocy i szorstkéi.

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania

Za czas schacia oznakowania (wzetinie czas do przejezdéwm oznakowania) przyjmuje esczas uptywajcy
miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schitia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie
moze przekracza?2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofwdziennych.

6.3.1.7. Grub&t oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goésarpowierzchng nawierzchni, powinna wynastla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréthona mokro bez kulek szklanych), co napsjy0,89 mm,

Wymagania te nie obow#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nie
sa wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocegwizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 2madli cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienkowarstwoweggaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnreg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-2006,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-2006,

— wizualm ocere réwnomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddmo dokumentagj projektovs i ,Szczegdtowymi

warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pozislmywarunkéw ich umieszczania na drogach”,

- wizualm ocery rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szeragkolinii,

oznaczenia czasu przejezdcio wg POD-2006.

Protokoi z przeprowadzonych badavraz z jeda probla na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca

powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku gpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayyimer maze zlecé
wykonanie bad&

- widzialncsci w dzien,

— widzialnagsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonényediug metod okg&onych w ,Warunkach
technicznych POD-2006. Z&di wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

W przypadku konieczroi wykonywania pomiaréw wspoétczynnika odblaskdeio i wspoéiczynnika
luminacji aparatamiecznymi czstotliwosé¢ pomiaréw naley dostosowé do dtugdci badanego odcinka. W kdym z
mierzonych punktéw naky wykona& po 5 odczytéw wspoiczynnika odblasku i po 3 odgzwtspotczynnikéw
luminacji w odlegtdci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikoéw odblaskowe i luminacji aparatamigcznymi

Lp. Dlugas¢ odcinka, km Cgstotliwos¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdla materiatéw i oznakowia

Tablica 3. Zestawienie wymagdla materialtdw do oznakowania poziomego
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sktadowaniu

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikdéw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wiaciwosci kulek szklanych
- wspoitczynnik zalamanigwiatta - 1,5
- zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres stakxi whasciwosci materiatlow do znakowania przy mieskce >6

W tablicy 4 zestawiono wymagania da drég e:ietiu ruchu ponad 2 500 pojazdow rzeczywistych/ fipha ruchu.
Tablica 4. Zestawienie wymagdla wykonanego oznakowania poziomego, na drogawdtzeniu ruchu <2500
pojazdow rzeczywistych/detpas ruchu lub mdkaosci mniejszej od 100 km/h

Lp Wihasciwosé Jednostka Wymaganig Klasa
1 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasky Rlla oznakowania
nowego (w cigu 14 — 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy: - biatej med m? Ix?; >200 R4
- 76ltej, tymczasowej mecd m? Ix? >150 R3
2 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rv okresie od 1 do 6
mieskcy po wykonaniu, dla barwy:
- bialej mcd m? Ix* >150 R3
- z6ktej, med m? Ix* >100 R2
3 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rd 7 miesica po
wykonaniu, dla barwy - bialej med m? Ix™; =100 R2
4 | Powierzchniowy wspétczynnik odblasky Rila
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilggnod 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej med m? Ix™ =250 RW3
5 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasky Rila
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilggtnpo 30
dniu po wykonaniu, barwy biatej med m? Ix™ =235 RW2
6 | Wspodtczynnik luminacjp dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) dla barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3
- z6ltej - >0,30 B2
7 | Wspodtczynnik luminacjp dla oznakowania eksploatowanego (po
30 dniu po wykonaniu) dla barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej - > 0,30 B2
- z6ltej - >0,20 Bl
8 | Wspoiczynnik luminacji viwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dg3) dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30
dniu po wykonaniu, barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej med m? Ix™; =130 Q3
- z6ktej med m? Ix* > 100 Q2
9 | Wspotczynnik luminacji viwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dd3) dla oznakowania nowego wagu catego
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania , barwy
- biatej, na nawierzchni asfaltowej med m? Ix™ =100 Q2
- 76ktej med m? Ix* > 80 Q1
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego Wahilt SRT > 45 S1
11 | Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdziea h <1 -
- wnocy h <2 -
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimier mae zlect wykonanie
badah:

- widzialncici w dzieh,

2013




OZNAKOWANIE | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA 87

— widzialndsci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3. i wykonanyatiug metod ok&onych w ,Warunkach
technicznych POD-97". 3k wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagepnosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektovy i
~Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéwogbwych poziomych i warunkami ich umieszczania na
drogach”, powinny odpowiadaastpujacym warunkom:
— szerok@c¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dhugai¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey 0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtug@ cyklu skladaicego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz + 50 mm dlugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wickszej odchyiki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, ieo
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogverbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchdirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdmgowych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach”,

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

- linie ciagte, cienkowarstwowe,

- linie przerywane, cienkowarstwowe,

- linie na skrzyowaniach i przégiach, cienkowarstwowe.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajicemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoevywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweo Znaki i znakowania. Wymagania
podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakdwaarég. Materialy do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny.

4. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materialy do poziomegmakowania drég. Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny. (zmiana Al)

5. PN-EN 1436:2000 Materialty do poziomego oznakdwairog. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drog.

6. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegmakowania drég. Wymagania dotgce poziomego
oznakowania drog. (zmiana Al)

7. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakaavdndg. Wiaciwosci fizyczne.

8. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowetddg bada Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéow
paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Inne dokumenty

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 55. IBDiM,
Warszawa, 1997. (przygotowywana publikacja 2006)

10. Prawo przewozowe (Dz. U nr 53 z 1984 r. po2 2p&niejszymi zmianami)

11. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea w sprawie oznakowania opakawsubstancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poZ26

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania igkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemdw oceny zgoghiowymaga
jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 8. 2011)

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa@®04 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jetdkos
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dznr 249, poz. 2497)

15. Umowa europejska dotyga midzynarodowego przewozu towaroéw niebezpiecznych (RIIR)

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weatvanych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatdw drogowych (Dz. U. nr 170 z 12zgaiernika 2002, pozycja 1393)

17. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudi@3}. Zaicznik nr 2. ,Szczego6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwizanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych nerm przy przebudowie odcinka drogi
powiatowej nr 1486G (ul. Judyckiego od przystankiPNanice do skrzxowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokihinre postpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

Zakres rob6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nlgbkas¢ sredni 4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nlgbkas¢ sredni 6 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnkortrolowany proces skrawania gérnej warstwy nezeieni
asfaltowej bez jej ogrzania, na ollina glebokasc.
1.4.2. Pozostate oldienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowad frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neesdna
glebokasé.

Frezarka powinna Ildysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdm oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do malych robotfreavy czsci jezdni) Inzynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokdé¢ bebna frezujcego mae by dostosowana do szerdid skrawanych elementéw nawierzchni. przy
frezowaniu powierzchni warstwigieralnej szerok&@ bebna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1200 mm.
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Dla frezowania obrysu wyspy, zabtenia pod obramowanie szekékbebna frezujcego naley dobra& do
potrzeb.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangaafki musz, a poza nimi powinny, yzaopatrzone
w systemy odpylania.

Za zgod Inzyniera mana dopudci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudaostany

b) na drogach w obszarach zabudowanych, przy maakresie robot.

Wykonawca mge wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstéwi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakictilkdd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na
whasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien¢ gk zorganizowany, aby zapewnpraeg; frezarki bez
postojow. Materiat mze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna gy frezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacj
projektows i SST.

Jeveli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ztzona z niecigtych pmzkéw podheznych lub innych form geometrycznych, gwaraatych
rownags¢, szorstkéc i estetyczny wygld.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speiné nastpujace warunki:

a) naley usunyd sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, kg8&b podiwnych pionowych krawedzi nie mae

przekracza 40 mm,
c) kravnedzie poprzeczne na zalkazenie dnia roboczego powinnydklinowo sciete.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbfnenkt 6.
6.2. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. | Wiasciwosci nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiarow
1 Rownag¢ podiwna tat 4-metrowq co 20 metrow

2 Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrows co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 metréw

4 Szeroké¢ frezowania co 50 metréw

5 Gkbokas¢ frezowania na bieco, wedlug SST
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6.2.2. Réwné¢ nawierzchni
Nierownaci powierzchni po frezowaniu mierzone gad-metrova zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza 12 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioy® zgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj
+ 0,5%.

6.2.4. Szerokg frezowania
Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doklado@
+5cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni sfezowane;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”kign
9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie nawierzchni,

- transport materiatu sfrezowanego na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgbkas¢ sredni 4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgbkas¢ sredni 6 cm.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alengrzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehnawierzchni planografem i tat
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STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagichnicznej (SST)aswymagania ogélne dotyseze
wykonania i odbioru robét drogowych zwanych z przebudaw odcinka drogi powiatowej nr 1486G
(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skmmania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviak@m dokument w pogbowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t awanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia
rob6t zwizanych z wykonywaniem warstwy ahcej i $cieralnej z betonu asfaltowego na drodze powiatowe;j
oraz na drogach bocznych.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- warstwe scieralm grubgci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16, dla KR1-2,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywggeiiacza mineralnego o oklenym skladzie i uziarnie-
niu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanksenaina z odpowiedsiiloscia asfaltu wytworzona w okre-
slony sposob, spetnigta okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfedt 0 uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,zolaa i
zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyto@awana do lepiszcza w celu zkéizenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

1.4.5. Podiee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineral-
no- asfaltowej. n

1.4.6. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszarikeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, jejdstavosci
sa zgodne z receptiaboratoryjma.

1.4.7. Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzcfmituggci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psmgtu i uzyskiwanych parametrow tech-
nicznych robét.

1.4.8. Pozostale okfenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00.
“Wymagania ogoélne” punkt 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstaigralnej z betonu asfaltowego
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Lp Rodzaj materiatu, numer normy KR 1-2

1 Kruszywo tamane granulowane wedtug PN-B-11119619
a) ze skat magmowych i przeoboaych: klasa I,Il; gat. 1, 2
b) ze skat osadowych; klasa I,II; gat. 1, 2
) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) klasa I,Il; gat. 1, 2

2 Zwir i mieszanka wedtug PN-B-11111:1996 klasa I,lI

3 Piasek wedlug PN-B-11113:1996 gat. 1,2

4 Grys izwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionegahug PN-S- klasa |, II; gat.1, 2

96025 zajcznik G”
5 Wypetniacz mineralny:

a) wedtug PN-S-96504; 1961, podstawowy, zagpczy,
b) innego pochodzenia wedtug orzeczenia laborategg pyly z odpylania
6 Asfalt drogowy wedtug PN-EN-12591; 2002 rodzaj 50/70

1)wymagania dotycce ostrokrawdzistaici ziarn;

grys — materiat o wszystkich ziarnach tamanychgetekruszonych, w tym dla frakcji powsj #4mm,
zawartd¢ ziarn tamanych nie mniejhB0% dla gatunku 1; nie mniejzni85% dla gatunku 2 oraz zawar
tos¢ ziarn przekruszonych we frakcji powsj #4mm; nie wicej niz 10% dla gatunku 1; nie wgej niz
15% dla gatunku 2;

zwir kruszony — materiat zawiergly ziarna tamane, przekruszone i nieprzekruszortgmwzawartéé
ziarn przekruszonych dla frakcji powsj #4mm; nie mniej i 70% dla gatunku 1, nie mnieja$0% dla
gatunku 2

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy rodzaju 50/70 spetnigy wymagania okrdone w PN-EN-12591;
2002.

2.3. Wypetiacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone w PN-S-96504; 1961 dla
wypeltniacza podstawowego. Przechowywanie wypetaigezvinno by zgodne z PN-S-96504; 1961.

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i rodzaju warstwy najestosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzagej dla KR 1-2

Lp Rodzaj materiatu, numer normy KR 1-2

1 Kruszywo tamane granulowane wedtug PN-B-11119619
a) z surowca skalnego: klasa I, IP; gat. 1,2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) klasal, gat. 1

2 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcarségo wedtug | klasa I, Il gat. 1,2
PN-S-96025 zaktznik G

3 Kruszywo tamane zwykie wedlug PN-B-11112; 1996 ashll, Il; gat.1, 2

4 Zwir i mieszanka wedtug PN-B-11111:1996 klasa |, Il

5 Piasek wedlug PN-B-11113:1996 gatunek 1, 2

6 Wypetniacz mineralny wediug PN-S-96504; 1961 gpadowy

7 Asfalt drogowy wedtug PN-EN-12591; 2002 rodzaj 35/50

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy |; gatunek 1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszjuimfrakcjami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” ik

3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu aykhym lub cigtym do wytwarzania mie-
szanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcowsrednich i cézkich stalowych gtadkich,
— walcéw ogumionych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezeyto

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagag@ne” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024; 1991.
4.2.2. Wypelniacz

Woypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawHgo
ceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypdasaymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné jpzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimgew przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spet-
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymie-
rowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minecahsfaltowej oraz wyniki baddaboratoryjnych i probki
materiatow pobrane w obecd§w Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawiggego.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okreleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczo-
nego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgych do warstwycieralnej z betonu as-
faltowego oraz orientacyjne zawaitoasfaltu podano w tablicy 3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lagtalony na podstawie badprobek wykonanych
wedtug metody Marshalla; probki powinny spetnvymagania podane w tablicy 4 Ip=16.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @wstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawasc asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm KR 1-2,
scieralna 0/16
Przechodzi przez:
16 100
12,8 90+ 100
9,6 80+100
8 70+ 93
6,3 62+ 87
4 45+ 76
2 35+ 64
0,85 26+ 50
0,42 19+ 39
0,3 17+ 33
0,18 13+25
0,15 12+ 22
0,075 7+11
Zawarta¢ frakcji grysowej 36+ 65
Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralng- 5,0 - 6,5
asfaltowej, %, m/m

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4
Ip. 7+ 9.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch do warstwycieralnej

Lp Wiasciwosci KR 1-2

1 [ Uziarnienie mieszanki, mm 0/16

2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
3 | Stabilng¢ wedtug Marshalla w temperaturze°8D, kN >55)

4 | Odksztatcenie wedtug Marshalla w temperaturze@G0mm 2,0:5,0
5 | Wolna przestrzew prébkach Marshalla, % 1,5+45
6 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach Markh&h 75,0+ 90,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 1,5+5,0
1) oznaczony wedtug wytycznych IBDiM, zeszyt nr 48

2) prébki zagszczone 2x50 uderaeibijaka

5.2.2. Warstwa wdizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwy wizacej z betonu asfal-
towego oraz orientacyjne zawaitoasfaltu podano w tablicy 5.
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Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lygtalony na podstawie badprobek wykonanych
wedtug metody Marshalla; prébki powinny spefnigymagania podane w tablicy 6 Ip=16.

Wykonana warstwa wiaca i wyrOwnanie z betonu asfaltowego powinny spétmiymagania podane
w tablicy 6 Ip. 7+ 9.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wizacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm wyréwnanie, agiaca wiazaca 0/20mm
0/16 mm
Przechodzi przez: 100
25 100
20 100 87+100
16 88+-100 75+100
12,8 78+ 100 65+93
9,6 67+ 92 57+ 86
8 60+ 83 52+ 81
6,3 53+ 80 42+ 76
4 42+ 69 40+ 67
2 30+54 30+ 55
0,85 20+ 40 20+ 40
0,42 14+ 28 13+ 30
0,3 11+ 24 10+ 25
0,18 8+ 17 6+ 17
0,15 7+ 15 5+ 15
0,075 3+ 8 3+ 7
Zawarta¢ frakcji grysowej 46+ 70 45+ 70
Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance min-asfalt, 4,3+58 4,3+5,8
%, m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch do warstwy wizacej

Lp. Wiasciwosci KR 1-2

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej, mm 0,16 wyromiea wiazaca;
0/20 wizaca

2 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie dotyczy> 16,0

3 Stabilnag¢ wedtug Marshalla w temperaturze®8D, kN >8:0 26,07

4 Odksztatcenie wedlug Marshalla w temperaturze@0mm 2,0:50

5 Wolna przestrzew probkach Marshalla, % v/v 4,0+ 8,0

6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Markha¥o 65,0+ 80,0

7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 Wolna przestrzew warstwie, v/v 45+9,0

1) oznaczony wedtug wytycznych IBDiM, zeszyt nr 48

2) wartag¢ dla mieszanki betonu asfaltowego na wyréwnanie

prébki do badania wedtug Marschalla ggagzone 2x75 uderaaibijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapew-
niajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury sktad-
nikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza gsidozowanie oljtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci
od temperatury.

Dozowanie skfadnikéw powinno byterowane elektronicznie.

Tolerancg dozowania skladnikbw magvynost:
- jedna dziatka elementarna wagi, wadglie przeptywomierza, lecz nie ¢gej niz + 2% w stosunku
do masy skfadnika.

Jeveli jest przewidziane dodanéeodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu w spo-
s6b i w ilcsciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z uktadem termostatowania, zapewnia-
jacym utrzymanie stalej temperatury z toleranep°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 195+ 165°C,
- dla asfaltu rodzaju 50/70 19D+ 160°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepndodaniu wypetniacza
uzyskata widciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej
niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrfalasve;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki naher-asfaltowej powinna wyndasi
- z asfaltem 35/50 140+ 17C°C,
- z asfaltem 50/70 1368 + 165°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakébieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze s$zej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lsyprofilowane i réwne, bez kole-
in. Powierzchnia podi@ powinna by sucha i czysta.

Nierownaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp Droga pod wizaca podscieralry
1 drogi klasy Z 12 9
2 drogi klasy L, D 15 12

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wicksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego jgadnaley skropt emulsp asfalto-
wa w ilosci ustalonej w SST D-04.03.01. “Oczyszczenie i pienie warstw konstrukcyjnych”. Zalecanesito
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoweajqumo w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp Rodzaj warstwy [1&¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji (kg/m)
1 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie od 0,4 do 0,7
3 Podbudowa z betonu asfaltowego 0d 0,3do 0,5
4 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0od 0,1 do 0,3

Powierzchnie czotowe krasmikéw, wtazéw, wpustdw itp. uedzea powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniggym zaakceptowanym przezzimiera.
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5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utczong warstve nalezy skropt emulsp asfaltows przed utgeniem nasfpnej, w celu zapewnie-
nia odpowiedniego paetzenia mgdzywarstwowego, w ilici ustalonej w SST D-04.03.01. “Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Zalecone iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltop@flano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp Pokczenie nowych warstw li6 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kg/th
1 | Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
2 | Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno ywykonane w wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody,
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
-2 h przy iléci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji,
- 0,5 h przy iléci 0,2+ 0,5 kg/nf emulsji.
W SST D-04.03.01. “Oczyszczenie i skropienie warkbnstrukcyjnych” w punkcie 9 uwzglniono
operacg oczyszczenia i skropienia warstw ktére tego wymaga
5.6. Warunki przystapienia do robd6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby ukladana, gdy temperatura otoczenia wggi
doby byfa nie nisza od 8C. Nie dopuszcza giuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowpgdczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru>8m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany do
przeprowadzenia w obecd§td Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego faro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, to jest bez udziatu asfaltcelu kon-
troli dozowania kruszywa i zgodfm skladu granulometrycznego z projektowdazywa uziarnienia. Probk
mieszanki mineralnej nalg pobra po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszairiéralnej, naley wykona petny zar6b prébny
z udziatlem asfaltu, w ikei zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtssfaltu w mieszance olkita si
wykonujac ekstrakaj.

Tolerancg zawartdci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm skladu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaktm sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowa-
nego przy badaniu pojedynczej probki mete#tstrakciji, % m/m

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej dlaliuKR 1-2
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach kwadratowych # (mm): 25/0; +5,0
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0, 6,3; 4,0; 2,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 | Ziarna przechodgze przez sito o oczkach # 0,075 mm +2,0
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny

W cenie robét naley uwzgkdni¢ wykonanie odcinka prébnego. Wykonawca, co najmna3 (trzy)
dni przed rozpocezxiem robét wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecz-
nej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projekjogvubdci warstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przepé walcoéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia war-
stwy.
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Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie kzda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowanicinka probne-
go przez layniera.

5.9. Wbhudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaon w ukfad z automa-
tycznym sterowaniem gruba warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnatigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsic zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na od-
cinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 135,
- dla asfaltu rodzaju 50/70 125.

Zagszczenie nalyy rozpoczé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagiszczenia utgonej war-
stwy powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowa-
na asfaltem lub oklejona samoprzylegaesma asfaltowo-kauczukoy Spos6b wykonania &tz roboczych po-
winien by¢ zaakceptowany przezdyniera.

Za zgod Inzyniera, nawierzchrimozna odda do ruchu zaraz po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natrer-asfaltowej i przedstadvivyniki tych bada Inzynie-
rowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej
podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;j.

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba bada
na dziennej dzialce roboczej

1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltpwe 1 prébka przy produkcji do 500 Mg

pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- | dozér cagly

asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie u-
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dowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Aty pojazd przy zatadunku i w czasie wbu-
dowywania

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowgjeden raz dziennie

pobranej w wytworni

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralnej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galaa wykonaniu ekstrakcji wedtug opracowania
Instrukcje, informacje nr 64 IBDIM — 2002. ,Procegilbada dla projektowania sktadu i kontroli mieszanek
mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny ldyzgodne z receptiaboratoryjma z tolerancy okreslona w tablicy 4.
Dopuszcza giwykonanie bad@ainnymi réwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z punktem 2.2.
6.3.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zuaytego wypetniacza natg okresli¢ whasciwosci wypetniacza, zgodnie z punktem
2.4,

6.3.5. Badanie wkziwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podar w tablicy 11 naley okresli¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z punktem 2.5.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mahmm-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineraséaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae. Temperatura powinna¢bggodna z wymaga-
niami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopa¢ga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokfadnag¢ pomiarux 2°C. Temperatura powinna dyggodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocai@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okrefla¢ na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfialtowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfatige

Lp |Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi diugd 1 km

2 Rownd¢ podiuizna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdaio 10 m

3 Rownd¢ poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi ddagb km

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidigosci 1 km

5 Rz:dne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz usyty-
owania osi

6 Uksztaltowanie osi w planie wedtug dokumentaajildwy

7 Gruba¢ wykonywanej warstwy 2 prébki z kdego pasa o powierzchni do 3008 m

8 Zlagcza podhane i poprzeczne cala diugozigcza
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9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gijfa
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 30060 m
12 | Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3000 m

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy £ 5 cm.

Szeroke¢ warstwy asfaltowej piej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potemnej,
nie mniej jednak @i 5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeediug BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

Lp Droga klasy warstwa wiaca warstwdacieralna
1 droga klasy Z 9 6
2 drogi klasy L, D 12 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltoweg@dwnkach prostych i na tukach powinny¢cby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentacprojektowvs, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna kByusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci £ 5cm.
6.4.7. Grub&¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z gruki@ia projektows, z tolerancj + 10 %.
6.4.8. Zhcza podhane i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy urmzeniach w jezdni powinna wystagv8+5 mm ponad ich powierzchi
Warstwy bez opornikéw powinny Byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych sg¢ i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR
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7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy witacej lubscieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000\Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platsoi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania warstwy wizacej lubscieralnej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgpsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzenr obcych i krawznikow,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@boratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teczni
ne;j.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— warstwe $cieralm grubgci 4 cm z betonu asfaltowego AC16, dla KR 1-2,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaguralne do nawierzchni drogowycwir i
mieszanka

2. PN-B-11112; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyavaane do nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. BadaBiznaczenie ksztaltu ziarn
5. PN-84/B-06714/22 Kruszywa mineralne. BadaBznaczenie przyczepfm bitumow
6. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory lesfee. Pakowanie, znakowanie i transport
7. PN-EN-12591;2004  Asfalty i produkty asfaltowgtumy do uktadania. Specyfikacja
8. PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskoMawierzchnie asfaltowe. Wymagania
9. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wypetnkatmienny do mas bitumicznych

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

11. Zasady projektowania betonu asfaltowego glszionej odporni na odksztatcenia trwate. Wy-
tyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinmieszanek mineralno-asfaltowych megfquebt-
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zania pod obaizeniem statycznym. IBDIM - Informacje, instrukcjeeszyt 48, IBDiM, Warszawa
1995.

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfallowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa 1999.

13. Procedury badadla projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. Instrukcje,
informacje nr 64 IBDiM — 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01.
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANK A BETONU ASFALTOWEGO (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem wyréwnania poprzecznego ihpoego podbudowy mieszankami
betonu asfaltowego przy przebudowie odcinka dregviptowej nr 1486G (ul. Judyckiego od przystankuPPKanice
do skrzyowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot za&anych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecazniej dotycz mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw
wyrownawca wg PN-EN 13108 -1 ,Mieszanki mineralno-asfaltoweMymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy”.
Wybrane kategorie wymagadotyczice mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warunki pehdukciji zalecono do
stosowania zamlzeniem GDDKIA jako ,Nawierzchnie asfaltowe naogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

Zakres robot okgony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wyréwnanie, grubgci ponad 6 cm betonem asfaltowym AC 16 dla isoiej nawierzchni

Mieszanka betonu asfaltowego na wyréwnanie powispetnid wymagania jak mieszanka betonu
asfaltowego na warstwwviazaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowapgdnego materiatu, ktéry re sklada sic z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.2.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elementieezchni uktadany w jednej operacji.

1.4.3.Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej gégbokladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nierowndci w profilu podtiznym i poprzecznym.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze wzgédu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu ggtym tworzy struktue
wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralnolasfa do warstwy podbudowy, w ktérej wymiar kruszayw
D jest nie mniejszy nil6 mm.

1.4.8.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktore skifada s kruszywa grubego i drobnego, ktorezedoye
uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube bdedub przez patzenie kruszywa grubego i drobnego.
1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Podziarno — jest to ex¢ kruszywa przechodza przez dolne sito zestawu siywanego do oznaczania kruszywa.
Nadziarno — jest to ¢ kruszywa pozostaga na gérnym sicie zestawu silywanego do oznaczania kruszywa
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktdrego wgdksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne m® powstd w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienieatg albo
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przetworzenia kruszywa sztucznego.

Kruszywo tamane — jest to kruszywo naturalne Iulbiezme poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

Kruszywo nietamane — jest to kruszywo naturalnedziiczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.
1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
kruszywo, ktére sklada esiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.14.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej i wyrOwnawczej
D - gérny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),
D - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Oprécz lepiszcza wymienionego w tablicy 2ma stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do wyrdwena betonu asfaltowego dla KR2
Kategoria ruchu Mieszanka AC W Gatunek lepiszcstaladrogowy
KR 3 AC 16 W 50/70

Asfalt drogowy powinny spetnéavymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymaga®wiasciwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rod&j(r0 stosowanego do betonu
asfaltowego na wyréwnanie dla KR2.

Lp Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania
50/ 70
1 Penetracja w temperaturze 25 x0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 Temperatura naknienia °C 46-54 PN-EN 1427
3 Odporng¢ na starzenie w temperaturze I’&€3(dopuszcza siwybo6r jednej z metod) PN-EN 12607-1
do PN-EN 12607-3
- zmiana masy, maksimur, % 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 50 PN-EN 1426
- temperatura nknienia po starzeniu, minimum °C 48 PN-EN 1427
4 Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
5 Rozpuszczalréé, minimum % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
6 Zawartg¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 PN-EN 12606-1
7 Wzrost temperatury rginienia po starzeniu (PN °C 9 PN-EN 1427
EN 12607-1), maksimum
8 Temperatura famlinwiei Fraassa, maksimum °C -8 PN-EN 12593

Skltadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewciymbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancph°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.
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2.3. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego malstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube, kruszywo agtym uziarnieniu, kruszywo drobne i wypetniacz.
W tablicach 3a — 3d podano wymaganesaiaosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadego

warstwy wyréwnania z betonu asfaltowego

Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego miteego i famanego, to naje przyja¢ proporcje

kruszywa tamanego i nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3a. Wymagane wdewosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnania z betasfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni: Gc 85/20
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii: Goois
3 Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f,
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN SBXategoria nie
. 3. F|25 |Ub 325
wyzsza ni:
5 Procentowa zawardé ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg- P C
EN 933-5; kategoria nie rsza ni: 507100
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roZzdzidadana
. . . .. ' I—A30
na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria niezsaa ni:
7 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 detleaina przez
producenta
8 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
9 Gestasé nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
10 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarzé,8/1 F,
11/16 lub 8/16, kategoria nie wsza ni:
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, vag@&na kategoria B
12 | Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczg PN-EN 932-3 deklarowany przez
producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 174d-14.2; kategoria nie ]
wyzsza ni: PC
14 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieizza wielkopiecowego Wymagana odporrio
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
15 | Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chlodzonega Wymagana odporrsé
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2
16 | Stald¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; Vv
kategoria nie wysza 35

Tablica 3b. Wymagane wieiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggim uziarnieniu do Bx 8 mm do

warstwy wyréwnania z betonu asfaltowego

wyzsza ni:

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg 85
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nieskgze nk wg kategorii: Grc20
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni: Fio
4 Jakd¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o E. Deklarowana
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kaigig nie nisza ni: cs
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez
producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14@®; kategoria nie mpc0,1
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Tablica 3c. Wymagane wieiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do Bx 8 mm do
warstwy wyrownania z betonu asfaltowego

Lp. | Wihasciwosci kruszywa Wymagania dla KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G 85 lubG, 85
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia niesksze ni wg kategorii: Grc20
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: Fie
4 Jaka¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni:
MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouszywa o Ec30
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8, kaigg nie nksza ni: C
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedveaina przez
producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14(®; kategoria nie mpc0,1
wyzsza hi.

Tablica 3d. Wymagane vfieiwosci wypetniacza do warstwy wyréwnania z betonu asfetgo

Lp. Wiasciwosci kruszywa (wypetniacza) Wymagania dla KR|3
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablig 24
2 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza od: MB:10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1% (m/m)
4 | Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, deklarowana przez
producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4§ v
wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria
Arses8/25
7 | Rozpuszczalrie w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WSy,
8 | Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; kategoria,
et CCro
najmniej:
9 | zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; katieg Ka
Deklarowana
10 | ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BNgexiarowana
Dodatek do tablicy 3d pobrany z PN-EN 13043 itab?4 Wymagania dotyaze uziarnienia wypetniacza dodanego
Wymiar otworu Przesiew, % (m/m)
: Og0llIny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
sita # mm . L
poszczegoblnych wynikow deklarowany przez producerita
2 100 —
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

2.4.Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltpowinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajce odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokduszywa natey stosowd srodki poprawisgce
adhezg. Srodek adhezyjny i jego ik6 powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczzenO
przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, mefog® 6 h obracania stosgj
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczaishne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowedym tego
badania). Wymagana przyczegémie mniej nk 89%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. akzy podtienych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emuls¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhuimaprobat technicznych

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metadna gosco”. Dopuszcza sgiinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsg asfaltows mazna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” gk
3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabtesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tifgtym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gizenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWyp termosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagt@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaehiem mieszanka powinna byabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji dbudowania, powinna zapewaiautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchniemoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny by

czyste, a do zwiknia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogdélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe]j (na warsgwyroéwnania AC16W dla KR3) wraz z wynikami badaateriatow.

Nalezy réwniez dostarczy Zleceniodawcy prébki materiatdw pobrane w ob&chtnzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na wyréwnanie gooelg w tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawsr lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyrivaza|

Wiasciwosé AC16 W KR 3
Przesiew, % m/m od Od
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimalna (skorygowana wedtug réwnania B
poniZej) min4,4

" Minimalna zawarté: lepiszcza jest okééona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mginlezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawablepiszcza podaywartasé

2650
nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik wedtug réwnaniadl = ——

Pd

Minimalna zawartéC lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepgieyinna byta wysza od podanego
Bmin 0 wielkas¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawiegegj bhd dozowania skladnikow i il badania.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrak@sttp rozpuszczalne lepiszcze
(tworzace btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowangszéince mineralno-asfaltowej
(recepcie), nie uwzgtiniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnania KR3

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg PN+ Metoda i warunki badania AC 16
EN 13108-20

Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vina0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8, punkt 4 V7.0
Odporngé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, WTSaRr0:30
o ate Pog-Pioo metoda B w powietrzu, PN-EN 13108- poy

) grubai¢ ptyty 40 mm 20, D.1.6, 60°C, 10 000 cyki A'Rgo i

niz 9,

, . . - PN-EN 12697-12, przechowywanie W
Odporna¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, 40°C 7 jednym cyklem zamzania, TRy,
wody 2x35 uderze : o

badanie w 25°C

Zageszczenie prébek laboratoryjnych mieszanki minerasiltowej nalgy wykona w temperaturze
140°C z5°C dla asfaltu 35/50
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru tenpgera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magamym (roboczym) nie mie przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraipskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinng kgyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtobezpérednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirdwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrémanie profilu mieszanky betonu asfaltowego

Przed przysipieniem do wykonania wyréwnania poprzecznego i podigo powierzchnia podbudowy
powinna zostaoczyszczona z fimego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podhuwdgodane $ w SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych (wg PN-EN)”.

W projekcie przygto wyréwnanie betonem asfaltowym AC16, minimalnaibgé¢ wbudowanego betonu
asfaltowego wynosi od 4 cm. Na nowo wykonanej poidlvie z betonu asfaltowego projektowana géabdwna s¢
6 cm.

Powierzchng podbudowy bitumicznej, na ktérej gruddovarstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nglesfrezowa na gkbokas¢ pozwalajca na jej utdenie. Frezowanie
nawierzchni naley wykona zgodnie z SST D-05.03.11. ,Frezowanie na zimnoi@aghni bitumicznych”.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdenie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
zrecepd. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochadd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Z uwagi na niewielik dlugas¢ odcinka robot laynier maze zrezygnowé z wykonania odcinka prébnego.
Wykonawca przedstawi raport z innego odcinka wykeenyego w podobnych warunkach atmosferycznych.

Wykonawca mee przys4pi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubd¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubmi kruszywa w mieszance. Najdszy
wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac£)5 grubdéci uktadanej warstwy. Przed przysteniem do uktadania
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warstwy wyrdwnawczej Wykonawca powinien wyznacmywelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy
lub jej osi za pomagstalowej linki, po ktérej przesuwaesizujnik uradzenia sterujcego uktadark

Maksymalna grub&@ uktadanej warstwy wyroéwnawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubdi
przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawca nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekraczaych od 6
do 8 cm.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury podanej w tablicy 7 (warstwa na
wyréwnanie).

Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaioNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopegjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltdmg dodatkiem obnajacym temperatyy mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podewgsnywania warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltgae

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. WHciwosci warstwy z betonu asfaltowego AC16 na wyréwnanie

Projektowana grukio Wskaznik zag:szczenia)| Zawart@é wolnych

Typ i wymiar mieszanki warstwy [%0] przestrzeni
technologicznej [cm] w warstwie [%(v/V)]

>4,0 (grubd¢ zmienna,

AC11W, wyréwnanie KR3 i€dnorazowo do 8 cm) > 08 4,0+8,0

6,0 cm na nowej
podbudowie asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkiadask wyposaornq w ukfad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi
i przy brzegach warstwy).

Do warstw z betonu asfaltowego nalestosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

Ze wzgkdu na zmienp grubg¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, waspawie
przeprowadzonych préb, przedstawiynierowi sposob zagzczania warstw wyrdwnawczych w zaiesci od ich
grubdgci.

5.8. Zlycza

5.8.1. Technologia rozktadania ,gogce przy zimnym”

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowam krawedz, rownomiernie
zagzszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Iéynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstwy wyréwnawczej najenanieé lepiszcze lub inny materiat doagkzy w ilosci co
najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 m biecy krawedzi.

5.8.2. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technaioggj na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnakasfej obnky sie poza dopuszczadngranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowanych nalgy poprzedzi usungciem ulzonego wczéniej
pasa o diugei do 3 m. Naley usura¢ fragment pasa na cafej jego grétioNa tak powstat krawedz nalezy nanieé
lepiszcze lub inny materiat doazkz

5.8.3. Krawgdzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowaneg uradzen ograniczajicych g (np. kraveznikow,
opornikéw) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wiszym n 2 do 1, a za pomacodpowiednich
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srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walclgovwym elementéw wykazapcych) wykong krawedzie w
linii prostej i docisia¢ rownomiernie na catej diugol.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potazom
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchné krawedzi nalery pokry¢
goracym lepiszczem w ilixi 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydave nie
ulegty zabrudzeniu.

Nizej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozastaeuszczelniona.

Krawgdz kolejnych warstw mie by uszczelniona jednocggie, jeli kolejne warstwy uktadane as
bezpdrednio jedna po drugiej orazjezabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley rowniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakfadania warstwy na nawierzehpizeznaczon do ruchu naley odpowiednio uksztattowa
krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na Wisz.

W tym celu naley:

— usunyé (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokaos¢ od O do wartéci grubdci naktadanej warstwy oraz
na dtugdci co najmniej 125 krotri@i grubdci naktadanej warstwy,

- przygotowa podiaze i pohczenia midzywarstwowe i pajczenia technologiczne,

- utozy¢ naktadan warstwe o statej grubgci

5.9. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémajgodbudowy we wigiwym stanie, ado czasu
utozenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podlvy Wykonawca naprawi na koszt
wihasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mwv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieinl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawleyynier).

Badania odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Badania obejmuj jesli to konieczne:

— pobranie prébek

— zapakowanie probek do wysyiki

— transport prébek z miejsca pobrania do placowkiemnkacej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przenidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) nale przekazd probki o odpowiedniej wielliwi, a Zleceniodawca colzie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek na gmie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania
prébek. W ramach bad&ontrolnych prébki te skta do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.
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6.3.2. Prébki materiatow

6.3.2.1. Kruszywa
Z kruszywa naly pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povgj 8 mm 15 kg

6.3.2.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problk; srednh sktadajca s¢ z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowa nalezry podd& badaniom. Ponadto nalei zbad@ kolejma problke, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitge,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)zadudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetriavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.2.3. Materialy do uszczelniania gr#en

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych malgobra probki srednie skladajce sé z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedrproblke czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejm
préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitage, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty uszczelniage powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.3.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefme, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie.

Inzynier maze zdecydowéo dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweficzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubdci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodiod powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczehr technologicznych.

6.3.4.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwmemie, czy jak& materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sitadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Proby do badasy pobierane w obecioi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych Iyniera wykaa, ze
raporty z bad@dWykonawcy g niewiarygodne, podstamodbioru lzda wyniki bada kontrolnych Irzyniera.

Do przeprowadzenia baflakontrolnych jest upowaniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyhtaidej placowki.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj sic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badiontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”

1.1. Uziarnienie

1.2. | Zawarté¢ lepiszcza
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1.3. | Gestos¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskdnik zagsszczenid

2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowné¢
2.4. | Grubé¢

2.5. | Zawarté wolnych przestrzeriy

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
prébek mae zostéa zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Inzynier ustala cgstotliwos¢, rodzaj i zakres badaontrolnych jeeli zadecydujeze istnieje taka
konieczndé.

6.3.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspoOlnie o miejscach pobierania prébek i wyznazeadcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione aipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbody
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogélne
Wiasciwosci materiatdw budowlanych nafg okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody b&ada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badaontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami olfenymi w punkcie 5.
(dotyczy widgciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenidg na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawart& lepiszcza
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfowalanego
odcinka budowy nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchytki réwnej
+0,3%.

6.4.1.3.Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do wasstmyréwnawczej pobranej zza
rozicielacza z danego odcinka budowy przed jeggacgeniem nie mie odbiega od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktére nie miogt wieksze nk wartasci podane w tablicy poneéj:
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Tablica 10 Dopuszczalne odchytki od zadoego sktadu mieszanki mineralnej

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylehiz 16 W) od
zalazonego skfadu (%)

1 D 5

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa ggabe +4

3 2mm +3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2

5 0,063 mm +2

6.4.1.4.Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobramajeszanki mineralno-asfaltowej lub vagixowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcpowinna by zgodna z przedzialem podanym w tablicy 5.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126078rve odbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty nalgy przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Irzynier ma prawo sprawdzadcinki czesciowe

Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienr, dziatlke robocz. Do odcinka czs$ciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstyv

Warunki oceny P+ W

A. Srednia z wielu oznachegrubdgci:
1. — maly odcinek budowy -
B. Pojedyncze oznaczenie grébo

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrmne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni,
nie mae przekroczy wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczkéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezenwykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w punkcie 5.7 tablica 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy wyréwnania nawierzchni drég wszystkidhs technicznych naitg
stosowé metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
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Tablica 12. Dopuszczalne wastd odchylé rownasci podiuznej warstwy wyréwnania nawierzchni klasy technigzne
L mierzone metoglz wykorzystaniem taty czterometrowej lub plandgna, przy odbiorze nawierzchni

Klasa Element Rodzaj warstwy Wartas¢ odchyle rownasci w mm, ktore nie magbye
drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiaréw stanaesch %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
95 % 100
Z,L | Pasyruchu Wyréwnanie <9 <10

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy waiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyaiety
stosowa metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nals/
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m.

Tablica 13. Dopuszczalne wastd odchylé rownasci poprzecznej warstwy wyrdéwnania nawierzchni klas
technicznej L mierzone metga wykorzystaniem faty czterometrowej, przy odb@érnawierzchni

drogi | nawierzchni | konstrukcyjnej przekroczone w liczbie pomiarow stanqeych %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku
90 % 100
Z,L | Pasyruchu Wyréwnanie <9 <12

6.4.3.6. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezenst rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zicza podiane i poprzeczne, kramzie

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawedzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy
Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam
i wykruszea.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogoélne” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni  (metr szécienny) wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW§magania ogoéine” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami bkynierowi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiédr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonanie wyrdwnania podbudowy naléo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy mieszanketonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzer obcych,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W przybgéai ponad 4 cm oraz réwna
warstwa grubéci 6cm na nowej podbudowie asfaltowe;j.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneotht
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltow drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe —rifdgania — C&¢ 1: Beton asfaltowy

4. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvilgania — Cg¢ 20: Badanie typu
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
5.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchrifaliowe na drogach publicznych, Warszawa 2008
10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generafjo Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)

6. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach
krajowych. Warszawa 2010
7. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrifalbowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

10.4. Inne dokumenty

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowialdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy p6tsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicin—
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

10. OST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfadgo wg PN-EN” 2011
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych nawierzchni przy przebudowie
odcinka drogi powiatowej nr 1486G (ul. Judyckieg przystanku PKP Nanice do skepyvania z ul. 12 Marca)
w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjehkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tsfg@ powinny posiada Deklaracje zgodnwi
z dokumentem odniesienia..

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych.

Do wykonania rob6t przewidziano powierzchnie: paditwy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego,
istniejacej nawierzchni asfaltowej, warstwy wyréwnania top@ asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérepfadyspergowamnjest asfalt, a fagciagta jest woda lub roztwér wodny,
o ile nie ustalono inaczej.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, wéjtémulgator nadaje dodatnie tadunkistkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnetkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tsfa powinny spetniawarunki podane w za¢zniku
krajowym NA do PN-EN 13808: 2010.
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Tablica 1. Rodzaj emulsji do skrapiania waoaeniu m¢dzywarstwowym

Lp.| Oznaczenie wedlug NA do PN-EN 13808: 2010 Uwagi

1 |C60B3ZM Emulsja do skropienia podta z betonu
cementowego powinna wykazywpH >3,5

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamowtasciwym dokumencie odniesienia.
Wprowadzenie PN-EN 13808 skutkuje wystawianiem aedji zgodnéci lub znakowania CE.
Emulsje asfaltowe wytwarzane zgodnie z Aprobatacthicznymi mog by¢ stosowane do czasu avesci aprobaty.

2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech emulsji i ob#énia jej jakdci.

Emulsg mozna magazynowa opakowaniach transportowych lub stacjonarnych rmikach pionowych
z nalewaniem od dna. Emulsja w zbiorniku musi bgbezpieczona przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Zaleca si przechowywa emulsg w zbiornikach stalowych wyposanych w pdrednie uradzenia grzewcze.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleprzestrzega zasad ustalonych przez producenta. W
szczegOlnéci dotyczy to czasu przechowywania i temperatury

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i sty¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsiada mickkie elementy czyszaze
i stuzy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek z lang do spezonego powietrza,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych,

- innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:

— temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddgolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleranedj 10% od iléci zatazonej.

System sterowania dozowaniem lepiszcza powinipepwaia jednorodny wydatek lepiszcza przy zmianie
predkasci slrapiarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja maée by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinp§ frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndi@vykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dangportu lub sktadowania emulsji powinnyéhyzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gaueniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat
szczotek ¢gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nigtajse usura¢ mechanicznie, nalg usurié recznie za pomag
dostosowanego spitzl.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, dsezinio przed skropieniem, warstwa nawierzchni
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

Podbudowa z kruszywa niezwianego powinna ldyszczegoélnie doktadnie oczyszczona za pamoigkkich
szczotek mechanicznych w celu usai z powierzchni kruszywa frakcji pylastej. Zalesigprzy tym wycie szczotek
z systemem odpylania.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Przed skropieniem warstwa powinna: lmczyszczona.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, gdy nawierzchniatzie lekko wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysa rozpryskow).

Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze.

W przypadku stosowania emulsji ozl ilosci pozostaicego lepiszcza, np. powsj 0,5 kg/mi, oraz
zastosowania emulsji asfaltowej 7o byt konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwaehy zapobiec
splynieciu i powstaniu katlepiszcza.

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowgyokczeniu medzywarstwowym

Lp. Podiaze do wykonania warstwy asfaltowe] Auwie asfaltu (kg/M)
1 | Podbudowa z kruszywa niezwanego stabilizowanego 0,5+0,7
mmechanicznie
2 | Istniepca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0,2+0,5
3 | Podbudowa z betonu (zatée od rozwazania przy korytkach 0,3-0,5

Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

Temperatury emulsji w czasie skrapiania powinngsoié sie w przedziale od 26060°C.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych.

Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudnodaginych oraz przy uggdzeniach usytuowanych
w nawierzchni lubg ograniczaicych. W razie potrzeby ugdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

Po skropieniu podi@ emulsj asfaltows, warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezbdny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsiji.
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W zaleznosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 30 minutl do 24zjod

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Whdwca powinien zabezpieazgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimatikt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedyolnzynierowi Deklaraai zgodndci producenta emulsji.
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadgrobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalaosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Glarie ilosci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona wedtug
PN-EN 12272-1.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania oczyszczenia

Ocena doktadnii oczyszczenia podia odbywa si wizualnie.

6.3.2.Badania ilgci skropienia
W czasie prowadzenia rob6t najgprzeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza.

Zalecany sposO6b wykonania badaontrolnych ilégci skropienia wedlug PN-EN 12272-1; 2005
~Powierzchniowe utrwalanie. Metody badaCzs$¢.1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i kywsz'.

Wymagana doktadré klasy 1 czyli +10% oznaczona wedlug PN-EN 12271; 2009 ,Powierznhei
utrwalanie. Wymagania techniczne”.

Kontroli podlega rownie jednorodné¢ przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorogfnskropienia naley
ocent wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych wiksz iloscia asfaltu

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia ipmehni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na
whasny koszt.
6.3.3.Sprawdzenie jednorodéwi skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednorofinaeskropienia naley ocené
wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych weksz iloscia asfaltu.

6.3.3.Sprawdzenie powrania mgdzywarstwowego

Badanie wykonuje gina polecenie kyniera w miejscach sgpliwych.

W tym celu nalgy po utazeniu warstwy wyej lezacej wycia¢ problke srednicy 100 mm na gruléé obu
warstw,zadna z warstw nie powinna nienniej niz 25 mm grubéci. Warstwy powinny b§ migdzy soly zwiazane,
nie powinno wysipowa rozwarstwienie. Wyegta probka nie powinna wykazywacech stabego patzenia
miedzywarstwowego takich jak drobnecgpnia, brak sklejenia.

W przypadkach budzych watpliwosci zaleca s wykonanie badania w aparacie Leutnera w odpowedni
przystosowanym aparacie szkawym umaliwiajacym bezpérednie scinanie prébki. Sposéb mocowania powinien
zapewnia ustawienie strefy patzenia warstw w plaszczyie scinania. Przygotowane prébki najetermostatowa
przez 12 godzin w temperaturze 20°C i podawa scinaniu przy pgdkosci przesuwu 50 mm/min. Dla pmizer
migdzywarstwowych wymagana wastosczepnéci wynosi nie mniej ri 0,8 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezBej nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woadl lub wzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12272-1; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Metody bad&z.1 Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

2. PN-EN 12271-3; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne3 @mozowanie i doktadrio
dozowania lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 13808; 2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowesatdy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przyepurove odcinka drogi powiatowej
nr 1486G (ul. Judyckiego od przystanku PKP Naneskizyowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahkm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotycz zasad prowadzenia roboét zwanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy robotacygotowawczych.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- kanat deszczowy z rur PV@300 mm

—  przykanaliki z rur PVQp200mm i@l60 mm
— studnie rewizyjnep 1000 mm ip 1250 mm
— studzienkisciekowej@ 50 cm z osadnikiem,
- regulacja pionowa wpustéw ulicznych,

- regulacja wtazéw studni rewizyjnych,

— odwodnienie linowe z wkzeniem do studni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa <sk@nalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaaiakdéw opadowych.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - adzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $emvacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wilaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeiizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeh kanalizacyjnych.

1.4.4. Przykanalik deszczowy — kanat przeznaczimgohczenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.

1.45. Wiaz studzienki - elemerikliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych steik rewizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.6. Wpust deszczowy uliczny — gtdzenie do odbioru wéd opadowych, sptysggich do kanatu z utwardzonych
powierzchni jezdni i chodnikow.

1.4.7. Kratkaciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod géry do wpustu ulicznego.
1.4.8. Odwodnienie liniowe — system sktadgj se z koryta prefabrykowanego z zaméegiem od goéry krat
podhczony do studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.9. Pozostate oldlenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagangbdme” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pudav SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przykanalikéw przewidziano rury kibbowe z uszczelkami wykonane z PVC-U, o szty§eno
obwodowej SN 8 kPa. Rury posiagléija scianke, wydtuzone kielichy.Srednica przykanalikéw wynosi 200 mm.

Do przegcia rur z tworzyw sztucznych przéziany betonowe zostarzastosowane tuleje ochronne.

2.3. Studzienkisciekowe

2.3.1. Wpusty uliczneeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124. Wpusty i pokrywy klasy D4D0
zawiasem i z wkladkttumiaca, montowane w korpusie drogi.

2.3.2. Kegi betonowe prefabrykowane
Na studzienksciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.3.3. Piegcieniezelbetowe prefabrykowane
Piescieniezelbetowe prefabrykowanespednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy
C 16/20 zbrojonego stabtOS.

2.3.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny riigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStoOS.

2.3.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.3.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mize by wykonana z tlucznia lulkwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-BB4B, PN-EN 12620.

2.4. Odwodnienie liniowe

2.4.1. Prefabrykat
Komora robocza wykonana jako monolit z polimerobet lub innego materialu o odpowiedniej
wytrzymataici. W sktad kompletu wchodzi element uttiviajacy podhczenie do studzienki kanalizacyjne;j.

2.4.2. Piyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaralbetu, wg KB1-38.4.3.Brednica plyty powinna
by¢ wigksza odsrednicy zewntrznej kiegéw, zgodnie z dokumentagprojektovy.

Piyte stropows naley posadowé na zelbetowym piescieniu odcizajacym umieszczonym na fundamencie
wykonanym z pospoiki.

2.4.3. taczenie prefabrykatéw
Prefabrykatydczy st zaprawy klejowa.
2.5. Beton

2.5.1. Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.5.2. Kruszywo
Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z norPN-EN 12620.

2.5.3. Beton
Beton C12/15, C16/20, C20/25 powinien odpowtadgmaganiom PN-EN 206-1.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M-8 powinna odpowéadgmaganiom PN-B-14501.
2.8. Skladowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe
Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
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albo w pozycji stajcej.
Powierzchnia sktadowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsid
opadowych.

2.8.2. Odwodnienie liniowe
Elementy odwodnienia liniowego rinwa sktadowé na powierzchni.

2.8.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanalowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpustyeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletactstesach
0 wysokdci maksimum 1,5 m.

2.8.5. Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagani#rag punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@0QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trieesyatdw kanalizacyjnych deszczowych,
studni kanalizacyjnych, wpustow ulicznych i innyahiektéw kanalizacyjnych i trwale oznaczy je w téeeza pomog
kotkéw osiowych, kotkéw g§wiadkdéw” i kotkéw krawedziowych. Projektowana trasa kanalizacji powinna by
wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodet

Dla ruchu pieszego nafg wykona ktadki z barierkami o wysolai min. 1,20m, a dla ruchu pojazdéw —
pomosty stalowe, przejazdowe.

Nawierzchng drogi i chodnikéw naliey rozebrg w zakresie przewidzianym w dokumentacji. Przy iomte
nalezy materiaty zdatne do ponownegeytku sktadowa w uzgodnionym miejscu. Gruz i materiaty nieprzysgatio
wbudowania natey odwiez¢ na wysypisko.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sié kanalizacyja, studnie kanalizacyjne rewizyjne, wpusty ulicznesadniki naley
wykonywa; jako otwarte, oscianach pionowych z umocnieniem pelnym luturawym - wykonywane gcznie i
mechanicznie, zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B360

Metody wykonania rob6t - wykopu egznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane do ghokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Przed rozpocxiem wykopéw wykonywanych mechanicznie mgleprzy pomocy ¢cznych odkrywek
zlokalizowa wszystkie kolidujce sieci i urzdzenia podziemne pokazane na mapach. Afalgrzeprowad#
rozpoznanie, w granicach lokalnych #iwosci, czy nie wysipuja — na trasie projektowanej kanalizacji - sieci i
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urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapauteggnych.

Wykop pod kanat grawitacyjny nale rozpocaé¢ od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sobustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdaian i uszczelnienie stykow. Deskowald@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinncé hwykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podiga

Na przygotowanym dnie wykopu zostanie asoa warstwa gruldoi 20 cm z gruntu sypkiego, bez ziarn
wiekszych od 20 mm i kamieni.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podice naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cm.

Obsypk rur kanalizacyjnych i pozostaty wykop v zasypywéa ziemi wydobyt z wykopow - jeeli s to
naturalnie wys{pujace; piaski drobne, piaskrednie, piaski z domieszkami piaskéw gliniastych.

W obrbie paséw drogowych - wykopdw nie zasypywaobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub
nasypem niekontrolowanym.

Podiaze z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanajize; odwodnienie liniowe — powinno &dyyréwnane
i zagzszczone do wspofczynnika zsgczenia — 0,95. Badania pozHo naturalnego i wzmocnionego zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610.

Wskanik zag:szczenia zasypanych wykopow, w ¢lie pasa drogowego powinien wyndsiinimum — 0,95.

Z odbioru zasypki i zagzczenia nalegy sporadzi¢ protokét i dohczye wyniki pomiaru stopnia zagzczenia -
(sonda dynamiczna).

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrfdonym przy robotach ziemnych tj. w strefie pogjil,2 m
ponizej nawierzchni, wskanik zagszczenia nie mniej 7i0,97; w strefie 0,2 m do 1,2 m. wskék zagszczenia nie
mniej niz 1,00; w strefie do 0,2 m, wskaik zag:szczenia nie mniej 7i1,00. Przy zagszczaniu w strefie ochronnej
rury tzn. po bokach i nad myrpo 20 cm naley stosowad ubijaki reczne.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe zostanie wykonany elementévefgorykowanych przewidzianych do zabudowy
drogowej na klasobchzenia D400. Elementy zostantozone na podbudowie z betonu C20/25 o wymiarach vgediu
rysunku montaowego. Obetonowanie dotyczy rowhiécian bocznych. Pogézenie do studzienki kanalizacyjnej
nastpi przy pomocy elementu pmizeniowego.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw natg przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale,

— wiaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu
bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wynd@siod min. 20%o do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendbggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— whaczenie przykanalika do kanatu powinnoé¢byykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym
60°),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzgmdaczeniov nalezy dokonywd tak, aby wysok&:
spadku przykanalika nad podtpstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezandgci wiaczenia
przykanalika na wysokai wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrnpoza
$cianky studzienki,

- wiaczenia przykanalikbw z dwéch stron do kanalu zhliego poprzez wpusty boczne powinnyéby
usytuowane w odleggoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studnie rewizyjne
Przegcia rur kanalizacyjnych prze#ciany komory roboczej natg wykona w tulejach ochronnych i
uszczelnt w spos6b okrdony przez producenta rur.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkineta.
Kineta w dolnej cgci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a pousgj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kariidzy

2013



ODWODNIENIE KORONY 39

zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna érkeztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natata przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %Bo w kierunku kinety.

Studzienki w jezdni powinny méewtaz D 400 (typu eizkiego) wg PN-EN 124. Poza powierzchniami
utwardzonymi wiazy B150 (typ lekki). Poziom wtazupewierzchni utwardzonej powinien &y nia réwny, natomiast
w trawnikach i zielacach, gérna kragdz wlazu powinna znajdowasiec na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W écianie komory roboczej nalg zamontowd& mijankowo stopnie zlazowe w dwodch edach, w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m,

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata §ciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraweznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaja@o sig 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za peednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej lub
wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienksciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.6. I1zolacje

Rury betonowe tyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korazpo wykonania mana
stosowa: lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462@lednie lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany
na gopco wg PN-B-24625.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczéch zewnrtrznej powierzchni warsty izolacyjm
asfaltows, posiadajca deklaracg zgodndci z normy lub Aprobat Technicza.

Studzienki zabezpieczaggprzez posmarowanie z zextre izolach bitumiczry a od wewatrz — specjalnym
preparatem wodoodpornym na bazie szkta wodnego.

Dopuszcza gistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego z Kierownikiem EBkdyjl.

Obsypk rur kanalizacyjnych i pozostaly wykop dra zasypywé ziemi wydobyt z wykopow - jeeli 53 to
naturalnie wysipujace; piaski drobne, piaskiednie, piaski z domieszkami piaskow gliniastydh fuaski gliniaste.

W obrbie paséw drogowych - wykopOw nie zasypywaobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub
nasypem niekontrolowanym.

Wskanik zag:szczenia zasypanych wykopow, w ¢lie pasa drogowego powinien wyndsiinimum — 0,95.

Z odbioru zasypki i zagzczenia naley sporadzi¢ protokét i dohczy¢ wyniki pomiaru stopnia zagzczenia
(PN-86/B-02480).

W sérodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki najezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasewanym na gaco.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazglwéznorodna¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed katdsjkonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

5.7.. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskanik zag;szczenia powinien l#yzgodny z okrdonym w punkcie 5.4.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzngz Irzynierem.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypteniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- wykona& badania materiatéw do betonu i zapraw i uétacept,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcega wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialow wykonane przez dostawigbyy

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegélngei kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rnych w nawizaniu do podanych statych punktéw wysétiowych z doktadnécia do
lcm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaaj projektova zatazenia kanatu i studzienek,

— badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtovgai utozenia kanatu

- sprawdzenie prawidlovggi uszczelniania kanatu,

— badanie wskaikOw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Prék: szczelnéci przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelroi kanatdéw i studni kanalizacyjnych powinnochyrowadzone z ayciem powietrza (metoda
L) lub wyciem wody (metoda W). Prajp badanie przez napetnienie kanatu wed do poziomu wilazu studni
kanalizacyjnej i obserwagjzwierciadta wody. Prabszczelnéci przeprowadzamy w obecéwm przedstawiciela firmy
uzytkujacej dam sie.

Wymagania dotyce bada sa spetnione, jeeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza;

- 0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla kanatow kanaljgagch

- 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanatow wraz zelsiami kanalizacyjnymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizaggh

( m2 odnosi s do wewrrtrznej powierzchni zwilonej).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétme- si€ nalezy podda& dezynfekcji i przeptuk& Z kazdej
préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kanatu w planie nie powinny przekracz® mm,

— odchylenie spadku uonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie pawiprzekracza-5%
projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku,

- wskaznik zag;szczenia zasypki wykopow okieny w trzech losowo wybranych powiniendggodny z
punktem 5.4,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrcia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QW§magania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest dla przykanalikdw i odwodnienia liniowego -(metr),
Jednosti obmiarow jest dla studzienedciekowych i regulacji potzenia wkazéw i wpustéw - 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe,

— wykonane pajczenie odwodnienia liniowego do studzienki,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6linego pgst robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” puskt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgg:

- oznakowanie robaét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robo6t przygotowawczych, rozbiorki nawahai,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami&m scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtma i fundamentu,

- ulozenie przykanalikow, studziengkiekowych,

- ulozenie odwodnienia liniowego z wdzeniem do studni,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- odwiezienie materiatow rozbiérkowych i nadmiarumgtulub nieprzydatnego do wbudowania,
— odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena za 1 sztgkwykonanej i odebranej regulacji paénia obejmuje:
— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— regulacja poteenia wpustoéw deszczowych,

— regulacja poteenia wkazéw studni rewizyjnych,

— odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika,

- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykazz;.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— kanat deszczowy z rur PV@€300 mm

— przykanaliki z rur PVQp200mm i@l60 mm

— studnie rewizyjnep 1000 mm ikp 1250 mm

— studzienkisciekowej@ 50 cm z osadnikiem,

- regulacja pionowa wpustéw ulicznych,

- regulacja wtazéw studni rewizyjnych,

— odwodnienie linowe z wkzeniem do studni.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

2.

10.2.
10.

11.
12.

2013

Normy

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego
i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zvekoie, sterowanie jakoia
PN-EN 197-1:2002 Cement. &€& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu

powszechnegozytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@
PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niezwlazowe etomu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witéknem stalowym #elbetowe

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-24620: 2004 Lepik asfaltowy stosowanyimano

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy z wypelniaczatosowany na gaco

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgisprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.
.Katalog producentéw odwodnienia liniowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.05.
REGULACJA POLO ZENIA
ZAWOROW WODOCI AGOWYCH | GAZOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaeicinicznej $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z regulagjwysokdciowa zaworéw wodocigowych przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr
1486G (ul. Judyckiego od przystanku PKP Naniceldpyzowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zawanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanej dotycz zasad prowadzenia robét azanych z
regulacy potazenia zaworéw wodoggowych.

Zakres robot okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuije:
- regulacja poteenia wysokéciowego skrzynek ulicznych zaworéw wodggowych,
- regulacja poteenia wysokéciowego skrzynek ulicznych zaworéw gazowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Wodocig - rurocag wraz z wyposzeniem stiaacy do przesylania i rozdziatu wody.
1.4.2. Gazoeig - rurociag wraz z wyposaeniem stuaacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
1.4.3. Pozostale oldlenia podstawowe podane w niniejszej SSII zgjodne z obowkzujacymi normami oraz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagaoiglne".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w. SST D-00.00.00. ,Wymagania agfofrunkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotycce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ine" punkt 2.
2.2. Materialy do robo6t

Materiaty wywane do wykonania rob6t musmie¢ deklaraog zgodndci stwierdzajca zgodndé wykonania
z odpowiednimi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycge sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu stosowanego do rob6t podano w SST D-00.00\8@magania ogolne”
punkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu stosowanego do rob6t podano w S$D.00.00. "Wymagania
ogolne" punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotycge wykonania roboét

Og6lne wymagania dotygee prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00. "Wgani ogdlne" punkt 5.
5.2. Wykonanie robot

Potazenie wysokéciowe zaworéw wodoggowych i gazowych wymaga regulacji do wymaganyafumgch
wynikajacych z wykonanych robét drogowych.

Rzedne wysokéciowe potaenia elementdéw naziemnych nie powinngmd sie od projektowanych wcej
niz: 0, =5 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D - 00.00.00. "Wymaganiaogbpunkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci wykonania rob6t powinna Byprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie je jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zastan
spetnione.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne wymagania dotycgce obmiaru robot

Og6lne wymagania dotygee obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymayagblne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostik obmiaru przy robotach na sieci jest:
- szt.(sztuka), dla regulacji palenia skrzynek ulicznych wodagju.
- szt.(sztuka), dla regulacji paenia skrzynek ulicznych gazagu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyege odbioru robét
Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w SST D-00.00.00. "Wyamaa ogélne" punkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Do odbioru rob6t na wodagju Wykonawca przediy;
— protokoty odbioru robét przez wdeiciela sieci,
— geodezyja dokumentagj powykonawcz.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”kign
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji palenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- regulacja wysokgciowa skrzynek ulicznych wodagju,

- regulacja wysokéiowa skrzynek ulicznych gazagu,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
- regulacji wysokéciowej skrzynek ulicznych zaworéw wodagowych,
- regulacja wysokériowa skrzynek ulicznych zaworéw gazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w iletimch wodnych i gazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.04.
ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfika@chnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ochrankablowej linii telekomunikacyjnej przy przebudowdelcinka drogi powiatowej
nr 1486G (ul. Judyckiego od przystanku PKP Naneskizyowania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckaniej dotyca prowadzenia rob6t zazanych z ochranlinii
telekomunikacyjnej i regulagjpotozenia studni telekomunikacyjnych.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— regulacja wysokéiowa potaenia studni telekomunikacyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemnedewane midzy chgi kanalizacji kablowej w celu unibwienia
wciggania, montau i konserwacji kabli.
1.4.2. Stosowane oldenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagangbdme” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D - 00.00.00. "Wymagagioine" punkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej SSTa's
- rury RHDPE 110/6,3 - wg ZN-96/TP S.A.-018,
- taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - wg ZN-96/TP SOR&5,
- ostony zhczowe i termokurczliwe arkusze naprawcze - wg ZNF®ES.A.-031.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
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Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.

5.2. Regulacja pota@enia wysokdgciowego studni telekomunikacyjnych

Podniesienie pokryw do wymaganych edmych powinno odbywa sig przy wyciu materialdw
zaakceptowanych przez gestora sieci. Tolerand@z@oia wynosi: 0; -5 mm lub inne waéto zaakceptowane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Wykonawca robdt ma oboggdek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania zgodob
wbudowanych materiatow, wyrobow i realizowanychdblz DokumentagjProjektovy.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivaie w obecnéci przedstawiciela Rejonu
Telekomunikacyjnego.
6.3. Studnie kablowe

Kontrola jakdci wykonania regulacji pot@nia wysokeéciowego studni kablowych polega na sprawdzeniu:
— potozenia studni wzgiddem chodnika lub innego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- szt. (sztuka) regulacji wysoktowej studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét
Po wykonaniu zabezpieczenia kabli telekomunikagsftin Wykonawca zobowkany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasgipujace dokumenty:
— dokumentagj projektova powykonawca,
— geodezyjn dokumentagj powykonawcsz,

— protokét odbioru robét zanikagych,
— protokét odbioru robét przez wieiwy Urzad Telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” ik
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za jednostlobmiarova wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe,
- regulacji wysokséciowej studni telekomunikacyjnych.
- wykonanie wymaganych pomiarow.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie
— regulacji wysokéciowej studni telekomunikacyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikaeyPz.U.2004.171.1800).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zkziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigaDz.U.2005.219.1864).

10.2. Normy i dokumenty TP S.A.
- ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowblizenia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych
Z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagahadania.
- ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepust - Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-021 Uszczelki kmodw rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
—  ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe-Wymaganiadd@a.
- ZN-96/TPSA-025 Té&my ostrzegawcze i ostrzegawczo- lokalizacyjne. Wyaméa i badania.

- Instrukcja bezpiecZstwa i higieny pracy przy budowie (momtg, remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i uradzen telekomunikacyjnych, cz. I-VI.

- Wytyczne do projektowania obiektow TP S.A. w zaledmezpieczistwa i higieny pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwizanych z rozbidrk elementéw drogi przy przebudowie odcinka drogiwitowej nr 1486G
(ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skomania z ul. 12 Marca) w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia roboét zwanych
Z rozbidrky elementéw drogi wykonywanych jako roboty przygedovcze.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje ustaie:
— podbudowy z kruszywa w warstwie grgbp20 cm,
— nawierzchni z mieszanek bitumicznych, grédd@ cm,
— nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki)
— nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm,
—.nawierzchni z betonowej kostki betonowej gréth@ cm,
— kraweznikéw betonowych 15x30 cm,
- obrzery (opornikow) betonowych 8x30 cm,
— ogrodzé ochronnych tacuchowych,
- faw betonowych podkragnikowych,
- odwodnienia liniowego typu ,ACO DRAIN",

Zamawiajcy wskae ktdére materiaty pozostgjego wkasnécia oraz poda miejsce ich sktadowania.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odgnekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Grunt do zasypania dotéw
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Do zasypania dotéw nale uzy¢ gruntu widciwego na potgenie miejsca wzgtlem planowanych robot.
Wymagania dla gruntu podaje SST D-02.03.01 ,Wykamaasypow”:

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” ik
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zwezanych z rozbiérk elementow drog nmie by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:
- spycharki, tadowarki,
- samochody erarowe,
- zrywaki,
— mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiaty z rozbi6rki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentgcpjektows lub wskazanych przez igniera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentewjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw@ mechanicznie lubgcznie w spos6b okfény w SST lub przez
Inzyniera.
Dla robét rozbiérkowych studzienktiekowej naley dokona:
— odkopania studzienkciekowych,
— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sdzyska, w sposébgczny lub mechaniczny,
— demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (rur) zegnim oczyszczeniem spoin.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

O ile uzyskane elementy nie si&jic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone
przez Ireyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tsi§ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégnajdujce se w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w SST D-
02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetnigd wymagania okrdone w SST D-02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows robot zwazanych z rozbiérk elementéw drogi jest:

- dla nawierzchni, podbudowy, chodnikéw, schodéwsémych - mi (metr kwadratowy),
- dla kraveznikow, obrzey, ogrodzé ochronnychgcieku liniowego - m (metr).

- dla taw betonowych podkragnikowych - nt (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kitn
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni, podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikdw, obrzey, scieku liniowego:

- odkopanie kraeznikow i obrzely wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utezeniem na
poboczu,
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— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiérki ogrodzeochronnychdncuchowych:
— demonta elementéw pagczy,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotdéw po stupkach wraz zggzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporazdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki tawy podkragznikowej:
— odkopanie tawy betonowej,
- rozebranie elementoéw przepustu,
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z gzegczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

Dokumentacja Projektowa obejmuje usweie:
- podbudowy z kruszywa w warstwie grgbn20 cm,
- nawierzchni z mieszanek bitumicznych, gréh@& cm,
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych &iekatnych, grubéci 15 cm,
— nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm,
—.nawierzchni z betonowej kostki betonowej gréd@ cm,
— kraweznikéw betonowych 15x30 cm,
- obrzery (opornikow) betonowych 8x30 cm,
— ogrodzé ochronnychdncuchowych,
- faw betonowych podkragnikowych,
— odwodnienia liniowego typu ,ACO DRAIN",

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawdpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr §@5.1485
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawgladach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U arddia 23
stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dar 62 poz. 627).

STRONA BEZ TEKSTU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacficiinicznej (SST) as wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru robét zezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych przy przebudowie odcinka
drogi powiatowej nr 1486G (ul. Judyckiego od praystu PKP Nanice do skrzgwania z ul. 12 Marca)
w m. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdr®gowej, a take wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drpgijej wybudowaniu.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- odtworzenie trasy drogowej w terenie rowninnym.

W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i jej punktow wysgéiowych wchodaz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysékowe punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

f) pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficdoanwentaryzacji powykonawczej przebudowanej drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych — zataenie poziomej i wysolk@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy przebudowie drogi, uwzghiajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtdbwne trasy — punkty zatamania osi trasylqpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wy$okavego lub samodzielny znak wysdk®wy, ktérego wysoké
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu undesay w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomaysokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegphez obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczepudowanej drogi i spafdzenie zwizanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhit

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odginekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granikét ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednic: od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza granicpasa robét, naly stosowd pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i dlugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniomy Inzynierem.

Znaki geodezyjne do oznaczenia punktow osnowy emgdej powinny spetnta wymagania przepisow
geodezyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysci@mvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

— dalmierze

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,

- ew. odbiorniki GPS, zapewnige uzyskanie wymaganych doktadoigpomiardw.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu | materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktoéw wysaiiowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych pdemin

— zapozné&sig z zakresem opracowania,

— przeprowadziz Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapoznasi¢ z dokumentaaj projektova,

— zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatohszarze objym budowa drogi,

— zapoznasig z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadZi wywiad szczeg6towy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].
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Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspOtrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt®g odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno léyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezgniera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w o0znaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczaniysikich punktéw pomiarowych i ich oznaéze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgisgo zostamzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji rob6t nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigaynktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowihzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegéogpomiedzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza
500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie itiynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wyn@ésb00 metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak jest takich punktowgery robocze naky zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w giemw sposéb wykluczagy osiadanie, w spos6b zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtejwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentac;ji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z dokumenigajojektows oraz w miejscach wymagggych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@akceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopoéw nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.

2013



20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektova.

5.4.5.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyja nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziataa:

1) akta posgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentagjtechniczi przeznaczandla Zamawiajcego,

3) dokumentagjtechnicza przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktorej mowgppkcie 3 oraz formndokumentéw naley uzgodné
z asrodkiem dokumentacji. Zamawiggy poda czy dokumentagcic nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozfiasic z zakresem opracowania i uzyskad Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powsgkaeczych.
Pomiary powykonawcze powinny bypoprzedzone uzyskaniem zZrodkéw dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej informacji o rodzaju, pdeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomejysokasciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatow i informacjieas ustalt:
— klasy i dokfadngri istniegcych osnow geodezyjnych oraz #limosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspékdnych i pozioméw odniesienia,
— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowyadlajdujcych st w osrodku dokumentaciji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nate wykona&: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksimidpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyctktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomidzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, ¢psé rozeznanie odioie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz asyg@omiarowej.

Nastpnie naley pomierz¢ wznowiory lub zalona osnow, a nasipnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukep-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $ée
dodatkow obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe, punkty referencyjne,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, wszystkie ogeodr z furtkami i bramami oraz z podzialem na tewat
i nietrwate, rowy, studnie z iclirednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 nz orme elementy wedtug
wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nate wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdtrana
map zasadnicg oraz map katastraln naleey wykona metod, klasyczm (kartowaniem i krdeniem ecznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@ggo naley uzupeint o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktuatsam technilq z jaka zostata wykonana mapa (numerygmrglednie analogow).

Dokumentacj geodezyja i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4],
z podzialem na: akta pepbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatderhniczia przeznaczom dla
Zamawiajcego i dokumentagjtechnicza przeznaczom dla agsrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Spos6b skompletowania i foendokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z agsrodkiem oraz ustaliczy
te dokumentagj nalery okaz& Zamawiagcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

J&li Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkar&cia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspoheinych punktdéw osnowy oraz wykazy wspéfimych punktéw granicznych
w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjmpeth ochron,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— naénik elektroniczny (dysk) z mamumerycza oraz wydruk ploterem tych mapzgdi mapa realizowana
jest numerycznie,
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— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamaudgago.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeihkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmodva

— wewrgtrzng kontrok prowadzom przez Wykonawe robo6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich fgkmraz usuwania nieprawidtowd mogcych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,

— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),

— przestrzeganie ogdllnych zasad prac d&mgch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie
Z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
sporadzenie przez Wykonawaob6t geodezyjnych protokotu z wewtrznej kontroli robét.

Kontrolq nalezy prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@dnmagania ogélne” punkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntachnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z égiaielami nieruchomgri,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

- zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrarfeprzed zniszczeniem i oznakowanie utatuda;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedtug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okidlenych niniejsa OST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, kt6re potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyadograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpi&jszymi
Zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykaaye prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaloieumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegdaz
Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag$okaciowe
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizaeyj
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