Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiatami
przetargowymi dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku
Kochanowo-droga krajowa nr 6 o dtugosci ok. 2,5 km
Numer ogtoszenia: 69287 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamodwienia publicznego.

Czy zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak,
numer ogtoszenia w BZP: 86284 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie 0 zmianie
ogtoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 7743280,
faks 58 7743293.

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Opracowanie projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiatami przetargowymi dla zadania
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo-droga krajowa nr 6
o dhugosci ok. 2,5 km.

11.2) Rodzaj zamdwienia: Ustugi.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamdwienia: 1. Uzyskanie we wiasnym zakresie mapy do
celow projektowych z przedstawieniem aktualnego stanu prawnego granic nieruchomosci
w zakresie opracowania Wymagania dotyczace mapy: - podkiad powinien zostaé przyjety do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku -
skala 1:500 - przekroje poprzeczne nalezy wykonaé co 25 m oraz w punktach
charakterystycznych - repery robocze z zageszczeniem co 500 m dla budowy trwale
zabezpieczone poza strefg rob6t - naniesione ograniczniki okresSlajgce pas drogowy
w ukiadzie wspotrzednych 2. Pelng szczegétowsg inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego
i naziemnego. Inwentaryzacje nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi w zakresie uzgodnien
lokalizacji urzadzen obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporzadzeniem
mapy. 3. Szczegdlowa inwentaryzacje nawierzchni, dojazdéw, przepustéw, ogrodzen oraz
inwentaryzacje drzewostanu (w obrebie projektowanego pasa drogowego) 4. Badania
geotechniczne i laboratoryjne konstrukcji istniejgcej nawierzchni zgodnie z zaleceniami
Instrukcji badan podioza gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2.
Instrukcja ta opracowana zostata w roku 1988 w Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
w Warszawie. Odwierty nie rzadziej niz 150 m po obu stronach dostosowane do planowanej
niwelety (wykopy, nasypy) Badania sg integralnym sktadnikiem projektu branzy drogowej 5.



Wykonanie niezbednych uzupetniajgcych pomiardéw 6. Wykonanie wielobranzowego projektu
budowlanego - 5 egz. 7. Wykonanie branzowych projektéw wykonawczych - 5 egz. 8.
Wykonanie projektow podziatu nieruchomosci - do wyceny nalezy przyja¢ 20 dziatek
pierwotnych W formularzu ofertowym nalezy poda¢ cene za podziat (wraz z wyniesieniem
w teren) jednej dziatki. Rozliczenie koricowe nastgpi w oparciu o faktyczng ilos¢ dziatek
przeznaczonych do podziatu wynikajagcg z uzyskanej decyzji ZRID. 9. Po uzyskaniu
ostatecznej decyzji ZRID nalezy zastabilizowac znaki graniczne w terenie oraz ztozy¢ operat
w Starostwie Powiatowym. 10. Uzyskanie decyzji Srodowiskowej 11. Wykonanie operatu
wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. 12. Przygotowanie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami wymaganymi obowigzujgcymi
przepisami 13. Przeprowadzenie minimum dwdch konsultacji spotecznych z mieszkafncami
w trakcie przygotowywania przedmiotu zamdOwienia w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym. Sporzadzenie i przekazanie zamawiajgcemu kopii protokotdw ze spotkan
wraz z kopig catosci dodatkowej dokumentacji zwigzanej z konsultacjami. 14. - W ramach
uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru
autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym (tj. nadzér nad
zgodnoscig realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie realizacji zaprojektowanych robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wizyty na terenie budowy (minimum trzech)
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego ztozone z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
Pobyt projektanta na budowie wynikajacy z bteddw projektowych nie jest pobytem w ramach
nadzoru autorskiego.

11.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.
SEKCJA Ill: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

e Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

« MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia, kraj/woj.
pomorskie.

IVV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 76114,00 PLN.



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJINIZSZA | NAIJWYZSZA CENA

o Cenawybranej oferty: 117711,00
o Oferta z najnizszg ceng: 117711,00 / Oferta z najwyzszg ceng: 140220,00
e Waluta: PLN.



