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PRZEDMIAR
Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego - ul. Odrębna, w Wejherowie

Lp. SpecyfikacjaNR CPV Opis Jedn.obm. Ilość
1 2 3 4 5 6

1 D-01.03.01. 

1 d.1
D-
01.03.01. 

45310000-
3

Demontaż z kosza podnośnika samochodowego 
bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego 
napiecia

kpl.
5

2 d.1
D-
01.03.01. 

45310000-
3

Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach 
linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z 
oprawą sodową

kpl.
5

2 D-07.07.01.

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.
1 2 3 4 5 6

3 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Kopanie rowów 0,8x0,4 dla kabli w sposób ręczny 
w gruncie kat. III  -  2*0,8*0,4 = 0,64 m3 0,6

4 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0.4 m  - 2*2 = 4 m 4

5 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Ukladanie kabli wielozylowych YAKXS 4x25w 
rurach,  -17 m m 17

6 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 0,6/1kV 
4x25mm2  - 2 szt. 2

7 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Badanie linii kablowej nN.- kabel 4-żyłowy
odc. 1

8 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. 
III wraz z zasypaniem dla fundamentów złącza  
ZK+SL   -  0,8*0,5*0,60 = 0,24 m3 m3 0,24

9 d.2
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Układanie bednarki FeZn 25x4 w wykopie
m 10

10 d.3
D-
01.03.02. 

45316110-
9

Badania i pomiary instalacji skuteczności 
zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

3 D-07.07.01.
Lp. Podstawa NR CPV Opis Jedn.obm. Ilość

1 2 3 4 5 6

11 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. 
III wraz z zasypaniem dla fundamentów słupów 
oświetleniowych  -  9*1.8*0,4*0,6 =3,9 m3 m3 3,9

12 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Montaż fundamentów prefabrykowanych F120 dla 
słupów stalowych 7m szt. 9

13 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw -  9 
szt. szt. 9

14 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Montaz na słupie nr 1/1 fotoelementu 
szt. 1

Budowa oswietlenia  ZDP Wejherowo - ul. Odrębna

Zasialnie oswietlenia  przez EO RD Wejherowo - ul. Odrębna

Kody CPV nr 4531000-3; 45314310-7; 45316110-9

Demontaż oświetlenia EO Sopot z linii napowietrznej 0,4 kV  - ul Odrębna

Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego - ul. ODRĘBNA W WEJHEROWIE



PRZEDMIAR
Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego - ul. Odrębna, w Wejherowie

15 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Montaż słupów stalowych 7m z ustawieniem 
fundamentu prefabrykowanego kpl. 9

16 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Wciaganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupie   
11*9 m 99

17 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Kopanie rowów 0,8x0,4 dla kabli w sposób ręczny 
w gruncie kat. III  -  262*0,8*0,4 = 83,8 m3 83,8

18 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0.4 m  - 262*2 = 504 m 504

19 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Ukladanie kabli wielozylowych YAKXS 4x25w 
rurach,  -  261 m m 27

20 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Ukladanie kabli wielozylowych YAKY 4x25 w 
rurach,  -  m m 347

21 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w 
gr.kat.III  - 2x12 m m 24

22 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Ukladanie kabli wielozylowych YKY 3x2,5 w 
rurach,  m 99

23 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Wykonanie podlaczen kabli 4-zylowych Al do 
50mm2 we wnekach slupowych   -  9*2 = 18 szt. 18

24 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Badanie linii kablowych nn
pom. 9

25 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 
0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III m 262

26 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. 
III wraz z zasypaniem dla fundamentów szafek  
SO    -  0,8*0,5*0,60 = 0,24 m3 m3 0,24

27 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Montaż szafki SO  na gotowym fundamencie
szt. 1

28 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
przew. 9

29 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego n.n.do 3 faz pomiar. 9

30 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - 
pierwszy pomiar pomiar. 2

31 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Badania skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar pomiar. 10

32 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Układanie przepustów z rur SRS110 pod 
obiektami  -  m 147

33 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 0,6/1kV 
4x25mm2  -  11*2 szt. 22

34 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Układanie bednarki FeZn 25x4 w wkopie
m 22

35 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Badanie linii kablowej nN..- kabel 4-żyłowy
odc. 9

36 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Badania i pomiary instalacji skuteczności 
zerowania (pierwszy pomiar) szt. 9

37 d.3
D-
07.07.01. 

45316110-
9

Pomiar natężenia oświetlenia ulic na 
wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 9


