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KOSZTORYS   OFERTOWY
Przebudowa i budowa o świetlenia drogowego - ul. Odr ębna w Wejherowie

Lp. Specyfikacja NR CPV Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8

1 D-01.03.01. 

1 d.1 D-01.03.01. 45310000-3
Demontaż z kosza podnośnika 
samochodowego bezpieczników 
napowietrznych dla linii niskiego napiecia

kpl. 5

2 d.1 D-01.03.01. 45310000-3
Demontaż oświetlenia zewnętrznego na 
słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik 
jednoramienny z oprawą sodową

kpl. 5

0,00

2 D-01.03.02. 

3 d.2 D-01.03.02. 45316110-9
Kopanie rowów 0,8x0,4 dla kabli w sposób 
ręczny w gruncie kat. III  -  2*0,8*0,4 = 0,64 m3 0,6

4 d.2 D-01.03.02. 45316110-9
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0.4 m  - 2*2 = 4 m 4

5 d.2 D-01.03.02. 45316110-9
Ukladanie kabli wielozylowych YAKXS 
4x35w rurach,  -17 m m 17

6 d.2 D-01.03.02. 45316110-9
Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 
0,6/1kV 4x35mm2  - 2 szt. 2

7 d.2 D-01.03.02. 45316110-9 Badanie linii kablowej nN.- kabel 4-żyłowy odc. 1

8 d.2 D-01.03.02. 45316110-9
Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie 
kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów 
złącza  ZK+SL   -  0,8*0,5*0,60 = 0,24 m3 m3 0,24

9 d.2 D-01.03.02. 45316110-9 Montaż szafki zŁącza ZK+SL na gotowym 
fundamencie szt. 1

10 d.2 D-01.03.02. 45316110-9   m 10

11 d.3 D-01.03.02. 45316110-9
Badania i pomiary instalacji skuteczności 
zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

0,00

3 D-07.07.01. 

Lp. Podstawa NR CPV Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8

12 d.3 D-07.07.01. 45316110-9

Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie 
kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów 
słupów oświetleniowych  -  9*1.8*0,4*0,6 
=2,6 m3 m3 3,9

13 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Montaż fundamentów prefabrykowanych 
F120 dla słupów stalowych 7m szt. 9

14 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Montaz na zamontowanym wysiegniku 
opraw do lamp sodowych (1 lampa w 
oprawie)  -  9 szt szt. 9

15 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Montaz na słupie nr 1/1 fotoelementu szt. 1

16 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Montaż słupów stalowych 7m z ustawieniem 
fundamentu prefabrykowanego kpl. 9

17 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Wciaganie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w 
słupie   10*6 m 99

18 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Kopanie rowów 0,8x0,4 dla kabli w sposób 
ręczny w gruncie kat. III  -  262*0,8*0,4 = m3 83,8

19 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0.4 m  - 262*2 = 
504 m 504

20 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Ukladanie kabli wielozylowych YAKXS 
4x35w rurach,  -  27 m m 27

21 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Ukladanie kabli wielozylowych YAKY 4x25 w 
rurach,  -  m m 347

22 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Mechaniczne pogrążanie uziomów 
prętowych w gr.kat.III m 24

23 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Ukladanie kabli wielozylowych YKY 3x2,5 w 
rurach,  m 99

24 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Wykonanie podlaczen kabli 4-zylowych Al 
do 50mm2 we wnekach slupowych   -  9*2 = szt. 18

25 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Badanie linii kablowych nn pom. 9

26 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Reczne zasypywanie rowow dla kabli o 
glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w 
gruncie kat. III m 262

Razem dział 2: Zasialnie oswietlenia  przez EO RD W ejherowo - ul. Odr ębna

Przebudowa i budowa o świetlenia drogowego - ul. ODR ĘBNA  W WEJHEROWIE

Demonta ż oświetlenia EO Sopot z linii napowietrznej 0,4 kV -  ul. Odr ębna

Razem dział 1: Demonta ż oświetlenia EO Sopot z linii napowietrznej 0,4 kV -  ul Odr ębna

Kody CPV nr 4531000-3; 45314310-7; 45316110-9

Zasialnie oswietlenia  przez EO RD Wejherowo - ul. Odrębna

Budowa oswietlenia  ZDP w Wejherowie - ul. Odr ębna



KOSZTORYS   OFERTOWY
Przebudowa i budowa o świetlenia drogowego - ul. Odr ębna w Wejherowie

27 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie 
kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów 
szafek  SO    -  0,8*0,5*0,60 = 0,24 m3 m3 0,24

28 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Montaż szafki SO  na gotowym fundamencie szt. 1
29 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 9

30 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego n.n.do 3 faz pomiar. 9

31 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Badania uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar pomiar. 2

32 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Badania skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar pomiar. 10

33 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Układanie przepustów z rur SRS110 pod 
obiektami  -  m 147

34 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 
0,6/1kV 4x35mm2  -  11*2 szt. 22

35 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Układanie bednarki FeZn 25x4 w wkopie m 22
36 d.3 D-07.07.01. 45316110-9 Badanie linii kablowej nN..- kabel 4-żyłowy odc. 9

37 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Badania i pomiary instalacji skuteczności 
zerowania (pierwszy pomiar) szt. 9

38 d.3 D-07.07.01. 45316110-9
Pomiar natężenia oświetlenia ulic na 
wyznaczonych punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 9

Podatek VAT (23%)

Razem: Przebudowa i budowa o świetlenia drogowego - ul. ODR ĘBNA  W WEJHEROWIE

Razem: Przebudowa i budowa o świetlenia drogowego - ul. ODR ĘBNA  W WEJHEROWIE


