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OPIS  TECHNICZY 

Odnowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1336G  Zakrzewo – Strzepcz – Wejherowo     
odcinek Zakrzewo – Linia od km 1+015 do km 2+715 dł. 1700mb.  

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy opracowano na zlecenie Zarz�du Drogowego dla 

Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w Pucku w oparciu o: 

• Umow� zawart� z Zarz�dem Drogowym 10/SU/2015 r.18.02.2015r. 

• Wytyczne projektowania dróg WPD – 3 

• Wytyczne Projektowania ulic 

• Katalog „Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” 

• Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie 

• Inne obowi�zuj�ce normy , normatywy i przepisy 

2. Warunki wodno – gruntowe

Poziom wody gruntowej wyst�puje poni�ej poziomu prowadzonych robót. 

Pod istniej�c� konstrukcj� wyst�puje podsypka z piasku �redniego o grubo�ci  

od 15 – 25cm. 

3. Charakterystyka terenu.

             
Projektowana odnowa nawierzchni prowadzona jest po osi istniej�cej drogi 

powiatowej nr 1336G . 

            Korona drogi wynosi od 6,0 – 8,0 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego szeroko�ci 

            5 –5,4m. Teren na  całym  projektowanym odcinku ma charakter  terenu falistego  

            o ró�nicy poziomów do 25 m. 

4. Przebieg trasy

Zgodnie z ustaleniami z Zarz�dem Drogowym dla Powiatu Puckiego i  

Wejherowskiego z siedzib� w Wejherowie,  projektowane  odcinki drogi      

poprowadzono po osi istniej�cej nawierzchni. Rozpatrywany odcinek drogi zaczyna  

si� za   miejscowo�ci� Zakrzewo a ko�czy przed przystankiem autobusowym  około 

1,5 km przed nieczynn� lini� kolejow�. 



5. Parametry trasy 

Parametry projektowe przyj�to według „ Rozporz�dzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

pr�dko�� projektowa        - Vp = 40km/godz..  

  

-  promienie łuków w planie dla klasy drogi Z (jezdnia nie jest ograniczona    

   kraw��nikami. 

Przyj�to nast�puj�ce przechyłki i poszerzenia dla łuków : 

• W – 1, i  - 3%     R – 440m            poszerzenie 0,3m, L2=30, 

• W – 2, i  - 3%     R – 280m            poszerzenie 0,0m, L1=50, L2=50, 

• W – 3, i  - 3%     R – 230m            poszerzenie 0,0m, L1=30, L2=30, 

•

K�ty zwrotu: 

• Pz1 - α=0,7965
0
  

• Pz2 - α=1,1012
0

• Pz3 - α=0,9220
0

•
Pz4 - α=0,9550

0 

• Pz5 - α=0,4935
0

• Pz6 - α=0,0718
0

• Pz7 - α=0,9112
0

• Pz8 - α=0,5835
0

 

6. Cz��� technologiczna istniej�ca

Istniej�ca konstrukcja przedstawia si� nast�puj�co: 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego grubo�ci od 5 – 10cm. 

- podbudowa z tłucznia grubo�ci od 20 – 25cm. 

7. Konstrukcja projektowana drogi

Stosownie do zało�e� istniej�c� nawierzchni� bitumiczn� traktuje si� jako podbudow�

o no�no�ci wystarczaj�cej dla przeniesienia obci��e� ruchem drogowym istniej�cym 

jak i przewidywanym w najbli�szym okresie. 

Zaprojektowano nast�puj�c� konstrukcj� nawierzchni wyrównania i podbudowy: 

    

a) wyrównanie istniej�cej nawierzchni jako podbudowy na całej długo�ci odcinka:

- przy grubo�ci wyrównania do 8 cm mieszank� mineralno – asfaltow� grysowo 

–�wirow� 0/12,8 mm o strukturze cz��ciowo – zamkni�tej,  

- przy grubo�ci wyrównania powy�ej 8 cm mieszank� mineralno – asfaltow�  

grysowo – �wirow� 0/25 mm o strukturze cz��ciowo – zamkni�tej  



8. Niweleta drogi 

Niwelet� drogi poprowadzono po istniej�cej nawierzchni drogi. 

Spadki podłu�ne wynosz� od 0,0 – 5,2%. 

  

9. Odwodnienie

                   Nie uwzgl�dniono, zgodnie z wnioskiem czyszczenie rowów wykona 

zleceniodawca w ramach bie��cego utrzymania dróg. 

10. Roboty ziemne

Nale� po zako�czeniu odnowy uzupełni� pobocza gruntowe kruszywem łamanym  

stabilizowanym mechanicznie (KŁSM)  �rednio 10 cm  przy szeroko�ci 1 mb. 
. 

. 



INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZE�STWA 
  I  OCHRONY  ZDROWIA 

przy odnowie drogi powiatowej nr 1336 G 
Zakrzewo - Linia od km 1+015 do km 2+715  

długo�ci 2700 mb 

1. Przewidywane zagro�enia mog�ce wyst�powa� podczas realizacji 

robót: 

     

    Zagro�enia podzielono na dwa etapy. Pierwszy zło�ony z zagro�e�
typowych wyst�puj�cych przy robotach drogowych, drugi bran�owy. 

S� to pewne zagro�enia okresowe, wyst�puj�ce przy realizacji 

pewnych zakresów robót bran�owych lub wykonywania prac 

budowlanych I typu w pobli�u usytuowanych urz�dze� bran�owych. 

Typ I 

a) przysypanie ziemi� – roboty ziemne 

b) przygniecenie, uderzenie – prace załadunkowe (praca ze 

�rodkami transportu) 

             - prace rozbiórkowe 

            - prace drogowe 

c) poparzenia, pora�enia pr�dem – prace elektro-narz�dziami 

d) uszkodzenia ciała – prace ciesielskie 

Typ II 

Dodatkowym elementem zagro�enia jest prowadzenie robót na 

terenie, gdzie wyst�puje ruch kołowy i pieszy. Sprz�t pracuj�cy na 

budowie b�d�cy potencjalnym �ródłem zagro�enia: 

- koparki – ładowarki kołowe (sprz�t do robót ziemnych) 

- kołowe �rodki transportu 

- spr��arka spalinowa 

- szlifierki k�towe – młoto-wiertarki, pilarki 

- zag�szczarki płytowe i stopowe 

2. Oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robót: 



Niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac, oznaczy� przez 

ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagro�enia i 

przy u�yciu biało-czerwonej ta�my ostrzegawczej. Wszystkie strefy 

niebezpieczne nale�y oznakowa�, ogrodzi� wszelkie wykopy, 

studzienki oraz miejsca, w których przebywanie jest niebezpieczne ze 

wzgl�du na prac� ci��kiego sprz�tu. 

3. Instrukta� pracowników: 

Ka�dy pracownik wykonawcy winien by� zapoznany z planem 

bezpiecze�stwa, ochrony zdrowia. Pracownicy powinni posiada�
aktualne badania lekarskie o zdolno�ci do pracy oraz posiadaj�cy 

przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Pracownicy 

wykonuj�cy roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpocz�ciem 

winni by� poinformowani o skali i rodzaju zagro�enia. Nale�y ich 

zapozna� z usytuowaniem wszelkich, wyst�puj�cych �ródeł 

zagro�enia podczas prowadzenia robót oraz zasad post�powania w 

wypadku awarii. W przypadku wyst�pienia zagro�enia nale�y: 

     a) bezzwłocznie powiadomi�
     - kierownika budowy 

     - koordynatora prac danej bran�y 

     - osob� nadzoruj�c� prace 

      

b)przyst�pi� do udzielenia pomocy poszkodowanemu 

c) zawiadomi� odpowiednie słu�by ratownicze: 

- pogotowie ratunkowe              999 

- stra� po�arn�                            998 

- pogotowie gazowe                   992 

- pogotowie energetyczne          991 

- policj�                                      997 

Telefon winien by� dost�pny u kierownika budowy. 

d) ostrzec osoby postronne przed zagro�eniem 

e) wstrzyma� ruch kołowy – je�li jest to niezb�dne ze wzgl�dów 

bezpiecze�stwa 

f) oznaczy� teren zagro�ony 

g) w miar� mo�liwo�ci (z zachowaniem wymogów 

bezpiecze�stwa) przyst�pi� do ratowania mienia 



4. �rodki ochrony indywidualnej: 

Ka�dy z pracowników zobowi�zany jest do stosowania �rodków 

ochrony indywidualnej jak: r�kawice robocze, odpowiedni� odzie� i 
obuwie, okulary ochronne, maski spawalnicze, kamizelki odblaskowe 

itp. 

W przypadku robót bran�owych pracownik winien u�ywa�
odpowiednich, specjalistycznych dla danej bran�y przyrz�dów, 

urz�dze� i �rodków ochrony indywidualnej – wg obowi�zuj�cych 

przepisów bran�owych. �rodki te zobowi�zany jest dostarczy�
bezpo�redni wykonawca. O �rodki te pracownik powinien dba� i 
u�ywa� je zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 

Do prac szczególnie niebezpiecznych nale�y zaliczy�: 
- roboty rozbiórkowe 

- roboty zwi�zane z przekładaniem uzbrojenia 

- roboty ziemne 

- prace transportowe 

Nadzór nad pracami niebezpiecznymi b�dzie sprawował kierownik 

budowy lub wyznaczony przez niego kierownik robót, posiadaj�cy 

stosowne uprawnienia. Pracownicy przed przyst�pieniem do prac b�d�
poinformowani o przewidywanej skali zagro�enia. W przypadku 

realizacji prac w podwykonawstwie cało�� robót b�dzie koordynował 

kierownik budowy. W przypadku natrafienia na nie 

zinwentaryzowane urz�dzenia podziemne praca zostanie wstrzymana 

do czasu podj�cia decyzji przez inspektora nadzoru. 

6. Materiały niebezpieczne: 

Nie przewiduje si� na budowie materiałów niebezpiecznych. 

7. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce przed   

    niebezpiecze�stwem 



Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestników 

obowi�zuj�: 
Rozporz�dzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, 

Gospodarki Terenowej i Ochrony �rodowiska z dnia 10.02.1977r w 

sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych. 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r 

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Wykonawca prac zaliczanych do niebezpiecznych obowi�zany jest 

zapewni�, aby prace, przy których istnieje mo�liwo�� wyst�pienie 

szczególnego zagro�enia dla zdrowia lub �ycia ludzkiego, były 

wykonane co najmniej przez dwie osoby, w celu zapewnienia 

asekuracji. 

Wykonawca prac wyznaczy kierownika budowy – osob� sprawuj�c�
bezpo�redni nadzór nad pracownikami. B�dzie nim osoba posiadaj�ca 

wła�ciwe dla danej bran�y do�wiadczenie i przygotowanie zawodowe. 

Kierownik robót wyznaczy imienny podział pracy, kolejno��
wykonywania zada� oraz okre�li wymagania bezpiecze�stwa pracy 

przy poszczególnych czynno�ciach. 

W obr�bie budowy jak i jej okolicy obowi�zuje wszystkich całkowity 

zakaz prowadzenia robót ziemnych – zwłaszcza wykopów, bez zgody 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy. Powy�sze nie dotyczy 

robót okre�lonych w projekcie budowlanym. 

Roboty ziemne prowadzone w bezpo�redniej blisko�ci urz�dze�
podziemnych mog� by� wykonywane wył�cznie przy pomocy łopaty 

lub szpadla. Nie dopuszcza si� u�ywania do prac kilofa lub łomu itp. 

Mechaniczne roboty ziemne mog� by� prowadzone po wykonaniu 

odkrywek lokalizuj�cych jednocze�nie poło�enie urz�dzenia 

podziemnego. Je�eli podczas prac ziemnych natrafi si� na nie 

zinwentaryzowane urz�dzenia podziemne, praca zostanie wstrzymana. 

Teren zostanie zabezpieczony. Prace zostan� wznowione po decyzji 

inspektora nadzoru. 

Pracownicy wykonuj�cy prace zobowi�zani s� do posiadania 

kamizelek w jaskrawej kolorystyce – odblaskowych. 

Wykonawca b�dzie kontrolował na bie��co stan bezpiecze�stwa i 

oznakowania placu budowy. Stwierdzone nieprawidłowo�ci b�d�
usuwane. Do prac zostanie u�yty jedynie sprz�t w dobrym stanie 

technicznym. 



8. Dokumentacja budowy: 

Dokumentacja budowy oraz dziennik budowy b�d� przechowywane 

przez kierownika budowy. Dokumentacj� niezb�dna do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych zobowi�zani s�
posiada� operatorzy sprz�tu.   



INFORMACJA  DOTYCZ�CA  BEZPIECZE�STWA 
I  OCHRONY  ZDROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

              Odnowa drogi powiatowej nr 1336 G  Zakrzewo – Linia 
od km 1+015 do km 2+715 długo�ci 2700 mb 

2. Nazwa i adres Inwestora 

Zarz�d Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 

z siedzib� w Wejherowie przy ulicy Puckiej 11 

3. Imi�, nazwisko i adres Projektanta 

In�. Zbigniew Pi�tkowski 

Wejherowo ul. Przemysłowa

  



        Dziennik niwelacyjny drogi powiatowej Nr 1336G

                                                   odc. Zakrzewo – Strzepcz – Wejherowo                                          

                                       od km 1+015 do km 2+715

         długo�ci 1700 m

Stanowisk Punkt Hektometr Pikieta Odczyt Odczyt Odczyt Wysoko�� Wysoko��
 wstecz po�redni wprzód osi celow. punktu

L 446 1446 1000
0 1+015 � 447 1446 999

P 454 1446 992
L 329 1446 1117

1 1+040 � 328 1446 1118
ST.I P 334 1446 1112

L 195 1446 1251
2 1+065 � 198 1446 1248

P 204 1446 1242
L 78 1446 1368

3 1+090 � 79 1446 1367
P 86 1446 1360
P 379 1739 1360
L 265 1739 1474

4 1+115 � 269 1739 1470
P 278 1739 1461
L 184 1739 1555

5 1+140 � 189 1739 1550
P 197 1739 1542

ST II L 121 1739 1618
6 1+165 � 118 1739 1621

P 126 1739 1613
L 72 1739 1667

7 1+190 � 73 1739 1666
P 86 1739 1653
L 68 1739 1671

8 1+215 � 65 1739 1674
P 73 1739 1666
P 136 1802 1666
L 137 1802 1665

9 1+240 � 135 1802 1667
P 145 1802 1657
L 144 1802 1658

10 1+265 � 143 1802 1659
P 149 1802 1653

ST III L 156 1802 1646
11 1+290 � 151 1802 1651

P 156 1802 1646
L 168 1802 1634

12 1+315 � 161 1802 1641
P 166 1802 1636
L 193 1802 1609

13 1+340 � 198 1802 1604
P 202 1802 1600



P 86 1686 1600
L 134 1686 1552

14 1+365 � 141 1686 1545
P 143 1686 1543
L 214 1686 1472

ST IV 15 1+390 � 213 1686 1473
P 220 1686 1466
L 266 1686 1420

16 1+415 � 266 1686 1420
P 280 1686 1406
L 308 1686 1378

17 1+440 � 308 1686 1378
P 320 1686 1366
P 131 1497 1366
L 144 1497 1353

18 1+465 � 138 1497 1359
P 144 1497 1353
L 157 1497 1340

19 1+490 � 156 1497 1341
P 161 1497 1336
L 154 1497 1343

ST V 20 1+515 � 150 1497 1347
P 155 1497 1342
L 142 1497 1355

21 1+540 � 134 1497 1363
P 137 1497 1360
L 98 1497 1399

22 1+565 � 92 1497 1405
P 99 1497 1398
P 326 1724 1398
L 259 1724 1465

23 1+590 � 253 1724 1471
P 257 1724 1467
L 201 1724 1523

24 1+615 � 192 1724 1532
P 197 1724 1527

ST VI L 140 1724 1584
25 1+640 � 136 1724 1588

P 145 1724 1579
L 91 1724 1633

26 1+665 � 80 1724 1644
P 87 1724 1637
L 30 1724 1694

27 1+690 � 25 1724 1699
P 32 1724 1692
P 226 1918 1692
L 189 1918 1729

28 1+715 � 183 1918 1735
P 189 1918 1729
L 172 1918 1746

29 1+740 � 168 1918 1750
P 173 1918 1745
L 168 1918 1750

ST VII 30 1+765 � 161 1918 1757
P 166 1918 1752
L 141 1918 1777



31 1+790 � 140 1918 1778
P 152 1918 1766
L 138 1918 1780

32 1+815 � 135 1918 1783
P 140 1918 1778
P 202 1980 1778
L 185 1980 1795

33 1+840 � 180 1980 1800
P 187 1980 1793
L 182 1980 1798

34 1+865 � 173 1980 1807
P 177 1980 1803

ST VIII L 159 1980 1821
35 1+890 � 155 1980 1825

P 162 1980 1818
L 155 1980 1825

36 1+915 � 148 1980 1832
P 155 1980 1825
L 146 1980 1834

37 1+940 � 135 1980 1845
P 142 1980 1838
P 227 2065 1838
L 204 2065 1861

38 1+965 � 195 2065 1870
P 200 2065 1865
L 191 2065 1874

39 1+990 � 178 2065 1887
ST IX P 187 2065 1878

L 151 2065 1914
40 2+015 � 146 2065 1919

P 155 2065 1910
L 116 2065 1949

41 2+040 � 113 2065 1952
P 122 2065 1943
L 103 2065 1962

42 2+065 � 99 2065 1966
P 113 2065 1952
P 207 2159 1952
L 185 2159 1974

43 2+090 � 180 2159 1979
P 187 2159 1972
L 165 2159 1994

44 2+115 � 161 2159 1998
ST X P 168 2159 1991

L 155 2159 2004
45 2+140 � 145 2159 2014

P 143 2159 2016
L 142 2159 2017

46 2+165 � 131 2159 2028
P 123 2159 2036
L 128 2159 2031

47 2+190 � 114 2159 2045
P 108 2159 2051
P 111 2162 2051
L 128 2162 2034

48 2+215 � 117 2162 2045



P 109 2162 2053
L 139 2162 2023

49 2+240 � 130 2162 2032
P 134 2162 2028
L 151 2162 2011

ST XI 50 2+265 � 146 2162 2016
P 148 2162 2014
L 181 2162 1981

51 2+290 � 174 2162 1988
P 176 2162 1986
L 208 2162 1954

52 2+315 � 201 2162 1961
P 207 2162 1955
L 213 2162 1949

53 2+340 � 207 2162 1955
P 210 2162 1952
P 119 2071 1952
L 137 2071 1934

54 2+365 � 128 2071 1943
P 133 2071 1938
L 150 2071 1921

55 2+390 � 143 2071 1928
P 150 2071 1921

ST XII L 162 2071 1909
56 2+415 � 152 2071 1919

P 160 2071 1911
L 168 2071 1903

57 2+440 � 162 2071 1909
P 168 2071 1903
L 159 2071 1912

58 2+465 � 154 2071 1917
P 164 2071 1907
P 194 2101 1907
L 179 2101 1922

59 2+490 � 175 2101 1926
P 185 2101 1916
L 163 2101 1938

60 2+515 � 160 2101 1941
P 168 2101 1933

ST XIII L 159 2101 1942
61 2+540 � 158 2101 1943

P 167 2101 1934
L 146 2101 1955

62 2+565 � 142 2101 1959
P 149 2101 1952
L 129 2101 1972

63 2+590 � 123 2101 1978
P 133 2101 1968
P 229 2197 1968
L 207 2197 1990

64 2+615 � 203 2197 1994
P 213 2197 1984
L 177 2197 2020

65 2+640 � 172 2197 2025
P 182 2197 2015

ST XIV L 158 2197 2039



66 2+665 � 150 2197 2047
P 162 2197 2035
L 167 2197 2030

67 2+690 � 156 2197 2041
P 166 2197 2031
L 175 2197 2022

68 2+715 � 168 2197 2029
P 178 2197 2019



 długo�ci 1700 m

Km szer. w przekroju �rednia szer. odległo�� powierzchnia
mb mb mb m2

1+015 5,800
5,80 25 145,00

1+040 5,800
5,80 25 145,00

1+065 5,800
5,80 25 145,00

1+090 5,800
5,80 25 145,00

1+115 5,800
5,73 25 143,13

, 1+140 5,650
5,61 25 140,13

1+165 5,560
5,53 25 138,25

1+190 5,500
5,50 25 137,50

1+215 5,500
5,50 25 137,50

1+240 5,500
5,50 25 137,50

1+265 5,500
5,50 25 137,50

1+290 5,500
5,50 25 137,50

1+315 5,500
5,50 25 137,50

1+340 5,500
5,50 25 137,50

1+365 5,500
5,50 25 137,50

1+390 5,500
5,50 25 137,50

1+415 5,500
5,50 25 137,50

1+440 5,500
5,50 25 137,50

1+465 5,500
5,50 25 137,50

1+490 5,500
5,50 25 137,50

1+515 5,500
5,50 25 137,50

1+540 5,500
5,50 25 137,50

Powierzchnia frezowania przy - odnowie 

                nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G

od km 1 + 015 do km 2 + 715



1+565 5,500
5,50 25 137,50

1+590 5,500
5,50 25 137,50

1+615 5,500
5,50 25 137,50

1+640 5,500
5,50 25 137,50

1+665 5,500
5,50 25 137,50

1+690 5,500
5,50 25 137,50

1+715 5,500
5,50 25 137,50

1+740 5,500
5,50 25 137,50

1+765 5,500
5,50 25 137,50

1+790 5,500
5,50 25 137,50

1+815 5,500
5,50 25 137,50

1+840 5,500
5,50 25 137,50

1+865 5,500
5,50 25 137,50

1+890 5,500
5,50 25 137,50

1+915 5,500
5,50 25 137,50

1+940 5,500
5,50 25 137,50

1+965 5,500
5,50 25 137,50

1+990 5,500
5,50 25 137,50

2+015 5,500
5,50 25 137,50

2+040 5,500
5,50 25 137,50

2+065 5,500
5,50 25 137,50

2+090 5,500
5,50 25 137,50

2+115 5,500
5,50 25 137,50

2+140 5,500
5,50 25 137,50

2+165 5,500
5,50 25 137,50

2+190 5,500
5,50 25 137,50

2+215 5,500
5,50 25 137,50

2+240 5,500



5,50 25 137,50
2+265 5,500

5,50 25 137,50
2+290 5,500

5,50 25 137,50
2+315 5,500

5,50 25 137,50
2+340 5,500

5,50 25 137,50
2+365 5,500

5,50 25 137,50
2+390 5,500

5,50 25 137,50
2+415 5,500

5,50 25 137,50
2+440 5,500

5,50 25 137,50
2+465 5,500

5,50 25 137,50
2+490 5,500

5,50 25 137,50
2+515 5,500

5,50 25 137,50
2+540 5,500

5,50 25 137,50
2+565 5,500

5,50 25 137,50
2+590 5,500

5,50 25 137,50
2+615 5,500

5,50 25 137,50
2+640 5,500

5,50 25 137,50
2+665 5,500

5,50 25 137,50
2+690 5,500

5,50 25 137,50
2+715 5,500

2,75 25 68,75

9457,75



 długo�ci 1700 m

               masa �redniziarnista
Km pow. przekroju �rednia pow. odległo�� obj�to��

m2 m2 mb m3

1+015 0,000
0,086 25 2,15

1+040 0,172
0,174 25 4,34

1+065 0,175
0,183 25 4,56

1+090 0,190
0,257 25 6,43

1+115 0,324
0,309 25 7,71

, 1+140 0,293
0,307 25 7,68

1+165 0,321
0,262 25 6,54

1+190 0,202
0,218 25 5,45

1+215 0,234
0,193 25 4,81

1+240 0,151
0,165 25 4,13

1+265 0,179
0,200 25 4,99

1+290 0,220
0,234 25 5,85

1+315 0,248
0,200 25 4,99

1+340 0,151
0,156 25 3,90

1+365 0,161
0,172 25 4,29

1+390 0,182
0,146 25 3,65

1+415 0,110
0,110 25 2,75

1+440 0,110
0,179 25 4,48

1+465 0,248
0,207 25 5,16

1+490 0,165
0,186 25 4,64

1+515 0,206
0,220 25 5,50

1+540 0,234
0,248 25 6,19

1+565 0,261
0,241 25 6,01

Bilans mas bitumicznych przy - odnowie 

                       nawierzchni drogi powiatowej nr 1420G

od km 1 + 015 do km 2 + 715



1+590 0,220
0,248 25 6,19

1+615 0,275
0,268 25 6,70

1+640 0,261
0,241 25 6,01

1+665 0,220
0,207 25 5,16

1+690 0,193
0,221 25 5,51

1+715 0,248
0,227 25 5,68

1+740 0,206
0,158 25 3,95

1+765 0,110
0,124 25 3,10

1+790 0,138
0,166 25 4,14

1+815 0,193
0,221 25 5,51

1+840 0,248
0,179 25 4,48

1+865 0,110
0,172 25 4,30

1+890 0,234
0,172 25 4,30

1+915 0,110
0,165 25 4,13

1+940 0,220
0,220 25 5,50

1+965 0,220
0,165 25 4,13

1+990 0,110
0,193 25 4,81

2+015 0,275
0,262 25 6,54

2+040 0,248
0,214 25 5,34

2+065 0,179
0,241 25 6,03

2+090 0,303
0,212 25 5,29

2+115 0,120
0,179 25 4,46

2+140 0,237
0,256 25 6,40

2+165 0,275
0,282 25 7,05

2+190 0,289
0,282 25 7,05

2+215 0,275
0,303 25 7,56

2+240 0,330
0,255 25 6,36

2+265 0,179
0,193 25 4,81



2+290 0,206
0,234 25 5,84

2+315 0,261
0,234 25 5,84

2+340 0,206
0,241 25 6,01

2+365 0,275
0,275 25 6,88

2+390 0,275
0,193 25 4,81

2+415 0,110
0,179 25 4,48

2+440 0,248
0,221 25 5,51

2+465 0,193
0,186 25 4,65

2+490 0,179
0,207 25 5,16

2+515 0,234
0,227 25 5,68

2+540 0,220
0,227 25 5,68

2+565 0,234
0,220 25 5,50

2+590 0,206
0,255 25 6,36

2+615 0,303
0,248 25 6,20

2+640 0,193
0,214 25 5,34

2+665 0,234
0,172 25 4,30

2+690 0,110
0,055 25 1,38

2+715 0,000
0,000 25 0,00

Razem 356,25

356,25x2,45 = 873 Mg



                                                                                             Zakrzewo - Strzepcz - Wejherowo

 długo�ci 1700 m

               masa gruboziarnista
Km pow. przekroju �rednia pow. odległo�� obj�to��

m2 m2 mb m3

1+015
0,09 25 2,25

1+040 0,180
0,1505 25 3,76

1+065 0,121
0,135 25 3,38

1+090 0,149
0,0745 25 1,86

1+115

, 1+140

1+165

1+190

1+215
0,048 25 1,20

1+240 0,096
0,048 25 1,20

1+265

1+290

1+315

1+340

1+365
0,081 25 2,03

1+390 0,162
0,236 25 5,90

1+415 0,310
0,282 25 7,05

1+440 0,254
0,127 25 3,18

1+465

1+490

1+515

1+540

1+565

Bilans mas bitumicznych przy - odnowie 

                       nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G

od km 1 + 015 do km 2 + 715



1+590

1+615

1+640
0,055 25 1,38

1+665 0,110
0,055 25 1,38

1+690

1+715

1+740
0,2615 25 6,54

1+765 0,523
0,3235 25 8,09

1+790 0,124
0,062 25 1,55

1+815

1+840
0,2405 25 6,01

1+865 0,481
0,2405 25 6,01

1+890
0,165 25 4,13

1+915 0,330
0,22 25 5,50

1+940 0,110
0,055 25 1,38

1+965
0,3025 25 7,56

1+990 0,605
0,3025 25 7,56

2+015

2+040
0,0755 25 1,89

2+065 0,151
0,0755 25 1,89

2+090
0,079 25 1,98

2+115 0,158
0,146 25 3,65

2+140 0,134
0,067 25 1,68

2+165

2+190

2+215

2+240

2+265



2+290

2+315

2+340

2+365

2+390
0,11 25 2,75

2+415 0,220
0,11 25 2,75

2+440
0,048 25 1,20

2+465 0,096
0,096 25 2,40

2+490 0,096
0,048 25 1,20

2+515

2+540

2+565
0,048 25 1,20

2+590 0,096
0,117 25 2,93

2+615 0,138
0,117 25 2,93

2+640 0,096
0,11 25 2,75

2+665 0,124
0,1925 25 4,81

2+690 0,261
0,1305 25 3,26

2+715

116,88

116,88 x 2,45 = 287Mg



Zakrzewo - Strzepcz - Wejherowo

 długo�ci 1700 m

Km szer. w przekroju �rednia szer. odległo�� powierzchnia
mb mb mb m2

1+015

1+040

1+065

1+090

1+115

, 1+140

1+165
0,459 25 11,46

1+190 0,917
0,459 25 11,46

1+215

1+240

1+265

1+290

1+315

1+340
0,273 25 6,81

1+365 0,545
0,273 25 6,81

1+390

1+415

1+440

1+465

1+490

1+515

1+540

1+565

Powierzchnia frezowania przy - odnowie 

                nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G

od km 1 + 015 do km 2 + 715



1+590

1+615

1+640

1+665

1+690

1+715

1+740

1+765

1+790

1+815

1+840

1+865

1+890

1+915

1+940

1+965

1+990

2+015

2+040

2+065

2+090

2+115

2+140

2+165

2+190

2+215

2+240

2+265

2+290



2+315

2+340

2+365

2+390

2+415

2+440

2+465

2+490

2+515

2+540

2+565

2+590

2+615

2+640

2+665

2+690

2+715

36,55

         Pocz�tek i koniec 2x 5,5x5 = 55 +36,55 = 92,0 m2



PRZEDMIAR  ROBÓT 

Odnowa  drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo - Linia 
w km od 1+015 km 2+715  długo�ci  1700 m 

Lp.
Numer 
Spec. 

Techn. 

Nr
Poz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  - podstawa wyceny 
Jedn. Ilo��

1. 2 3 4 5 6 

01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE x X 

01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie x X 

1. 01.01.01 11 

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót od 1+015 do km 

2+715  długo�ci  1700 m km 1,70 

     

04.00.00 PODBUDOWY x X 

2. 04.03.01 12 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych  

Istniej�ca nawierzchnia x2 

zgodnie z tabel� 9457,00 x2 = 18915,50 m2 
m

2 18915,00

3. 04.03.01 22 

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj� asfaltow�  
Istniej�ca nawierzchnia x 2 

Obmiar j.w.  
m

2 18915,00

4. 04.08.01 11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi  

z tabel wyrównania  873,00+287,00=1160,00 Mg                     Mg 1160,00

05.00.00 NAWIERZCHNIA x X 

5. 05.03.05 26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 
warstwa �cieralna, gr. w-wy 4 cm 

wg. Tabeli 9457,75 m2 
�

m
2 9457,75

 6. 05.03.11 31 Frezowanie istniej�cej nawierzchni bitumicznej �rednio na grubo�ci do 

3cm   

z tabeli                                     37,0m2

������������������������������	
����
�����������������������������������

������������������������������	
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������
      m

2 92,00 

06.00.00 ROBOTY  WYKO�CZENIOWE 
06.03.01 �cinanie i uzupełnianie poboczy 

5100,00

7. 06.03.01 11 �cinanie  poboczy mechanicznie przy �redniej grubo�ci do 15 cm i 

szeroko�ci 1,5 m 

      Od km 1+015 do km 2+715= 1700 x1,5x2=5100,0 m2                 m2 

8. 06.03.01 32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (K.Ł.S.M.) przy �redniej 

grubo�ci 10 cm 

               Od km 1+015 do km 2+715= 1700 x1,0x2=3400,0 m2 m2 3400,00 

Sporz�dził 

……………………… 



TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH 

(  KOSZTORYS OFERTOWY) 

Odnowa  drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo - Linia 
w km od 1+015 km 2+715  długo�ci  1700 m 

Lp. 
Numer 
Spec. 

Techn.

Nr
Poz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  - 
podstawa wyceny Jedn. Ilo�� cena warto��

1. 2 3 4 5 6 7 8 

01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE x X 

01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie x X 

1. 01.01.01 11 

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót 

od 1+698 do km 3+398  długo�ci  1680 m km 1,70 

  

04.00.00 PODBUDOWY x 

2. 04.03.01 12 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych  

Istniej�ca nawierzchnia x2 

zgodnie z tabel� 8587,00 = 17174,00m2 
m

2 18915,00

  

3. 04.03.01 22 

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj� asfaltow�  
Istniej�ca nawierzchnia x 2 

Obmiar j.w.  
m

2 18915,00

  

4. 04.08.01 11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – 

asfaltowymi  

z tabel wyrównania  584,00+138,00=722,00 Mg                    Mg 1160,00

  

05.00.00 NAWIERZCHNIA x 

5. 05.03.05 26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/12,8 warstwa �cieralna, gr. w-wy 4 cm 

wg. Tabeli 8587,00 m2 m
2 9457,75

  

 6. 05.03.11 31 Frezowanie istniej�cej nawierzchni bitumicznej �rednio 

na grubo�ci do 3cm     m
2 92,00 

  

06.00.00 ROBOTY  WYKO�CZENIOWE 

06.03.01 �cinanie i uzupełnianie poboczy 

7. 06.03.01 11 �cinanie  poboczy mechanicznie przy �redniej grubo�ci 

do 15 cm i szeroko�ci 1,5 m                                      

 Od km 1+015 do km 2+715= 1700 x1,5x2=5100,0 m2

                   

m2 5100,00

  

8. 06.03.01 32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 

(K.Ł.S.M.) przy �redniej grubo�ci 10 cm 

 Od km 1+015 do km 2+715= 1700 x1,0x2=3400,0 m2 

m2 3400,00

Sporz�dził:  

..................................... 

(podpis oferenta) 


