
TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH 

(  KOSZTORYS OFERTOWY) 

Odnowa  drogi powiatowej nr 1431G Linia - Niepoczołowice 
w km od 1+670 km 3+515  długo�ci  1845 m. 

Lp.
Numer 
Spec. 

Techn. 

Nr
Poz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  - 
podstawa wyceny Jedn. Ilo�� cena warto��

1. 2 3 4 5 6 

01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE x X 

01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie x X 

1. 01.01.01 11 

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót 

od 1+670 do km 3+515  długo�ci  1845 m km 1,845 

  

       

1.11 01.02.04 11 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 

Strona lewa od km 3+315 do km 3+350 =45x1,0=45 m2

  

3+350 do km 3+515 = 115x1,5=173m2  

Strona prawa od km    3+338 do km 3+390 =   

52x1,0=52m2 

3+390 do km 3+491=  101x1,5=152m2 

Rozbiórka kostki brukowej na istniej�cych wjazdach: 

Strona prawa w km 2+668,2+862.3+014                                   

3x9=27mb 

Strona lewa   w km 

3+014,3+0373,3+130,3+170,3+218,3+245 5x9=45mb 

 Razem 

(27+45)x2=144m2 
Ogółem 45,0+173,0+52,0+152,0+144,0 = 566,00m2 

  

m
2 566,00 

  

1.12 01.02.04 41 Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 

Strona lewa od km      3+315 do km 3+515 = 200 mb 

Strona prawa od km    3+338 do km 3+491 = 153 mb 

Rozbiórka kraw��ników na istniej�cych wjazdach: 

Strona prawa w km 2+668,2+862.3+014                                 

3x9=27mb 

Strona lewa   w km 

3+014,3+0373,3+130,3+170,3+218,3+245 

                                     5x9= 45mb 

razem  200,00+153,00+27,00+45,00= 425,00mb  mb 425,00 

  

1.13 01.02.04 44 Rozebranie obrze�y betonowych 8x30 jw. mb 425,00 

  

1.18 01.02.04 83 Rozebranie ław pod kraw��niki 

425x0,08 = 34,0m3 
m

3 34,00 

  

31 01.02.04 21 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 5,00  



04.00.00 PODBUDOWY x X 

2. 04.03.01 12 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych  

Istniej�ca nawierzchnia x2 

zgodnie z tabel� 10067,0x2==20134,0 m2 

      
m

2 20134,00

  

3. 04.03.01 22 

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj� asfaltow�  
Istniej�ca nawierzchnia x 2 

Obmiar j.w.  
m

2 20134,00

  

4. 04.08.01 11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – 

asfaltowymi  

z tabel wyrównania  487,00+189,00=678,00 Mg                    Mg 678,00  

05.00.00 NAWIERZCHNIA x X 

5. 05.03.05 26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/12,8 warstwa �cieralna, gr. w-wy 4 cm 

wg. Tabeli 9800,00 m2 

         zjazdy - 267       

         razem – 10067,00 m
2 10067,00

  

 6. 05.03.11 31 Frezowanie istniej�cej nawierzchni bitumicznej �rednio 

na grubo�ci do 3 cm  –    

na wł�czeniach: 

wg. tabeli –   1617,50                                      

        zjazdy – 267,0            

         razem = 1884,50 m2     m
2 1884,50

  

00 06.00.00 ROBOTY  WYKO�CZENIOWE 
06.03.01 �cinanie i uzupełnianie poboczy     

7. 06.03.01 11 �cinanie  poboczy mechanicznie przy �redniej grubo�ci 

 do 10 cm i szeroko�ci 1,5 m 

m2 3619,50

8. 06.03.01 32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 

(mieszanka optymalna) przy �redniej grubo�ci 10 cm 

m2 2413,00

08.00.00 ELEMENTY ULIC 

6.1 08.01.01 11 Ustawienie kraw��ników betonowych 15x30 na ławie 

betonowej  

Strona lewa od km      3+315 do km 3+515 = 200 mb 

Strona prawa od km    3+338 do km 3+491 = 153 mb 

Na wjazdach 72,mb

                                       razem                        425,mb mb 425,00  

6.2 08.02.02 13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej 

grubo�ci 

 8 cm j.w m2 566,00  

6.3 08.03.01 13 Ustawienie obrze�y betonowych o wymiarach 30x8 cm  

j.w mb 425,00  

      
Sporz�dził:  

..................................... 

(podpis oferenta 


