
L.p. Numer SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena 

jedn.
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01 Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót km 2,107

D-04.00.00 PODBUDOWY

2 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych   x2 m2 25 284,00

3 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową x2 m2 25 284,00

4 04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi Mg 1 237,08

05.00.00 NAWIERZCHNIA

5 05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 

ścieralna,

grubość w-wy 4 cm

m2 12 642,00

6 05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubość do 3 cm m2 544,52

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie pobocza

7 D-06.03.01
Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i 

szerokości 1,5 m
m2 6 321,00

8 D-6.03.01a
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy 

średniej grubości 10 cm
m2 6 321,00

RAZEM BRUTTO

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Bolszewo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na 

odcinku Mierzyno - Tadzino w km 9+337 do 11+444 dł. 2 107 m

RAZEM NETTO

VAT 23%


