
 
TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH 

(  KOSZTORYS OFERTOWY) 

Odnowa  drogi powiatowej nr 1431G Linia - Niepoczołowice 
w km od 1+670 km 3+515  długości  1845 m. 

 
 

Lp. 
Numer 
Spec. 

Techn. 

Nr  
Poz. 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  - 
podstawa wyceny 

 
Jedn. 

 
Ilość 

 
cena 

 
wartość 

1. 2 3 4 5 6   
 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE x X   
 01.01.00  Odtworzenie trasy w terenie x X   
 

1. 
 
01.01.01 

 
11 

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót 
od 1+670 do km 3+515  długości  1845 m 

 
km 

 
1,845 

  

        
 

1.11 
 

01.02.04 
 

11 
 

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 
Strona lewa od km 3+315 do km 3+350 =45x1,0=45 m2
  
3+350 do km 3+515 = 115x1,5=173m2  
Strona prawa od km    3+338 do km 3+390 =   
52x1,0=52m2 
3+390 do km 3+491=  101x1,5=152m2 
Rozbiórka kostki brukowej na istniejących wjazdach: 
Strona prawa w km 2+668,2+862.3+014                                   
3x9=27mb 
Strona lewa   w km 
3+014,3+0373,3+130,3+170,3+218,3+245 5x9=45mb 
 Razem 
(27+45)x2=144m2 
Ogółem 45,0+173,0+52,0+152,0+144,0 = 566,00m2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

566,00 

  

 
1.12 

 
01.02.04 

 
41 

 
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 
Strona lewa od km      3+315 do km 3+515 = 200 mb 
Strona prawa od km    3+338 do km 3+491 = 153 mb 
Rozbiórka krawężników na istniejących wjazdach: 
Strona prawa w km 2+668,2+862.3+014                                 
3x9=27mb 
Strona lewa   w km 
3+014,3+0373,3+130,3+170,3+218,3+245 

                                     5x9= 45mb 
razem  200,00+153,00+27,00+45,00= 425,00mb  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425,00 

  

 
1.13 

 
01.02.04 

 
44 

 
Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 jw. 

 
mb 

 
425,00 

  

 
1.14 

 
01.02.04 

 
83 

 
Rozebranie ław pod krawężniki 
425x0,08 = 34,0m3 

 

m
3
 

 
34,00 

  

31,15 01.02.04 21 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 5,00   



 04.00.00  PODBUDOWY x X   
 

2. 
 

04.03.01 
 

12 
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych  
Istniejąca nawierzchnia x2 
zgodnie z tabelą 10067,0x2==20134,0 m2 
      
 

 
 

m
2 

 
 

20134,00 
 

  

 
3. 

 
04.03.01 

 
22 

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową  
Istniejąca nawierzchnia x 2 
Obmiar j.w.  

 

m
2 

 
20134,00 

 

  

4. 04.08.01 11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – 
asfaltowymi  
z tabel wyrównania  487,00+189,00=678,00 Mg                    

 
 

Mg 678,00  

 

 05.00.00  NAWIERZCHNIA x X   
5. 05.03.05 26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm 
wg. Tabeli 9800,00 m2 
         zjazdy - 267       
         razem – 10067,00 

 
 
 
 

m
2
 

 
 
 
 

10067,00 

  

 6. 05.03.11 31 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio  
na grubości do 3 cm  –    
na włączeniach: 
wg. tabeli –   1617,50                                      
        zjazdy – 267,0            
         razem = 1884,50 m2     

 
 
 
 
 

m
2 

 
 
 
 
 

1884,50 

  

00 06.00.00  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE     
 06.03.01  Ścinanie i uzupełnianie poboczy     

7. 06.03.01 11 Ścinanie  poboczy mechanicznie przy średniej grubości 
 do 10 cm i szerokości 1,5 m 

 

 
 

m2 3619,50  

 

8. 06.03.01 32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 
(mieszanka optymalna) przy średniej grubości 10 cm 
 

 
 

m2 2413,00  

 

 08.00.00  ELEMENTY ULIC     
8.1 08.01.01 11 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie 

betonowej  
Strona lewa od km      3+315 do km 3+515 = 200 mb 
Strona prawa od km    3+338 do km 3+491 = 153 mb 
Na wjazdach 72,mb 
                                       razem                        425,mb 

 
 
 
 
 

mb 425,00  

 

8.2 08.02.02 13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej 
grubości 
 8 cm j.w 

 
 

m2 566,00  

 

8.3 08.03.01 13 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm  
j.w 

 
mb 425,00  

 

 
      

Sporządził:  

 
..................................... 
(podpis oferent 


